

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Energetické úspory v budovách FN Brno
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení	otevřené řízení
Limit veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka
Název Projektu	Energetické úspory v budovách FN Brno
Číslo projektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004216

Identifikační údaje zadavatele

Název	Fakultní nemocnice Brno
IČO	65269705
Adresa sídla	Jihlavská 20, 625 00 Brno
Právní forma	331 - státní příspěvková organizace
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona sděluje všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti takto:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

Žádám o dodatečné vysvětlení textové části zadávací dokumentace týkající se termínu plnění veřejné zakázky. Dle čl. 5.2 textové části zadávací dokumentace i dle předloženého návrhu smlouvy o dílo čl. II. 1, předpokládá Zadavatel rozčlenění díla do jednotlivých etap, konkrétně:

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Termín zahájení realizace stavby definuje termín, ve kterém budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelům a zhotovitelem.

a. termín převzetí staveniště zhotovitelem: do 5ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo

b. předpokládaná doba realizace jednotlivých etap:

etapa č.1 – ukončení realizace do 5 měsíců od převzetí staveniště

etapa č.2 – ukončení realizace do 10 měsíců od převzetí staveniště

etapa č.3 – ukončení realizace do 15 měsíců od převzetí staveniště nejpozději však do 30. 9.2019

c. termín ukončení realizace stavby nejpozději do 30. 9. 2019

d. termín odstranění zařízení staveniště: do 7 pracovních dní od ukončení 3. etapy
Termín ukončení realizace stavby definuje termín, ve kterém budou ukončeny stavební práce předáním a převzetím díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Z výše uvedeného zadání však nevyplývá, zda Zadavatel (např. z provozních důvodů) požaduje, aby jednotlivé etapy byly realizovány odděleně nebo zda je možný souběh realizace jednotlivých etap.

Odpověď zadavatele:

Ano, provádění díla je členěno do jednotlivých fází / etap, jak je uvedeno v bodě 5. 2. ZD.

Zadavatel uvádí, že umožňuje souběh jednotlivých fází / etap.

V ZD a návrhu SoD je umožněn souběh realizace jednotlivých etap / fází, tím, jak byl definován předpokládaný termín zahájení realizace díla a tím, jak byly definovány termíny ukončení jednotlivých fází / etap, a to ve vztahu na konečný termín realizace díla, který je pro zadavatele závazný: datum ukončení max. 30. 9. 2019. Je tedy definován 1 termín zahájení díla pro všechny fáze / etapy a konečné termíny jednotlivých etap / fází a 1 konečný termín realizace celého díla: 30. 9. 2019, z čehož jasně vyplývá možnost souběhu realizace jednotlivých fází / etap.

Dotaz č. 2:

V textové části Zadávací dokumentace, v části 12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky je v bodě 12.4 g) uveden požadavek na doložení Návrhu smlouvy včetně veškerých požadovaných příloh do nabídky.

Vzhledem k tomu, že přílohou č. 2 Smlouvy o dílo je projektová dokumentace společnosti LT projekt, znamená to, že máme předložit v nabídce i tuto dokumentaci na CD?

Odpověď zadavatele:

S odkazem na článek XVII. Závěrečná ustanovení, bod 9. Návrhu smlouvy o dílo, ve kterém jsou specifikovány součásti smlouvy, lze dovodit, že zadavatel požaduje předložení přílohy č. 5 a 6. (v textu „doplň zhotovitel“), nikoliv však přílohy č. 2 (projektová dokumentace).

Projektovou dokumentaci společnosti LT projekt tedy na CD v nabídce nepředkládejte.

Dotaz č. 3:

Přílohou č. 6 Smlouvy o dílo je i Kontrolní a zkušební plán.

Má být tento plán předložen Uchazeči už v nabídce nebo bude doložen pouze vybraný uchazečem před uzavřením Smlouvy o dílo?

Odpověď zadavatele:

S odkazem na článek XVII. Závěrečná ustanovení, bod 9. Návrhu smlouvy o dílo, ve kterém jsou specifikovány součásti smlouvy, lze dovodit, že zadavatel požaduje předložení přílohy č. 5 a 6. (v textu „doplň zhotovitel“).

Přílohou č. 6 je Kontrolní a zkušební plán, který bude doložen již v nabídce uchazeči.

Dotaz č. 4:

V návrhu Smlouvy o dílo, v článku XII. Smluvní pokuta, úrok z prodlení je v bodě 2 stanovena výše smluvní pokuty 0,05% z ceny díla za prodlení zhotovitele s předáním kompletních dokladů.

Chápeme správně, že Doklady ve smyslu smlouvy se rozumí doklady specifikované v článku I. Předmět smlouvy, body 5 a), 5 c) a 5 d)?

Odpověď zadavatele:

Ano, Doklady ve smyslu smlouvy se rozumí rovněž doklady specifikované v článku I. Předmět smlouvy, body 5a), 5c) a 5d).

V Brně dne 25. 5. 2018

Ing. Igor Földeši, Eurovision, a.s.
Pověřen zadavatelem