



Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

„Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 29

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 133: Opětovně chceme Zadavatele požádat o prověření požadovaných hodnot v Zadávací dokumentaci u hliníkových výplní U_w 0,77, 0,8, 0,9 a 0,93 W/m²K.

Opakovaně jsme prověřovali dané hodnoty u mnoha renomovaných výrobců na stavebním trhu. Tyto hodnoty není možno dle dostupných výrobců dodržet a garantovat.

Výrobci s realizátoři fasád nám doporučili tyto hodnoty, které jsou schopni garantovat:

Fasádní konstrukce sloupek/příčka = 0,9 W/m²K

Rámové konstrukce oken: > 1,1 W/m²K

Rámové konstrukce dveří: > 1,4 W/m²K

Odpověď zadavatele:

Po opětovném projednání s možnými dodavateli fasádních výplní a prověření splnění normových tepelně technických požadavků zadavatel upřesňuje garantované hodnoty prostupu tepla takto:

Fasády hliníkové sloupko-příčkové = 0,9 W/m²K

Okna plastová = 0,9 W/m²K

Okna hliníková = 0,9 W/m²K

Dveře otevíravé = 1,1 W/m²K

Výpis fasádních výplní otvorů a Technická zpráva byly upraveny a jsou připojeny v samostatných přílohách tohoto vysvětlení.



Na základě výše uvedené odpovědi zadavatele zadavatel současně dnešního dne v souladu s ustanovením § 99 odstavec (2) věta první Zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. V této souvislosti zadavatel dále poskytuje informaci č. 28, jak následuje.

Informace č. 28 Zadavatel v článku XVI. Zadávací dokumentace ruší znění odstavce 1.; upraveného informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 18 ze dne 3.9.2018, informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 24 ze dne 4.10.2018, informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 26 ze dne 25.10.2018, informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 27 ze dne 30.10.2018 a informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 28 ze dne 1.11.2018; a nahrazuje jej novým zněním takto:

1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději do ukončení lhůty pro podání nabídek **do 17.12.2018 do 11⁰⁰ hodin**, a to na adresu elektronického nástroje, v němž je toto zadávací řízení vedeno.

Informace č. 29 Zadavatel v článku II. vzoru smlouvy, který je přiložen jako Příloha č. 1 zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí, ruší v článku II. Doba plnění v odstavci 2.2. termíny milníků č. 1 až 10 a nahrazuje je novými termíny takto:

- milník č.1 – **Zahájení výstavby 0.etapy**
nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této smlouvy; tj. nejpozději do dne 30. 1. 2019;
- milník č.2 – **dokončení, předání a převzetí 0.etapy**
nejpozději do dne 15. 5. 2019.
- milník č.3 – **Zahájení výstavby 1.etapy** nejpozději od 16. 5. 2019;
- milník č.4 – dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení zkušebního provozu 1.etapy nejpozději do 30.1.2020;
- milník č.5 – **dokončení zkušebního provozu 1.etapy**
nejpozději do 15. 7. 2021.
- milník č.6 – **Zahájení výstavby 2.etapy** nejpozději od 16. 1. 2020;
- milník č.7 – dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 15. 12. 2020;
- milník č.8 – **dokončení zkušebního provozu 2.etapy**
nejpozději do 15. 7. 2021.
- milník č.9 – **Zahájení výstavby 3.etapy** nejpozději od 16.12. 2020;
- milník č.10 – **dokončení, předání a převzetí 3.etapy** nejpozději do 15. 7. 2021.

Informace č. 30 Zadavatel v článku II. vzoru smlouvy, který je přiložen jako Příloha č. 1 zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí, ruší červeně zvýrazněný text na konci odstavce 2.2. a nahrazuje jej novým textem takto:

Text, který bude před podpisem čistopisu této smlouvy s vybraným dodavatelem



odstraněn:

V případě, že se zadávací řízení prodlouží a smlouva nenabude účinnosti **do dne 30.1.2019**, zadavatel s vybraným dodavatelem upraví data jednotlivých milníků sjednané v předchozích odstavcích výše. Tato úprava bude provedena tak, že se uvedená data prodlouží o přesně stejný počet kalendářních dnů, který uplyne mezi předpokládaným a skutečným dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

Informace číslo 29 a 30 byly zadavatelem zpracovány do textu smlouvy, který zadavatel přikládá jako další samostatnou přílohu tohoto vysvětlení.

Ostatní části zadávací dokumentace, těmito informacemi nedotčené, zůstávají v platnosti v původním znění. Výše uvedené informace uveřejní zadavatel formou opravného oznámení o zakázce v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona.

V Brně dne 8.11.2018 ve spolupráci se zadavatelem a zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele

Samostatné přílohy souboru číslo 29:

D1.01-000-02_Technická zpráva-DPS.PDF

1195_05_D.1.01.1_702_04_Výpis_výplní_fasádních_otvorů.pdf

35a FNB - reko psychiatrie - SoD - uprava z 8_11_2018.docx