



Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“)

„Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“

Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno:

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 30

Při poslední změně ZD, došlo z důvodu administrativního pochybení při exportu soupisu prací ze systému RTS do *xls v souboru s názvem „FN Brno Psychiatrická klinika – CDZ – revize 05“, k vypuštění záložky týkající se zdravotně-technické instalace. Zadavatel tedy doplňuje Zadávací dokumentaci a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Na základě výše uvedeného zadavatel dnešního dne uveřejňuje opravený soupis prací s názvem „FN Brno Psychiatrická klinika – CDZ – revize 06“ a v souladu s ustanovením § 99 odstavec (2) věta druhá Zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že od odeslání výše uvedené změny činí celou její původní délku. V této souvislosti zadavatel dále poskytuje informace č. 31 až 33, jak následují.

Informace č. 31 Zadavatel v článku XVI. Zadávací dokumentace ruší znění odstavce 1.; upraveného informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 18 ze dne 3.9.2018, informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 24 ze dne 4.10.2018, informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 26 ze dne 25.10.2018, informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 27 ze dne 30.10.2018, informací ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 28 ze dne 1.11.2018 a ve Vysvětlení zadávací dokumentace – soubor číslo 29 ze dne 8.11.201; a nahrazuje jej novým zněním takto:

1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny nejpozději do ukončení lhůty pro podání nabídek **do 21.1.2019 do 11⁰⁰ hodin**, a to na adresu elektronického nástroje, v němž je toto zadávací řízení vedeno.

Informace č. 32 Zadavatel v článku II. vzoru smlouvy, který je přiložen jako Příloha č. 1 zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí, ruší v článku II. Doba plnění v odstavci 2.2. termíny milníků č. 1 až 10 a nahrazuje je novými termíny takto:

milník č.1 – Zahájení výstavby 0.etapy



- nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této smlouvy; tj. nejpozději do dne 1.3.2019;
- milník č.2 – **dokončení, předání a převzetí 0.etapy** nejpozději do dne 15.6.2019.
- milník č.3 – **Zahájení výstavby 1.etapy** nejpozději od 16.6.2019;
- milník č.4 – dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení zkušebního provozu 1.etapy nejpozději do 28.2.2020;
- milník č.5 – **dokončení zkušebního provozu 1.etapy** nejpozději do 15.8.2021.
- milník č.6 – **Zahájení výstavby 2.etapy** nejpozději od 16.2.2020;
- milník č.7 – dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 15.1.2021;
- milník č.8 – **dokončení zkušebního provozu 2.etapy** nejpozději do 15.8.2021.
- milník č.9 – **Zahájení výstavby 3.etapy** nejpozději od 16.1.2021;
- milník č.10 – **dokončení, předání a převzetí 3.etapy** nejpozději do 15.8.2021.

Informace č. 33 Zadavatel v článku II. vzoru smlouvy, který je přiložen jako Příloha č. 1 zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí, ruší červeně zvýrazněný text na konci odstavce 2.2. a nahrazuje jej novým textem takto:

Text, který bude před podpisem čistopisu této smlouvy s vybraným dodavatelem odstraněn:

V případě, že se zadávací řízení prodlouží a smlouva nenabude účinnosti **do dne 24.2.2019**, zadavatel s vybraným dodavatelem upraví data jednotlivých milníků sjednané v předchozích odstavcích výše. Tato úprava bude provedena tak, že se uvedená data prodlouží o přesně stejný počet kalendářních dnů, který uplyne mezi předpokládaným a skutečným dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

Informace číslo 32 a 33 byly zadavatelem zapracovány do textu smlouvy, který zadavatel přikládá jako další samostatnou přílohu tohoto vysvětlení.

Ostatní části zadávací dokumentace, těmito informacemi nedotčené, zůstávají v platnosti v původním znění. Výše uvedené informace uveřejní zadavatel formou opravného oznámení o zakázce v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona.

V Brně dne 14.12.2018 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval

Ing. Jiří Kudělka
za zastupujícího zadavatele

Samostatné přílohy souboru číslo 30:

FN Brno Psychiatrická klinika – CDZ – revize 06
36a FNB - reko psychiatrie - SoD - uprava z 14_12_2018.docx