Seznam změn oproti zadávacímu řízení „FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001“

Tento přehled uvádí hlavní ustanovení zadávací dokumentace a jejich případné změny v opakovaném zadávacím řízení na výstavbu gynekologicko-porodnické kliniky. Přehled slouží jako podpůrná pomůcka účastníkům předchozího zadávacího řízení a naopak neslouží jako kompletní nebo konečný zdroj informací; v případě nejasností platí zadávací dokumentace tohoto zadávacího řízení (nikoliv zadávací dokumentace platná pro předešlé zadávací řízení). Tento dokument rovněž není interpretační pomůckou pro novou zadávací dokumentaci. Účastníci zadávacího řízení jsou povinni seznámit se s úplným zněním zadávací dokumentace; předložení této přehledové tabulky nezbavuje dodavatele odpovědnosti za jejich nabídky. Uvedené částky v Kč jsou bez DPH.

A. Zadávací podmínky

	Původní znění zadávací dokumentace (k okamžiku ukončení zadávacího řízení)
	Nové znění

	Část
	Obsah
	Znění (sumarizace)
	

	Čl. 3.5.6 
Výhrady zadavatele
	Opce na dodatečné stavební práce
	Realizace landscape až do výše 500 mil. Kč
	Odstraněno

	Čl. 6.2 
Profesní způsobilost

	Písm. c) 
	Autorizace:
· geotechnika 
· zkoušení a diagnostika staveb
	Odstraněno

	
	Písm. d) 
	Zeměměřičské činnosti
	Odstraněno

	
	Písm. e)
	Elektrická zařízení dle E2A
	Odstraněno

	Čl. 6.3 
Ekonomická kvalifikace
	Prokázání obratu za předchozí 3 roky
	Sólo: 1,5 mld. Kč / rok
Sdružení: 
· společně: 1,5 mld. Kč / rok 
· alespoň jeden: 1 mld. / rok
	Snížení limitů 
· Sólo: 1 mld. Kč/rok
· Sdružení: 
· společně: 1 mld. Kč / rok 
· alespoň jeden: 750 mld. / rok

	Čl. 6.4 
Technická kvalifikace
	Písm. a) 
Referenční stavby
	Bod 1: Budovy 
· Min. 3, kde:
· 1x min. 850 mil. Kč  
· 2x min. 500 mil. Kč
 
+ 4 technické požadavky: 
· min. 1x na pilotech 
· min. 1x zapažená jáma
· min. 1x 3podlažní 
· min. 1x PENB A
	Změna minimální hodnoty 1. referenční stavby na 1 mld. Kč
Odstranění požadavku na prokázání standardu PENB A u min. 1 referenční stavby

	
	
	Bod 2: Závěsná fasáda 
· Technická definice 
· Min. plocha: 500 m2
	Beze změny

	
	
	Bod 3: TZB
· Realizace TZB v hodnotě min. 400 mil. Kč
	Snížení hodnoty TZB k prokázání na 300 mil. Kč

	
	
	Bod 4: Čisté prostory 
· Min. 100 mil. Kč výstavba s realizací 2 propojených operačních sálů
· Min. 20. mil. Kč výstavba s min. 5 lůžek intenzivní péče
	Odstraněno druhé podkritérium (výstavba s lůžky intenzivní péče)

	
	
	Bod 5: Předpjaté konstrukce
· Výstavba za min. 250 mil. Kč, která má předpjaté konstrukce (včetně mostních konstrukcí)
	Snížení hodnoty stavby k prokázání na 100 mil. Kč

	
	
	Bod 6: Slaboproud
· Realizace slaboproudu, včetně napojení a zprovoznění, v hodnotě min. 10 mil. Kč
	Odstraněno


	
	
	Bod 7: Fotovoltaika 
· Min. výkon 50 kW
	Odstraněno

	
	
	Bod 8: Práce za provozu
· Výstavba min. 100 mil. Kč
· Práce v areálu nebo v zastavěném území obce
· Dopad na dopravní obslužnost nebo funkčnost inženýrských sítí
	Beze změny

	
	Písm. b) Realizační tým
	Bod 1: Hlavní stavbyvedoucí
· Pozemní stavby - autorizovaný inženýr 
· 2 referenční stavební práce 
· 1 mld. 
· 750 mil. Kč
	Odstranění požadavku na stupeň autorizace 
Snížení hodnoty 1. referenční stavby na 850 mil. Kč
Odstranění požadavku na 2. referenční stavbu za 750 mil. Kč

	
	
	Bod 2: Zástupce stavbyvedoucího
· Pozemní stavby – bez požadavku na stupeň
· 2 referenční stavební práce
· 500 mil. 
· 300 mil. Kč
	Autorizace bez změny
Odstranění požadavku na 2. referenční stavbu za 300 mil. Kč

	
	
	Bod 3: Koordinátor TZB
· 3 možné autorizace
· 1 reference: hodnota TZB 300 mil. Kč
	Autorizace bez změny
Snížení hodnoty TZB na 200 mil. Kč


	
	
	Bod 4: Specialista Čisté prostory
· 5 možných autorizací
· 1 reference: hodnota stavebních prací 100 mil. Kč + 2 propojené operační sály
	Autorizace bez změny
Snížení hodnoty stavební práce na 70 mil. Kč

	
	
	Bod 5: Specialista Mediplyny
· 3 možné autorizace
· 1 reference: MdP rozvody min. 30 mil. Kč
	Odstranění požadavku

	
	
	Bod 6: Specialista Silnoproud
· 1 možná autorizace
· 1 reference: min. 200 mil. Kč rozvody silnoproudu
	Změna označení (osoba odpovědná za realizaci elektrorozvodů)
Autorizace bez změny
Reference změny

	
	
	Bod 7: Specialista slaboproud
· 1 možná autorizace
· 1 reference: min. 50 mil. Kč slaboproud
	Odstraněno

	
	
	Bod 8 – Preventor rizik
· 1 možná autorizace
· 1 reference: budova min. 500 mil. Kč
	Odstraněno

	
	
	Bod 9 – Statik
· 1 možná autorizace 
· 1 reference: předpjaté konstrukce – dle požadavků v písm. a) 
	Beze změny
(snížení požadavků v odkazovaném písm. a) bod 5)

	
	
	Bod 10 – Specialista Požární bezpečnost
· 1 možná autorizace 
· 1 reference: budova min. 500 mil. Kč
	Odstraněno

	
	
	Omezení kumulace pozic – dle popisu
	Úprava dle nového složení a počtu členů realizačního týmu
Umožněná kumulace u pozice statika

	
	Písm. c)
Počet zaměstnanců
	Min. 100 / poslední 3 roky
	Beze změny

	
	Písm. d) – f)
Certifikace
	ČSN ISO 9001, 14001, 18001
	Beze změny

	11.3
Požadavky na nabídku
	
	Součástí nabídky je vypracování předběžného plánu realizace BIM
	Odstraněno
(realizace BIM nebude součástí díla)

	17.2 
Jistota na nabídku
	
	50 mil. Kč
	Beze změny



B. Smluvní podmínky

	Původní znění zadávací dokumentace
	Nové znění

	Část
	Obsah
	Soutěžené znění (sumarizace)
	

	[bookmark: _GoBack]Příloha k nabídce
 
	1.1.1.12
BIM Protokol
	Příloha E
	Neuplatňuje se 
(realizace BIM nebude součástí díla)

	
	1.1.3.3. 
Doba pro dokončení
	900 dní
	Prodloužení Doby pro dokončení na 990 dní
(viz i Zvláštní část II: Postupné závazné milníky)

	
	1.1.3.7 
Záruční doby
	a) Technologická zařízení: 48 měsíců
b) Střešní plášť, fasádní plášť a předpjaté ocelové konstrukce: 120 měsíců
c) Ostatní části Díla v části stavební a montážní, včetně výplní otvorů a všech jejich součástí: 84 měsíců 
d) Zbývající výrobky a komponenty dodávané třetími stranami: 24 měsíců, nebo delší v trvání, po kterou poskytuje záruku taková třetí strana.

	a) 36 měsíců
b) 96 měsíců
c) 60 měsíců
d) Beze změny


	
	4.3 
Přítomnost realizačního týmu na staveništi
	a) Hl. stavb.: 8 hod. / každý den
b) Zástupce: 20 hod. / 3 dny
c) Koordinátor: 10 hod. / 3 dny (do milníku 3); 24 hod. / 3 dny (od milníku 3)
d) Čisté prostory: dle potřeby
e) Medicinální plyny: dle potřeby
f) Silnoproud: 8 hod. / 3 dny
g) Slaboproud: 8 hod. / 3 dny
h) Prevence rizik: 8 hod. / 3 dny
i) Statik: 8 hod. / 3 dny (do milníku 3); dle potřeby (od milníku 3)
j) Koordinátor FIDIC: dle potřeby
k) Zdravotech. instalace: dle potřeby
l) Rozpočtář: dle potřeby
m) BIM koordinátor: 4 hod. / 3 dny
	a) Formulační upřesnění
b) Formulační upřesnění
c) Formulační upřesnění
d) Beze změny
e) Pozice odstraněna
f) Změna názvu
g) Pozice odstraněna
h) Pozice odstraněna
i) Beze změny
j) Beze změny
k) Beze změny
l) Beze změny
m) Pozice odstraněna




	
	4.2 
Zajištění splnění smlouvy
	10% Přijaté smluvní částky
	5% Přijaté smluvní částky

	
	4.25 
Zajištění za odstranění vad
	5% Přijaté smluvní částky
	2,5% Přijaté smluvní částky

	
	4.28 
Smluvní pokuty
(podrobnosti ve Zvláštní části I)
	Vybrané položky ze Zvláštní části I:
(a) Milníky 2-6 + Zvl. Milníky I: 0,05% / den
(e) Dokončení díla, vč. kolaudace: 0,05% / den
(h) Odstraňování krit. vad: 1 000 Kč / hod.
(i) Přítomnost Realizačního týmu: různé
(j) Záruční servisy: různé
(o) BOZP: různé
	(a) Milníky 2-6: 0,03% / den
+ zavedena flexibilita pro milníky č. 2-4; prodlení je možné kompenzovat do bezprostředně následujícího milníku – tj. v případě splnění dalšího milníku včas, nevznikne nárok na smluvní pokutu z předchozího opožděného milníku
Milník 7: 0,02% / den
(e) 0,03% / den
(h) beze změny
(i) umožněno upuštění od pokuty pro okolnosti hodné zvláštního zřetele (rodinné důvody / nemoc)
(j) beze změny
(o) snížení sazeb

	
	4.28 
Strop pokut
	30% Přijaté smluvní částky
	10% Přijaté smluvní částky

	
	4.29
Postupné závazné milníky
	Dle Zvláštní části II
	Viz níže

	
	13.8. 
Inflační doložka
	Od 25. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly podány nabídky 
+ max. limit výše změny
	Beze změny

	
	17.6 
Limitace odpovědnosti za škodu
	Bez omezení
	Beze změny (doplněno explicitní vyjádření)

	
	18.2 + 18.3
Pojištění
	Od počátku ve výši ceny díla
	Doplnění a zmírnění některých podlimitů, zejména u all risk pojištění

	
	Zvláštní část II
Postupné závazné milníky
	Milník 1 
· dopracování dokumentace realizace BIM
· dopracování kontrolního a zkušebního plánu
Milníky 2-4
· délka realizace
	Odstraněn požadavek na zpracování dokumentace BIM
Prodloužení doby realizace každého z Milníku 2-4 o 30 kalendářních dní

	Zvláštní podmínky
	4.4 
Podzhotovitelé
	Povolení k uzavření smlouvy s podzhotovitelem s plněním vyšším než 10 mil. Kč (není-li uveden již v nabídce)
	Navýšení limitu na 20 mil. Kč


	
	7.2 
Vzorkování
	Komplexní úprava
	Beze změn

	
	11.1 
Odstraňování vad
	Komplexní úprava
	Beze změn

	
	11.12 
Záruční servis
	Komplexní úprava
	Beze změn

	
	14.6 + 14.7. Fakturace
	Návrh faktury: po skončení měsíce, pak 21 dní na kontrolu správcem stavby
Vystavení faktury: po potvrzení správcem
Splatnost faktury: 56 dní
	Zkrácení doby splatnosti faktury na 35 dní


	Technické specifikace

	2. 
Zadávací dokumentace stavby
	Výhrada neúplnosti – FN Brno zajistí dodatečné povolení změny stavby do okamžiku Data zahájení prací
	Další zlepšení textace smlouvy a zadávacích podmínek
Transparentní poskytnutí dokumentace pro změnu stavby

	
	4.10
Technologická výstroj a přímí dodavatelé
	Popis koordinace mezi zhotovitelem a přímými dodavateli
	Nový odst. 15: doplnění popisu koordinace mezi zhotovitelem a přímým dodavatelem zajišťujícím zhotovení BIM modelu 



