

Naše zn.: 2026/13421/FNBrno - 14.7 - Ko/Se
Vaše zn.: -

V Brně dne 11.2.2026

Veřejná zakázka „FN Brno – Dětská psychiatrie – projektová dokumentace“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 9.2.2026 následující dotaz týkající se zakázky s názvem: FN Brno – Dětská psychiatrie – projektová dokumentace, ke kterému poskytuje vysvětlení:

Dotaz č. 1:

„Autorský dozor je v předpokládaném rozsahu 2900 hodin. Jaký bude postup při úhradě AD v případě, když lhůta výstavby přesáhne tento předpoklad? Akceptovat lze odlišnost 10% předpokládaného rozsahu.“

Odpověď:

Zadavatel odkazuje na odst. IV.2. věta třetí ve spojení s odst. IV.4. a IV.5 Smlouvy o dílo, kde je tato situace řešena.

Dotaz č. 2

„Uhrazení AD až po podpisu protokolu převzetí Stavby rozporujeme z 2 důvodů

– Podpis protokolu o převzetí Stavby je zcela nezávislý na výkonu AD a úhrada AD je tak podmíněna vztahem jiných subjektů. Je tak vytvořena možnost objednateli neuhradit AD i přesto, že byl vykonáván řádně. Žádáme o úpravu úhrady výkonu AD na základě skutečně poskytnutého rozsahu plnění.

– Uhrazení AD až po převzetí stavby objednatelem je nestandardní u akce zadávaného rozsahu.

– Žádáme o úpravu podmínek úhrady na čtvrtletní úhradu na základě potvrzeného soupisu skutečně poskytnutého rozsahu plnění.“

Odpověď:

Zadavatel k dotazu uvádí, že úpravu smlouvy nezvažuje. Navržený režim vychází z obvyklých smluvních podmínek zadavatele a dosavadních zkušeností zadavatele s poskytováním obdobného plnění.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí