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Naše zn.: 2018/164173/FNBRNO-14.7.1-DrKr/Ko
Vaše zn.: - 
V Brně dne 2. 11. 2018
Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra III
Vážení,

zadavatel obdržel dne 2. 11. 2018 dále uvedený dotaz k části 11 shora uvedené veřejné zakázky. 
Znění dotazu:

V zadávací dokumentaci zakázky FN Brno modernizace onkogynekologického centra III část 11 - skříň na nástroje je ve smlouvě uveden termín dodání 6 týdnů.

Vzhledem k tomu, že odevzdání nabídek je 26.11.2017 a tím pádem vyhodnocení nabídek začátkem prosince 2018, není možno tento termín prakticky splnit. Jsou tam Vánoce, Nový rok a taky ta skutečnost, že většina výrobců v Německu prvních 14 dnů v roce nevyrábí.

U těchto speciálních zdravotnických skříní je standardní termín dodání

12 týdnů.

Dotaz:

Je možné u této části zakázky prodloužit termín dodání na 15 týdnů?
Odpověď:

Vzhledem k dotačním podmínkám a času zadavatel neakceptuje prodloužení termínu dodání a trvá na dodacích podmínkách uvedených v zadávacích podmínkách.

S pozdravem
MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno






MUDr. ROMAN KRAUS, MBA





Sekretariát:


Tel.:532 232 000








FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO


ŘEDITELSTVÍ


držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001





Jihlavská 20, 625 00 Brno


IČO: 652 697 05
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