

Rekonstrukce vodoléčby rehabilitačního oddělení FN Brno, PMDV

Hodnotící kritéria	Body
nabídková cena	75
záruka na dílo	15
lhůta pro nástup k odstranění reklam. vady	10
celkem	100

Nabídka č. *	Společnost	Nabídková cena bez DPH /Kč/	Záruka na dílo /měsíce/	Nástup k rekl. vadě /dny/
1	Gaudio, s.r.o.	nepodali nabídku		
2	IMOS Brno, a.s.	z kapacitních důvodů se omluvili		
3	INTER-STAV spol. s r.o.	1 384 554,00	74	0,3
4	REKO a.s.	z kapacitních důvodů se omluvili		
5	Tocháček spol. s r.o.	1 352 381,00	60	0,3

* pozn. řazeno abecedně

Výpočet dle hodnotících kritérií:

Nabídka č.	Nabídková cena bez DPH /Kč/	Počet bodů
3	1 384 554,00	73,26
5	1 352 381,00	75,00

Nabídka č.	Záruka na dílo /měsíce/	Počet bodů
3	74	15,00
5	60	12,16

Nabídka č.	Nástup k rekl. vadě /dny/	Počet bodů
3	0,3	10,00
5	0,3	10,00

Rekonstrukce vodoléčby rehabilitačního oddělení FN Brno, PMDV

Vyhodnocení nabídek:

Nabídka č.	Společnost	Celkem bodů	Pořadí
1	Gaudio, s.r.o.	0,00	
2	IMOS Brno, a.s.	0,00	
3	INTER-STAV spol. s r.o.	98,26	1.
4	REKO a.s.	0,00	
5	Tocháček spol. s r.o.	97,16	2.

V Brně dne 21.6.2013

Ing. Radka Bartošová
investiční referent, FN Brno

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Odbor hospodářsko-technické služby
oddělení inženýrských činností

 ①

Na základě předložených nabídek pracovní skupina odsouhlasila do realizace nabídku společnosti:


INTER-STAV spol. s r.o.

Pracovní skupina ve složení:

Martin Zachoval
vedoucí oddělení inženýrských činností

Patrik Dymanus
vedoucí správy budov

Mgr. Dagmar Janů
vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního odd.


V Brně dne 26.6.2013

Bc. Karel Široký
náměstek pro HTS

 Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Odbor hospodářsko-technické správy
①