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V Brně dne 25. 5. 2020 

Veřejná zakázka FN Brno – Interní hematologická a onkologická klinika 
 
 
Vážení, 
 
zadavatel obdržel dne 21. 5. 2020 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým 
sděluje následující: 
 
Dotaz č. 1: 
 
Žádáme o upřesnění podmínek realizace díla s ohledem na zajištění chodu budovy v průběhu 
provádění prací. Zadávací dokumentace omezující podmínky nijak nespecifikuje. Jedná se zejména o 
konkrétní stanovení denního intervalu času, při kterém bude možno provádět předmětné práce, 
případně definování výluk, při kterých bude v průběhu pracovní doby stavební ruch nebo jakákoliv jiná 
činnost zhotovitele v prostoru stavby zcela nebo částečně vyloučena.  
 
Odpověď: 

Běžná pracovní doba dle dřívějších zvyklostí při stavebních pracích za plného provozu je od 7.00 do 
21.00. Dle rozsahu prací a hlučnosti nebo aktuální situace na přilehlých odděleních může být režim 
operativně upravován, vždy na základě schválení zadavatele a zápisem do stavebního deníku. 

 
Dotaz č. 2: 
 
Při realizaci díla bude pro dopravu materiálu využit stávající technický výtah. Předpokládá zadavatel 
společné užívání tohoto výtahu. Pokud ano, jaké jsou omezující podmínky využití výtahu pro 
zhotovitele a jaká ochranná a hygienická opatření spojená s logistikou přesunu materiálu jsou 
zadavatelem požadována? 
 
Odpověď: 

Výtah bude zajištěn pro potřeby stavby v plném rozsahu, je potřeba zajistit jeho ochranu proti 
poškození. Operativně může nastat změna, kterou nyní zadavatel neumí předjímat. 

 
Dotaz č. 3: 
 
Dle zadávací dokumentace má uchazeč do nabídky předložit HMG s doplněním uzlových bodů. Lze 
tyto přesněji specifikovat? 
 
 



   2/2  
                     

Odpověď: 

Zadavatel má pevně stanovené body zahájení a ukončení stavby. Ostatní uzlové body, vzhledem k 
potřebám různých profesí, stanoví ve svém harmonogramu dodavatel 

 
Dotaz č. 4: 
 
Uchazeč má v nabídkovém rozpočtu vyčíslit náklady na zaplacení díla až po jeho dokončení. Žádáme 
o upřesnění podmínek pro odložení plateb pro správné ocenění nákladů vztažených ke konkrétním 
časovým údajům. Tyto z předloženého návrhu smlouvy nevyplývají. Zejména z ujednání ve smlouvě, 
kdy částka poskytnutá z dotace bude uhrazena až po jejím obdržení od zřizovatele a výše plateb z 
jednotlivých zdrojů financování s různým termínem splatnosti není nijak specifikována. 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel uvedl veškeré platební podmínky v návrhu smlouvy o dílo. Bližší informace o  výši dotace a 
termínu jejího obdržení není schopen v současné době poskytnout. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 
ředitel FN Brno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz 
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