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C. PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Propočet nákladů je proveden jako odborný odhad zpracovatele architektonicko-dispoziční studie. Vzhledem k fázi zpracované 

dokumentace lze pro daný účel považovat propočet za dostatečně přesný.   

Pro stanovení ceny stavby byla použita ve stavbě převážně metoda výpočtu podle velikosti obestavěného prostoru rozděleného 

podle náročnosti řešeného prostoru a funkčního využití na několik kategorií, kterým byla vždy přiřazena příslušná hodnota nákladů 

za 1 m3 obestavěného prostoru. 

Propočet však neobsahuje náklady na pořízení nezdravotnické technologie (gastrotechnologie), vybavení interiéru, apod.  

Tyto náklady budou odvislé od doby realizace, rozsahu vneseného vybavení a standardu zařízení. Cena Gastrotechnologie je 

orientačně uvedena na konci rekapitulace pod celkovým součtem investičních nákladů. 

Propočet je zpracován v cenách bez DPH, toto je vyčísleno vždy až v závěrečné položce. 

 

Rekonstrukce stravovacího provozu – provizorní stav 

1. podzemní podlaží 

Rekonstrukce stávajícího pavilonu O ................................. 63x3,5 = 220 m3 x 2.500,- Kč/m3  .......................................  550 000,- Kč 

1. nadzemní podlaží 

Rekonstrukce stávajícího pavilonu O ............................... 550x3,5 = 1925 m3 x 3.500,- Kč/m3  ....................................  6.737 500,- Kč 

Ostatní – provizorní stav (přívody v rámci 1.PP) 

Připojení na stáv.rozvody – vodovod, přívod změkčené vody .......  soubor    ......................................... 700 000,- Kč 

Připojení na stáv.rozvody – vodovod, prov.přívod SV, TV, Cirk ......  soubor    ......................................... 450 000,- Kč 

Připojení na stáv.rozvody – kanalizace, pod prov.varnou ..............  soubor    ......................................... 700 000,- Kč 

Připojení na stáv.rozvody – silnoproud (přívod, rozvaděče) ..........  soubor    ...................................... 2.700 000,- Kč 

 

Rekonstrukce stravovacího provozu – konečný / cílový stav 

1. podzemní podlaží 

Rekonstrukce stávajícího pavilonu O ............................... 337x3,5 = 1180 m3 x 2.000,- Kč/m3  ....................................  2.360 000,- Kč 

1. nadzemní podlaží 

Rekonstrukce stávajícího pavilonu O : 

-prostory u tabletu (mytí vozíků, šok.zchlazovače) ......... 116x3,7 = 430 m3 x 8.000,- Kč/m3  ....................................  3.440 000,- Kč 

-prostor hlavní varny (vyšší část objektu) ........................ 542x7,1 = 3850 m3 x 6.000,- Kč/m3  .................................. 23.100 000,- Kč 

-prostor hlavní varny (nižší část objektu) ........................ 355x3,7 = 1315 m3 x 7.000,- Kč/m3  ....................................  9.205 000,- Kč 

Ostatní – konečný stav 

Vzduchotechnika ..............................................................................  soubor   ...................................... 8.900 000,- Kč 

Velkoplošný větrací strop pro kuchyně ...........................................  soubor   ...................................... 7.200 000,- Kč 

MaR ...................................................................................................  soubor   ...................................... 3.400 000,- Kč 

Příprava území ..................................................................................  soubor   ......................................... 300 000,- Kč 

Odlučovač tuků .................................................................................  soubor   ...................................... 1.600 000,- Kč 

Terénní a sadové úpravy (uvedení ploch do pův.stavu) .................  soubor   ......................................... 400 000,- Kč 

Připojení na stáv.rozvody – vodovod, přívod SV, TV, Cirk ..............  soubor    ...................................... 2.500 000,- Kč 

Připojení na stáv.rozvody – kanalizace, pod varnou .......................  soubor    ......................................... 800 000,- Kč 

Rekapitulace - bez projektové a inženýrské činnosti  

Provizorní stav ........................................................................................................................................................................  7.287 500,- Kč 

Ostatní – provizorní stav ........................................................................................................................................................  4.550 000,- Kč 

Celkem provizorní stav stravovacího provozu ....................................................................................................................  11.837 500,- Kč 

 

Konečný / cílový stav ............................................................................................................................................................  38.105 000,- Kč 

Ostatní – konečný stav .........................................................................................................................................................  25.100 000,- Kč 

Celkem konečný stav stravovacího provozu .......................................................................................................................  63.205 000,- Kč 

 

Celkové investiční náklady bez PD a IČ, bez Gastrotechnologie ....................................................................................  75.042 500,- Kč 

DPH 21 % ...............................................................................................................................................................................  15.758 925,- Kč 

Celkové investiční náklady (bez Gastrotechnologie) včetně DPH .................................................... 90.801 425,- Kč 

 

 

Gastrotechnologie – náklady v Kč bez DPH 

Gastrotechnologie – provizorní stav................................................  soubor   ................................... 27.500 000,- Kč 

Gastrotechnologie – konečný / cílový stav ......................................  soubor   ................................... 33.280 000,- Kč 

Celkem Gastrotechnologie ...................................................................................................................................................  60.780 000,- Kč 

 

 

Celkové investiční náklady bez PD a IČ, včetně Gastrotechnologie.............................................................................  135.822 500,- Kč 

DPH 21 % ...............................................................................................................................................................................  28.522 725,- Kč 

Celkové investiční náklady (včetně Gastrotechnologie) včetně DPH .............................................. 164.345 225,- Kč 

 

ZÁVĚR 

I přes maximální snahu stanovit co nejpřesnější odborný odhad investiční nákladů, je nutné počítat s tím, že výsledná cena může 

být vyšší, a to vzhledem k následujícím skutečnostem: 

- legislativní změny v průběhu zpracování projektové dokumentace, 

- jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, 

- dopad stavební činnosti na okolní objekty v areálu nemocnice, 

- ceny podléhají meziročnímu nárustu o min. 10%. 

 

 


