

Naše zn.: 2022/168987/FNBRNO -14.7 – DrR/KI
Vaše zn.: -

V Brně dne 27. 10. 2022

Veřejná zakázka FN Brno – Ústavní lékárna – Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

Vážení,

zadavatel obdržel dne 25. 10. 2022 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je v odstavci II. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uvedena specifikace činností pro Fázi I. přípravy pro realizaci stavby

- Kontrola a koordinace při zpracování PD ve stupni DUR a SP a PDPS
- Metodická pomoc při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce týkající se výběru zhotovitele Stavby se zaměřením na technická a kvalifikační kritéria;
- Připomínky k zadávacím podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce týkající se výběru zhotovitele Stavby
- Účast v komisi pověřené Zadavatelem úkoly spojenými s hodnocením nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, týkající se výběru zhotovitele Stavby

V příloze č. 1 smlouvy - Výčet činností pro výkon funkce Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP není ve výčtu činností požadavek na - Účast v komisi pověřené Zadavatelem úkoly spojenými s hodnocením nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, týkající se výběru zhotovitele Stavby – uveden.

Je požadavek na účast v komisi pověřené Zadavatelem úkoly spojenými s hodnocením nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, týkající se výběru zhotovitele Stavby součástí činností Příkazníka. Pokud ano, v jakém časovém období bude tato činnost požadována? V odst. 2.3 smlouvy není vymezeno časové období pro tyto činnosti.

Odpověď:

Zadavatelem je vyžadována účast a spolupráce v přípravě na VZ na zhotovitele stavby a následně v komisi pro hodnocení a výběr dodavatele stavební zakázky. Toto bude realizováno v období 01/23 – 07/23. Tato činnost bude součástí ceny za „Činnost na zakázce – PD ve stupni DURaSP a PDPS“ pro pozici „TDS – stavební, projektový manažer, rozpočtář“.

Dotaz č. 2:

Prosíme o objasnění požadované činnosti dle přílohy č. 1 smlouvy - Výčet činností pro výkon funkce Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP čl.

1.40. zpracování podkladů pro Informační systém programového financování – Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS),

1.41. zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby – závěrečné zúčtování vůči státní dotaci v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,

Předpokládá zde příkazce pouze součinnost příkazníka nebo má příkazník sám tuto činnost vykonávat a zajistit pro tyto práce kvalifikovanou osobu? Běžně tyto činnosti nejsou v kompetenci osoby technického dozoru stavebníka.

Odpověď:

V bodu 1.40. a 1. 41. se jedná pouze o součinnost příkazníka.

Na základě shora uvedené odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na 23. 11. 2022, 9:00 a stanovuje termín otevírání nabídek na 23. 11. 2022, 9:00.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz