
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Fakultní nemocnice Brno 

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 

zastoupena: MUDr. Ivo Rovný, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,
(dále také jen "Příkazce")

a

[DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
IČ: [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
DIČ: [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
se sídlem:  [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
zastoupena: [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
bankovní spojení: [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
číslo účtu: [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK] soudem v [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK], oddíl [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK], vložka [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
(dále také jen "Příkazník")

a to v následujícím znění:
ČLÁNEK 1

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Tato smlouva je uzavírána pro účely splnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „FN Brno – Ústavní lékárna – technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP“. 
1.2. Příkazník se touto smlouvou zavazuje, že pro Příkazce na jeho účet obstará za úplatu dále specifikované záležitosti Příkazce uskutečněním právních úkonů jménem Příkazce nebo uskutečněním jiné činnosti, a Příkazce se zavazuje zaplatit mu za to úplatu, to vše v souvislosti s realizací projektu „FN Brno – ústavní lékárna – technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP“. 
1.3. Záležitosti, které se Příkazník zavazuje dle této smlouvy obstarat, jsou výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, to vše podrobněji specifikováno v zadávací dokumentaci dle čl. II. a v příloze č. 3 této smlouvy.   
ČLÁNEK 2

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Příkazník bude po nabytí účinnosti této smlouvy poskytovat Příkazci touto smlouvou sjednané služby ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo do 31. 12. 2025 (předpokládaný termín ukončení).
2.2. Místem plnění služeb dle této smlouvy je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, objekt Z, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 
2.3. Příkazník se touto smlouvou zavazuje k těmto časovým dotacím jednotlivých odborných pozic při plnění činností dle této smlouvy:  
	Pozice
	 Činnost na zakázce – PD ve stupni DURaSP a PDPS - předpokládaný termín zahájení 11/22 - termín ukončení 05/23 (hod)
	Činnost na zakázce – realizace stavby (hod)

Realizace stavby 08/23 – 12/25
	Činnost na zakázce celkem (hod)

	TDS – stavební, projektový manažer, rozpočtář
	 
	  
	 

	TDS ZTI, zdravotnická technologie
	  
	  
	 

	TDS VZT
	 
	 
	 

	TDS ELE, MaR
	 
	 
	 

	Koordinátor BOZP
	 
	 
	 


2.4. Příkazce je povinen poskytovat Příkazníkovi veškerou sjednanou, jakož i veškerou nutnou součinnost. V případě prodlení s poskytnutím součinnosti Příkazcem (ačkoliv Příkazník takovou součinnost od Příkazce požadoval) se případně sjednané termíny pro plnění služeb prodlužují o dobu takovéhoto prodlení Příkazce, nebude-li stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud trvá splnění povinnosti poskytnout součinnost déle jak 5 dnů, bez ohledu na to, zda se jedná o prodlení či nikoli, termín pro plnění povinností Příkazníka se vždy prodlužuje o dobu přesahující těchto 5 dnů.
2.5. Provede-li Příkazník činnosti (časové dotace) nad rámec této smlouvy, na jejichž potřebu Příkazce předem upozornil, aniž bude uzavřena dohoda o změně této smlouvy, má Příkazník nárok pouze na úplatu, která se obvykle platí za srovnatelné činnosti v době upozornění na potřebu realizování činností, za obdobných obchodních podmínek, a případně dohodnuté termíny se prodlužují o dobu, kterou obvykle trvá realizace srovnatelných činností.
ČLÁNEK 3

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Příkazník:

3.1.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí.
3.1.2. Činnost, k níž se Příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, které Příkazník zná nebo musí znát, pokud tyto nebudou v rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo pravomocnými rozhodnutími orgánů veřejné moci. Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Příkazník je oprávněn si ustanovit náhradníka.
3.1.3. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, jen je-li to nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník neobdržel včas jasné stanovisko a pokyn Příkazce.
3.1.4. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
3.2. Příkazce:

3.2.1. Bez zbytečného odkladu poskytovat Příkazníkovi veškeré podklady, informace a dokumenty potřebné pro poskytování služeb, které je v jeho moci obstarat.
3.2.2. V záležitostech, ve kterých bude Příkazce vyzván Příkazníkem k vydání rozhodnutí nebo stanoviska, je Příkazce povinen činit tato rozhodnutí a předávat je Příkazníkovi v písemné formě bez zbytečného odkladu tak, aby činnost Příkazníka nebyla zpožďována, nebo nedošlo k narušení výsledků z činnosti Příkazníka.
3.2.3. Příkazce tímto uděluje Příkazníkovi plnou moc k jednání za Příkazce ve všech záležitostech, ve kterých za něj bude jednat při plnění povinností dle této smlouvy. V případě potřeby Příkazce Příkazníkovi vydá, na jeho výzvu, tuto plnou moc opětovně na samostatné listině.
ČLÁNEK 4

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Příkazníkovi náleží za výkon činnosti dle této smlouvy úplata (cena) v celkové výši: 
[DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK] Kč bez DPH

(slovy: [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK] korun českých)
	část plnění dle smlouvy
	cena v Kč bez DPH

	Činnost na zakázce – PD ve stupni DURaSP a PDPS 
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Činnost na zakázce – realizace stavby 
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Celková cena za celý rozsah plnění
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]


K úplatě bude připočítávána DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, bude-li tento obchod DPH podléhat. 
4.2. Úplata v sobě zahrnuje veškeré náklady Příkazníka spojené s řádným plněním služeb dle této smlouvy (veřejné zakázky), např. poplatky, vedlejší náklady, cestovní náklady, apod. 

4.3. Úhrada za dokončené plnění za činnost na zakázce (příprava pro realizaci stavby) bude provedena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného příkazníkem. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů od data jejího vystavení.
4.4. Faktura za činnost na zakázce (vlastní realizace stavby) bude vystavena na poměrnou částku, danou podílem celkové odměny dle čl. 4.1 této smlouvy a počtem měsíců trvání činnosti příkazníka. Tento měsíční podíl činí 1/29 (předpoklad jednu devětadvacetinu) v Kč bez DPH.  
4.5. Příkazník bude doručovat faktury s náležitostmi daňového dokladu za plnění ve stupni Realizace stavby pravidelně jedenkrát měsíčně za splněné činnosti v daném měsíci, vystavené nejpozději 5. den následujícího měsíce na adresu příkazce. Splatnost faktur se sjednává v délce 60 dnů od data jejího vystavení.
4.6. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Příkazce ve prospěch bankovního účtu Příkazníka. Záloha se neposkytuje. Faktury se doručují na adresu příkazce FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno, ekonomický odbor. 

4.7. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
4.8. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění Příkazci, tj. datem podpisu předávacího protokolu.
4.9. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat tyto údaje:
· označení Příkazce a Příkazníka, sídlo, IČ, DIČ,
· číslo faktury,
· den vystavení a den splatnosti faktury,
· datum uskutečnění zdanitelného plnění
· označení banky a č. účtu Příkazníka,
· označení díla,
· evidenční číslo smlouvy Příkazce a Příkazníka,
· cenu bez DPH, sazbu DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,
· registrační číslo a název projektu,
· razítko a podpis oprávněné osoby
4.10. Příkazce je oprávněn vrátit Příkazníkovi fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou stanovenou lhůtu splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Příkazci.
4.11. Pro účely této smlouvy se vylučuje postoupení peněžitých pohledávek dle § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit své peněžité pohledávky za druhou smluvní stranou nebo jejich části jiné osobě.
4.12. Pro účely této smlouvy se vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tj. žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.
4.13. Příkazník je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Příkazcem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. 
ČLÁNEK 5
DŮVĚRNÉ INFORMACE

5.1.
Veškeré informace, které si strany navzájem poskytly při jednání o uzavření této smlouvy a které si poskytnout při dalších obchodních jednáních, není-li v této smlouvě dohodnuto u konkrétních informací jinak, jsou důvěrné. 
5.2.
Důvěrné informace nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty nebo o kterých se ze vzájemné spolupráce dozvěděla, prozradit třetí osobě a ani je nesmí použít v rozporu s jejich účelem pro své vlastní potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření této smlouvy či nikoli, pokud to nebude nezbytné pro řádný výkon činností a práv podle této smlouvy nebo pokud to nebude vyžadováno obecně závaznými právními předpisy. 
5.3.
Příkazník má právo uvádět činnost dle této smlouvy (činnost pro Příkazce v souvislosti s projektem) ve svých referencích za pomoci jakéhokoli média.
ČLÁNEK 6
ZMĚNY SMLOUVY A PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ
6.1.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně. Za písemnou formu se nepovažuje prostá elektronická komunikace (e-mail nepodepsaný zaručeným nebo uznávaným elektronickým podpisem).
6.2.
Příkazník je oprávněn přerušit plnění povinností podle této smlouvy, pokud:


- Příkazce ani po upozornění na prodlení neposkytne Příkazníkovi součinnost, nebo


- z důvodů nezaviněných Příkazníkem není objektivně možné efektivně pokračovat v provádění činností
Příkazník je povinen Příkazci sdělit, že přerušuje plnění povinností podle této smlouvy a důvod přerušení, případně i předpokládanou dobu, na kterou plnění povinností přerušuje, může-li to Příkazník odhadnout.

6.3.
Příkazce je oprávněn oznámením Příkazníkovi pře​ru​šit plnění povinností Příkazníka podle této smlouvy, pokud z důvodů nezaviněných Příkazníkem není objektivně dočasně možné efektivně pokračovat v plně​ní povinností Příkazníka podle této smlouvy. Po ukončení přerušení ze strany Příkazce je Příkazník povinen pokračovat v plnění povinností do 10 pracovních dnů.   
6.4.
Trvá-li přerušení této smlouvy déle jak 1 měsíc, je kterákoli smluvní strana oprávněna od této smlouvy s účinky ex nunc odstoupit. 
ČLÁNEK 7
PRÁVNÍ VZTAHY

7.1.
Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
ČLÁNEK 8
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

8.1.
Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

8.1.1.
v případě prodlení příkazníka s předáním předmětu plnění dle čl. 2 této smlouvy nebo nečinnosti příkazníka je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla, bez DPH, za každý i započatý den prodlení,
8.1.2.
pro případ prodlení příkazce s úhradou příslušné faktury má příkazník právo uplatnit vůči příkazci dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty nemá vliv na možnost příkazníka požadovat náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje,
8.1.3.  Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce na náhradu případné škody.
8.1.4.   Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok Příkazce na řádné a včasné provádění Činnosti správce stavby ze strany Příkazníka dle této Smlouvy.
8.2.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné smluvní strany, a to na účet oprávněné smluvní strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

ČLÁNEK 9
POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA
9.1.
Příkazník je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy, tj. po celou dobu plnění předmětu smlouvy, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je příkazník povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat příkazci, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že příkazník uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je příkazník povinen prokázat příkazci, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že příkazník uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Platnou pojistnou smlouvu je příkazník povinen předložit příkazci k datu uzavření této smlouvy.

9.2.
Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
ČLÁNEK 10
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. 
S ohledem na povinnosti Příkazce vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí Příkazník se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Příkazníkem a Příkazcem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění v registru smluv zajišťuje Příkazce.
10.2.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Příkazníkovi přímo Registr smluv do jeho datové schránky, zašle toto potvrzení Příkazníkovi Příkazce bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv

10.3.
Příkazník prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

10.4.
Příkazník prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
10.5.
Ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení této smlouvy nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.

10.6.
Přílohy:
· Příloha č. 1 – Výčet činností pro výkon a funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

10.7.
Smluvní strany potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V [DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK] dne
	
	V Brně dne

	
	
	

	[DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
[DOPLNÍ PŘÍKAZNÍK]
	
	Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Ivo Rovný, MBA

 ředitel


Příloha č. 1
Výčet činností pro výkon funkce Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP

1) SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDI)

Výkon funkce technického dozoru stavebníka/stavební dozor dle §152 odst. 4 Stavebního zákona, dle §153 odst. 4 Stavebního zákona.

K této činnosti patří zejména:
1.1. seznámení se s veškerou dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné posouzení a vypracování případných připomínek 

1.2. kontrola projektové dokumentace pro stupeň DUR a SP

1.3. kontrola projektové dokumentace pro Provádění stavby a výkazu výměr z hlediska správnosti, úplnosti a vyloučení duplicitních položek,
1.4. seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci stavby, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS), 

1.5. zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby, kontrola plnění podmínek společného územního a stavebního povolení,

1.6. organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby, včetně vyhotovení protokolárního zápisu, předání základního směrového a výškového  vytýčení stavby zhotoviteli stavby,

1.7. péče o kvalitní, včasné a hospodárné provádění prací a dodávek, a to v souladu s PD stavby (s PDPS), SP a s podmínkami v SOD se zhotovitelem stavby
1.8. dohled nad prováděním činnosti zhotovitele dle KZP a schválených TP

1.9. kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a podávání návrhů na uplatnění smluvních sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění 
1.10. kontrola technologických postupů, technická kontrola prací a dodávek, dohled nad dodržováním legislativy a platných norem, vytvoření a uplatňování systému kvality 
1.11. každodenní dozor na stavbě v rozsahu odpovídajícímu potřebám stavby a povinnostem vyplývajícímu ze smlouvy a příslušných právních předpisů

1.12. pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku)
1.13. kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací, v případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele, včetně předložení návrhu na řešení

1.14. kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací, včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících,
1.15. technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, včetně jejich dokumentace

1.16. pořizování fotodokumentace průběhu stavby a její archivování

1.17. organizace pravidelných kontrolních dnů stavby (předpoklad 1x za 14D, nebo dle aktuální potřeby objednatele), včetně pořizování a distribuce zápisů, jejich archivace

1.18. průběžné informování objednatele o postupu projektu, kontrola harmonogramu stavby, cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě), dohled nad dodržování legislativy a platných norem z hlediska uplatnění DPH a zádržného,

1.19. účast na výzvu zadavatele na interních jednáních a poradách

1.20. spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor

1.21. průběžná kontrola a doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby, vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů, 
1.22. podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla,

1.23. řízení změn v projektu včetně posouzení, oceňování a finančních dopadů na rozpočet, projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, návrh finanční části dodatků smlouvy
1.24. účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele dotace a dalších uvedených v dotačním programu a poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách

· ex-ante – před zahájení realizace projektu 

· interim – během realizace projektu

· ex-post – po ukončení projektu

1.25. zabezpečení provedení nápravných opatření uložených kontrolními orgány poskytovatele dotace, Evropské komise či jiných oprávněných orgánů,

1.26. vypracování případných žádostí o provedení nutných změn během realizace projektu v souladu s podmínkami dotačního programu a jejich předání objednateli
1.27. kontrola dodržování zásad a předpisů souviseních s ochranou životního prostředí,
1.28. kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi,
1.29. spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
1.30. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby po zhotoviteli stavby pro odevzdání a převzetí dokončené stavby;  

1.31. organizační příprava odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby včetně pořízení zápisu o odevzdání a převzetí dokončené stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění,
1.32. vypracování podkladů pro příslušné monitorovací zprávy a jejich předání objednateli nejpozději 2 týdny před termíny stanovenými dotačními podmínkami, zejména vždy pro:

· monitorovací hlášení během realizace projektu

· závěrečnou zprávu (se žádostí o platbu) po ukončení realizace

1.33. archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob, archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě související s předmětem veřejné zakázky a jejich předání objednateli,
1.34. kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace 

1.35. kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace,
1.36. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby,
1.37. příprava, zabezpečení podkladů a účast na kolaudačním řízení,

1.38. zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad,
1.39. kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

1.40. součinnost příkazníka při zpracování podkladů pro Informační systém programového financování – Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS),

1.41. součinnost příkazníka při zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby – závěrečné zúčtování vůči státní dotaci v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,

2) SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON FUNKCE KOORDINÁTOR BOZP (KOO)

Zákona č. 309/2006Sb, Nařízení vlády č. 591/2006Sb a že v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby
2.1. 
předat zadavateli stavby přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě,

2.2.
zajistit oznámení o zahájení prací na stavbě dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb., příloha č. 4,
2.3.
zpracovat plán BOZP a PO tak, aby obsahoval, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP přiměřeně k povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště. Zajistit odsouhlasení a podepsání plánu BOZP zhotovitelem a jeho subdodavateli. Sledovat, zda je plán BOZP dodržován a případně projednat opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

2.5.
předat projektantovi, zhotoviteli, jeho subdodavatelům stavby a jiné osobě informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají činností na stavbě – identifikace a vyhodnocení rizik BOZP pro danou stavbu
2.6.
poskytovat všem účastníkům procesu přípravy stavby podněty, konzultace a doporučení týkající se technických řešení nebo organizačních opatření, plánování jednotlivých prací vč. odhadu délky času potřebného k jejich provedení,
2.7.
předávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti. Zajistit, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné, v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, 
2.8.
poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

2.9.
aktualizovat plán BOZP tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

2.10.
zapracovat do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích,
2.11.
pravidelné kontroly na stavbě budou min. 1x týdně (předpoklad 1,5hodin/týdně), nebo dle dohody či potřeby a vždy z nich bude pořízen zápis, min. 1x14 dní (předpoklad 3 hodiny/14dní) vedení kontrolního dne BOZP,  

2.12.
koordinace všech zhotovitelů z hlediska zajištění BOZP,
2.13.
informovat všechny zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
2.14.
identifikovat nebezpečí a vyhodnocovat rizika, která se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytovat a seznámit s těmito riziky zhotovitele a zadavatele,
2.15
spolupracovat se všemi zúčastněnými na realizaci stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
2.16
sledovat provádění prací na staveništi a zjišťovat, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky, vést záznamy o provedené činnosti, výsledcích kontrol, navržených opatřeních a požadovat jejich odstraňování bez zbytečného odkladu,
2.17
zajišťovat fotodokumentaci jednotlivých zjištěných nedostatků,
2.18
kontrolovat zabezpečení staveniště, včetně objízdných tras,
2.19
za účasti zhotovitele a jimi pověřených osob provádět zápisy o zjištěných nedostatcích, na které upozornil zhotovitele a zaznamenávat, zda a jak byly nedostatky odstraněny, vyžadovat zjednání nápravy, podávat návrhy na sankční ujednání smlouvy,
2.20
oznamovat zadavateli stavby, že nebyla přijata opatření ke zjednání nápravy,
2.21
zúčastňovat se na pozvání stavebního úřadu kontrolní prohlídky stavby, OIP, atd.,

Příkazník bude s příkazcem spolupracovat na přípravě veřejné zakázky na zhotovitele stavby „FN Brno – Ústavní lékárna“ a jeho zástupce bude součástí komise pro hodnocení nabídek v uvedené zakázce. 
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