
příkazní Smlouva
o zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka
Smluvní strany
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupená MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
(dále také „příkazce“)
a
[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL], [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále také „příkazník“)
na základě vítězství příkazníka ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu – výkon TDS“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané příkazcem uzavírají v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“).
Úvodní ustanovení
Příkazce je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu “, evidenční číslo Z2022-047750 (dále jen „stavba“).
Stavba bude prováděna v prostorách části pavilonu „O“ v areálu Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno, dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované BKB METAL, a. s., se sídlem Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 25355643, uvedené v příloze č. 1a smlouvy (dále také „projektová dokumentace“) a stavebního povolení uvedeného v příloze č. 1b smlouvy, a to za provozu zbylé části dotčeného objektu.
Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref104155066]Příkazník se v souvislosti se stavbou zavazuje pro příkazce a na jeho účet obstarat v rozsahu a za podmínek sjednaných smlouvou následující záležitosti příkazce:
zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v rozsahu a za podmínek vymezených smlouvu a právními předpisy, a v této souvislosti splnění povinnosti příkazce dle § 152 odst. 4 stavebního zákona.
[bookmark: _Ref478113732]Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost a za řádné splnění jeho závazků dle čl. 3. 1 smlouvy (dále také „závazky příkazníka“) a uhradit mu odměnu sjednanou ve smlouvě.
[bookmark: _Ref97479965]Povinnosti příkazníka
Příkazník je povinen plnit závazky příkazníka v souladu s právními předpisy, v souladu se smlouvou a zejména s její přílohou č. 2 smlouvy, ve které jsou tyto závazky specifikovány. 
Příkazník je při plnění závazků příkazníka povinen řídit se pokyny příkazce a postupovat v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen vyžádat si jeho upřesňující stanovisko. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a příkazník neobdržel včas jasné stanovisko a pokyn příkazce. Příkazník je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění závazků příkazníka, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 
[bookmark: _Ref97479995]Příkazník se zavazuje v potřebném rozsahu seznámit s podklady, dle kterých se bude stavba realizovat, zejména s projektovou dokumentací, se souvisejícím ohlášením stavby, se smlouvou o dílo, na základě které bude stavba prováděna (dále jen „smlouva o dílo“).
Příkazník se zavazuje zajistit dozor nad tím, zda provádění stavby probíhá v souladu s podklady vymezenými v čl. 5. 1 smlouvy, zda jsou dodržovány obecné technické požadavky na výstavbu a právní předpisy. Příkazník kontroluje též hospodárnost provádění stavby.
[bookmark: _GoBack]Příkazník se zavazuje průběžně, nejméně 1× týdně písemně prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu kontaktní osoby příkazce informovat příkazce o průběhu prací a dodávek a o plnění sjednaných harmonogramů.
[bookmark: _Ref98108002]Příkazník se zavazuje plnit závazky příkazníka zejména prostřednictvím níže uvedené osoby: osoba provádějící technický dozor stavebníka A (dále také „TDS A“).
[bookmark: _Ref106134860][bookmark: _Ref98107999]Příkazník se zavazuje zajistit přítomnost na staveništi stavby:
1.1.1. TDS A v celkovém objemu až …… hodin, vždy v době kontrolních dnů.
[bookmark: _Ref106134576]Příkazník je oprávněn plnit závazky osoby dle čl. 4. 7 smlouvy prostřednictvím jejího zástupce, a to po dobu až 3 kalendářních týdnů, o využití zástupce musí příkazník příkazce vždy s předstihem informovat, zástupce musí splňovat požadavky na autorizaci dle zadávacích podmínek k veřejné zakázce.
Příkazník se zavazuje po celou dobu plnění závazků příkazníka disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce.
[bookmark: _Hlk82687739]Příkazník se s ohledem na ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zavazuje dodržovat a zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; pro případ využití poddodavatelů se dále zavazuje zabezpečit plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména, aby smlouvy mezi příkazníkem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům.
Příkazník není bez předchozího písemného souhlasu příkazce oprávněn nechat se při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy zastupovat třetí osobou.
[bookmark: _Ref98108078]Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností dle smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a to i po ukončení plnění dle smlouvy.
Povinnosti příkazce
[bookmark: _Ref104157157]Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi veškeré podklady, informace a dokumenty (zejména kopie rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření DOSS vydaných k projektové dokumentaci pro stavební řízení).
Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi vstup na staveniště stavby.
Příkazce smlouvou uděluje příkazníkovi plnou moc k jednání za příkazce ve všech záležitostech, ve kterých za něj bude jednat při plnění povinností dle smlouvy. V případě potřeby se příkazce zavazuje příkazníkovi na jeho výzvu vydat tuto plnou moc opětovně na samostatné listině.
Místo a čas plnění
Místem plnění jsou prostory v části pavilonu „O“ a části volných prostor vedle pavilonu „O“ v areálu Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno.
Příkazník se zavazuje zahájit plnění svých závazků dle čl. 3. 1 smlouvy ode dne uvedeného v písemné výzvě příkazce k zahájení jejich poskytování (dále jen „výzva“). Příkazce se zavazuje zaslat příkazníkovi výzvu s alespoň 7denním předstihem.
[bookmark: _Ref104189802]Příkazník je povinen plnit své závazky dle čl. 3. 1 smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby / kolaudačního rozhodnutí nebo do odstranění poslední vady či nedodělku stavby, a to v závislosti na tom, která z uvedených skutečností nastane později, tedy po předpokládanou dobu 280 dnů.
[bookmark: _Ref107553698]V případě, že nastane potřeba činnosti příkazníka nad rámec předpokládané doby plnění jeho závazků dle čl. 6. 3 smlouvy z důvodů nikoliv na straně příkazníka, zavazuje se ji příkazník na výzvu příkazce po dalších alespoň 90 dnů poskytovat. Příkazníkovi v takovém případě vzniká nárok na uhrazení odměny za poskytnutí těchto činností.
Pojištění
[bookmark: _Ref104153896][bookmark: _Ref106134272]Příkazník se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 3.000.000,00 Kč za jednu pojistnou událost a spoluúčastí příkazníka nepřevyšující 10 %. Porušení této povinnosti je považování za podstatné porušení smlouvy.
[bookmark: _Ref106134075]Příkazník se zavazuje do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit příkazci kopii pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření pojištění dle čl. 7. 1 smlouvy.
[bookmark: _Ref106134077]Příkazník je pro případ, že by v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy mělo dojít k ukončení pojištění dle čl. 7. 1 smlouvy, povinen nejpozději do 10 dnů před ukončením tohoto pojištění příkazci předložit kopii nové pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření pojištění dle čl. 7. 1 smlouvy i po skončení stávajícího pojištění.
Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy u dotčené pojišťovny bez zbytečného odkladu.
Komunikace a oprávnění pracovníků smluvních stran, řešení sporů
Veškerá jednání a komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím osob a kontaktních údajů vymezených v příloze č. 3 smlouvy. V této příloze jsou rovněž vymezena oprávnění těchto osob.
Smluvní strany se zavazují případné spory související se smlouvou řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají jako místně příslušný soud Městský soud v Brně. Smluvní strany dále sjednávají, že smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.
Odměna 
[bookmark: _Ref104189844]Příkazníkovi náleží za výkon všech činností dle smlouvy odměna v celkové výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH (dále jen „odměna“) stanovené na základě kalkulace uvedené v příloze č. 4 smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude dopočítána a uhrazena dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s plněním jeho závazků vyplývajících ze smlouvy.
V případě poskytnutí činností příkazníka postupem dle čl. 6. 4 smlouvy náleží příkazníkovi odměna ve výši součinu počtu hodin takto poskytnutých činností a hodinové sazby uvedené v příloze č. 4 smlouvy.
Platební podmínky
Odměna bude uhrazena na základě faktur vystavovaných příkazníkem ve vztahu k jednotlivým kalendářním měsícům, a to zpětně, vždy nejdříve po skončení dotčeného kalendářního měsíce. Příkazníkovi za dotčený kalendářní měsíc náleží část odměny odpovídající součinu: (výše odměny / 280) × počet dnů dotčeného kalendářního měsíce.
Doba splatnosti činí 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka. Záloha se neposkytuje.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), a musí obsahovat registrační číslo projektu.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění příkazci, tj. datem podpisu předávacího protokolu.
Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi fakturu do data splatnosti, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení ZoDPH, a smlouvou stanovenou dobu splatnosti. V takovém případě běží nová doba splatnosti ode dne doručení opravené faktury příkazci.
Příkazce je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za příkazníkem výhradně po předchozím písemném souhlasu příkazce, jinak je postoupení vůči příkazci neúčinné. Příkazník je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za příkazcem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude příkazník zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZoDPH, má příkazce právo uhradit za příkazníka DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně příkazník, postupem v souladu s § 109a ZoDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud příkazník uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud příkazce uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně příkazníka a zbývající částku sjednané úplaty (relevantní část bez DPH) příkazníku, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou odměnu, za splněný.
[bookmark: _Ref478375579]smluvní sankce
V případě porušení povinností příkazníka sjednaných smlouvou je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z výše odměny včetně DPH za každý započatý den trvání takového porušení a za každé jednotlivé porušení a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit. 
Příkazník se pro případ, že by nedisponoval po celou dobu plnění svých závazků ze smlouvy kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce (viz čl. 4. 8 smlouvy), zavazuje příkazci uhradit smluvní pokutu 15 000 Kč za každý den, ve kterém touto kvalifikací nedisponoval.
Příkazník se pro případ svého prodlení s předložením kopie pojistné smlouvy či jiného dokladu prokazujícího uzavření pojištění dle čl. 7. 2 nebo čl. 7. 3 smlouvy zavazuje příkazci uhradit smluvní pokutu 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
Příkazník se pro případ, že by neměl po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti dle čl. 7. 1 smlouvy, zavazuje příkazci uhradit smluvní pokutu 10 000 Kč za každý den, ve kterém toto pojištění neměl uzavřené.
Příkazník se pro případ, že by neplnil své závazky ze smlouvy v časovém rozsahu dle čl. 4. 7 smlouvy, zavazuje příkazci uhradit smluvní pokutu ve výši 3násobku hodinové odměny příkazníka za každou neodvedenou hodinu.
Příkazník se pro případ porušení jakékoli povinnosti stanovené mu smlouvou, která není zajištěna jinou smluvní pokutou, zavazuje příkazci uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnost.
Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce příkazníka.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení smlouvy příkazníkem, a to v plné výši.
V případě prodlení příkazce se zaplacením odměny je příkazník oprávněn požadovat po příkazci úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNY SMLOUVY
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako se zveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí příkazce.
Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.
Ukáže-li se jakékoliv ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení smlouvy nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k příkazní smlouvě a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.
Příkazník prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
Příkazník prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Příkazník si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Příkazník se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Příkazník je zároveň povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Součástí smlouvy je její příloha č. 1a Projektová dokumentace stavby, příloha č. 1b Stavební povolení, příloha č. 2 Činnosti příkazníka, příloha č. 3 Kontaktní údaje, příloha č. 4 Kalkulace odměny.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Brně dne	V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne 





…………………………………………..	…………………………………………..
za příkazce	za příkazníka
MUDr. Ivo Rovný, MBA	[DOPLNÍ DODAVATEL]
ředitel Fakultní nemocnice Brno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
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Příloha č. 2 
ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA


1. Před zahájení provádění stavby příkazník:
a) převezme a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj. projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami); příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci;
b) provede kontrolu úplnosti projektové dokumentace a jejího souladu s výkazem výměr,
c) potvrdí všechny jednotlivé části odsouhlasené projektové dokumentace razítkem TDS s uvedeným datem tak, aby v průběhu realizace nemohlo dojít k zaměňování částí dokumentace a realizace neobjednaných změn, které by mohly mít za následek zvýšení nákladů;
d) organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby (dále také „zhotovitel“) a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku;
e) zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní;
f) zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě;
g) před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům stavby; KD organizuje, vyhotovuje z nich zápisy a odpovídá za jejich distribuci; zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři; KD musí být organizovány min. 1× týdně po celou dobu provádění díla;
h) jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) stavebního zákona;
i) se účastní kontrolních měření.

2. V průběhu provádění stavby (při realizaci stavby) příkazník:
a) sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
b) kontroluje, zda zhotovitel udržuje na staveništi čistotu a pořádek, kontroluje dodržování čistoty a pořádku;
c) potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako celku a na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech;
d) kontroluje a odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:
a. smlouvou na zhotovení stavby,
b. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla;
c. stavebním povolením vydaným stavebním úřadem Ministerstva zdravotnictví a schválenou projektovou dokumentací (pro stavební povolení a pro provádění stavby);
d. schváleným harmonogramem postupu výstavby;
e. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby);
e) vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů; posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci zpracovanou zhotovitelem;
f) kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje příkazce;
g) sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce;
h) kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů (nejsou-li, pak způsobů v odborné praxi užívaných a ověřených), technologického postupu prací; sleduje, zda jsou práce prováděny dle kupní smlouvy, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů;
i) upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy;
j) dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, zařízení vč. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku;
k) spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace;
l) připravuje pro příkazce podklady pro reklamaci vad projektové dokumentace a připravuje reklamační dopisy;
m) projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry;
n) předkládá k odsouhlasení příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady -  změny předkládá příkazci s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které musí být součástí zápisů z KD;
o) předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasení příkazci, eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje příkazcem odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finanční ocenění, kontroluje jejich realizaci;
p) kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek kupní smlouvy;
q) kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
r) provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je svým podpisem,
s) provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, v případě nesrovnalostí je vrací nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení zhotoviteli k doplnění;
t) průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele stavby a kontroluje stav prostavěnosti;
u) kontroluje faktury zhotovitele z pohledu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
v) provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a předává příkazci,
w) shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky smluvních dokumentů, právních a technických předpisů;
x) informuje příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací; pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje součinnost s odstraněním překážek a pokračováním prací;
y) v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
z) organizuje předkládání vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru příkazci, kontroluje jejich souladnost s projektovou dokumentací, kontroluje realizaci vybraných materiálů na stavbě, související informace zaznamenává;
aa) vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele stavby, kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny; přebírá zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými; nedostaví-li se k prověření prací, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, ač byl řádně vyzván ve stavebním deníku, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel stavby;
ab) kontroluje koordinaci díla se souvisejícími investicemi;
ac) pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla, jejich pořizování a předávání příkazci koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby);
ad) kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací;
ae) připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků projektu (Stavby) a spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky;
af) prostřednictvím specialistů zajišťuje řešení speciálních otázek spojených s přípravou a realizací projektu (Stavby) v rozsahu smluvních požadavků zajišťovat řešení sporných otázek a neshod;
ag) v případě požadavku příkazce zabezpečí expertní posouzení a stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě;
ah) projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a osob; účastní se jednání s orgány činnými ve správním řízení;
ai) připravuje podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby);
aj) spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi;
ak) kontroluje řádné uskladnění materiálu;
al) kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku;
am) upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;
an) oznamuje příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
ao) dává podněty a na vyžádání příkazce doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
ap) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
aq) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy;
ar) kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;
as) se zúčastňuje kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
at) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
au) je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou;
av) se zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti;
aw) se zavazuje při provádění činností podle smlouvy postupovat s odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;
ax) oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle smlouvy, jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat Příkazce; ani v těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno zákonem, smlouvou nebo příkazcem;
ay) odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl.

3. Před předáním a převzetím stavby příkazník:
a) se zúčastní na základě výzvy příkazce předběžné prohlídky stavby, provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové dokumentace a zajistí doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení stavby;
b) sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené Stavby a předloží ho příkazci;
c) zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení;
d) zajistí přípravu a průběh přejímacích řízení;
e) vypracuje zprávu pro příkazce, tzv. závěrečné hodnocení stavby, zejména jak provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky; závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby.

4. Při předání a převzetí stavby příkazník:
a) přebere od zhotovitele doklady připravené k přejímce stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby, zkontroluje je a předloží je příkazci spolu s případnými dalšími potřebnými doklady pro odevzdání a převzetí, které připravil sám;
b) se účastní přejímacího řízení a zajišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení příkazcem; z předání a převzetí stavby pořídí zápis;
c) v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky;
d) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty;
e) se účastní na straně příkazce kolaudačního řízení;
f) zastupuje příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

5. Příkazník je oprávněn jménem příkazce:
g) činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat;
h) dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy;
i) spolupracovat s autorským dohledem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektantem a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.


Příloha č. 3
KONTAKTNÍ ÚDAJE

[DODAVATEL DOPLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE TDS A, PŘÍPADNĚ JE NA SVÉ STRANĚ OPRÁVNĚN DOPLNIT DALŠÍ ŘÁDKY A DALŠÍ KONTAKTNÍ OSOBY. DODAVATEL TENTO ŠEDĚ OZNAČENÝ TEXT PŘED PODÁNÍM NABÍDKY SMAŽE.]
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Příloha č. 4
KALKULACE ODMĚNY


[DODAVATEL DOPLNÍ KALKULACI NABÍDKOVÉ CENY Z PŘÍLOHY Č. 2 VÝZVY. DODAVATEL TENTO ŠEDĚ OZNAČENÝ TEXT PŘED PODÁNÍM NABÍDKY SMAŽE.]
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