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Smlouva o dílo 
k veřejné zakázce s názvem: „FN Brno – Parkovací dům Dětská nemocnice – zhotovitel PD“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. Smluvní strany 

1. Fakultní nemocnice Brno 

Sídlo:  Jihlavská 20, 625 00 Brno  

Statutární zástupce:  MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel   

IČO:  65269705  

DIČ:         CZ65269705     

bankovní spojení:  Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710  

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána 
v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.   

Datová schránka: 4twn9vt 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických:   Bc. Iveta Malečková, vedoucí investičního oddělení a  

 Ing. Žaneta Hrouzová, investiční referent  

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“) 

  

  

Atelier 99 s.r.o. 

Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš, jednatelé 

IČO: 02463245 

DIČ: CZ02463245 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 81417 

Bankovní spojení, č.ú./kód banky Československá obchodní banka, a.s., 285304998/0300 

Datová schránka: dj79ke7 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Marek Vrba, ředitel projekce 

e-mail: info@atelier99.cz 

telefon: 513 034 120 

 

 (dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“) 

(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a 

každá samostatně jako smluvní strana.) 

  



2 

 

II. Preambule 

1. Tuto smlouvu o dílo uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Zadavatel spolu 
s  Dodavatelem (dále jen „Smlouva“) jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „FN Brno – Parkovací dům Dětská nemocnice – zhotovitel PD“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“). 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý 
splnit svou nabídku podanou v rámci zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kterou Objednatel vybral 
jako nabídku nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za 
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na provedení díla, 
které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato 
Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu 
s nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.  

4. Za  těchto skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy. 

III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a na své nebezpečí sjednané dílo dle této Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými touto 
Smlouvou a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla 
na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto Smlouvy. 

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo v souladu 
se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku, jejích přílohách, a to včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných 
v souladu se zákonem v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

3.  Dílo je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci (a to zejména v Architektonické 
studii zpracované společností Atelier 99 s.r.o., sídlem Purkyňova 71/99, Brno 602 00, IČO: 
02463245 s tím, že odpovědný projektant je Ing. Marek Vrba, architekti: Ing. arch. Sylva 
Kočnarová, Ing. arch. Dana Lošťáková, Ing. arch. Daniyar Jussupov datum vyhotovení 06/2022), 
která tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek) a dále také v příloze č. 8 zadávacích podmínek, tj. 
Soubor průzkumů – IG a HG průzkum, který byl zpracován společností BALUN geo s.r.o., sídlem 
Gromešova 4, 621 00 Brno, IČO:  03204910 s tím, že zpracovatelem je Ing. Hana Türková a 
kontrolu provedl Ing. Dan Balun (datum vyhotovení 11/2019). 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, jak je stanoveno ve výše uvedeném odstavci. 
Dokumenty dle odst. 3 tohoto článku předal Objednatel Zhotoviteli jako součást zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že má 
veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této Smlouvy. 

5. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně dokončené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

IV. Specifikace předmětu díla 

1. Předmětem této Smlouvy je zajištění průzkumu všech inženýrských sítí v dotčené 
lokalitě (a případně aktualizace dalších průzkumů) zhotovení potřebných stupňů projektové 
dokumentace, zajištění vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního 
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povolení, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, dále zajištění výkonu 
autorského dozoru při realizaci stavby, provádění činnosti koordinátora bezpečnosti práce ve 
fázi přípravy stavby a případné součinnosti v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na 
stavební práce, a to konkrétně při realizaci výstavby parkovacího domu s kapacitou 372 
parkovacích míst v areálu Dětské nemocnice v Brně.  

2. Dílo konkrétně spočívá v těchto činnostech: 

a) Vypracování demoličního výměru objektu H, tj. vypracování veškeré 
dokumentace potřebné pro proces odstranění stavby (vč. výkazu výměr) a s tím 
zajištění související inženýrské činnosti, včetně povolení k odstranění stavby. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro společné řízení, jehož výsledkem 
bude vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, jež bude 
v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání společného 
rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, a souvisejících předpisů 
(vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a 
další). Součástí tohoto bodu je také projednání dokumentace pro společné řízení se 
všemi dotčenými orgány státní správy. 

Součástí vypracování dokumentace pro společné řízení bude také provedení 
průzkumů a měření v tomto rozsahu: 

 hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů 
v rozsahu dokumentace pro společné řízení. 

 Zajištění průzkumu všech inženýrských sítí v dotčené lokalitě, a to včetně 
zaměření a zakreslení pro stavební účely.  

 Případné zajištění aktualizace průzkumů, jež tvoří přílohu č. 8 této zadávací 
dokumentace a dopracování dalších dle uvážení vybraného dodavatele. * 

*Pozn. Zadavatel jako přílohu této zadávací dokumentace poskytuje související průzkumy s tím, že 
vybraný dodavatel (resp. Zhotovitel) posoudí, zda jsou pro účely vypracování stavby dostačující či 
nikoliv. Za toto posouzení nese odpovědnost Zhotovitel. Pakliže poskytnuté průzkumy nebudou pro 
účely stavebních prací dostačující, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci či dopracování (tímto bude 
sledován účel § 2594 občanského zákoníku). 

(společně dále jen jako „Dokumentace pro společné řízení vč. analýzy a průzkumů“). 

c) Výkon související inženýrsko-investiční činnosti ke společnému řízení, tj. 
zejména zajištění projednání projektové dokumentace pro společného řízení 
k vydání společného rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, 
tj. zajištění stanovisek pro vydání společného rozhodnutí, podání žádosti 
na stavební úřad a vyřízení společného rozhodnutí pro stavbu včetně nabytí právní 
moci.  

(dále jen jako „inženýrsko-investiční činnost ke společnému povolení“). 

d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude v souladu 
s dotčenými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jako „DPS“). 
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Vypracování podrobného a přesného výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a 

služeb potřebných pro úplné provedení díla včetně tvorby ocenění položkového 

rozpočtu, a to včetně vypracování samostatného návrhu kompletního vybavení 

movitým majetkem a jeho detailní specifikací s předběžným oceněním. Soupis 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „soupis prací“) musí být v 

souladu se zákonem a splňovat náležitosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. Podrobný 

soupis prací bude zpracován jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a 

pro tvorbu a ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet 

nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Rozpočet bude obsahovat 

položku pro zajištění potřeb plánu BOZP. Položkový rozpočet bude zpracovaný 

v aktuální cenové hladině. Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného 

ceníku stavebních prací a musí obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz 

na typ použité cenové soustavy (běžně používané při oceňování staveb - ÚRS, RTS 

apod.). Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo 

navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve 

specifikaci nebo názvu je přípustná). V případě, že by s ohledem na specifika 

stavby nebylo možné použít standardní materiály nebo technologie obsažené 

v cenové soustavě, musí být dodavatel schopen předložit vysvětlení, jak byla 

předpokládaná cena u dané položky stanovena. Součástí DPS  je také vypracování 

projektů v tomto rozsahu: 

 Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů 
spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti 
investice). 

(společně dále jen jako „DPS vč. projektů a analýzy“) 

 

e) Spolupráce při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, kdy součástí 
předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné 
žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace 
a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání hodnotící komise při výběru 
zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli písemně podklady 
pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou 
během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové 
dokumentace a soupisu prací, a to do následujícího pracovního dne od doručení 
žádosti o vysvětlení od zadavatele. 

(dále jako „součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek“) 

f) Autorský dozor při realizaci stavebních prací. Při výkonu autorského dozoru je 
Zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 

 postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké 
součinnosti s Objednatelem, 

 účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo 
vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už 
není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, 
povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

 účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 
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 dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů 
s celkovou situací stavby, 

 podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní 
dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové 
dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího 
Zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků 
formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,  

 podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní 
dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 

 odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 

 posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti 
příslušné části dokumentace stavby, 

 navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, 
vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť 
sjednaných podmínek, 

 posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, 

 dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací 
ověřenou v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby 
s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu 
autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů 
či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. 
elektroinstalace, statika apod.), 

 účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých 
dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

 účastní se kontrolních dnů stavby, 

 zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce 
stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu 
apod.),   

 sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, 
požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání souhlasu 
s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a 
dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové 
dokumentace, 

 účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 

 aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele Objednatelem a při 
kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, 
přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho 
technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis 
nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

 (dále jen jako „autorský dozor“) 
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g) Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi přípravy projektu. Vypracování 
plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu ze 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném 
znění, a ostatních činností vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi 
přípravy stavby. Činnost KOBP bude zajištěna osobou způsobilou ve smyslu § 10 
zákona 309/2006 Sb. a bude prováděn lineárně s procesem zpracování 
dokumentace pro povolení i provedení stavby. Plán BOZP bude samostatnou 
složkou projektové dokumentace. 

(dále jen jako „činnost koordinátora BOZP“) 

3. Před zahájením činnosti dle předchozího odstavce je vybraný dodavatel povinen 
vypracovat plán činnosti vybraného dodavatele (resp. analýzu či harmonogram) reflektující dílčí 
úkony celého díla, a to také včetně odhadované časové dotace na jednotlivé úkony. Požadovaný 
plán činnosti vybraného dodavatele bude obsahovat zejména shrnutí všech potřebných 
vyjádření i s časovou dotací, postupy, co je možné řešit souběžně a podobně, a to od 
plánovaného demoličního výměru objektu H až po povolení stavby.  

Dokument je nutné vypracovat v písemné formě (listině i elektronicky) a předat zadavateli před 
zahájením činnosti dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy.   

Se zřetelem na komplikovanost celého díla je tímto postupem sledována efektivní 
kontrola činnosti vybraného dodavatele ze strany zadavatele.  

4. Dílo bude prováděno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené 
Smlouvou a dotčenými právními předpisy, zejména všemi výchozími dokumenty dle čl. III této 
Smlouvy včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících 
z rozhodnutí příslušných orgánů. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn 
ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě 
písemného dodatku. 

5. Zhotovitel v rámci Veřejné zakázky prokázal splnění kritéria technické kvalifikace 
dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona uvedené v čl. 12 zadávací dokumentace k Veřejné zakázce touto 
osobou: 

Hlavní inženýr projektu – Ing. Ivana Ambrožová (číslo autorizace 34231) 

Zástupce hlavního inženýra projektu – Ing. Tomáš Pulkrábek (číslo autorizace 34926) 

Smluvní strany se dohodly, že ke změně těchto osob může dojít pouze ve výjimečných případech 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. 
Nové osoby musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

V. Doba plnění 

1. Dílo je řádně provedeno, jsou-li řádně dokončeny a předány všechny dílčí části díla 
dle čl. IV odst. 2 této Smlouvy. Dílčí část díla se považuje za řádně dokončenou, pokud 
nevykazuje žádné vady a nedodělky. K předání a převzetí dílčích částí díla dojde na základě 
oboustranně podepsaných dílčích předávacích protokolů.  

2. Předmět veřejné zakázky bude plněn v následujících termínech:  
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A. Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) této Smlouvy, tj. demoliční výměr objektu H, 
bude řádně provedena (tj. řádně dokončen a předán zadavateli), v těchto fázích: 

i. Provedení dokumentace pro demolici bude provedena do 2 měsíce od 
nabytí účinnosti Smlouvy (pozn. zahájení zde není vázáno na výzvu 
Zadavatele); 

ii. Související inženýrská činnost pro demolici objektu H bude provedena do 
3 měsíce od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění. 

B. Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. b) této Smlouvy, tj. dokumentace pro společné 
řízení vč. analýzy a průzkumu, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a 
předána) do 5 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení.  

C. Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. c) této Smlouvy, tj. inženýrsko-investiční činnost 
ke společnému řízení, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána) do 
5 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení. 

D. Část díla dle čl. IV. odst. písm. d) této Smlouvy, tj. DPS vč. projektů a analýz, bude 
řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána) do 3 měsíců od písemné výzvy 
zadavatele k zahájení. 

E. Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. e) této Smlouvy, tj. součinnost při realizaci VZ na 
zhotovitele stavby a případných souvisejících zakázek, bude řádně prováděna 
po celou dobu administrace předmětných zadávacích řízení. 

F. Část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. f) této Smlouvy, tj. výkon autorského dozoru, 
bude řádně prováděn po celou dobu realizace stavebních prací. (Pozn. 
Předpokládaná doba výkonu autorského dozoru je 300 hodin.) 

3. Smluvní strany se dohodly, že se doba pro provedení dílčí části díla prodlouží o dobu, 
po kterou nemohla být dotčená dílčí část díla prováděna v důsledku okolností vylučujících 
odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, 
která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla 
v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 

4. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel, dojde 
k situaci, že termín provedení dílčí části díla nebude možné dodržet, prodlužuje se termín 
provedení dílčí části díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění dotčené dílčí 
části díla provádět. Prodloužení termínu provedení dílčí části díla bude v tomto případě řešeno 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. 

5. Zhotovitel není zodpovědný za předpokládané doby správních řízení, nebo za průtahy 
v řízení. Zhotovitel však zodpovídá za to, že orgány státní správy Zhotovitele či stavebníka 
nebudou vyzývat k doplnění údajů, či jinak přerušovat řízení, čímž by došlo k nedodržení 
termínů, za které je zodpovědný Zhotovitel. Pokud bude správní řízení přerušeno orgánem 
státní správy např. z důvodu doplnění údajů Zhotovitelem, a doba přerušení řízení bude plynout 
po termínu, považuje se takováto doba přerušení řízení za prodlení Zhotovitele se splněním 
termínu. Na tuto dobu prodlení Zhotovitele se rovněž použije sankční ustanovení dle čl. XIV. této 
Smlouvy. 

6. Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající ve změně doby 
plnění díla na základě nutnosti pozastavení provádění díla z důvodů nezákonných průtahů ve 
stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, 
doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské 
činnosti, či nastalé potřeby zasmluvnění věcných břemen či přeložek Objednatelem, které 
nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla. O přerušení prací 
bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy 



8 

 

důvod a délka doby pozastavení provádění díla. Doba pozastavení provádění díla a plnění 
příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle této Smlouvy. 

7. Objednatel prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu 
Veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti Smlouvy zůstávají 
nezměněny. 

VI. Místo plnění 

1. Místo plnění je Dětská nemocnice v Brně – Černých Polích na adrese Černopolní 9, Brno 
(dotčené parcely: 3204, 3205/5, 3205/7, 3205/8). 

VII. Cena za provedení díla a platební podmínky 

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 
nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí: 

29.440.000 Kč bez DPH  

21%  DPH 

35.622.400Kč vč. DPH  

 (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“). 

2.  Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení dílo s tím, že dílo je děleno 
na tyto dílčí části, přičemž: 

A. cena za část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. a) této Smlouvy, tj. demoliční výměr 
objektu H, činí 360.000,- Kč bez DPH  

B. cena za část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. b) této Smlouvy, tj. dokumentace pro 
společné řízení vč. analýzy a průzkumu, činí 17.800.000,- Kč bez DPH  

C. cena za část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. c) této Smlouvy, tj. inženýrsko-investiční 
činnost ke společnému řízení, činí 480.000,- Kč bez DPH  

D. cena za část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. d) této Smlouvy, tj. DPS vč. projektů a 
analýz, činí 10.200.000,- Kč bez DPH  

E. cena za část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. e) této Smlouvy, tj. součinnost při 
realizaci VZ na zhotovitele stavby a případných souvisejících zakázek, činí 60.000,-
Kč bez DPH  

F. cena za část díla dle čl. IV. odst. 2 písm. f) této Smlouvy, tj. autorský dozor 
(předpokládaná doba výkonu autorského dozoru je 300 hodin), činí 540.000 Kč bez DPH  

Pro nacenění a hodnocení se uvažuje doba výkonu autorského dozoru 300 hodin s průměrnou 
periodou kontrolního dne 1x týdně při realizaci stavebních prací. V případě překročení této 
časové dotace, bude výkon autorského dozoru neceněn dle hodinové sazby dle bodu F, a to výši 
1.800,- Kč bez DPH.  

3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti 
s provedením celého díla. 

4. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 
provádění díla. 
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5. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě dílčích daňových dokladů (dále jen 
„dílčí faktura“ nebo „faktura“), které budou řádně označeny dle dílčího plnění ve smyslu čl. IV. 
odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na základě oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude vždy datum podpisu 
předávacího protokolu k jednotlivým částem díla. 

6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 60 (slovy: šedesát) 
dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit 
fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude 
faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. 
(V případě, že předmětný souhlas/povolení dle předmětu plnění nebude vydán z důvodů 
neležících na straně Zhotovitele ani do 120 dnů od podání žádosti, je Zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu po uplynutí 120 dnů ode dne podání dané žádosti). Zároveň se Zhotovitel 
zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů.  

7. Sazba DPH odpovídá platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění. 

8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
Objednatele.  

9. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pakliže nebude daňový doklad obsahovat správné 
údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový 
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový 
doklad opravit, případně vystavit nový. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Přílohou daňového 
dokladu musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu k dotčené části díla. 

10. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně 
a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
Objednatelem připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla; 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy 
známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla; 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace.  

12. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán 
v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny 
další podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění (dále 
jen „ZoDPH“), má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, 
aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, postupem v souladu s § 109a ZoDPH. 
Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve Smlouvě bankovní účet, který 
není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá 
osoba. 
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13. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitel a zbývající 
částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit 
sjednanou cenu za splněný. Platba bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního 
účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední 
příslušné částky z účtu Objednatele. 

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran 
prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit 
celkovou povahu Veřejné zakázky. 

15. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu 
se Smlouvou a zákonem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy, budou tyto 
považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

16. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou a na 
základě dodatku ke Smlouvě, a to před provedením příslušných prací. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 
pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během 
zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá 
Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na plnění této 
Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v účinném znění, a 
zákona š. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v účinném znění, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této Smlouvy plněno Zhotovitelem či 
jeho poddodavatelem. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, 
agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, 
zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle 
účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo provést kontrolu výše 
uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. 
Tato povinnost Zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této Smlouvy prováděno 
Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

7. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit u sebe a svých 
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

8. S ohledem na odstavec 5, 6 a 7 tohoto článku je Objednatel oprávněn provádět kontrolu 
dodržování těchto ustanovení a aktuálnosti poskytnutých dokumentů dle čl. 16 zadávací 
dokumentace, a to v pravidelných časových intervalech min. 1x za 6 měsíců. Zhotovitel je 
povinen poskytnout Objednateli součinnost tím, že předloží požadované dokumenty, případně 
provede další úkony dle pokynů Objednatele. Neposkytne-li Zhotovitel požadovanou součinnost 
nebo neprokáže dodržování ujednaných povinností týkajících se společensky odpovědného 
zadávání, mohou být ze strany Zadavatele uplatněny sankce dle čl. XIV. této Smlouvy. 

IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla, 
s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady 
a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit 
Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně (tj. po vzniku takové skutečnosti) 
písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude 
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 
struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění 
na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných 
organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 
jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 
souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
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V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy bez dalšího odstoupit. Odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není dotčeno právo 
požadovat splnění smluvních sankcí.  

X. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 
pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. Pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně.  

2. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle níž musí být dílo dle této 
Smlouvy zpracováno. Zhotovitel je povinen reagovat na pokyny Objednatele nejpozději do 5 
pracovních dnů, a to dle požadovaného způsobu a formy Objednatele, případně dle povahy 
pokynu Objednatele. Pakliže Zhotovitel nebude ve stanovené lhůtě reagovat na pokyny 
Objednatele, bude sankcionován smluvní pokutou ve výši 2.000 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů s průměrnou periodou 1x za 14 
dnů v místě sídla Objednatele. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci 
kontrolního dne, v takovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit kontrolní den do 5 
pracovních dnů od doručení výzvy. Kontrolního dne se bude účastnit odpovědný zástupce 
Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a technicky. Zhotovitel je povinen 
vypracovat zápis z každého kontrolního dne, a to v elektronické podobě, a odevzdat jej 
Objednateli do 2 pracovních dnů, od ode dne uskutečnění kontrolního dne. Pakliže ve stanovené 
lhůtě Zhotovitel nevypracuje a nepředá předmětný zápis z kontrolního dne, bude sankcionován 
smluvní pokutou ve výši 2.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.  

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a 
podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré 
podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména ve 
vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule 
navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků ve lhůtách uvedených 
upravených touto Smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě 
kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

6. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokument „Soupis prací, dodávek a služeb“, který je 
součástí DPS, a to v programu ÚRS, RTS apod., a to ve formátu, který zároveň umožní zpětní 
import a kontrolu.  

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
Objednatelem k plnění předmětu této Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech 
skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této Smlouvy, a to zejména 
ve vztahu k době plnění. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že provádění díla bude po celou dobu jeho provádění 
řízeno nebo alespoň kontrolováno hlavním inženýrem projektu. Zhotovitel se zavazuje zajistit, 
aby tato osoba byla pro Objednatele dostupná pro případné telefonické konzultace, a to alespoň 
v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.30 h. 

9. Zhotovitel je povinen vést záznam o výkonu autorského dozoru, ve kterém bude 
zaznamenávat počet hodin, po které autorský dozor vykonával, a tento záznam předložit 
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Objednateli kdykoli k jeho výzvě. Výkon autorského dozoru nepodléhá akceptaci, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 

10. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 
a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu. Případně porušení této povinnosti 
Zhotovitele, bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze 
Smlouvy,  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento 
svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení Smlouvy Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto 
smluvního vztahu odstoupit.  

13. Ve smlouvách uzavíraných s poddodavateli je Zhotovitel zavázán povinnostmi 
vyplývajícími z tohoto článku této Smlouvy i pro případné poddodavatele. 

XI. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů 
a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit 
Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl 
v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn odmítnout 
udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část díla poddodavateli vždy 
s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném 
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy 
obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být 
poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný 
poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části díla. 

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele 
nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel 
neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu. 

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém 
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého 
bodu tohoto článku Smlouvy. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu 
provedených prací a cenu dle této Smlouvy. 

6. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku 
odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně 
odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění 
a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude 
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povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části 
Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu 
způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 
Smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  

XII. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou, a že bude 
mít po dobu záruky vlastnosti sjednané v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo 
bude prosté vad. Dílo má vady, zejména jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným 
Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy tak, že z důvodu 
jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu díla 
je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude 
mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové 
dokumentaci.  

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců na každou dílčí část díla, 
přičemž záruční doba vztahující se ke konkrétní dílčí části díla počíná běžet dnem, kdy byla tato 
konkrétní část díla řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána). 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 1 tohoto článku vady díla či 
jeho části u Zhotovitele, a to písemnou formou adresovanou na sídlo uvedené v záhlaví této 
Smlouvy. V reklamaci musí být popsána vada díla či jeho části, případně požadavek na způsob 
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či 
jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 
vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, 
platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se 
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo 
odpovídat v plném rozsahu. 

8. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána 
na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle tohoto 
článku; nebo  
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b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle tohoto článku; nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 
vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní,  

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo 
zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku 
připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky 
Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy, a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně 
požadovat s ohledem na již provedenou část plnění. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XIII. Předání a převzetí díla 

1. Dílo je provedeno, jsou-li řádně dokončeny a předány všechny dílčí části díla 
dle čl. IV odst. 2 této Smlouvy. Dílčí část díla se považuje za řádně dokončenou, pokud 
nevykazuje žádné vady a nedodělky. K předání a převzetí dílčích částí díla dojde na základě 
oboustranně podepsaných dílčích předávacích protokolů v rámci přejímacího řízení.   

2. Po dokončení dílčího plnění je Zhotovitel povinen dodat dílčí plnění k prohlídce 
za účelem zjištění případných vad dílčího plnění Objednateli do jeho sídla. Tímto je zahájeno 
přejímací řízení. 

3. Zahájení přejímacího řízení musí předcházet prezentace dokončeného dílčího plnění 
spojená s odůvodněním a popisem technického řešení v sídle Objednatele, nebude-li dohodnuto 
jinak. Způsob a organizace této prezentace bude dohodnuta zástupci smluvních stran. Po dobu 
přejímacího řízení neběží lhůta pro plnění dle čl. V. této Smlouvy. 

4. Za řádně a včas předané dílčí plnění se považuje takové dílčí plnění, které v době předání 
Objednateli kumulativně splňuje následující požadavky: 

 má vlastnosti plynoucí z právních předpisů a závazných technických norem, 
které se vztahují ke zpracovanému dílčímu plnění, popřípadě vlastnosti obvyklé, 

 je kompletní, 

 splňuje náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané plnění určené, 

 odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě, 

 je technicky realizovatelné, 

 je s přihlédnutím k Objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené, 

 je dodáno v termínech uvedených ve Smlouvě. 

 
5. Objednatel k dílčímu plnění do 15 dnů od jeho prezentace a předání vyjádří své 
stanovisko. V případě, že Objednatel bude ve svém stanovisku k předanému dílčímu plnění 
namítat vady a připomínky, je Zhotovitel povinen vady odstranit a zapracovat připomínky ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne doručení stanoviska Zhotoviteli. Pokud i poté budou námitky 
Objednatele přetrvávat a předané dílčí plnění nebude z toho důvodu moci plnit svůj účel, je 
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Objednatel oprávněn část díla nepřevzít a Zhotovitel se tím ocitne v prodlení se splněním 
závazku. 

6. Objednatel je povinen převzít pouze takové dílčí plnění, které je dokončené řádně. 
Objednatel je oprávněn dílčí plnění převzít i v případě, že má vady a nedodělky, které nebrání 
užívání části díla v souladu s jeho účelem ani jeho užívání neztíží. 

7. Závazek Zhotovitele provést dílčí plnění bude považován za splněný dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ze kterého 
vyplývá, že Objednatel dílčí plnění přejímá. 

8. Zhotovitel předá Objednateli jednotlivé části díla následujícím způsobem s vhodným 
označením specifickým pro danou část díla, přičemž platí že:   

- každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a 
současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet 
apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Položkový 
rozpočet vygenerován z rozpočtářského programu ve formátu, který umožní zpětný 
import a kontrolu; 

- každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF;  
- obrázky a fotografie budou ve formátu PNG (nikoliv však ve formátech ZIP a RAR). 

 

Pro jednotlivé části díla pak také platí následující:  

a) Vypracování dokumentace pro demoliční výmět objektu H:  
- Tato část díla bude provedena a předáno v počtu 5 ks v listinné podobě a 2 ks 

v elektronické verzi na přenosném flash disku.  
b) Vypracování projektové dokumentace pro společné řízení: 

- Tato část díla bude provedena a předáno v počtu 5 ks v listinné podobě a 2 ks 
v elektronické verzi na přenosném flash disku.  

 Zajištění průzkumu všech inženýrských sítí: 

- Tato část díla bude provedena a předáno v počtu 2 ks v listinné podobě a 1 ks 
v elektronické verzi na přenosném flash disku. 

 Případné doprovodné průzkumy: 
- Tato část díla bude provedena a předáno v počtu 2 ks v listinné podobě a 1 ks 

v elektronické verzi na přenosném flash disku. 
c) hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů 
v rozsahu dokumentace pro společné řízení: 

- Tato část díla bude provedena a předáno v počtu 4 ks v listinné podobě a 2 ks 
v elektronické verzi na přenosném flash disku.  
d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby: Zhotovitel 
Zadavateli předá tuto dílčí část v tomto rozsahu a formě: 

- Tato část díla bude provedena a předáno v počtu 6 ks v listinné podobě a 2 ks 
v elektronické verzi na přenosném flash disku.  
e) Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů 
spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti investice):  

- Tato část díla bude provedena a předáno v počtu 4 ks v listinné podobě a 2 ks 
v elektronické verzi na přenosném flash disku. 

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si smluvní strany dohodly 
v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty dle § 2048 občanského zákoníku, jejichž sjednáním 
není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné 
smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
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pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo, příp. jeho dílčí část.  

2. Za prodlení se splněním lhůty pro řádné provedení dílčí části díla dle čl. V. odst. 2 této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
příslušné dílčí části díla dle čl. VII. odst. 2 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení (s 
tím, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije).  

3. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této Smlouvy, pokynů 
Objednatele či příslušného správního orgánu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,1 % 
z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek, pakliže není ve Smlouvě 
uvedeno něco jiného.  

4. Pokud orgán dohledu, auditní orgán nebo soud rozhodne, že došlo k porušení § 89 odst. 
5 písm. a) nebo b) zákona, a že odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v PDPS a 
soupisu prací vede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, Zhotovitel poskytne 
Objednateli součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování PDPS a soupisu prací. V 
případě neúspěšné obhajoby, jejímž důvodem bude postup Zhotovitele, uhradí Objednateli 
náklady, které mu prokazatelně s touto obhajobou vznikly. Pokud přesto orgán dohledu, auditní 
orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona, případně pokud na základě 
takového pochybení Zhotovitele vznikne Objednateli škoda z důvodu neúspěšné obhajoby 
zapříčiněné Zhotovitelem, Zhotovitel uhradí Objednateli náklady, které s projednáváním tohoto 
pochybení před orgánem dohledu, auditním orgánem či před soudy prokazatelně vznikly, a 
uhradí Objednateli v plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení uhradit.  

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli za neúčast na kontrolních dnech v průběhu 
realizace díla (či při realizaci stavebních prací) a součinnost při řešení problémů, vzniklých na 
díle (případně na stavbě) v případě, že byl písemně vyzván Objednatelem, smluvní pokutu ve 
výši 5 000,- Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému. 

6. Pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí zadávací 
dokumentace je PDPS se soupisem prací zpracovaná dle této Smlouvy, uplatněna žádost o 
dodatečné informace z důvodu nesouladu PDPS a soupisu prací, nebo dojde-li k takovému 
rozporu během realizace stavebních prací, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý takovýto případ. Zhotovitel se zavazuje 
zaplatit Objednateli za každý den překročení lhůty pro poskytnutí písemných podkladů pro 
odpovědi na žádosti o dodatečné informace, které se vyskytnou během zadávacího nebo 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu PDPS a soupisu prací dle 
této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. 

7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, 
kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 

8. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle čl. XII- této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kč, a to za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

9. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné 
peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,1 % za každý den prodlení 
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den 
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky dle čl. XII. této 
Smlouvy. 
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11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na platební účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. 

12. Pro případ nedodržení požadavků specifikovaných v čl. 16 zadávací dokumentace, nebo 
nedodržení ustanovení čl. VIII. odst. 5, 6 a 7 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé zjištěné pochybení. Tuto 
pokutu lze požadovat opakovaně, jestliže Zhotovitel nesjedná nápravu poté, co bude na 
nedodržení ze strany Objednatele upozorněn. 

13. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy. 

XV. Odstoupení od Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.  

2. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy 
také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitelem. Tuto skutečnost Objednatel uvede 
v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od této Smlouvy 
v plném rozsahu.  

3. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení 
povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

4. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením 
Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu 
provádění díla, resp. jeho dílčích částí dle čl. V. této Smlouvy, které bude delší než 
14 kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil provádění díla 
a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících 
odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně 
Objednatele, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 
smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. XVI. této Smlouvy, a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, 
které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v čl. XII. této Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. IX. odst. 2 této Smlouvy 
a/nebo  

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze Smlouvy na jinou osobu 
bez písemného souhlasu Objednatele,  
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a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy 
podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení 
Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku. 

5. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla 
dojednaných v této Smlouvě. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení Smlouvy, a zároveň v této lhůtě splnit všechny další související 
povinnosti dle Smlouvy. 

6. Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od této 
Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty 
sjednané ve Smlouvě. 

7. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení 
tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení. 

XVI. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční 
lhůty uzavřenou pojistnou smlouvu. Předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění 
profesní odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele dle této Smlouvy včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, přičemž pojistná částka předmětného 
pojištění musí činit alespoň 30.000.000,- Kč bez DPH. 

2. Zhotovitel nejpozději do 5 dní od podpisu této Smlouvy předloží Objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za 
podstatné porušení této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záručních lhůt. Podmínky plnění 
včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na 
požádání kdykoli a ihned předložit Objednateli.  

3. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich 
subdodávky.  

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně.  

5. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy. 

6. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 dnů novou 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu dle tohoto článku a tuto předloží v ověřené kopii 
Zhotoviteli nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uzavření. 

XVII. Licenční ujednání 

1. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
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(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami 
o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této Smlouvy. 

3. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto 
Smlouvou ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo 
upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této Smlouvě. 
Právem Objednatele užívat dílo vymezené touto Smlouvou se rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této 
Smlouvy přijímá převzetím plnění dle této Smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje licence dle této Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, 
že Zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo 
vymezené touto Smlouvou ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci 
Objednateli.  

5. Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě. 

6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této Smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence.  

7. Práva z licence poskytnuté touto Smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

8. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto 
článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy. 

XVIII. Společná ustanovení 

1. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 

2. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. 

3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého 
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li Smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace 
mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není 
možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
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4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije 
tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení, vyúčtování 
smluvní pokuty nebo vzniklé škody) nebo v případě, že smluvní strana doručení písemnosti 
zmaří nebo její přijetí odmítne, si smluvní strany sjednávají, že písemnost bude považovaná za 
doručenou po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla smluvní strany, a to 
bez ohledu na skutečnost, zda se bude smluvní strana na této adrese zdržovat či nikoli, za 
podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku. 

XIX. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, 
číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv.  

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či 
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
odchylku nebo dodatek následně schválí. 
 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Brně dne V Brně dne 

 

………………………………………………………… ……………………………………………………. 

Fakultní nemocnice Brno  Atelier 99 s.r.o.  
MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel Ing Martin Jeřábek, jednatel 

 

………………………………………………………… ……………………………………………………. 

Fakultní nemocnice Brno  Atelier 99 s.r.o.  
MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel Ing Petr Prokš, jednatel 
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