Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
Č. objednatele: 



Č. zhotovitele: 

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(dále jen „objednatel“)

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]
jejímž jménem jedná: [DOPLNÍ DODAVATEL], [DOPLNÍ DODAVATEL] 


IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL].
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo – projektovou dokumentaci pro stavební povolení / ohlášení stavby a pro výběr dodavatele ve formě dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu investičních nákladů na akci s názvem „„FN BRNO – NBP – Stavební úpravy Kliniky úrazové chirurgie“ (dále také „dokumentace“ nebo „dílo“).
Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je:

a) provedení veškerých stavebně-technických průzkumů nezbytných pro řádné provedení Díla s odbornou péčí zjišťující: zaměření skutečného stavu, ověření a průzkum stavebních konstrukcí, ověření a průzkum rozvodů TZB jako stávající rozvody vody, kanalizace, elektroinstalací, slaboproudu, mediplynů, ÚT a VZT, jakož i ostatní nezbytné skutečnosti, včetně zapracování výsledků předchozích stavebně-technických průzkumů poskytnutých objednatelem do Díla, dále ověření a zaměření stávajícího stavu, v případě nutnosti i zpracování statického výpočtu, to vše v rozsahu odpovídajícím provedení Díla s odbornou péčí;
b) návrh dispozičního řešení bude vypracován ve shodě s požadavky objednatele uvedenými ve Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „FN BRNO – NBP – Stavební úpravy Kliniky úrazové chirurgie – výběr zhotovitele projektové dokumentace“ dle čl. 1 Vymezení předmětu plnění, dále rovněž v souladu s požadavky kliniky. 

c) řešení provádění za provozu objektu; 

d) inženýrská činnost; projednání Díla s dotčenými orgány státní správy a správci technické infrastruktury, a to v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla, v případě, že potřeba této činnosti vyplyne z dodaného díla (projektové dokumentace), které je předmětem této smlouvy;
e) autorský dozor při realizaci stavebních prací. Při výkonu autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti:

•
postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem,

•
spolupracuje s Objednatelem při výběru zhotovitele stavby,

•
účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

•
účastní se předání a převzetí staveniště Zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,

•
dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby,

•
podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího Zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd., 

•
podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

•
odsouhlasuje výrobní dokumentaci,

•
posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,

•
navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

•
posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

•
dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou případně v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),

•
účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,

•
účastní se kontrolních dnů stavby,

•
zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),  

•
sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace,

•
účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,

•
aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli,

 (dále jen jako „autorský dozor“)

Dílo včetně povinností zhotovitele dle písm. a) až e) dále též jen „Projektová dokumentace“. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zorganizovat úvodní kontrolní den projektu za účelem koordinace postupu při zpracování plnění dle smlouvy za účasti zástupců objednatele, případně dalších účastníků. O úvodním kontrolním dnu projektu bude zhotovitel informovat objednatele písemně (e-mailem) min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy provést kontrolu postupu při zpracování jednotlivých částí plnění

smlouvy formou kontrolních dnů projektu, ze kterých vyhotoví Zhotovitel zápis. O kontrolním dnu projektu bude zhotovitel informovat objednatele a další osoby určené objednatelem písemně (e-mailem) vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání. Zhotovitel je též povinen se účastnit kontrolních dnů projektu svolaných objednatelem, o kterých byl informován písemně (e-mailem) alespoň 5 pracovních dnů předem. Za účelem úspěšné realizace plnění smlouvy mohou být kontrolní dny projektu v případě potřeby svolány častěji.
4. Zhotovitel bude předkládat a konzultovat rozpracovanou dokumentaci se zadavatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu / osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost objednatele sdělí zhotovitel objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.

6. Při výkonu činností autorského dozoru se zhotovitel po celou dobu zhotovování stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů v termínech, jak budou sděleny zhotoviteli objednatelem nebo jinou, objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc).
7. Zhotovitel se bude řídit připomínkami zadavatele.

8. Dílo bude zpracováno s odbornou péčí a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

9. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v počtu 6 ks v listinné podobě a 1 ks v elektronické verzi. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG.

10. Dílo bude obsahovat výkaz výměr a položkový rozpočet investičních nákladů. 

11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.

III. Místo a doba provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a objednateli předat v následujících lhůtách či jej plnit za následujících podmínek: 

a. Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby v rozsahu prováděcí dokumentace bude provedena do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (pozn. zahájení zde není vázáno na výzvu Objednatele);

b. Inženýrská činnost dle správních lhůt příslušných orgánů bude zahájena na základě písemné výzvy k provádění této části díla nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy Zhotoviteli.
c. Výkon autorského dozoru v rozsahu 160 hodin bude prováděn na základě písemné výzvy objednatele k zahájení provádění této části díla, která bude zhotoviteli doručena alespoň s 7denním předstihem. Bude ukončen dnem předání stavby objednateli respektive po vypořádání vyplynulých vad a nedodělků, v případě stavebního povolení dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.
2. V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením Díla, upozorní na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednatele. 
3. Objednatel je oprávněn zhotovitele k plnění částí díla nevyzvat, zhotoviteli v takovém případě nevznikne nárok na úhradu tohoto plnění ani na úhradu případných nákladů (náhrada škody, ušlý zisk apod.), které zhotoviteli v takovém případě mohou vzniknout. Zhotovitel naopak není povinen tyto části díla provést, pokud je k jejich zahájení objednatel nevyzve do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

4. Autorský dozor, tj. povinnost sjednanou v čl. II., odst. 1., bodu e) této smlouvy, je zhotovitel projektové dokumentace povinen vykonávat v termínech dle pokynů objednatele, které vyplývají z příslušného zadávacího řízení na zhotovitele stavby a ze smlouvy o dílo na provedení stavby.
5. Místem předání Díla je Investiční oddělení, objekt H1, Fakultní nemocnice Brno, Nemocnice Bohunice a porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, kontaktní osobou za objednatele je Ing. Josef Chudáček, investiční referent, tel.: 532 231 329, e-mail: chudacek.josef@fnbrno.cz.
6. O předání a převzetí Díla v rozsahu plnění dle čl. II., odst. 1., bodů a), b), c), (tj. projektová dokumentace + inženýrská činnost) sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „Předávací protokol“). Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni v Předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Předávacího protokolu neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po převzetí Díla v průběhu záruční doby. 
7. Zhotovitel je povinen vést záznam o výkonu autorského dozoru, ve kterém bude zaznamenávat počet hodin, po které autorský dozor vykonával, a tento záznam předložit objednateli kdykoli k jeho výzvě. 
8. Okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami nabývá objednatel Licenci a vlastnické právo k Dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu Díla.

IV.  Cena díla 

1. Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 
	Cena Díla bez DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Cena Díla včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč


z toho:
	Projektová dokumentace bez DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Projektová dokumentace včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč


	Výkon inženýrské činnosti bez DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Výkon inženýrské činnosti včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč


	Výkon autorského dozoru hodinová sazba bez DPH

Výkon autorského dozoru celkem bez DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč / hod
[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] %:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

	Výkon autorského dozoru celkem včetně DPH:
	[DOPLNÍ DODAVATEL] Kč


2. Cena Díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Součástí ceny za Projektovou dokumentaci je rovněž odměna zhotovitele za poskytnutí Licence. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny Díla je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny Díla. 
V. Platební podmínky

1. Objednatel bude hradit cenu Díla na základě faktur – daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doručených objednateli za každé plnění zvlášť, tj.:
a. Za projektovou dokumentaci vč. výkonu inženýrské činnosti.  
Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za Projektovou dokumentaci vč. výkonu inženýrské činnosti před podpisem Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Platba faktury za Projektovou dokumentaci vč. výkonu inženýrské činnosti bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury bude 60 dnů od data vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

b. Za spolupráci při výběru zhotovitele stavby.
Zhotovitel vystaví fakturu na základě písemné výzvy objednatele. Platba faktury za spolupráci při výběru zhotovitele stavby proběhne jednorázově se splatností 60 kalendářních dní od data vystavení faktury.

c. Za výkon autorského dozoru. 
Platba faktury za výkon autorského dozoru proběhne jednorázově se splatností 60 kalendářních dní od data vystavení faktury. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za výkon autorského dozoru před dokončením stavby.

Faktury musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  

2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u faktury za provedení Projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti bude shodné s datem uvedeným na Předávacím protokolu, u faktur za výkon autorského dozoru a za spolupráci při výběru zhotovitele stavby s datem jeho ukončení.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Úhrady ceny Projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti, ceny za autorský dozor a ceny za spolupráci při výběru zhotovitele stavby budou provedeny za podmínek této smlouvy bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.
5. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné. 
6. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 zákona č. 235/2004 Sb., má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.

7. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou cenu, za splněný.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání Díla bude zhotoviteli poskytovat potřebné spolupůsobení, spočívající zejména ve zpřístupnění prostor a míst dotčených Projektovou dokumentací, v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel do 5 pracovních dnů od jeho vyžádání, které bude sděleno objednateli písemně (e-mailem). Zvláštní lhůtu si strany ujednají v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel prokazatelně zabezpečit vlastními silami. 

2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek provádění Díla. Zároveň si je vědom, že změna podkladů může mít vliv na změnu ceny Díla a termínů sjednaných touto smlouvou.
VII. Kvalitativní podmínky a záruka za jakost
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN, a že po dobu 5 let ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy poskytuje záruku za jakost Díla v délce 5 let ode dne podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Za vady Díla se nepovažují případy nutné změny Díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje. 
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vad Díla v době trvání záruky neprodleně od jejich písemného oznámení objednatelem. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny a Dílo uvedeno do bezvadného stavu ve lhůtě 5 pracovních dní od jejich oznámení, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

3. Volba mezi nároky z vad náleží objednateli. Objednatel je oprávněn vedle nároků z vad Díla uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Díla (např. nárok na náhradu škody).
VIII. Sankční ujednání
1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním Díla včas je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Zhotovitel se pro případ prodlení se zahájením prací na odstranění objednatelem oznámených vad Díla nebo v případě prodlení s uvedením vadného Díla opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, kdy bude vada Díla spočívat v nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí a položkovým rozpočtem nebo výkazem výměr, přičemž tato vada bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby o více než 3%, má objednatel nárok na slevu z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla, a to za každou takovou vadu. V případě, kdy bude vada Díla spočívat v nedostatečně provedeném stavebně-technickém průzkumu, přičemž tato vada bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby o více než 5%, má objednatel nárok na slevu z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla, a to za každou takovou vadu. V případě jiné vady Díla, která bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby o více než 5%, má objednatel nárok na slevu z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla, a to za každou takovou vadu. Ustanovení tohoto čl. VIII odst. 3 smlouvy není dotčeno skončením účinnosti této smlouvy.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

5. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu, tzn. částka sankce se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání
1. Porušení povinnosti zhotovitele dokončit a předat Dílo řádně a včas, povinnosti zhotovitele zahájit práce na odstranění objednatelem oznámených vad Díla, povinnosti zhotovitele uvést vadné Dílo do bezvadného stavu po dobu delší než patnáct kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které objednatele opravňuje k odstoupení od této smlouvy.

2. Odstoupí-li zhotovitel od této smlouvy z jiných důvodů, než je porušení smluvních povinností objednatelem, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní licenci k užití všech součástí Díla, které požívají ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Autorská díla“), a to všemi způsoby včetně zveřejnění, bez jakýchkoli omezení rozsahu užití Díla a na dobu trvání majetkových práv autorských (dále a výše také jen „Licence“). Objednatel není povinen Licenci využít. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licence (podlicenci) třetí osobě a je oprávněn Licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Objednatel je oprávněn Dílo jakkoli upravovat, rozšiřovat a zapracovávat do jiných autorských děl, a to i prostřednictvím třetích osob. Pokud je součástí Díla nebo kteréhokoli Autorského díla databáze chráněná zvláštním právem pořizovatele databáze, považuje se objednatel za pořizovatele takové databáze.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková práva autorská ke všem součástem Díla, a to nejméně v rozsahu potřebném pro splnění jeho povinností dle této smlouvy. Poskytnutí Licence dle této smlouvy nelze vypovědět a účinnost jejího poskytnutí není dotčena skončením účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady Díla nebo kterékoli jeho součásti.
5. Zhotovitel je oprávněn Autorská díla nebo jejich části užít pro potřeby třetích osob nebo pro vlastní podnikání jen s výslovným písemným souhlasem objednatele, ledaže se bude jednat o propagaci vlastní činnosti zhotovitele a Dílo zhotovitel za tímto účelem využije jen v míře nezbytné a bude přitom chránit oprávněné zájmy objednatele.
6. Další kusy Díla nebo vícetisky částí Díla nad sjednaný počet vyhotovení Díla, který je zhotovitel povinen předat objednateli dle této smlouvy, budou objednatelem v případě potřeby objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Zhotovitel je za tímto účelem povinen poskytnout objednateli součinnost.
7. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním předmětu smlouvy škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit.
8. Zhotovitel postupuje v souladu s § 2592 občanského zákoníku při provádění Díla samostatně, je však při tom vázán všemi pokyny objednatele, ledaže by jejich dodržení bylo v rozporu s povinnostmi zhotovitele podle této smlouvy.
9. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
X. Závěrečná ustanovení
10. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem zhotovitele prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

11. Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Zhotovitelem a Objednatelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení občanského zákoníku o obchodním tajemství se nepoužijí.

12. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

13. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
14. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

· Příloha č. 1: Kontaktní údaje

· Příloha č. 2: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
16. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

17. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž každá strana obdrží po jednom.

18. Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne
	
	V Brně dne

	
	
	

	[DOPLNÍ DODAVATEL]
[DOPLNÍ DODAVATEL]
	
	Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Ivo Rovný, MBA

  ředitel


Příloha č. 1
Kontaktní údaje

[Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku v části týkající se dodavatele (potažmo zhotovitele), zároveň je oprávněn ji v této části rozšířit o další řádky (např. pokud je více osob oprávněných k téže činnosti). Pokud se u dodavatele střídají osoby, které mají na starosti jednu oblast (nesmí se jednat o hlavního inženýra projektu), je možné ponechat buňku ve sloupci „Jméno“ a „Pracovní zařazení“ nevyplněné. Tento šedě označený text účastník před podáním nabídky smaže.]

	Objednatel

	Oblast / pozice
	Jméno
	Pracovní zařazení
	Telefon
	E‑mail

	Věci technické a odsouhlasení změn
	Ing. Josef Chudáček
	referent investičního oddělení
	………………
	chudacek.josef@fnbrno.cz

	Věci technické a odsouhlasení změn
	Bc. Iveta Malečková
	vedoucí investičního oddělení
	………………
	maleckova.iveta@fnbrno.cz

	Fakturace
	Iveta Doležalová
	referent investičního oddělení
	………………
	dolezalova.iveta@fnbrno.cz

	Zhotovitel

	Oblast / pozice
	Jméno
	Pracovní zařazení
	Telefon
	E‑mail

	Hlavní inženýr projektu
	………………
	………………
	………………
	………………

	Věci technické
	………………
	………………
	………………
	………………

	Fakturace
	………………
	………………
	………………
	………………

	Odstraňování vad
	………………
	………………
	………………
	………………


Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s

ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název veřejné zakázky: [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „veřejná zakázka“)

Dodavatel (název, IČO): [DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): [DOPLNÍ DODAVATEL]
(dále jen „vybraný dodavatel“)

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo

Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.
Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch
.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.

[DOPLNÍ DODAVATEL] 
dodavatel
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� aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na � HYPERLINK "https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx" �https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx� 
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