PŘÍKAZNÍ A KoNTROLNÍ Smlouva
o zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a o kontrolní činnosti
uzavřená podle § 2430 a násl. a 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem:  [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupena: [DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL],
jako poskytovatelem (dále jen „Příkazník“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Příkazce“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:


Úvodní ustanovení
Příkazce je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce „FN Brno – Ústavní lékárna“, které budou realizovány v areálu Příkazce (dále jen „Stavba“). Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí pod pojmem „Stavba“ rovněž dílo, jehož provedení je předmětem veřejné zakázky uvedené ve větě první.
Účelem této smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce “FN Brno – Ústavní lékárna – Výkon TDS a KooBOZP III” (dále jen „Zadávací dokumentace“ a „Veřejná zakázka“).
Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností “Budoucnost Ústavní lékárny ve FNB” (dále také „Projektová dokumentace“).
Stavba bude realizována v rámci projektu FN Brno - ústavní lékárna podpořeného ze státního rozpočtu, registrační číslo 335V112002101 (dále také jen „Projekt“).
Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref104155066]Příkazník se v souvislosti se stavbou zavazuje pro Příkazce a na jeho účet obstarat v rozsahu a za podmínek sjednaných smlouvou následující záležitosti Příkazce:
zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to v rozsahu a za podmínek vymezených touto smlouvou a právními předpisy, a v této souvislosti rovněž splnění povinnosti Příkazce dle § 161 odst. 2 stavebního zákona;
[bookmark: _Ref478108823]zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „KOO BOZP“) dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek BOZP“), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení o BOZP“), v rozsahu a za podmínek vymezených touto smlouvou a právními předpisy;
[bookmark: _Ref173247771]v případě, že o to Příkazce požádá, také zajištění odborné kontroly Projektové dokumentace, zejména jejího souladu s právními předpisy, technickými normami, závaznými rozhodnutími veřejné správy, jakož i přezkum vnitřního souladu a nerozpornosti Projektové dokumentaci, a také vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby (dále jen „Kontrola PD“). Kontrola PD se sjednává jako vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 a 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“);
[bookmark: _Ref173247772]v případě, že o to Příkazce požádá, také poskytnutí dodatečných kontrolních a administrativně-podpůrných činnosti související s realizací Díla, a to v rozsahu odborností členů Realizačního týmu a až do objemu stanoveného v příloze č. 2 (dále jen „Činnost podpory“). Činnost podpory se sjednává jako vyhrazená změna závazku dle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: _Ref478113732]Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi potřebnou součinnost a za řádné splnění jeho povinností sjednaných touto smlouvou uhradit sjednanou odměnu. 
[bookmark: _Ref97479965]Povinnosti příkazníka
Obecná ustanovení
Příkazník je povinen s odbornou péčí profesionála plnit povinnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami a právními předpisy.
Příkazník je při plnění svých povinností povinen řídit se pokyny Příkazce a postupovat v souladu se zájmy Příkazce. V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce je Příkazník povinen vyžádat si upřesňující stanovisko. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník neobdržel včas jednoznačné stanovisko a pokyn Příkazce. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat Příkazci všechny okolnosti, které zjistil nebo měl zjistit při plnění povinností Příkazníka, jestliže mají nebo mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. 
[bookmark: _Ref97479995][bookmark: _Ref128062463]Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat Příkazci všechny okolnosti, které zjistil nebo měl zjistit při plnění povinností Příkazníka, jestliže mají nebo mohou mít vliv na průběh provádění Stavby nebo na cenu Stavby.
Příkazník prohlašuje, že se včas a v potřebném rozsahu seznámil s podklady, dle kterých se bude Stavba realizovat a které byli součástí Zadávací dokumentace. Příkazce odevzdá Příkazníkovi Projektovou dokumentaci, se souvisejícím územním rozhodnutím a stavebním povolením (případně společným povolením) včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) nejpozději při uzavření této Smlouvy a Příkazník jejím uzavřením potvrzuje převzetí této dokumentace. V případě, že byla součástí Zadávací dokumentace, potvrzuje Příkazník seznámení se smlouvou o dílo, na základě které bude Stavba prováděna, včetně případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“); v opačném případě se Příkazník zavazuje seznámit se se smlouvou o dílo bezodkladně poté, co tuto smlouvou obdrží od Příkazce. (veškeré doklady uvedené v tomto odstavci dále jen „Podklady“). 
Příkazník je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím osob, které uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku jako realizační tým dle Zadávací dokumentace za účelem prokázání své kvalifikace, a to na odpovídajících pozicích členů realizačního týmu (dále jen „Realizační tým“). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Příkazník je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak na odpovídajících pozicích členů Realizačního týmu musí být vždy zapojeny všechny osoby dle věty první. Příkazník je povinen prokázat plnění povinnosti dle tohoto odstavce kdykoli bez zbytečného odkladu po žádosti Příkazce. Příkazník je oprávněn nahradit člena Realizačního týmu jinou osobou, avšak vždy pouze s předchozím písemným informováním Příkazce a za podmínky, že nový člen realizačního týmu bude splňovat příslušné podmínky kvalifikace a jeho zkušenosti budou hodnoceny alespoň tak, aby nedošlo ke změně v pořadí nabídek dle hodnocení v zadávacím řízení (zejména s ohledem na možné dodatečné bodové hodnocení u pozic Vedoucí realizačního týmu a Koordinátor BOZP). Ve svém oznámení o změně člena Realizačního týmu předloží Příkazník i příslušné doklady nového člena, kterými prokáže jeho kvalifikaci.
[bookmark: _Hlk82687739]Příkazník se s ohledem na ustanovení § 6 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek zavazuje dodržovat a zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet; pro případ využití poddodavatelů se dále zavazuje zabezpečit plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména, aby smlouvy mezi Příkazníkem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům.
Příkazník není bez předchozího písemného souhlasu Příkazce oprávněn nechat se při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy zastupovat třetí osobou.
[bookmark: _Ref98108078][bookmark: _Ref151038485]Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností dle smlouvy dozvěděl, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a to i po ukončení plnění dle smlouvy. Příkazník však má právo uvádět činnost dle této smlouvy ve svých referencích.
Příkazník prohlašuje, že ve vztahu ke zhotoviteli Projektové dokumentace v žádném střetu zájmů. Je-li k okamžiku uzavření této smlouvy znám zhotovitel Stavby, Příkazník uzavřením smlouvy potvrzuje, že není ve vztahu ke zhotoviteli Stavby v žádném střetu zájmů. Příkazník dále prohlašuje, že po celou dobu plnění této smlouvy bude zcela nezávislý na zhotoviteli Stavby, poddodavateli zhotovitele Stavby, zhotoviteli Projektové dokumentace, poddodavateli zhotovitele Projektové dokumentace, kterémkoli dílčím zhotoviteli Projektové dokumentace a na jiných osobách zúčastněných na provádění Stavby. Příkazník je povinen tuto nezávislost udržet po celou dobu provádění Stavby včetně doby, po kterou budou odstraňovány vady a nedodělky Stavby uvedené v předávacím protokolu Stavby. Příkazník se tedy zavazuje, že po dobu trvání svých závazků z této smlouvy zejména nebude osobám uvedeným ve větě předchozí poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi, a že zajistí, že se nestane ani osobou jimi ovládanou. Porušení povinností Příkazníka sjednaných v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy, které Příkazce opravňuje k odstoupení od této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje rovněž, vyjde-li najevo, že skutečnost neodpovídá ujednání tohoto odstavce.
Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu předat Příkazci jakékoliv věci získané pro něho při výkonu své činnosti nebo jako výstupy činnosti Příkazníka; nedohodnou-li se smluvní strany jinak, předá Příkazník výstupy vždy v elektronické podobě ve sjednaném formátu na CD, DVD nosiči nebo USB flash disku (či obdobném nosiči), a také ve 2 vyhotoveních v listinné podobě; výstupy budou v českém jazyce; výkresové části výstupů budou zpracovány ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu kompatibilním s MS Word a *.pdf, a tabulky ve formátu kompatibilním s MS Excel a *.pdf.
Ustanovení specifická pro výkon činnosti TDS a KOO BOZP
[bookmark: _Ref171069981]Příkazník zahajuje výkon činnosti TDS a KOO BOZP na základě písemné výzvy Příkazce. Příkazce vyzve Příkazníka k zahájení činnosti nejpozději v den účinnosti smlouvy o dílo.
Příkazník bude dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz v areálu Příkazce. Příkazce dále zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Příkazce, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Příkazcem.
Příkazník je povinen se průběžně včas seznamovat s obsahem stavebního deníku vztahujícího se ke Stavbě, jakož i s dalšími dokumenty, doklady a skutečnostmi vztahujícími se ke Stavbě a jejímu provádění. Příkazník je oprávněn provádět záznamy do stavebního deníku, a pokud je to pro řádné plnění této smlouvy nezbytné, je oprávněn a povinen ve stavebním deníku jménem Příkazce včas reagovat na záznamy zhotovitele Stavby. Příkazník je povinen písemně informovat Příkazce o každém návrhu na změnu Stavby nebo smlouvy o dílo, které zhotovitel Stavby zaznamenal do stavebního deníku, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém záznamu ve stavebním deníku dozvěděl nebo měl dozvědět.
Příkazník je v rámci výkonu TDS povinen provádět dozor nad tím, zda provádění Stavby probíhá v souladu s Podklady včetně okolností uvedených v odst. III.3 této smlouvy. Příkazník je v rámci výkonu TDS dále povinen kontrolovat hospodárnost provádění Stavby, průběh prací a dodávek na Stavbě, dodržování harmonogramu Stavby a provádět dozor nad tím, zda jsou dodržovány obecné technické požadavky na výstavbu a veškeré relevantní právní předpisy. Příkazník je s předchozím souhlasem Příkazce oprávněn zastavit provádění Stavby; pokud zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, může provádění prací zastavit i bez předchozího souhlasu Příkazce a podat o této skutečnosti Příkazci bezodkladně správu.
[bookmark: _Ref98107989]Příkazník je v rámci výkonu KOO BOZP povinen v průběhu provádění Stavby vykonávat činnosti a plnit povinnosti KOO BOZP na staveništi Stavby (dále jen „staveniště“) tak, aby byly splněny povinnosti Příkazce vyplývající ze zákona o zajištění dalších podmínek BOZP a z nařízení o BOZP. Příkazník rovněž sleduje způsob a postup provádění Stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a působí k odstranění závad při provádění Stavby. V případě, že ostatní stavební činnost Příkazce, případně třetích osob (např. výstavba budovy Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno), mohou zasahovat do bezpečného provádění Stavby, Příkazník o této skutečnosti informuje Příkazce a s jeho součinností koordinuje interní procesy, nebo koordinuje se třetími osobami – stavebníky.  
[bookmark: _Ref128742217]Příkazník svolává, organizuje a vede kontrolní dny Stavby (dále jen „KD“), pořizuje z nich zápisy a tyto distribuuje mezi účastníky. Nestanoví-li Příkazce v konkrétním případě jinak, musí se KD konat nejméně jedenkrát týdně. Nestanoví-li Příkazce jinak, jsou členové Realizačního týmu povinni se KD osobně účastnit v rozsahu předmětu konkrétního kontrolního dne.
[bookmark: _Ref98108002]Příkazník se zavazuje průběžně, nejméně však jedenkrát týdně, písemně informovat Příkazce o průběhu prací a dodávek na Stavbě a o plnění harmonogramů sjednaných ve smlouvě o dílo, případně jiných termínů vztahujících se k provádění Stavby. V případě hrozícího prodlení na straně Příkazce v souvislosti s prováděním Stavby je Příkazník povinen Příkazce informovat bez zbytečného odkladu tak, aby Příkazce mohl takovému prodlení předejít.
Příkazník se zavazuje poskytovat Příkazci písemnou měsíční zprávu, a to nejpozději do 5 pracovních dní od konce daného měsíce, ve které uvede zejména:
podrobný popis postupu poskytování plnění ve vazbě na postup prací zhotovitele Stavby, včetně aktuální prostavěnosti Stavby a plnění harmonogramu výstavby; 
statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoliv nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí; 
detailní výkaz poskytnutého plnění Příkazníka za uplynulé měsíční období, který bude obsahovat seznam členů Realizačního týmu poskytujících plnění, datum výkonu těchto činností a popis dané činnosti.
	Popis musí být případně bez zbytečného odkladu dále doplněn/rozveden v případě 	požadavku Příkazce.
[bookmark: _Ref171349560][bookmark: _Ref173248927][bookmark: _Ref106134860][bookmark: _Ref128742205][bookmark: _Ref151037746][bookmark: _Ref128063219][bookmark: _Ref98107999]Příkazník je povinen zajistit osobní přítomnost členů Realizačního týmu na staveništi v rozsahu nezbytném vzhledem k prováděným stavebním pracím na Stavbě, a to v době nezbytné pro řádné splnění povinností Příkazníka ve vztahu k takovým stavebním pracím, a to i v případě, že jsou stavební práce prováděny mimo pracovní dobu. Příkazník je rovněž povinen zajistit osobní přítomnost členů Realizačního týmu na staveništi v rozsahu vyžadovaném Příkazcem. Příkazník je povinen vést písemnou evidenci přítomností členů Realizačního týmu na staveništi v písemné formě, která bude Příkazci na staveništi trvale dostupná. Nestanoví-li Příkazce jinak nebo nevyžaduje-li povaha prací delší přítomnost, platí tato minimální přítomnost na staveništi:
pozice Vedoucí realizačního týmu: 8 hodin každý kalendářní den, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce;
pozice Koo BOZP: celkem 6 hodin za jakékoliv 3 kalendářní dny v každém týdnu, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce, přičemž minimum jednoho kalendářního dne je 1 hodina přítomnosti;
pro všechny pozice platí, že minimální přítomnost se posuzuje mezi 06 a 18 hod. 
Příkazník do 7 dnů od zahájení výkonu činnosti TDS a KOO BOZP předloží Příkazci předpoklad časové náročnosti výkonu činnosti TDS a KOO BOZP, ze kterého bude patrný počet dnů, ve kterých jednotliví členové realizačního týmu budou přítomni na místě Stavby, a to pro jednotlivé fakturované etapy výkonu činnosti, aby byl řádně naplněn účel smlouvy. Příkazce je oprávněn k předloženému předpokladu vznést odůvodněné připomínky ve lhůtě do 3 dnů, které je Příkazník povinen zohlednit a předložit Příkazci před zahájením výkonu činnosti upravený předpoklad časové náročnosti výkonu činnosti TDS. Tímto ustanovení není dotčen čl. III.19 smlouvy.
[bookmark: _Ref106134576]Příkazník je oprávněn plnit závazky pro činnost TDS a KOO BOZP prostřednictvím zástupců členů Realizačního týmu, a to po dobu až 30 kalendářních dnů pro každých 12 měsíců plnění této smlouvy (nebo alikvótní části), a to ve vztahu ke každému členu Realizačního týmu. O využití zástupce dle věty předchozí musí Příkazník vždy s předstihem písemně informovat Příkazce, a to nejméně 5 pracovních dní předem, mimo nepředvídatelné situace (např. nemoc člena Realizačního týmu). Zástupci dle věty první musí splňovat požadavky na autorizaci a kvalifikaci zastoupeného člena Realizačního týmu vyžadovanou dle Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce; tuto skutečnost prokáže Příkazník ve svém oznámení Příkazci.
[bookmark: _Ref173238580]V případě, že z důvodů nikoliv na straně Příkazníka nenastane (nebo je zjevné, že nenastane) vydání souhlasného kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě do konce Doby provádění TDS a KOO BOZP, vyhrazuje si Příkazce dle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, právo požadovat od Příkazníka poskytnutí dodatečného objemu činností TDS a KOO BOZP, a to až do objemu stanoveného v příloze č. 2 (dále jen „Dodatečné činnosti“). V případě, že nastalo splnění podmínky v první větě, vyzve Příkazce písemně Příkazníka k poskytnutí Dodatečných činností, a to bezodkladně, nejpozději do konce Doby provádění TDS a KOO BOZP. Příkazník se zavazuje tyto Dodatečné činnosti na výzvu Příkazce provádět.
Ustanovení specifická pro výkon činnosti Kontrola PD
[bookmark: _Ref173238745]Příkazník provede činnost Kontroly PD pouze v případě, že je k tomu písemně vyzván ze strany Příkazce. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Příkazce není povinen vyzvat Příkazníka k plnění činnosti Kontroly PD. Nevyzve-li Příkazník Příkazce k plnění činnosti Kontrola PD do 60 kalendářních dní od účinnosti této Smlouvy, platí, že Příkazce tuto činnost po Příkazníku nevyžaduje.
Příkazník provede Kontrolu PD dle čl. I.1a) a přílohy č. 3 smlouvy, a v ostatních ohledech v rozsahu a způsobem obvyklým pro tento druh činnosti.
V případě potřeby je Příkazník oprávněn vznášet zhotoviteli Projektové dokumentace dotazy, a to vždy prostřednictvím pověřené osoby Příkazce.
[bookmark: _Ref173250725]O provedení kontroly a její výsledcích vystaví Příkazník písemnou kontrolní zprávu. O předání a převzetí řádně vytvořené kontrolní zprávy sepíší smluvní strany akceptační protokol, ve kterém může Příkazce uvést seznam drobných vad a nedodělků a stanovit Příkazníku lhůtu k nápravě (dále jen „Protokol Kontroly PD“); v takovém případě je povinnost Příkazníka provést činnost Kontrola PD splněna dnem vystavení Protokolu Kontroly PD. Příkazník je oprávněn písemně odmítnout převzetí kontrolní zprávy v případě, že zpráva obsahuje zásadní vady nebo nedodělky.
Ustanovení specifická pro výkon Činnosti podpory
[bookmark: _Ref173249812][bookmark: _Ref171430548][bookmark: _Ref173247097]Příkazce písemně vyzve Příkazníka k poskytnutí Činnosti podpory, stanoví její věcný rozsah a přiměřenou lhůtu k plnění. Příkazce není povinen v průběhu plnění smlouvy vydat žádný takový příkaz k poskytnutí Činnosti podpory, zároveň je oprávněn požadovat poskytnutí Činnosti podpory opakovaně. 
[bookmark: _Ref173249851]Příkazník se zavazuje Činnost podpory, ke které byl vyzván, poskytnout dle výzvy a za podmínek této smlouvy; odmítnout může pouze v případě, že rozsah požadované činnosti není v souladu s kvalifikací Realizačního týmu, nebo když je lhůta k plnění zjevně nepřiměřená. Příkazník je z výše uvedených důvodů oprávněn písemně odmítnout plnění nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení výzvy.
Povinnosti příkazce
[bookmark: _Ref104157157]Příkazce se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytovat Příkazníkovi veškerá stanoviska, Podklady, informace a dokumenty, a to zejména kopie rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření DOSS vydaných k Projektové dokumentaci a další podklady mající dopad na plnění této smlouvy.
Příkazce se zavazuje zajistit Příkazníkovi vstup na staveniště Stavby.
Příkazce touto smlouvou uděluje Příkazníkovi plnou moc k jednání za Příkazce ve všech záležitostech, ve kterých za něj bude jednat při plnění povinností dle této smlouvy. V případě potřeby se Příkazce zavazuje Příkazníkovi na jeho výzvu vystavit tuto plnou moc na samostatné listině.
Místo a čas plnění
Místem plnění jsou zejména prostory v areálu Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, blíže vymezené v Projektové dokumentaci nebo vyplývající z pokynů Příkazce.
Příkazník je povinen zahájit plnění povinností Příkazníka:
následující kalendářní den po doručení výzvy Příkazce k plnění činností TDS a KOO TDS dle čl. III.11 smlouvy nebo ode dne, který byl ve výzvě uveden,
následující kalendářní den po doručení výzvy Příkazce k plnění Dodatečných činností dle čl. III.22 nebo ode dne, který byl ve výzvě uveden,
následující pracovní den po doručení výzvy Příkazce k plnění činnosti Kontrola PD dle čl.III.23,
následující pracovní den po doručení výzvy Příkazce k plnění Činnosti podpory dle čl. III.27, neodmítl-li Příkazník poskytnutí činnosti dle čl. III.28.
[bookmark: _Ref104189802][bookmark: _Ref171091957]Příkazník poskytuje služby TDS a KOO BOZP po dobu 560 kalendářních dnů od zahájení (dále jen „Doba provádění TDS a KOO BOZP“).
V případě, že dojde k přerušení provádění Stavby z objektivních důvodů neležících na straně Příkazce (např. zánik zhotovitele Stavby, veřejnoprávní zákaz), může Příkazce vydat písemný pokyn Příkazníku k přerušení poskytování činnosti TDS a KOO BOZP. Až do vystavení písemného příkazu k obnovení činnosti neběží Doba provádění TDS a KOO BOZP a Příkazníku nepřísluší dodatečná odměna nebo náhrada nákladů.
Příkazník poskytuje Dodatečné činnosti až do okamžiku získání souhlasného kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě, nebo do okamžiku vyčerpání hodinového fondu Dodatečných činností.
[bookmark: _Ref173250657]Příkazník provede činnost Kontroly PD tak, aby došlo k protokolárnímu předání řádně zpracované kontrolní zprávy Příkazci nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne zahájení této činnosti. 
Příkazník poskytne Činnosti podpory ve lhůtě stanovené Příkazcem v příkazu, nebo v lhůtě přiměřené povaze příkazu, nebyla-li lhůta uvedena.
[bookmark: _Ref128070866]O řádném provedení a skutečném rozsahu Činností podpory a Dodatečných činností sepíší smluvní strany protokol (dál jen „Protokol o činnostech“). Protokol o činnostech se vystaví za každý kalendářní měsíc, ve kterém Příkazník na základě a za podmínek této smlouvy prováděl Činnosti podpory nebo Dodatečné činnosti. Protokol o činnostech se vystaví ve dvou stejnopisech a bude podepsán oběma smluvními stranami. Přílohou bude písemný výkaz práce zpracovaný Příkazníkem, ve kterém bude uveden skutečný rozsah činností poskytnutých v daném kalendářním měsíci v členění dle členů Realizačního týmu. Funkci Protokolu o činnostech plní i výkaz práce Příkazníka opatřený akceptační doložkou Příkazce; v takovém případě náleží Příkazci jeden originál výkazu práce podepsaný Příkazníkem. Příkazce je oprávněn v Protokolu o činnostech uvádět výhrady k plnění Příkazníka, jakož i vady a nedodělky takového plnění, včetně stanovení lhůty pro jejich odstranění. Nejmenší účtovatelná jednotka je půl hodiny.
[bookmark: _Ref171091418]Pojištění
[bookmark: _Ref104153896][bookmark: _Ref106134272][bookmark: _Ref128065956]Příkazník se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000 Kč za jednu pojistnou událost a se spoluúčastí Příkazníka nepřevyšující 10 %. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které Příkazce opravňuje od této smlouvy odstoupit.
[bookmark: _Ref106134075][bookmark: _Ref128067755]Příkazník se zavazuje do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit Příkazci kopii pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření pojištění dle odst. VI.1 této smlouvy. Příkazník je povinen ve lhůtě do 5 pracovních dnů kdykoli v průběhu plnění této smlouvy Příkazci prokázat trvání tohoto pojištění obdobně dle věty předchozí. Prodlení Příkazníka se splněním povinnosti dle věty předchozí je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které Příkazce opravňuje od této smlouvy odstoupit.
[bookmark: _Ref106134077][bookmark: _Ref128067757]Příkazník je pro případ, že by v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy mělo dojít k ukončení pojištění dle odst. VI.1 této smlouvy, povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů před ukončením tohoto pojištění předložit Příkazci kopii nové pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření takového pojištění.
Příkazník je bez zbytečného odkladu povinen uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u dotčené pojišťovny.
[bookmark: _Ref171085487]Odměna
[bookmark: _Ref171076345][bookmark: _Ref173250792][bookmark: _Ref104189844]Za výkon činnosti TDS a KOO BOZP náleží Příkazníkovi odměna uvedená v bodě I. přílohy č. 2 smlouvy.
[bookmark: _Ref173250692][bookmark: _Ref171086799]V případě, že Příkazce vyzval Příkazníka k poskytnutí činnosti Kontrola PD, náleží Příkazníkovi za výkon této činností odměna uvedená v bodě II. přílohy č. 2 smlouvy.
I.1 [bookmark: _Ref7695859]V případě, že Příkazce vyzval Příkazníka k provádění Činností podpory nebo Dodatečných činností, náleží Příkazníkovi odměna určená podle počtů hodin provedených činností jednotlivými členy Realizačního týmu pro danou pozici a podle cen za jednu hodinu jejich práce dle bodu III. přílohy č. 2 smlouvy. Příkazník je oprávněn Příkazci účtovat odměnu pouze v rozsahu dle schváleného Protokolu o činnostech. 
Daň z přidané hodnoty bude dopočítána a uhrazena dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Veškeré odměny zahrnují veškeré náklady Příkazníka spojené s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.
Platební podmínky
Odměna bude Příkazníkovi uhrazena postupně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavovaných Příkazníkem za následujících podmínek:
[bookmark: _Ref171353476]Činnost TDS a KOO BOZP: průběžná fakturace dle milníků; přičemž prostavěností se rozumí objem skutečně provedených stavebních prací na Stavbě, včetně souvisejících dodávek zhotovitele Stavby, tj. hodnota prováděného díla, počítáno podle oceněného výkazu výměr a jeho aktualizace:
	Dílčí splátka odměny dle čl. VII.2
	Okamžik vzniku práva Příkazníka na vystavení dílčí faktury

	1. splátka ve výši 15% z odměny
	Prostavěnost dosáhne 20 %

	2. splátka ve výši 15% z odměny
	Prostavěnost dosáhne 40 %

	3. splátka ve výši 15% z odměny
	Prostavěnost dosáhne 60 %

	4. splátka ve výši 15% z odměny
	Prostavěnost dosáhne 80 %

	5. splátka ve výši 15% z odměny
	Prostavěnost dosáhne 100 %

	6. splátka ve výši 15% z odměny
	Okamžik protokolárního převzetí Stavby Příkazcem

	7. splátka ve výši 10% z odměny
	Okamžik nabytí právní moci souhlasného kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě


Přílohou faktur bude zjišťovací protokol o prostavěnosti / kopie předávacího protokolu Stavby / kopie kolaudačního rozhodnutí.
Příkazník bere na vědomí, že přerušení provádění stavebních prací na Stavbě může mít za následek to, že nebude oprávněn vystavit fakturu na úhradu příslušné splátky, a to až do doby, kdy budou práce na Stavbě obnoveny a prostavěnost Stavby dosáhne výše sjednané úrovně.
Dodatečná činnost: průběžná fakturace za měsíc, ve kterém proběhlo poskytnutí činností, přičemž přílohou faktury bude Protokol o činnostech.
Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že v případě aktivace Dodatečných činností probíhá jak fakturace dle zbývajících milníků dle písm. a), tak fakturace dle skutečného stavu provádění Dodatečných činností dle tohoto písmene. 
Činnost Kontrola PD: jednorázová fakturace po provedení činnosti, přičemž přílohou faktury bude Protokol Kontroly PD;
Činnost podpory: průběžná fakturace za měsíc, ve kterém proběhlo poskytnutí činností, přičemž přílohou faktury bude Protokol o činnostech.
Doba splatnosti faktur činí 60 dnů od data jejich vystavení. Příkazník je povinen Příkazci doručit faktury bez zbytečného odkladu po jejich vystavení. Všechny sjednané úhrady budou prováděny bezhotovostními převody z bankovního účtu Příkazce na bankovní účet Příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se vždy rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Příkazce.
Faktury musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na nich být uvedeno rovněž označení této smlouvy dle číslování Příkazce, datum splatnosti v souladu s touto smlouvou a název a registrační číslo Projektu. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění je pro činnost Kontrola KD den vystavení Protokolu Kontroly KD, a u ostatních činností poslední den kalendářního měsíce, ve kterém Příkazníkovi vzniklo právo na vystavení faktury.
Příkazce je oprávněn vrátit Příkazníkovi fakturu, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení ZDPH nebo bude v rozporu s podmínkami této smlouvy. V takovém případě běží nová doba splatnosti ode dne doručení opravené faktury Příkazci.
Příkazník je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Příkazcem výhradně po předchozím písemném souhlasu Příkazce, jinak je postoupení vůči Příkazci neúčinné. Příkazník je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Příkazcem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Příkazník zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Příkazce právo uhradit za Příkazníka DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Příkazník, postupem v souladu s § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Příkazník uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud Příkazce uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Příkazníka a zbývající částku sjednané úplaty (relevantní část bez DPH) Příkazníkovi, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou odměnu, za splněný.
Příkazce nebude Příkazníkovi poskytovat zálohy plnění povinností Příkazníka.
[bookmark: _Ref478375579]Práva a povinnosti z vadného plnění, náhrada škody
Příkazník odpovídá Příkazci za vady, které mají výsledky plnění dle smlouvy v čase jejich poskytnutí Příkazci, byť se projeví až později. Právo Příkazce založí i později vzniklá vada, kterou Příkazník způsobil porušením své povinnosti. Příkazník je povinen vady odstranit na své náklady. 
Délka záruční doby činí 24 měsíců od okamžiku poskytnutí plnění dle smlouvy nebo jeho dílčí části, případně od okamžiku, kdy takové plnění (část) poskytnuto být mělo. Tím není dotčeno § 2630 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku. 
Příkazce je povinen oznámit vadu bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy Příkazce vadu zjistil nebo zjistit měl, a to formou písemného oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady či jak se projevuje. Bylo-li oznámení o vadě odesláno elektronicky, považuje se za doručené dnem odeslání. V ostatních případech druhý pracovní den od odeslání oznámení. 
Příkazce má ve vztahu k vadám nároky dle občanského zákoníku. Pokud Příkazce uplatní nárok na odstranění vady, je Příkazník povinen dle povahy vady bezodkladně, nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady, přistoupit k jejímu odstranění, a to i v případě, že je neuznává. Náklady na odstranění vady nese Příkazník i ve sporných případech až do rozhodnutí o sporu. 
Nezapočne-li Příkazník s odstraněním vady ve stanovených lhůtách nebo nezajistí-li její odstranění ve stanovených lhůtách, je Příkazce oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Příkazníka u jiné odborné osoby a Příkazník je povinen mu náklady na takové odstranění vady v každém jednotlivém případě uhradit v plném rozsahu. 
Příkazník odpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Příkazci v důsledku porušení povinností dle Smlouvy, včetně škody na věcech převzatých od Příkazce nebo od třetích osob v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy Odpovídá též za škodu spočívající v tom, že v důsledku porušení povinnosti vznikly Příkazci vícenáklady (zejména spočívající ve vícepracích).   
Příkazník odškodní Příkazce za jakoukoliv újmu vzniklou Příkazci v důsledku výše uvedeného, a to včetně újmy třetím osobám, za kterou odpovídá Příkazce. 
Příkazník je Příkazci odpovědný též za újmu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění provádění Stavby jejím zhotovitelem, nebudou-li takové vady Příkazníkem zjištěny a řádně sděleny Příkazci, ačkoliv v rámci poskytování plnění dle Smlouvy měly být s ohledem na požadovaný standard péče zjištěny a sděleny. 
Jakékoliv vyjádření nebo odsouhlasení plánů, kontrol, pokynů nebo jiných skutečností souvisejících s poskytováním plnění dle smlouvy nebo zhotovováním Stavby ze strany Příkazce nebo zástupce Příkazce nezprošťuje Příkazníka odpovědnosti a nezakládá jakoukoliv odpovědnost Příkazce nebo jeho zástupce ohledně těchto plánů, kontrol pokynů a jiných souvisejících skutečností a čehokoliv s nimi spojeného nebo od nich odvozeného.  
Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
Příkazník odpovídá Příkazci za správnost obsahu jakékoliv průběžné či finální faktury či jiného dokumentu obdrženého od zhotovitele Stavby souvisejícího s fakturací dle smlouvy o dílo, kterou Příkazník schvaluje, a to ve vazbě na skutečný stav prováděného díla. Jakákoliv újma vzniklá Příkazci z důvodu přeplatku Příkazce na základě jakékoliv faktury či jiného dokumentu odsouhlaseného Příkazníkem může být Příkazcem započtena proti jakékoliv platbě, která náleží Příkazníkovi dle této smlouvy. 
Povinnost nahradit újmu Příkazci dle předchozího odstavce má Příkazník jen tehdy, nejde-li o právo či nárok, který lze uplatnit pouze vůči zhotoviteli Stavby.
Smluvní sankce
[bookmark: _Ref128068182]Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu z důvodu svého prodlení s plněním povinnosti dle čl. V.6 (provést včas kontrolu PD): 0,2% z výše odměny dle čl. VII.2 (navýšené o DPH) za každý započatý kalendářní den trvání prodlení.
Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu z důvodu svého prodlení s plněním povinnosti dle čl. III.26 (odstranit včas vytknuté vady a nedodělky): 0,1% z výše odměny dle čl. VII.2 (navýšené o DPH) za každý započatý kalendářní den trvání prodlení.  
Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu v případě nepřítomnosti člena Realizačního týmu na staveništi v době, ve které měl být na staveništi přítomen v souladu s čl. III.24 smlouvy. Pro tento případ se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z výše odměny dle čl. VII.1 (navýšené o DPH), minimálně 20.000 Kč, za každou takovou nepřítomnost a za každého člena Realizačního týmu. Za nepřítomnost se považuje i prodlení člena Realizačního týmu delší než 20 minut s ohledem na jeho účast na řádně svolaném KD, ledaže takovým člen nebo v jeho zastoupení vedoucí Realizačního týmu zašle Příkazci odůvodněnou omluvu alespoň 24 hodin před konáním svolaného KD. 
Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu v případě v případě, že některý člen Realizačního týmu i jen zčásti nedisponuje nebo přestal disponovat kvalifikací, kterou Příkazník ve vztahu k jeho osobě prokázal v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Pro tento případ se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každého takového člena Realizačního týmu a za každý kalendářní den, ve kterém takový člen Realizačního týmu touto kvalifikací i jen zčásti nedisponoval. Nejde-li o případ podle věty první, je Příkazce oprávněn požadovat pro případ, že Příkazník by i jen zčásti nedisponoval po celou dobu plnění této smlouvy kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce, zaplacení smluvní pokuty 15.000,- Kč za každý kalendářní den, ve kterém touto kvalifikací i jen zčásti nedisponoval, a Příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Příkazci zaplatit.
Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu z důvodu svého prodlení s plněním povinnosti dle čl. VI.2 nebo VI.3 (předložení potvrzení pojištění): 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu v případě, kdy Příkazník neměl po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti dle odst. VI.1 smlouvy. Pro tento případ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den, ve kterém toto pojištění nebylo sjednáno vůbec, nebo nebylo sjednáno v souladu s touto smlouvu.
Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu v případě, v případě kdy Příkazník poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. III.8 smlouvy. Pro tento případ se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každé takové porušení povinnosti. Žádným ustanovením této smlouvy však nejsou dotčeny povinnosti Příkazce vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Příkazník je povinen k písemné výzvě Příkazce zaplatit smluvní pokutu v případě, v případě kdy Příkazník poruší jakoukoli jinou povinnost stanovenou mu touto smlouvou, která není zajištěna zvláštní smluvní pokutou. Pro tento případ se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení. 
Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Příkazníka.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení smlouvy Příkazníkem, a to v plné výši.
Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení povinné smluvní straně. Neuhradí-li Příkazník smluvní pokutu ve lhůtě splatnosti, je Příkazník k písemné výzvě Příkazce povinen zaplatit další smluvní pokutu ve stejné výši jakou je výše smluvní pokuty, s níž je Příkazník v prodlení; Příkazce je oprávněn postupovat této věty i opakovaně.
V případě prodlení Příkazce se zaplacením odměny je Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci úrok z prodlení nejvýše ve výši stanovené platnými právními předpisy.
Komunikace
Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně v písemné formě prostřednictvím osob a kontaktních údajů, které si smluvní strany oznámí do 5 pracovních dní ode dne účinnosti této smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“), a to formou oboustranně podepsaného kontaktního formuláře, s uvedením jména a příjemní, e-mailové adresy a telefonního čísla. 
[bookmark: _Ref173248305]V případě změny kterékoliv z kontaktních osob je dotčená smluvní strana povinna to oznámit druhé smluvní straně písemně a bez zbytečného odkladu, jinak se komunikace na nesprávnou kontaktní osobu bude považovat za komunikaci dle této smlouvy.
Komunikace prostřednictvím emailu se považuje za písemnou v případě, kdy byla odeslána z emailu kontaktní osoby jedné smluvní strany na email kontaktní osoby druhé smluvní strany. 
Kontaktní osoby Příkazce jsou také osoby odpovědné za plnění této Smlouvy. Tato osoba resp. osoby jsou zejména oprávněny udělovat Příkazníkovi pokyny, uplatňovat reklamační a sankční nároky, nebo požadovat provedení vyhrazených plnění dle čl. II.1c), II.1d) nebo III.22 smlouvy.
Platnost a účinnost smlouvy, změny smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění v registru smluv provede Příkazce.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako se zveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí Příkazce.
Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení smlouvy, smluvní strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem a podepsané oběma smluvními stranami. Uplatnění nebo neuplatnění nároku na plnění vyhrazených změn závazku (II.1c), II.1d) nebo III.22) a jednostranná změna kontaktních osob (čl. XI.2) nepředstavují změnu smlouvy a pro postup dle těchto ustanovení není potřebný dodatek ke smlouvě.
Ukončení Smlouvy
Příkazce je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, a to s 6 měsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato výpověď doručena Příkazníkovi.
Kterákoliv smluvní strana je oprávněná tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že postupem dle čl. V.4 došlo k přerušení poskytování činnosti TDS a KOO BOZP delším než 3 měsíce, s výpovědní dobou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
V případě, že některá smluvní strany poruší smlouvu podstatným způsobem, má druhá smluvní strana právo písemně odstoupit od zbytku plnění dle smlouvy. Za podstatné porušení se považuje zejména:
neoprávněné zastavení či přerušení poskytování plnění ze strany Příkazníka po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
neprokázání existence pojištění Příkazníka dle čl. VI Smlouvy do 20 kalendářních dní od dne účinnosti smlouvy; 
prodlení Příkazce s úhradou dlužné částky delší než 90 kalendářních dnů, přičemž Příkazce zároveň neučiní nápravu na základě výzvy Příkazníka, kterou lze učinit až v době, kdy je Příkazce s úhradou částky v prodlení, v přiměřené lhůtě (za přiměřenou lhůtu se považuje lhůta alespoň 30 kalendářních dnů); 
poskytování plnění dle Smlouvy Příkazníkem (a to i přes písemné upozornění Příkazce) způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu předmětu smlouvy nebo poskytování plnění dle smlouvy (i přes písemné upozornění Příkazce) v rozporu se smlouvu, a to po dobu alespoň 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů ode dne doručení písemného upozornění Příkazce; 
opakované (alespoň 3x po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců) neuposlechnutí pokynu Příkazce, který není v rozporu se smlouvou; 
Příkazník, kterýkoliv člen Realizačního týmu, nebo kterýkoliv z poddodavatelů Příkazníka je osobou, vůči které jsou uplatněny mezinárodní sankce, zejména dle Nařízení Rady (EU) č. 208/2014, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 nebo nařízení Rady (EU) 2022/576.
Příkazce je rovněž oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že:
bylo příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Příkazník (či kterákoliv z osob na jeho straně, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle smlouvy) je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) 
bylo zahájeno insolvenční řízení s Příkazníkem (či kteroukoliv z osob na jeho straně, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle smlouvy) jako dlužníkem na základě dlužnického návrhu Příkazce (či kterékoliv z osob na jeho straně, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle této smlouvy); 
Příkazník (či kterákoliv z osob na jeho straně, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle smlouvy) oznámí Příkazci, že podá dlužnický insolvenční návrh na Příkazníka (či kteroukoliv z osob na jeho straně, je-li více osob zavázáno k realizaci plnění dle Smlouvy) jako dlužníka.
V případě předčasného ukončení smlouvy provedou strany následující kroky:
Příkazník provede soupis veškerého poskytnutého a ještě nevyfakturovaného plnění a vystaví závěrečnou fakturu za činnosti řádně poskytnuté v souladu se smlouvou před jejím ukončením; 
Příkazník předá Příkazci veškeré dokumenty a podklady, za které obdržel platbu nebo mu byly poskytnuty Příkazcem; 
smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady prokazatelně vynaložené v souvislosti s dosavadním plněním smlouvy, jakož i náklady bezprostředně spojené s ukončením smluvního vztahu. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 60 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí.
Odstoupením nebo výpovědí od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenčních ujednání, ani dalších ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na plnění poskytnutém ke dni odstoupení.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se zavazují případné spory související se smlouvou řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z této smlouvy, z ní vyplývající nebo související. Smluvní strany dále sjednávají, že tato smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden. Pokud je tato smlouva podepsána elektronicky, obdrží každá smluvní strana kopii elektronického originálu.
V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Smluvní strany si ve smyslu § 630 občanského zákoníku ve vztahu ke každému právu smluvních stran z této smlouvy sjednávají subjektivní promlčecí lhůtu v délce 5 let, nestanoví-li občanský zákoník lhůtu delší. V takovém případě se uplatní lhůta delší. 
Příkazník prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
Příkazník prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Příkazník si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Příkazník se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Příkazník je zároveň povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
I.2 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Činnosti Příkazníka při výkonu TDS a při výkonu KOO BOZP;
Příloha č. 2: Cenová nabídka;
Příloha č. 3: Detailní rozsah činnosti Kontrola PD.
V případě rozporu mezi textem vlastní smlouvy a textem přílohy č. 1 nebo 3, má přednost text vlastní smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.
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Příloha č. 1
V této příloze se pod pojmem „stavba“ rozumí Stavba, pod pojmem „příkazce“ Příkazce a pod pojmem „příkazník“ Příkazník. Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že nadpisy a třídění činností v této příloze je pouze ilustrativní a nezbavuje Příkazníka povinnosti vykonávat veškeré potřebné činnosti ve vhodných okamžicích, případně v zákonných lhůtách; obdobně, členění položek mezi výkon TDS a KOO BOZP v této příloze není relevantní pro posouzení, zda Příkazník poskytuje své služby řádně, jelikož Příkazník poskytuje jedinou službu TDS a KOO BOZP.
Činnosti Příkazníka při výkonu TDS
1. Před zahájení provádění Stavby Příkazník:
a) se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj. Projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami); příkazník je v této souvislosti povinen příkazce upozornit na případně zjištěné nesrovnalosti v podkladech pro realizaci stavby;
b) příkazník odpovídá příkazci za škodu způsobenou porušením povinností upravených v předcházejícím písmenu;
c) organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podílí se na vypracování protokolu o předání a převzetí staveniště, včetně zápisu  do stavebního deníku;
d) zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní;
e) zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě;
f) před zahájením stavby stanoví po dohodě s Příkazcem termíny KD, které následně je předloží ostatním účastníkům stavby; zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři; při organizaci KD vždy zohledňuje časové možnosti zástupců Příkazce;
g) jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c) až g) stavebního zákona;
h) se účastní kontrolních měření a zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu.
2. V průběhu provádění Stavby (tj. při realizaci Stavby) Příkazník:
a) sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
b) udržuje na staveništi čistotu a pořádek, kontroluje dodržování čistoty a pořádku ze strany zhotovitele stavby;
c) potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako celku a na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech;
d) kontroluje a odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:
a. smlouvou na zhotovení stavby,
b. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla;
c. stavebním povolením vydaným stavebním úřadem a schválenou projektovou dokumentací (pro stavební povolení a pro provádění stavby) a dalšími veřejnoprávními rozhodnutími se kterými se seznámil dle bodu 1;
d. schváleným harmonogramem postupu výstavby;
e. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby);
e) vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů; posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci zpracovanou zhotovitelem;
f) kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje příkazce;
g) sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce;
h) kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů (nejsou-li, pak způsobů v odborné praxi užívaných a ověřených), technologického postupu prací; sleduje, zda jsou práce prováděny dle kupní smlouvy, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů;
i) upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy;
j) dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, zařízení vč. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku;
k) spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace;
l) připravuje pro příkazce podklady pro reklamaci vad projektové dokumentace a připravuje reklamační dopisy;
m) projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry;
n) předkládá k odsouhlasení příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá příkazci s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které musí být součástí zápisů z KD;
o) předkládá k odsouhlasení příkazci provedení méněprací, tj. prací, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, které je navrženo neprovést - změny předkládá příkazci s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které musí být součástí zápisů z KD;
p) předkládá na KD zkontrolované změnové listy k odsouhlasení příkazci, eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje příkazcem odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finanční ocenění, kontroluje jejich realizaci;
q) kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek kupní smlouvy;
r) kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
s) provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je svým podpisem,
t) provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, v případě nesrovnalostí je vrací nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení zhotoviteli k doplnění;
u) průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele stavby a kontroluje stav prostavěnosti;
v) kontroluje faktury zhotovitele z pohledu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
w) provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a předává příkazci,
x) shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky smluvních dokumentů, právních a technických předpisů;
y) informuje příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací; pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje součinnost s odstraněním překážek a pokračováním prací, informace předává příkazci nejpozději na kontrolním dnu;
z) na kontrolních dnech předává příkazci informaci o možnosti uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli, za porušení smlouvy o dílo, a to za povinnosti dle smlouvy, porušení pravidel BOZP anebo porušení provozního a dopravního řádu areálu příkazce, společně se všemi podpornými dokumenty (fotografie, zápisy atd.) tak aby měl tento možnost jej uplatnit;
aa) v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
ab) organizuje předkládání vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru příkazci, kontroluje jejich souladnost s projektovou dokumentací, kontroluje realizaci vybraných materiálů na stavbě, související informace zaznamenává;
ac) vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele stavby, kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny; přebírá zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými; nedostaví-li se k prověření prací, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, ač byl řádně vyzván ve stavebním deníku, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel stavby;
ad) kontroluje koordinaci díla se souvisejícími investicemi;
ae) pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla (včetně jednotlivých zjištěných nedostatků), jejich pořizování a předávání příkazci koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby);
af) kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací;
ag) připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků projektu (Stavby) a spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky;
ah) prostřednictvím specialistů zajišťuje řešení speciálních otázek spojených s přípravou a realizací projektu (Stavby) v rozsahu smluvních požadavků zajišťovat řešení sporných otázek a neshod;
ai) v případě požadavku příkazce zabezpečí expertní posouzení a stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě (cena těchto posouzení a stanovisek není zahrnuta v odměně);
aj) projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a osob; účastní se jednání s orgány činnými ve správním řízení;
ak) připravuje podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby);
al) spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi;
am) kontroluje řádné uskladnění materiálu;
an) kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku;
ao) upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;
ap) oznamuje příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem Stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
aq) koordinuje spolupráci zhotovitelů Stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
ar) dává podněty a na vyžádání příkazce doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
as) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
at) kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;
au) se zúčastňuje kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
av) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
aw) je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou;
ax) se zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti;
ay) se zavazuje při provádění činností podle smlouvy postupovat s odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;
az) oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle smlouvy, jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat Příkazce; ani v těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno zákonem, smlouvou nebo příkazcem;
ba) odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl;
bb) se na své náklady účastní na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele dotace a dalších uvedených v dotačním programu a poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách
· ex-ante – před zahájení realizace projektu,
· interim – během realizace projektu,
· ex-post – po ukončení projektu do konce roku 2036;
archivuje jedno kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby s razítky a podpisy všech zúčastněných osob, všechny ostatní dokumenty pořízené v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě související s předmětem veřejné zakázky na stavební práce a následně je při převzetí stavby předá příkazci.
3. Před předáním a převzetím Stavby Příkazník:
a) se zúčastní na základě výzvy příkazce předběžné prohlídky stavby, provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové dokumentace a zajistí doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení stavby;
b) sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené Stavby a předloží ho příkazci;
c) zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení;
d) zajistí přípravu a průběh přejímacích řízení;
e) vypracuje zprávu pro příkazce, tzv. závěrečné hodnocení stavby, zejména jak provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky; závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby;
f) připraví a zabezpečí podklady pro kolaudační řízení, účastní se na kolaudačním řízení;
g) zabezpečí naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
h) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
i) poskytuje součinnost při zpracování podkladů pro Informační systém programového financování – Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS);
j) poskytuje součinnost při zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby – závěrečné zúčtování vůči státní dotaci v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
4. Při předání a převzetí Stavby a po převzetí stavby Příkazník:
a) přebere od zhotovitele doklady připravené k přejímce stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby, zkontroluje je a předloží je příkazci spolu s případnými dalšími potřebnými doklady pro odevzdání a převzetí, které připravil sám;
b) se účastní přejímacího řízení a zajišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení příkazcem; z předání a převzetí stavby pořídí zápis;
c) v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky;
d) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty;
e) se účastní na straně příkazce kolaudačního řízení, případně řízení o vydání povolení s předčasným užíváním stavby;
f) poskytuje součinnost příkazci při přípravě dokumentaci pro řízení uvedená v písm. e);
g) zastupuje příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
5. Příkazník je oprávněn jménem Příkazce:
a) činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat;
b) dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy;
c) spolupracovat s autorským dohledem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektantem a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

Činnosti Příkazníka při výkonu KOO BOZP
1. Při přípravě Stavby Příkazník:
a) předá Příkazci přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě,
b) zpracuje plán BOZP a PO tak, aby obsahoval, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP přiměřeně k povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, včetně popisu pravidel pohybu stavební techniky v areálu Příkazce mimo staveniště. Zajistí odsouhlasení a podepsání plánu BOZP zhotovitelem a jeho subdodavateli. Sleduje, zda je plán BOZP dodržován a případně projednat opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
c) předá projektantovi, zhotoviteli, jeho subdodavatelům stavby a jiné osobě informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které se dotýkají činností na stavbě – identifikace a vyhodnocení rizik BOZP pro danou stavbu
d) poskytuje všem účastníkům procesu přípravy stavby podněty, konzultace a doporučení týkající se technických řešení nebo organizačních opatření, plánování jednotlivých prací vč. odhadu délky času potřebného k jejich provedení,
e) předává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti. Zajišťuje, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné, v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému Příkazcem,
f) postupuje v součinnosti s dalšími koordinátory BOZP, kteří se mohou nacházet v prostorech staveniště,
g) zpracuje oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
h) zpracuje plán pro zajištění BOZP na staveništi a zajistí jeho odsouhlasení a podepsání všemi zhotoviteli; zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze, rozsahu, místním a provozním podmínkám stavby, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
i) v dostatečném časovém předstihu předá zhotoviteli stavby informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
j) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
k) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému Příkazcem, ekonomicky přiměřené,
l) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.
2. Před zahájení provádění Stavby Příkazník:
a) zajistí oznámení o zahájení prací na stavbě dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb., příloha č. 4
3. V průběhu provádění Stavby (tj. při realizaci Stavby) Příkazník:
a) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
b) aktualizuje plán BOZP tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázornění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechává odsouhlasit a podepsat tak, aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
c) zapracovává do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích,
d) vykonává pravidelné kontroly na stavbě a pořizuje z nich zápis,
e) vede kontrolní dny BOZP,  
f) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
g) koordinuje všechny zhotovitele z hlediska zajištění BOZP,
h) informuje všechny zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
i) identifikuje nebezpečí a vyhodnocuje rizika, která se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytovat a seznamuje s těmito riziky zhotovitele a Příkazce,
j) spolupracuje se všemi zúčastněnými na realizaci stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
k) sleduje provádění prací na staveništi a zjišťuje, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňuje na zjištěné nedostatky, vede záznamy o provedené činnosti, výsledcích kontrol, navržených opatřeních a požaduje jejich odstraňování bez zbytečného odkladu,
l) zajišťuje fotodokumentaci jednotlivých zjištěných nedostatků,
m) kontroluje zabezpečení staveniště, včetně objízdných tras,
n) za účasti zhotovitele a jimi pověřených osob provádí zápisy o zjištěných nedostatcích, na které upozornil zhotovitele a zaznamenává, zda a jak byly nedostatky odstraněny, vyžaduje zjednání nápravy, podává návrhy na sankční ujednání smlouvy,
o) oznamuje Příkazci, že nebyla přijata opatření ke zjednání nápravy,
p) zúčastňuje se na pozvání stavebního úřadu kontrolní prohlídky stavby, OIP, atd.,
q) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
r) provádí zápisy z kontrolní činnosti koordinátora BOZP na staveništi (deník koordinátora BOZP).
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Příloha č. 2

Cenová nabídka

[DODAVATEL DOPLNÍ KALKULACI NABÍDKOVÉ CENY Z PŘÍLOHY Č. 2A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – VLOŽIT JAKO TABULKU, NIKOLIV JAKO OBRÁZEK]
	
	
	





	
	
	



Příloha č. 3

Detailní rozsah činnosti Kontrola PD
· posouzení obsahové a strukturální stránky projektové dokumentace v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., přílohy č. 13; 
· soulad se zákonem č. 134/2016 Sb. (O zadávání veřejných zakázek),  
· soulad s vyhláškou č. 268/2009 Sb. (O technických požadavcích na stavby) a navazujícími závaznými normami ČSN, 
· identifikace chybějících částí dokumentace, nebo příloh
· identifikace případné chybějící dokumentace napojení stavby na stávající objekty, 
· posouzení souladu projektové dokumentace s obecnými principy projektování (správné a jednoznačné zobrazování konstrukcí, jednoznačné značení, rozměrová a prostorová určitost prvků, vykazování prvků, …) a identifikace jednotlivých vad, 
· posouzení navrženého technického řešení a případný návrh optimalizace, 
· kontrola koordinace profesí, identifikace kolizí,
· podrobná kontrola výkazu výměr a jeho souladu s projektovou dokumentací,
· závěrečná zpráva včetně soupisu všech odhalených vad a nedostatků, 
· Výstupní kontrola: 
· kontrola zapracování všech připomínek a změn do čistopisu PDPS. 
· vypracování protokolu o provedené komplexní kontrole PDPS.
