

Naše zn.: 2025/17960/FNBrno -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 21. února 2025

Veřejná zakázka: FN Brno – Ústavní lékárna

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6

VEŘEJNÁ ČÁST

Vážení,

dne 17. a 18. února 2025 obdržel zadavatel dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky.

Odpovědi na dotazy, které se týkají neveřejné části zadávací dokumentace, zadavatel uvádí samostatně a jsou dostupné ve složce projektové dokumentace účastníkům, kteří předložili dohodu o mlčenlivosti.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci, konkrétně v SoD XI.9. se uvádí:

„Zhotovitel písemně oznámí Objednateli konání kontroly, měření či zkoušky díla či jeho části dle této smlouvy nejpozději 3 pracovní dny předcházející dni jejich konání, není-li v této smlouvě ujednáno jinak; termín konání je možné změnit na základě dohody obou smluvních stran.“

Dle názoru uchazeče uvedené ustanovení může způsobovat prodloužení v termínech Zhotovitele pokud oznámený termín Objednateli nebude vyhovovat. Zhotovitel ve snaze umožnit Objednateli změnu termínu může vést k prodlužování realizace a bude mít negativní dopad na jednotlivé milníky dané smlouvou.

Chápe uchazeč správně, že pokud oznámený termín nebude Objednateli vyhovovat a v oznámené lhůtě se nebude moct dostavit ke konání kontroly či zkoušky tak případné vzniknuté prodloužení ze strany Objednatele bude znamenat prodloužení doby realizace o počet dnů vzniklého prodloužení?

Odpověď:

Citované ustanovení poskytuje generální pravidlo, které je dále doplněno speciálními pravidly dopadajícími na situaci tázanou účastníkem (např. XI.16 a 17 smlouvy). Zadavatel dále odkazuje na obecnou úpravu smlouvy o dílo, jehož předmětem je stavba. Dle názoru zadavatele poskytuje řešení dotazované situace zejména ustanovení § 2626 občanského zákoníku.

Dopad vysvětlení a doplnění do lhůty k podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu k podání nabídek o **1 den**, přičemž zohledňuje i vysvětlení a doplnění popsaná v neveřejné části tohoto vysvětlení.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno