

V Brně dne 12. 3. 2025

Naše zn.: 2025/23860/FNBrno - 14.7 - DrR/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Vertikalizační systém II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10. 3. 2025 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Vertikalizační systém II, ke kterým sděluje následující:

Žádáme zadavatele o vyjádření se k dotazům uchazeče:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje dle kupní smlouvy v článku IV.1 dobu dodání předmětu smlouvy kupujícímu nejpozději do 8 týdnů od ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.
Akceptuje zadavatel prodloužení této dodací lhůty na alespoň 16 týdnů?
Důvodem je již avizované prodloužení dodací lhůty od výrobce.

Odpověď:

Zadavatel souhlasí s prodloužením lhůty pro dodání Zboží. V souvislosti s tím, Zadavatel mění čl. VI Zadávací dokumentace a čl. IV.1 Kupní smlouvy.

Nově čl. VI. Zadávací dokumentace zní:

*„Dodávka Zboží, příslušenství a veškerých dokladů, které se ke Zboží vztahují, proběhne nejpozději do **16 týdnů** ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy.“*

Nově čl. IV.1 Kupní smlouvy zní:

*„Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu nejpozději **do 16 týdnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.“*

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Ravný, MBA
ředitel