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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34 
 

Vážení, 
 
dne 13. 05. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení 
dotazu podává zadavatel následující vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 
V zadávací dokumentaci konkrétně v části Zvláštní podmínky se v článku 11.1 Dokončení 
nedokončených prací a odstraňování vad uvádí:  
„Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez 
závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“  
Dle názoru dodavatele může nastat situace, kdy objednatel bude požadovat nestandardní a/nebo 
nákladnější způsob opravy nebo provedení opravy či dokonce výměnu za nový výrobek poté, co 
dodavatel navrhne jiný – standardní způsob.  
Chápe dodavatel správně, že pokud to povaha vady umožní, pak je pro odstranění vady 
preferovaný standardní způsob opravy a až pokud nebude možné odstranit vadu opravou bude 
přistoupeno k výměně komponentů za nový?  
Odpověď:  

Zadavatel nemůže paušálně potvrdit tazatelův předpoklad, jelikož existují i standardní situace, kdy bude 
právě výměna komponentu jediným možným způsobem řešení reklamace. Zadavatel zároveň potvrzuje, 
že smluvní dokumentace nepředepisuje výměnu jako jediný možný způsob řešení vady díla. Pro každou 
situaci bude primárně na zhotoviteli, aby posoudil závažnost vady a technické a technologické možnosti 
a limity opravy v porovnání s výměnou. Zhotovitel pak musí zvážit i případné pokuty, které mu hrozí při 
nedodržení časového limitu pro odstranění vady (např. zamýšlená oprava bude trvat déle, než byl 
původní předpoklad a finálně povede k potřebě dodání náhradního dílu).  
Objednatel si vyhrazuje právo finálně posoudit vhodnost řešení, a to zejména s ohledem na širší kontext 
provozu areálu FN Brno, zohlednění materiálových a jiných standardů, které budou v době reklamace 
aplikovatelné. Zároveň, jak naznačuje poslední věta citovaného ustanovení, jestli zadavatel navržené 
řešení odmítne, musí své rozhodnutí náležitě odůvodnit. Případný spor o důvodnost odmítnutí pak musí 
být vyřešen postupem dle smlouvy.  

Dotaz č. 2: 
V zadávací dokumentaci konkrétně v části Zvláštní podmínky se v článku 15.5 Oprávnění objednatele 
vypovědět smlouvu uvádí:  
„Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové 
výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců po tom, co buď Zhotovitel obdrží toto 
oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle toho co nastane později. Objednatel 
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nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo 
provést jiným zhotovitelem.“  
Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod článkem 16.3 [Skončení prací a odklizení 
vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod článkem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, 
platba a osvobození z plnění].  
V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací podle 
Pod-článku 8.1 [Zahájení prací], vypoví Smlouvu z důvodu, že:  
(a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování 
předpokládáno v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení;  
(b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací 
dokumentaci Zadávacího řízení, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou 
změnu Díla; nebo  
(c) nejsou k dispozici akty orgánů veřejné moci nezbytné pro provádění Díla, zejména pravomocná 
stavební povolení;  
nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku ani jiné nároky 
peněžitého či jiného charakteru.“  
Dle výše uvedeného, konkrétně v případě bodů a), b), c) nemá dodavatel jakékoliv právo na úhradu 
nákladů spojených s výpovědí smlouvy ze strany Objednatele.  
Dodavatel v rámci přípravy stavby musí v předstihu zajistit práce které se budou realizovat na začátku 
stavby a také objednat dodávky s dlouhou dodací lhůtou které mohou být podmíněné zaplacením zálohy. 
V rámci přípravy vznikají mimo jiné náklady na realizační tým a další související náklady ještě před 
samotným zahájením prací. Dodavatel je mimo jiné povinen předložit Pojištění díla a vybavení 
zhotovitele, doložit Zajištění splnění smlouvy apod. Namátkou uvedené položky mimochodem nejsou ve 
výkazu výměr a náklady na jejich pořízení se pohybují milionových řádech.  
Dle názoru dodavatele by v případě výpovědi na základě bodů a); b); c) ze strany Objednatele měly být 
Dodavateli zaplacené prokazatelně vzniklé náklady související s přípravou předmětu díla.  
Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat Zadavatele o zvážení vypuštění: „kompenzace Nákladů“ 
z uvedeného odstavce:  
nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku ani jiné nároky 
peněžitého či jiného charakteru.“  
Odpověď:  

Zadavatel si dovoluje odkázat na vysvětlení č. 32, otázku č. 2 a příslušnou aktualizaci smluvní 
dokumentace.  

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů: 
Nové dokumenty: 

• Žádné  
Aktualizované dokumenty 

• Žádné 

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek: 
S ohledem na podané vysvětlení se lhůta k podání nabídek neprodlužuje. 
S pozdravem 
MUDr. Ivo Rovný, MBA 
ředitel FN Brno 


