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V Brně 06. 06. 2025 
 
 
Veřejná zakázka: FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 55 
 

Vážení, 
 
dne 03. 06. 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení 
dotazu podává zadavatel následující vysvětlení. 

Dotaz č. 1: 

 

Odpověď:  

Do specifikace stěn byl doplněn popis, dále rozepsané jednotlivé typy stěn podle prostorů a kusů po 
patrech. Pro lepší přehlednost byly do tabulky doplněny čáry na řádcích, kde jsou popsané jednotlivé 
počty typů zástěn. Dveře jsou vždy uvažovány jedny v jedné zástěně. Dopsáno do tabulky zda se jedná 
o posuvné/otočné. Finálně byly doplněny ilustrační obrázky (D.1.4.13-SO-01- 2.4). 

Dotaz č. 2: 

 

Odpověď:  

Viz odpověd na dotaz č. 1. 
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Dotaz č. 3: 

 

Odpověď:  

Viz odpověd na dotaz č. 1. 

Dotaz č. 4: 

 

Odpověď:  

Viz odpověd na dotaz č. 1. 

Dotaz č. 5: 

 
Žádáme o vysvětlení k výrobku „sprchové zástěny s dveřmi“, jaké množství / rozměry / provedení, má 
být oceněno.  
Žádáme o doplnění jednoznačných rozměrů a alespoň schematického nákresu zástěn vč. dveří (dveře 
otevíravé nebo posuvné?). 

Odpověď:  

Viz odpověd na dotaz č. 1. 

Dotaz č. 6: 

 
Žádáme o opravu množství.  
Dále projekt neudává velikost ok Kari sítě, žádáme o doplnění. 

Odpověď:  

Výměra v položce č. 1594 soupisu práce (D.1.1-SO-01) je opravena. GW.02c z položky je odstraněna. 
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Dotaz č. 7: 

 

Odpověď:  

Výměra upravena v položce č. 54 do soupisu práce (SO-08-04). 

Dotaz č. 8: 

 

Odpověď:  

Zadavatel upřesňuje: jedná se propojovací kabel do hlavního rozvaděče objektu.  

V souvislosti s touto položkou byl zjištěn rozpor a provedena oprava související položky č.13 (D.1.4.2-
SO-01) Kabel 1-CYKY 5x25, který byl uvedený v soupisu práce chybně, správně se jedná o kabel 1-
CYKY 5x95 k propojení střídače a rozvaděče RFVE. 

Seznam nových nebo aktualizovaných dokumentů: 

Nové dokumenty: 

• Žádné   

Aktualizované dokumenty 

• 3_GPK_VV-Stavební_Vysv_53-60 

• 2.4 Kusovník doplňků k hyg. z._vysv_55 

• D.1.4.13-SO-01-4.1.-02 Půdorys 1.PP_vysv. 55.pdf 

• D.1.4.13-SO-01-4.1.-10 Půdorys 8.NP_vysv. 55.pdf 

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek: 

S ohledem na podaná vysvětlení č. 53-60 se lhůta k podání nabídek prodlužuje o celou původní délku. 

 
S pozdravem 
 
 
 
MUDr. Ivo Rovný, MBA 
ředitel FN Brno 


