


PŘÍLOHA K NABÍDCE

FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky II - projekt 335V911000001


	ZÁKLADNÍ ČÁST

	Název[footnoteRef:2] [2: 	název dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek nebo název odpovídající položky] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	číslo dotčeného Pod-článku Smluvních podmínek] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	údaje konkretizující Smluvní podmínky; pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek, rozumí se tím vždy Článek/Pod-článek Smluvních podmínek
  	Záměrem Objednatele je zajistit výkon funkce Správce stavby prostřednictvím třetí osoby, a to co nejdříve po uzavření Smlouvy. Do té doby bude funkci Správce stavby vykonávat zaměstnanec Objednatele.] 


	BIM Protokol
	1.1.1.12
	Neuplatňuje se

	Objednatel
	1.1.2.2
	[bookmark: _Hlk141348662][bookmark: _Hlk170212945]Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

	Správce stavby
	1.1.2.4




3.1
	INVIN s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno

Povolení konat je za Objednatele oprávněn vydat: 
· investiční náměstek 
	nebo
· vedoucí oddělení rozvojových investic

	Doba pro dokončení
	1.1.3.3
	Doba pro dokončení:
990 dní

Dále viz také Zvláštní část II níže, která stanovuje další závazné milníky.

	Záruční doba
	1.1.3.7
	Záruční doba záruky za jakost Díla je stanovena následujícím způsobem:
a) 	na Technologická zařízení, včetně komponent, které jsou jejich součástí, v trvání 36 měsíců
b) 	na střešní plášť, fasádní plášť a předpjaté ocelové konstrukce v trvání 96 měsíců
c) 	na ostatní části Díla v části stavební a montážní v trvání 60 měsíců, včetně výplní otvorů a všech jejich součástí a 
d) 	u zbývajících výrobků a komponentů dodávaných třetími stranami v trvání 24 měsíců, nebo delší v trvání, po kterou poskytuje záruku taková třetí strana.

Záruční doba se nevztahuje na předmět Přímých dodávek; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele popsaná Zvláštních podmínkách FIDIC, zejména Pod-článku 11.2.

	Předčasné užívání
	1.1.3.10
	Specifikováno níže ve Zvláštních milnících I 

	Náklady
	1.1.4.3
	Výše Nákladů bude stanovena podle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na:

https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/

	Faktura
	1.1.4.11
	Vystavené Faktury musejí obsahovat kromě náležitostí stanovených Právními předpisy také Správcem stavby odsouhlasené Vyúčtování.

Úhrada plnění podle Smlouvy bude probíhat na základě Faktur vystavených v elektronické podobě. Faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky. 

Elektronická Faktura musí být Objednateli zaslána ve formátu PDF (a ve formátu ISDOC/ISDOCX, je-li to možné). Přílohy elektronické Faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou Objednateli zaslány ve formátu RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS nebo XLSX. 

Fakturace bude provedena dle pokynu Generálního finančního ředitelství č. D59  a zároveň bude dále rozčleněna dle požadavků Objednatele (nejméně dle těchto typových položek: dodávky technologií ICT, medicinské technologie do hodnoty dodávky 40 tis. Kč, medicinské technologie s hodnotou dodávky nad 40 tis. Kč, nábytek s hodnotou dodávky do 40 tis. Kč, nábytek s hodnotou dodávky nad 40 tis. Kč;  pro účely tohoto ustanovení se hodnota určuje včetně DPH) (viz vzory v Příloze 1 - H – Formuláře: Evidence majetku a D59).

Dále bude součástí Faktury:
1. Odkaz na název projektu „FN Brno – Výstavba gynekologicko-porodnické kliniky“ a číslo registrace:  335V911000001.
2. Registrační číslo smlouvy u Objednatele
3. Registrační číslo Veřejné zakázky zveřejněné na elektronickém profilu Objednatele

	Sekce
	1.1.5.6
	Nepoužije se

	[bookmark: _Hlk170212876]Dílo
	1.1.5.8
	FN Brno - výstavba gynekologicko-porodnické kliniky - projekt 335V911000001

	Komunikační prostředky
	1.3
	Komunikace Stran formou elektronického přenosu probíhá prostřednictvím prostředí CDE ve smyslu definice Pod-Článku 1.1.1.13. V případě, že z objektivních důvodů není možné použít prostředí CDE, mohou strany komunikovat i prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres (e-maily za použití uznávaného elektronického podpisu) uvedených níže

Objednatel:
Adresa:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
ID datové schránky:
4twn9vt
e-mailová adresa pro obecnou komunikaci: 
IO-gpk@fnbrno.cz
e-mailová adresa pro účely fakturací:
IO-gpk@fnbrno.cz
e-mailová adresa pro účely reklamací:
io-reklamace@fnbrno.cz

Zhotovitel:
Adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
ID datové schránky:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]
e-mailová adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

Správce stavby:
Adresa:
INVIN s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
ID datové schránky:
eqmp5wz 
e-mailová adresa:
[bude doplněno před uzavřením Smlouvy]

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Sociální odpovědnost
	1.15
	[bookmark: _Ref81917889]Zhotovitel je povinen zajistit, aby v rámci realizace díla odpracovaly alespoň 1 % všech pracovních hodin osoby znevýhodněné na trhu práce, přičemž splnění této povinnosti bude posuzováno Objednatelem vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí. 
Zhotovitel je povinen prokázat splnění této povinnosti Objednateli předložením výkazu práce těchto osob vždy jednou měsíčně do 30. dne měsíce následujícího po předchozím měsíci prací, přičemž Objednatel je oprávněn si v případě pochybností vyžádat i další doklady, jako např. pracovněprávní dokumenty, údaje o docházce a podobně. Zhotovitel se může z nesplnění této povinnosti vyvinit, pokud prokáže, že tyto osoby nebylo možno získat ani po vynaložení odpovídajícího úsilí. 
Za osoby znevýhodněné na trhu práce se považují zejména:
a) osoby se zdravotním postižením podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“);
b) osoby s vypracovaným individuálním akčním plánem vypracovaným Krajskou pobočkou Úřadu práce v souladu s ustanovením § 33 zákona ZoZ;
c) osoby nekvalifikované či s nízkou kvalifikací, tj. osoba, která dosáhla v rámci systému CZ-ISCED 2011 nejvýše stupně vzdělání 2; 
d) osoby starší 55 let;
e) absolventi škol;
f) mladí do 24 let;
g) osoby po skončení rodičovské dovolené;
h) osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

	Právo přístupu na staveniště
	2.1
	Staveniště je rozděleno na:
a) hlavní část Staveniště umístněnou v areálu Objednatele mezi objektem O a stavbou CKTCH a 
b) sekundární, dílčí staveniště umístněné na dalších místech v areálu Objednatele (dle vyznačení v projektu organizace výstavby) sloužící pro stavební objekty tvořící Zvláštní milníky I 

Přístup na hlavní část Staveniště a sekundární, dílčí staveniště nebude Zhotoviteli umožněn dříve než od: 
1) Data zahájení prací podle Podčlánku 8.1 Smluvních podmínek, 
2) dne následujícího po dni, kdy bude Objednateli předloženo Zajištění splnění Smlouvy nebo
3) dne následujícího po dni, kdy budou Objednateli předložena potvrzení, že Zhotovitel sjednal pojištění dle Pod-článku 18,
podle události, která nastane nejpozději.

Základní podmínky přístupu na dílčí staveniště jsou stejné jako podmínky přístupu na hlavní část Staveniště, s tím, že dodatečné podmínky jsou stanoveny v popisu Zvláštních milníků I.
Nesplnění podmínek pro umožnění přístupu na hlavní nebo dílčí Staveniště z důvodů na straně Zhotovitele neopravňuje Zhotovitele uplatnit Claim vedoucí ke změně Postupných závazných milníků.



	Zástupce Zhotovitele
a přítomnost Personálu Zhotovitele
	4.3
	Zhotovitel pro realizaci Stavby vytvoří a zajistí přítomnost alespoň následujícího realizačního týmu (pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že složení realizačního týmu dle smlouvy je širší než realizačního týmu pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení; tj. pozice č. 7-9 nejsou předmětem prokázaní kritérií kvalifikace). 

Pro vzájemnou kumulaci pozic č. 1-6 platí pravidla uvedená v Zadávací dokumentaci. Pozice č. 7-9 mohou být kumulovány jakýmkoliv způsobem jak navzájem, tak s jakoukoliv jinou pozicí nebo pozicemi č. 1-6.

Pro veškeré následující pozice platí posuzování minimální určené přítomnosti mezi 06 a 22 hod.:
1) Hlavní stavbyvedoucí – vedoucí týmu a Zástupce zhotovitele: 8 hodin každý kalendářní den, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce (může být zastoupen zástupcem hlavního stavbyvedoucího při zohlednění limitů Pod-článku 6.9 ve znění Zvláštních podmínek); musí se účastnit KD 
2) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: každý kalendářní den, ve kterém zastupuje hlavního stavbyvedoucího, v rozsahu vyžadovaném pro hlavního stavbyvedoucím, a zároveň celkem min. 20 hodin za jakékoliv 3 kalendářní dny v každém týdnu, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce; musí se účastnit na KD
3) Koordinátor TZB: 
· do dosažení Milníku 3: celkem 10 hodin za jakékoliv 3 kalendářní dny v každém týdnu, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce, přičemž minimum jednoho kalendářního dne je 2 hodinová přítomnost; musí se účastni KD 
· od dosažení Milníku 3: celkem min. 24 hodin za jakékoliv 3 kalendářní dny v každém týdnu, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce, přičemž minimum jednoho kalendářního dne je 2 hodinová přítomnost; musí se účastni KD;  musí se účastni KD
4) Specialista na čisté prostory: v rozsahu nezbytném vzhledem k prováděným stavebním pracím

5)  Osoba odpovědná za realizaci elektrorozvodů: celkem 8 hodin za jakékoliv 3 kalendářní dny v každém týdnu, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce, přičemž minimum jednoho kalendářního dne je 2 hodinová přítomnost
6) Statik: 
· do dosažení Milníku 3: celkem 8 hodin za jakékoliv 3 kalendářní dny v každém týdnu, kdy na staveništi probíhají stavební, přípravné nebo související práce, přičemž minimum jednoho kalendářního dne je 2 hodinová přítomnost 
· od dosažení Milníku 3: v rozsahu nezbytném vzhledem k prováděným stavebním pracím
7) Koordinátor FIDIC: v rozsahu nezbytném vzhledem k prováděným stavebním pracím 
8) Specialista zdravotechnických instalací: v rozsahu nezbytném vzhledem k prováděným stavebním pracím
9) Rozpočtář: povinná přítomnost se nestanovuje, mimo povinnou přítomnost na těch Kontrolních dnech, nebo jiných jednáních, na kterých je předmětem jednání Variace (zejména projednání obsahu změnových listů a cenových dopadů změny)

V případě, že Zhotovitel dle schváleného Harmonogramu plánuje provádět práce i přes víkendy, nebo jiné dny pracovního klidu, předá Správci stavby kontakty i na vedoucí jednotlivých pracovních skupin, a to nejpozději 1 pracovní den předem.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	5% Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Objednatel preferuje originál záruční listiny v elektronické
podobě, může však být i v listinné podobě.

	Zajištění za odstranění vad
	4.25
	2,5% Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Objednatel preferuje originál záruční listiny v elektronické
podobě, může však být i v listinné podobě.

	Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
	4.28
	Viz Zvláštní část I níže

	Maximální možná celková výše smluvních pokut
	4.28
	Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je 10% Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	Postupné závazné milníky
	4.29
	Viz Zvláštní část II níže

	Harmonogram
	8.3
	Harmonogram bude vytvořen v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/

Harmonogram v elektronické formě bude předkládán v otevřeném formátu mpp. 

	Metoda měření 
	12.2
	Položky budou měřeny v souladu se skupinou měření uvedenou v Doplňujícím popisu položky ve Výkazu výměr.

Pokud není skupina měření u dané položky uvedená, nejedná se o měřitelnou položku.

Postup měření a evidence bude v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/ 

	Postup při variaci
	13.3
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce.

Může být konkretizován Správcem stavby v souladu s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, která je dostupná na:  https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/ 

	Podmíněné obnosy
	13.5
	Nepoužije se

	Úpravy v důsledku změn nákladů 
	13.8
	Uplatňuje se po uplynutí 24 kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém uběhla lhůta k podání nabídek v Zadávacím řízení

	Zálohová platba při zahájení stavebních prací 
	14.2
	Nepoužije se; Objednatel neposkytuje zálohy ani v průběhu provádění Díla

	Technologická zařízení a materiály určené pro dílo
	14.5
	Nepoužije se

	Zadržené částky z průběžné platby
	14.6
	Zádržné se neuplatňuje

	Maximální možná celková výše zadržených nákladů, částek a hodnot
	14.6
	Zádržné se neuplatňuje

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Limitace odpovědnosti za škodu
	17.6
	Bez stanovení limitu

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele (min. limit pojistného plnění)
	18.2
	Pojistná částka se stanoví ve výši minimálně smluvní hodnoty Díla (bez DPH) s maximální spoluúčastí ve výši 1 000 000 Kč, pokud není níže uvedeno jinak.

Pro stavebně montážní pojištění zahrnující pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) se v rámci pojistného nebezpečí „povodeň, záplava“ a „vichřice, krupobití“ stanovuje minimální limit pojistného plnění ve výši 500 000 000 mil. Kč pro jednu a všechny pojistné události nastalé za dobu trvání pojištění s maximální spoluúčastí 10 000 000 Kč.
Pro riziko odcizení a vandalismus se stanovuje minimální limit pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč pro jednu a všechny pojistné události za dobu trvání pojištění s maximální spoluúčastí ve vši 50 000 Kč.
Ostatní pojistná nebezpečí budou kryta do výše hodnoty díla.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
(pojištění rizik projektanta a rizika výrobce)
	18.2
	Minimální částka pojistného krytí: 500 000 000 Kč

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
(pojištění okolního majetku)
	18.2
	Minimální částka pojistného krytí: 1 000 000 000 Kč

	Pojištění odpovědnosti 
Obecná odpovědnost včetně odpovědnosti za škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací
	18.3.
	Celkový limit pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škody na majetku či újmy na zdraví způsobené v souvislosti s prováděním díla bude činit minimálně 250 000 000 Kč na jednu pojistnou událost a 500 000 000 Kč v úhrnu, s maximální spoluúčastí 1 000 000 Kč.

	Pojištění odpovědnosti
(odpovědnost za škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti.
	18.3.
	Minimální limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč, 
Maximální spoluúčast 500 000 Kč

	Pojištění odpovědnosti
(povinnost nahradit újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby)
	18.3.
	Minimální limit pojistného plnění: 100 000 000 Kč, 
Maximální spoluúčast 500 000 Kč



	Předložení claimu Zhotovitele
	20.1
	Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydaná SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na:
https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/ 

	Způsob rozhodování sporů
	20
	obecné soudy České republiky, místní příslušnost určena dle sídla Objednatele





ZVLÁŠTNÍ ČÁST I: SMLUVNÍ POKUTY DLE POD-ČLÁNKU 4.28
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokuty dle Pod-článku 4.28 v následujících sazbách.
	Písm. 
	Smluvní pokuta

	(a)
	Pro Milník 1
10 000 Kč za každý i započatý den prodlení; 
Pro Milníky 2-6
0,03 % z Přijaté smluvní částky za každý i započatý den prodlení s dosažením každého příslušného milníku;
Zároveň platí, že Objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty za prodlení pro Milníky 2, 3 nebo 4, pouze v případě, kdy se Zhotovitel ocitne v prodlení i s plněním bezprostředně následujícího milníku (tj. 3, 4 nebo 5);
Pro ilustraci: 
V případě prodlení s Milníkem 2, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokuty v okamžiku, kdy se Zhotovitele ocitne v prodlení s plněním Milníku 3. Naopak, když bude Milník 3 realizován včas (např. zintenzivněním stavební činnosti), nárok na smluvní pokutu z prodlení u Milníku 2 nevzniká. 
V případě, že je Zhotovitel v prodlení jak s Milníkem 2, tak Milníkem 3, ovšem bez prodlení u Milníku 4, tak nárok na smluvní pokutu vzniká u Milníku 2, nikoliv u Milníku 3 (tj. „zhojení“ prodlení je možné pouze včasným splněním bezprostředně následujícího milníku).
Pro Milník 7
0,02 % z Přijaté smluvní částky za každý i započatý den prodlení;
Pro Zvláštní milníky I
0,03 % z hodnoty příslušného Stavebního objektu dle oceněného výkazu výměr za každý i započatý den prodlení s dosažením každého příslušného Zvláštního milníku I. 

	(b)
	10 000 Kč za každé porušení.

	(c)
	2 000 Kč za každý den prodlení.

	(d)
	500 000 Kč za každé porušení.

	(e)
	0,03 % z Přijaté smluvní částky za každý i započatý den prodlení s dosažením Doby pro dokončení.

	(f)
	2 000 Kč za každý den prodlení.

	(g)
	20 000 Kč za každé porušení.

	(h)
	Pro Kritické vady: 1 000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení;
Pro jiné než Kritické vady: 2 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

	(i)
	Pro Hlavního stavbyvedoucího a Zástupce stavby vedoucího: 5 000 Kč za každé porušení povinné přítomnosti;
Pro členy Personálu Zhotovitele č. 3 (od dosažení Milníku 3) a 6 (do dosažení Milníku 3): 500 Kč za každou chybějící hodinu pro určený týdenní rozsah; 
Pro člena Personálu Zhotovitele č. 4 a 6 (u něj od dosažení Milníku 3): 2 000 Kč za každý i započatý den nepřítomnosti, kdy byla přítomnost potřebná vzhledem k prováděným stavebním pracím nebo vyžadována.
Pro člena Personálu Zhotovitele č. 3 (do dosažení Milníku 3) a 5: 2 000 Kč za každé nedodržení povinné týdenní přítomnosti. 
Pro všechny členy Personálu Zhotovitele 5 000 Kč za nepřítomnost na KD, jestli je přítomnost na KD povinná, nebo byla vyžádána. 
Objednatel může v jednotlivém případě upustit od uplatnění smluvní pokuty dle tohoto písmene za okolností hodných zvláštního zřetele, zejména kvůli náhlým zdravotním nebo rodinným důvodům takového člena Personálu Zhotovitele, a to za podmínky, že Zhotovitel o nich bez zbytečného odkladu informuje Objednatele.   

	(j)
	200 000 Kč pro případ, kdy Zhotovitel do uplynutí intervalu předepsané kontroly (revize/servisu) vůbec neoznámí Objednateli konkrétní termín kontroly nebo stanoví takový termín až na okamžik po uplynutí intervalu 
10 000 Kč za každý den prodlení s nedostavením se k předepsané kontrole v oznámeném termínu
30 000 Kč za každé provedení kontroly bez účasti zástupce Objednatele
10 000 Kč za každé neoznámení nevhodného provozování Stavby zjištěném při kontrole
15 000 Kč za porušení jiných povinností uvedených v Pod-článku 11.12 

	(k)
	500 000 Kč za každé porušení nebo neoznámení

	(l)
	10 000 Kč za každý i započatý den prodlení

	(m)
	100 000 Kč za každý i započatý den, ve kterém dochází k neoprávněnému omezení provozu areálu Objednatele

	(n)
	10 000 Kč za každý i započatý den prodlení 

	(o)
	Smluvní pokuta pro každé porušení povinnosti v oblasti BOZP dle jednotlivých příčin níže, přičemž platí: 
· Sazby dle kategorie závažnosti:
A = 25 000 Kč 			E = 10 000 Kč
B = 15 000 Kč			F = 2 000 Kč
C = 20 000 Kč			
D = 5 000 Kč

	1
	Nesplnění povinností na úseku součinnosti zhotovitele s koordinátorem BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. zejména neinformování o postupech, rizicích a opatřeních, neinformování o dalších poddodavatelích, neposkytování informací pro zpracování časového harmonogramu koordinaci zajištění BOZP A PO. 
	A

	2
	Nezajištění hlavním zhotovitelem, aby všichni ostatní zhotovitelé, popřípadě jiné osoby byli povinní plnit bez prodlení stanovenou součinnost a povinnosti vůči koordinátorovi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby.
	A

	3
	Nezajištění hlavním zhotovitelem, aby všichni ostatní zhotovitelé, popřípadě jiné osoby byli povinní plnit povinnosti v oblasti poskytnutí dokumentaci a informace o všech činnostech, rizicích z jejich činnosti vůči ostatním osobám a ostatních skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít negativní vliv na zajištění bezpečnost a ochrany fyzických osob na staveništi a ve FN Brno.
	A

	4
	Neposkytnutí Koordinátorovi BOZP dokumentaci a informace o všech činnostech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít negativní vliv na zajištění bezpečnost a ochrany fyzických osob na staveništi a ve FN Brno.
	B

	5
	Porušení povinnosti poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
	C

	6
	Porušení povinností jiných fyzických osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby tím, že neposkytne zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem v souladu s § 17 zákona č. 309/2006 Sb. 
	B

	7
	Nepředání pracovních a technologických postupů, které byly pro realizaci stavby zvoleny, informací o řešení rizik vznikajících při těchto postupech a informací o opatřeních přijatých k odstranění těchto rizik nejpozději 8 dní před zahájením prací prokazatelným způsobem koordinátorovi BOZP na staveništi.
	B

	8
	Nedodržování požadavků kladených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při realizaci stavby v souladu s § 3 zákona č. 309/2006 Sb.
	B

	9
	Zahájení prací bez technologického nebo pracovního postupu v případech, kdy jsou tyto postupy vyžadovány.
	D

	10
	Aktivace rizik BOZP/PO porušením povinností a požadavků na zajištění BOZP, PO, HP.
	B

	11
	Vznik PÚ s DPN/úmrtím vlivem porušení právních a ostatních předpisů či nedbalostí ze strany zhotovitele či osoby pracující samostatně – subdodavatel.
	B

	12
	Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí zkoušky na alkohol nebo jiné návykové látky.
	C

	13
	Porušení požadavků zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb. o zajištění PO. 
	C

	14
	Porušení požadavků vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
	B

	15
	Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení
	C

	16
	Porušení NV č. 406/2004 Sb., kterým se stanoví podmínky na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
	B

	17
	Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry.
	B

	18
	Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo nedostatečnými prostředky PO.
	B

	19
	Porušení legislativních, normativních požadavků a smluvní dokumentace při provádění prací s rizikem vzniku požáru, výbuchu, havárie.
	C

	20
	Porušení platných právních předpisů pro ochranu při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi.
	C

	21
	Neplnění povinností při používání výrobních, pracovních prostředků a zařízení zejména: - použití přístrojů, nářadí nebo dalšího techn. vybavení které nejsou v řádném stavu nebo byly vyřazeny z provozu nebo jsou bez platné revize v souladu s požadavky právních předpisů a technických norem včetně ČSN 33 1600 ed.2 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během používání
	D

	22
	Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.
	D

	23
	Nepoužití předepsaných OOPP stanovených podle Plánu BOZP.
	D

	24
	Nepoužití OOPP podle vyhodnocení rizik BOZP, návodů k použití používaných nástrojů, strojů, zařízení a Bezpečnostních listů NCHLaS v souladu s požadavky NV č. 390/2021 Sb. 
	D

	25
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 
Část – I. Požadavky na zajištění staveniště
	C

	26
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 
Část - II. Zařízení pro rozvod energie
	C

	27
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 
Část - III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi
	D

	28
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 2 
Část - I. Obecné požadavky na obsluhu strojů
	D

	29
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3  
Část - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
	C

	30
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 
Část - XII. Bourací práce
	C

	31
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 
Část  III. Zajištění výkopových prací; IV. Provádění výkopových prací;
V. Zajištění stability stěn výkopů 
	C

	32
	Nerespektování požadavků NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce
	D

	33
	Porušení požadavků zákona č. 250/2021 Sb. na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci. 
	C

	34
	Porušení požadavků NV č. 190 +191+192+193/2022 Sb. na zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.
	C

	35
	Porušení požadavků na bezpečný provoz nevyhrazených zdvihacích zařízení. Nesoulad s požadavky ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně.
	D

	36
	Svévolné vyřazování, měnění nebo přestavování ochranných zařízení strojů, přístrojů a nářadí. Nesoulad s požadavky zákona č. 309/2006 Sb.
	E

	37
	Porušení požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí vyplývajících z nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
	D

	38
	Nezajištění podmínek BOZP při práci ve výškách a nad hloubkou dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. zejména: - nedodržení pravidel při používání lešení a závěsných lávek a dalších tech. konstrukcí, - nezajištění otvorů v komunikacích, nezajištění volných okrajů, nepřijetí opatření k zajištění pracoviště nebo osob proti pádu, - nepoužívání OOPP nebo nezajištění odborné a zdravotní způsobilosti osob při práci ve výškách a nad hloubkou.
	C

	39
	Nezajištění podmínek při provádění zemních prací a výkopů dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména: - nezajištění řádného zakrytí nebo označení výkopů, nezajištění výkopů proti pádu osob, nezajištění stěn výkopů proti sesutí
	C

	40
	Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů, pokud jsou stanoveny platnými předpisy. 
	E

	41
	Použití přístrojů, nářadí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol.
	D

	42
	Neoznačení zaměstnanců smluvního partnera firemní značkou na pracovních oděvech.
	D 


	43
	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
	E

	44
	Nerespektování rychlostních limitů a bezpečnostních tabulek a dopravních značek v areálu FN Brno.
	 D

	45
	Nerespektování požadavků vyplývajících z bezpečnostní listů NCHlaS.
	C

	46
	Poškozené, chybějící bezpečnostní značky na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví. Porušení § 6 zákona č. 309/2006 Sb. 
	D

	47
	Nesplnění požadavků na pohyblivé a poddajné přívody a jejich a používání s tím, že nesmí dojít k jejich poškození. Porušení NV č. 101/2005 Sb. 
	D

	48
	Nesplnění požadavku, že při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	E

	49
	Nesplnění požadavku, že elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	E

	50
	Nesplnění požadavku, že prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	 D

	51
	Nesplnění požadavku, že hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený. Porušení NV č. 101/2005 Sb.
	E

	52
	Porušení požadavků vyplývajících ze zákona 
o ochraně životního prostředí č. 17/1992 Sb.
	B

	53
	Porušení požadavků vyplývajících z chemického zákona č. 350/2011 Sb.
	B

	54
	Porušení požadavků vyplývajících ze zákona o vodách č. 254/2001 Sb.  
	B

	55
	Nenakládání s odpadem v rozporu požadavky zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu. 
	C

	56
	Porušení dotčených požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
	C

	57
	Překročení limitů znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí. Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	B

	58
	Ukládání odpadu na neurčených místech.
Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	C

	59
	Nenakládání s odpadem podle jeho nebezpečných vlastností.
Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	B

	60
	Neomezování odpadu a jeho množství.
Nesoulad se zákonem odpadech č. 541/2020 Sb.
	D

	61
	Skladovací prostory, místa, nádoby či obaly používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako nebezpečné neoznačeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti. Nesoulad s požadavky NV č. 375/2017 Sb.
	D

	62
	Nedoložení Bezpečnostního listu k používané látce či směsi klasifikovanými jako nebezpečné. Nesoulad s požadavky zákona č. 350/2011 Sb.
	D

	63
	Používání látky či směsi klasifikované jako nebezpečné v nesouladu s požadavky bezpečnostního listu. Nesoulad s požadavky chemického zákona č. 350/2011 Sb.
	C

	64
	Nezabezpečení hygienických potřeb fyzických osob
 v prostoru staveniště.
	D

	65
	Nepředložení technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku.
	C

	66
	Neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení.
	C

	67
	Havarijní nepřipravenost na základě možných scénářů havárií, odezvy na havárie, řízení odezvy na havárie i přípravu personální, prostředků a pomůcek nutných pro odezvu na havárie. 
	B

	68
	Únik ropných a jiných škodlivých látek.
	E

	69
	Nevybavení pracoviště havarijními/sanačními prostředky pro likvidaci havarijních stavů v souvislosti s ochranou životního prostředí.
	C

	70
	Ostatní porušení výše neuvedená
	F





ZVLÁŠTNÍ ČÁST II: POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY
	Označení milníku 
	Bližší popis milníku 
	Termín milníku 

	Milník 1 
Dopracování kontrolního a zkušebního plánu
	Předložení ke kontrole a schválení Objednatelem: 
· dokumentace kontrolního a zkušebního plánu dle vzoru Objednatele uvedeného v příloze F
	30 dní od účinnosti Smlouvy

	Milník 2
Dokončení spodní stavby SO.01
	Spodní stavbou se rozumí část, ve které se nacházejí podzemní podlaží po strop 1.PP, včetně železobetonové konstrukce stropu 1.PP.
Zahrnuje veškeré prvky hlubinného zakládání (tzv. bílou vanu, piloty) a základy SO.01, ochranu spodní stavby proti vodě a tlakové vodě, úniku tepla, anglický dvorek, realizaci ležatých rozvodů ZTI a radonu, zemnění, napojení objektu SO.01 na kolektor a budovu CKTCH. Součástí milníku je i dokončení pilot pro dočasné podepření konzoly za osou B a průjezdu v ose K.
	330 dní po Datu zahájení prací

	Milník 3
Dokončení hrubé stavby SO-01

	Dokončení nosných konstrukcí, tj. základů, svislých a vodorovných monolitické a nosných konstrukcí, včetně:
· nosných předpjatých ocelových konstrukcí, 
· vnitřních železobetonových schodišť 
	a 
· provedení nezbytných opatření, aby do stavby nezatékalo.[footnoteRef:5] [5:  	Část milníku týkající se provedení nezbytných opatření, aby do stavby nezatékalo, je splněná, když budou provedená následující opatření:
budou provedené parotěsnící vrstvy včetně asfaltové penetrační emulze dle příslušných skladeb střech a 
bude zajištěné zakrytí všech prostupů, světlíků, šachet a odvodnění všech ploch střech objektu SO-01 od dešťových srážek. Jedná se o položku VRN - Územní vlivy / část Vlivy klimatických podmínek.] 


	540 dní po Datu zahájení prací


	Milník 4 
Dokončení uzavření objektu proti povětrnostním vplyvům 
	Dokončení milníku je splněno, když budou provedená následující opatření, když jsou dokončeny následující položky:
· instalace výplně otvorů - okna a dveře D.1.1-SO-01_A-04 Tabulka okenních výplní a D.1.1-SO-01_A-05 Tabulka exteriérových dveří, vyjma otvorů sloužících dočasně pro zásobování stavby
· OS 08 - opláštění střešních prostupů
· střešní plášť, včetně klempířských výrobků a souvisejících ostatních výrobků, a výrobků procházejících střešní rovinou přes hydroizolaci,
a 
· skladby střech S.1 - S.5 dle D.1.1-SO-01-A-02 Výpis skladeb-soupis
D.1.1-SO-01-A-09 Tabulka ostatních výrobků-soupis
D.1.1-SO-01-A-06 Tabulka klempířských výrobků-soupis

	· 690 dní po Datu zahájení prací

	Milník 5 
Dokončení stavební připravenosti pro instalaci dodávek Přímých dodavatelů 
	· Tohoto stavu je dosaženo tehdy, když jsou v místnostech určených dle D.1.4.8 SO-01 MT - grafická a textová část dokončeny povrchy podlah včetně nášlapných vrstev, výdřevy, stěny včetně maleb a stropů včetně maleb a podhledů, nátěry, osazené a zkompletované venkovní a vnitřní výplně otvorů, osazené vnitřní parapety, osazené a zkompletované rozvody a koncové prvky Technologického zařízení, dokončené veškeré práce se zvýšenou prašností v místnostech určených pro instalaci či montáž přístrojového a interiérového vybavení a dalších přímých dodávek Objednatele i v jejich blízkosti a dokončený úklid těchto místností.
· Výše uvedené neplatí pro místnosti:
· - 2.034, 2.036, 2.037, 2.039, 2.040, 
· ve kterých bude realizována přímá dodávka a požadavky stavební připravenosti jsou stanoveny v dokumentaci D.1.4.8 SO-01 MT:
· dokument D.1.4.8-SO-01-B-18 Půdorys 2.NP-RDG
	· 840 dní po Datu zahájení prací

	Milník 6 
Doba pro dokončení Stavby
	Provedení Stavby umožňující její kolaudaci
	900 dní po Datu zahájení prací

	Milník 7 
Odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání Stavby
	
	60 dní ode, kdy byl dosažen Milník 6

	Doba pro dokončení
	Dle podmínek Pod-článku 8.2, včetně provedení kolaudace
	990 dní po Datu zahájení prací

	Zvláštní milníky I 
Stavební objekty na dílčích staveništích
	Viz níže
	Viz níže






Specifikace plnění Zvláštních milníků I – Stavební objekty s dílčím staveništěm
[bookmark: _GoBack]Pro veškeré Zvláštní milníky I platí, že Zhotovitel oznámí Správci stavby připravenost k realizaci a požádá o předání dílčího staveniště nejméně 14 dní předem. Správce stavby je oprávněn nejpozději do 7 dní od oznámení Zhotovitele, přikázat odložení začátku realizace příslušného Zvláštního milníku I až o dobu 56 dní.
	Stavební objekt / Zvláštní milník I
	Dílčí staveniště 
	Předčasné užívání
	Maximální doba realizace / Dosažení milníku

	I. Vodovodní přípojka SO-08-01
	Ano
	Ne
	60 dní od předání staveniště, propojení do stávající infrastruktury s možností její odstávky v délce max. 24 hodin

	II. Přípojka slaboproudá (SLB) SO-08-05
	Ano
	Ne
	120 dní od předání staveniště, propojení do stávající infrastruktury s možností její odstávky v délce max. 24 hodin

	III. Rozvody medicinálních plynů SO-05
	Ano
	Ne
	120 dní od předání staveniště, propojení do stávající infrastruktury s možností její odstávky v délce max. 24 hodin

	IV. Přípojka dieselagregátu SO-08-09
	Ano
	Ne
	120 dní od předání staveniště

	V. Areálové osvětlení SO-08-11
	Ano
	Ne
	120 dní od předání staveniště, propojení do stávající infrastruktury s možností její odstávky v délce max. 24 hodin

	VI. Přípojka páry SO-08-21
	Ano
	Ano
	90 dní od předání staveniště

	VII. Přípojka teplovodu SO-08-22
	Ano
	Ano
	90 dní od předání staveniště

	X. 	Přípojka EPS SO-08-23
	Ano
	Ne
	120 dní od předání staveniště, propojení do stávající infrastruktury s možností její odstávky v délce max. 24 hodin





ZVLÁŠTNÍ ČÁST III: POSTUP PŘI VARIACÍCH

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo smluvní kompenzační nárok (claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu Variace 
s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh Variace Správci stavby ve formě změnového listu včetně příloh a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu podle změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) změnového listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).  
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Objednatel.
(8) Do doby potvrzení (podpisu) změnového listu (v případě návrhu na zlepšení podle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti změnového listu) nemohou být práce obsažené 
v tomto změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 

