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POZNÁMKY:
- Výkres zahrnuje 10. etapu stavby.

- Budou odstraněny provizorní stavební příčky.

- Bude osazena nová elektrorozvodna do strojovny chlazení 0.176.

- Budou provedeny veškeré instalace potřebné k provozu nového chladicího a mrazicího systému dle dílčího projektu chlazení
a dílčího projektu elektroinstalace.

- Bude zakrytován a utěsněn prostup v obvodovém plášti budovy, vybouraný pro vedení rozvodů chladiva a elektroinstalace
mezi kompresorovými jednotkami ve strojovně a kondenzátory na venkovní zpevněné ploše.

- Bude instalována nová chladicí a mrazicí technologie, s výjimkou nových výparníků v chladírně 0.165. Technologie bude napojena 
na veškeré potřebné rozvody a bude provedeno její spuštění a odzkoušení.
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LEGENDA

původní technologie chlazení, včetně vestavěných chladicích a mrazicích komor

orientační poloha stávajícího zařízení vzduchotechniky

předpokládaná trasa rozvodů vzduchotechniky, vedených v podhledu 

nová chladící a mrazící technologie + nová elektrorozvodna

poloha kontejneru na odpad a stavební suť 

dočasně demontované podhledy

dočasné propojovací potrubí chladící techniky 

přesun zařízení a prodloužení rozvodů vzduchotechniky

nové svislé konstrukce

demontážní práce

sendvičové panely nových chladíren a mrazírny

stávající konstrukce

nové rozvody chladící a mrazící techniky 

zaslepení prostupu v obvodové konstrukci 

Pochůzná podlahová vrstva
Nosná betonová vrstva
Podlahový izolační panel

Hydroizolace
Podkladní beton

Pochůzná podlahová vrstva
Nosná betonová vrstva
Podlahový izolační panel
Podkladní beton - vyrovnávací betonová vrstva
Hydroizolace
Podkladní beton

Separační fólie
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Podkladní beton - vyrovnávací betonová vrstva

Topná rohož + samonivelační vrstva

Půdorys 1. PP - řešená část - 10. etapa stavby

Řez 1-1 chladírnou a mrazírnou


