

Naše zn.: 2025/118027/FNBRNO -14.7 – DrR/HI
Vaše zn.: -

V Brně 16.12.2025

Veřejná zakázka: „FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky – projekt 335V911000001 – SO 04 Nová přejezdová stanice potrubní pošty II“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

dne 10. prosince 2025 obdržel zadavatel dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky. K zodpovězení dotazů podává zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v čl. IV Obchodní a platební podmínky je mj. uvedeno:

..... Účastník je však oprávněn a současně povinen dále vyplnit do vzoru smlouvy zadavatelem vyznačené údaje (tj. zejména identifikaci účastníka, nabízenou cenu. Identifikaci oprávněného statutárního zástupce účastníka a výkaz výměr).

Dále se v čl. VIII Požadavky na zpracování nabídky mj. uvádí:

... Elektronická verze smlouvy o dílo musí být řádně vyplněna v souladu se zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh.

Chápeme správně, že elektronická verze smlouvy vložená do nabídky nemusí být opatřena podpisem oprávněného statutárního zástupce účastníka?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že nepožaduje předložení podepsané verze smlouvy.

Dotaz č. 2:

Jak uvádíme výše, součástí smlouvy o dílo musí být všechny přílohy. V návrhu smlouvy o dílo je v čl. V. MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ odst. 3. mj. uvedeno:

*Zhotovitel je povinen do 30 dní od schválení vzorků dle čl. V **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** odst. 2 písm. a) předat Objednateli časový harmonogram postupu provádění díla ...*

Chápeme správně, že s ohledem na text smlouvy o dílo nemusí být příloha č. 2 – Harmonogram součástí nabídky?

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že příloha č. 2 vznikne až po podpisu smlouvy, a není povinnou součástí nabídky.

Vyřizuje: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D., tel. 5 3223 3445, Halla.Slavomir@fnbrno.cz

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr, list D.1.4.5-SO-04 – Vzduchotechnika jsou položky s pořadovým číslem 3,4 a 5, ve kterých mají být oceněny požární klapky. U těchto klapek nejsou v popisech uvedeny rozměry. V poznámkách k těmto položkám se výkaz odkazuje na pozice č. 3.1, 3.2 a 3.3, které mají být zakresleny ve výkresech půdorysů. Zmiňované půdorysy ale nejsou součástí poskytnutých podkladů. Žádáme o doplnění rozměrů u jednotlivých požárních klapek a doplnění půdorysu D.1.4.5-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP – objekt L – nový stav a půdorysu D.1.4.5-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - objekt CH - nový stav.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci, jak je uvedeno níže.

Dotaz č. 4:

Zadávací dokumentace neobsahuje žádné půdorysy ani v částech D.1.4.6 SO-04 RTCH a D.1.4.7 SO-04 ZTI, dle seznamů příloh uložených v těchto částech projektu půdorysy existují. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o půdorysy k částem RTCH a ZTI.

Odpověď:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci, jak je uvedeno níže.

Doplněné dokumenty:

- B.1.1 Dodatek č. 1 - informace o zohlednění závazných stanovisek dotčených orgánů_vysv3
- B.1.1 Dodatek č. 1 - informace o zohlednění závazných stanovisek dotčených orgánů-tit_vysv3
- D.1.1-SO-04-A-04 Tabulka truhlářských výrobků - text_vysv3
- D.1.1-SO-04-A-06 Tabulka zámečnických výrobků - text_vysv3
- D.1.1-SO-04-B-01 Půdorys 1.PP - obj. L - bourací práce_vysv3
- D.1.1-SO-04-B-02 Půdorys 2.PP - obj. CH - bourací práce_vysv3
- D.1.1-SO-04-B-05 Schéma zámečnického výrobku Z.1, Z.2, Z.3_vysv3
- D.1.4.2-SO-04 Desky_vysv3
- D.1.4.2-SO-04-A-01 TZ_vysv3
- D.1.4.2-SO-04-B-11 Půdorys 2.PP - objekt CH (OSV)_vysv3
- D.1.4.2-SO-04-B-12 Půdorys 2.PP - objekt CH (INS)-2.PP_vysv3
- D.1.4.2-SO-04-B-13 Půdorys 1.PP- objekt L (OSV)_vysv3
- D.1.4.2-SO-04-B-14 Půdorys 1.PP- objekt L (INS)_vysv3
- D.1.4.2-SO-04-B-21 02RD1-CH_vysv3
- D.1.4.2-SO-04-B-22 01RD1L_vysv3
- D.1.4.5-SO-04-B-01_ Půdorys_1.PP-objekt_L-novy_stav_vysv3
- D.1.4.5-SO-04-B-02_ Půdorys_2.PP-objekt_CH-novy_stav_vysv3
- D.1.4.6-SO-04-B-01_ Půdorys_1.PP-objekt_L-novy_stav_vysv3
- D.1.4.6-SO-04-B-02_ Půdorys_2.PP-objekt_CH-novy_stav_vysv3
- D.1.4.7-SO-04-A-01_ Technická zpráva - úvodní list_vysv3
- D.1.4.7-SO-04-B-01 PŮDORYS 1.PP A SCHÉMA - L_vysv3
- D.1.4.7-SO-04-B-02 PŮDORYS 2.PP A SCHÉMA - CH_vysv3
- D.1.4.7-SO-04-Seznam projektové dokumentac_vysv3

Dopad vysvětlení na lhůtu k podání nabídek:

S ohledem na podané vysvětlení zadavatel lhůtu **prodlužuje o celou původní lhůtu.**

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovní, MBA
ředitel FN Brno