	
	
	



PŘÍKAZNÍ Smlouva
o zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupena: [DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL],
jako poskytovatelem (dále jen „Příkazník“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: Ing. Vlastimilem Vajdákem, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Příkazce“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:


Úvodní ustanovení
Příkazce je investorem a zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce FN Brno – Pořízení datového centra III (dále jen „Stavba“) realizované formou design & build. Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se pod pojmem „Stavba“ rovněž dílo, jehož provedení je předmětem veřejné zakázky uvedené ve větě první.
Účelem této smlouvy je výkon funkce technického dozoru stavebníka v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací, k veřejné zakázce s názvem „FN Brno – Pořízení datového centra  – TDS a specialista elektro“, evidenční číslo zakázky [DOPLNÍ PŘÍKAZCE PŘED VYHLÁŠENÍM]  (dále jen „Zadávací dokumentace“ a „Veřejná zakázka“). Veřejná zakázka je spolufinancována z projektu č. [DOPLNÍ PŘÍKAZCE PŘED VYHLÁŠENÍM] (dále jen „Dotace“).
Stavba bude prováděna v prostorách Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované zhotovitelem Stavby (dále také „Projektová dokumentace“). Příkazník se v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy zavazuje provádět kontrolu všech částí Projektové dokumentace po dobu její přípravy, tj. zejména nikoli však výlučně seznámit se s Projektovou dokumentací a poskytovat Příkazci konzultační činnost k Projektové dokumentaci za účelem dodržení technických a dotačních podmínek následné realizace Stavby (dále jako „konzultační činnost“).
Předmět smlouvy
[bookmark: _Ref104155066]Příkazník se v souvislosti se stavbou zavazuje pro Příkazce a na jeho účet obstarat v rozsahu a za podmínek sjednaných smlouvou následující záležitosti Příkazce:
zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to v rozsahu a za podmínek vymezených touto smlouvou a právními předpisy, a v této souvislosti rovněž splnění povinnosti Příkazce dle § 161 odst. 2 stavebního zákona;
[bookmark: _Ref478113732]Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi potřebnou součinnost a za řádné splnění jeho povinností sjednaných touto smlouvou a její přílohou č. 1 (tyto povinnosti dále souhrnně též pouze „povinnosti Příkazníka“) mu za podmínek této smlouvy uhradit sjednanou odměnu. 
V případě rozporu mezi vlastní smlouvou a přílohou č. 1 této smlouvy má přednost vlastní smlouva.
[bookmark: _Ref97479965]Povinnosti příkazníka
Příkazník je povinen s odbornou péčí profesionála plnit povinnosti Příkazníka v souladu s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou, a to zejména v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
Příkazník je při plnění povinností Příkazníka povinen řídit se pokyny Příkazce a postupovat v souladu se zájmy Příkazce. V případě pochybností o obsahu pokynu Příkazce je Příkazník povinen vyžádat si jeho upřesňující stanovisko. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit jen, je-li to nezbytné v zájmu Příkazce a Příkazník neobdržel včas jednoznačné stanovisko a pokyn Příkazce. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat Příkazci všechny okolnosti, které zjistil nebo měl zjistit při plnění povinností Příkazníka, jestliže mají nebo mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. 
[bookmark: _Ref97479995][bookmark: _Ref128062463]Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat Příkazci všechny okolnosti, které zjistil nebo měl zjistit při plnění povinností Příkazníka, jestliže mají nebo mohou mít vliv na průběh provádění Stavby nebo na cenu Stavby.
Příkazník prohlašuje, že se včas a v potřebném rozsahu seznámil s podklady, dle kterých se bude Stavba realizovat a které byly součástí Zadávací dokumentace, zejména se studií proveditelnosti, jakož i se smlouvou o dílo, na základě které bude Stavba prováděna (dále jen „smlouva o dílo“), včetně jejích dodatků, a zadávací dokumentací veřejné zakázky na provedení Stavby (veškeré tyto doklady včetně Projektové dokumentace dále též pouze „Podklady“). 
Příkazník je rovněž povinen se průběžně včas seznamovat s obsahem elektronického stavebního deníku vztahujícího se ke Stavbě, jakož i s dalšími dokumenty, doklady a skutečnostmi vztahujícími se ke Stavbě a jejímu provádění. Příkazník je oprávněn provádět záznamy do stavebního deníku, a pokud je to pro řádné plnění této smlouvy nezbytné, je oprávněn a povinen ve stavebním deníku jménem Příkazce včas reagovat na záznamy zhotovitele Stavby. Každý záznam vykonaný Příkazníkem ve stavebním deníku musí být podepsaný certifikovaným elektronickým podpisem. Příkazník je povinen písemně informovat Příkazce o každém návrhu na změnu Stavby nebo smlouvy o dílo, které zhotovitel Stavby zaznamenal do stavebního deníku, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém záznamu ve stavebním deníku dozvěděl nebo měl dozvědět.
Příkazník je v rámci výkonu TDS povinen provádět dozor nad tím, zda provádění Stavby probíhá v souladu s Podklady včetně okolností uvedených v odst. III.3 této smlouvy. Příkazník je v rámci výkonu TDS dále povinen kontrolovat hospodárnost provádění Stavby, průběh prací a dodávek na Stavbě, dodržování harmonogramu Stavby a provádět dozor nad tím, zda jsou dodržovány obecné technické požadavky na výstavbu a veškeré relevantní právní předpisy. Příkazník je v rámci výkonu TDS dále oprávněn, a pokud je to pro řádný průběh provádění Stavby nezbytné, tak i povinen, svolávat kontrolní dny Stavby a je povinen se jich účastnit.
Příkazník rovněž sleduje způsob a postup provádění Stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a působí k odstranění závad při provádění Stavby.
Příkazník se zavazuje průběžně, nejméně však jedenkrát týdně, písemně prostřednictvím e‑mailové korespondence na adresu kontaktní osoby Příkazce informovat Příkazce o průběhu prací a dodávek na Stavbě a o plnění harmonogramů sjednaných ve smlouvě o dílo, případně jiných termínů vztahujících se k provádění Stavby. V případě hrozícího prodlení na straně Příkazce v souvislosti s prováděním Stavby je Příkazník povinen Příkazce informovat bez zbytečného odkladu tak, aby Příkazce mohl takovému prodlení předejít.
[bookmark: _Ref98108002]Příkazník je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím osob, které uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku jako realizační tým dle Zadávací dokumentace za účelem prokázání své kvalifikace, a to na odpovídajících pozicích členů realizačního týmu. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Příkazník je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak na odpovídajících pozicích musí být vždy zapojeny všechny osoby dle věty první. Příkazník je povinen plnění povinnosti dle tohoto odstavce Příkazci na jeho žádost kdykoli bez zbytečného odkladu prokázat. Příkazník je oprávněn osobu dle věty první nahradit jinou osobou, avšak vždy pouze s výslovným předchozím souhlasem Příkazce a za podmínky, že taková osoba splňuje příslušné kritérium technické kvalifikace specifikované v Zadávací dokumentaci (dále též pouze „Realizační tým“).
[bookmark: _Ref106134860][bookmark: _Ref128742205][bookmark: _Ref128063219][bookmark: _Ref98107999][bookmark: _Hlk227572524]Příkazník je povinen zajistit osobní přítomnost členů Realizačního týmu na staveništi v rozsahu nezbytném vzhledem k prováděným stavebním pracím na Stavbě, a to v době nezbytné pro řádné splnění povinností Příkazníka ve vztahu k takovým stavebním pracím. Příkazník je rovněž povinen zajistit osobní přítomnost členů Realizačního týmu na staveništi v rozsahu vyžadovaném Příkazcem. Nestanoví-li Příkazce pro konkrétní kalendářní dny jinak, musí být na staveništi přítomen vedoucí Realizačního týmu nebo jeho zástupce každý kalendářní den, ve kterém probíhají stavební práce, a to v rozsahu 32 hodin týdně po dobu provádění Stavby. Nestanoví-li Příkazce pro konkrétní kalendářní dny jinak, musí být na staveništi přítomen Specializovaný technický pracovník v oboru technologická zařízení staveb nebo oboru technika prostředí staveb každý kalendářní den, ve kterém probíhají stavební práce, a to v rozsahu 16 hodin týdně po dobu provádění Stavby. 
[bookmark: _Ref128742217]Příkazník svolává a organizuje kontrolní dny Stavby. Nestanoví-li Příkazce v konkrétním případě jinak, musí se kontrolní dny konat nejméně jedenkrát týdně. Nestanoví-li Příkazce jinak, jsou členové Realizačního týmu povinni se kontrolních dnů osobně účastnit v rozsahu předmětu konkrétního kontrolního dne. Příkazník je povinen vést písemnou evidenci přítomností členů Realizačního týmu na staveništi v listinné formě, která bude Příkazci na staveništi trvale dostupná.
Na žádost Příkazce, Příkazník svolává koordinační dny, které se musí konat v termínu určeném Příkazcem a za přítomnosti účastníků určených Příkazcem. Předmětem koordinačních dnů je příprava a koordinace vyklizení staveniště Stavby (dále též pouze „staveniště“) před odevzdáním Zhotoviteli a pasportizace a koordinace převzetí místa plnění po dokončení části Díla a pasportizace. Příkazník je povinen z koordinačního dne vyhotovit záznam a evidenci přítomných účastníků. Záznam předloží na odsouhlasení Příkazci do dalšího pracovního dne. Pokud se Příkazce nevyjádří do 3 pracovních dnů od předložení záznamu, má se za to, že s ním souhlasí. Příkazník je povinen o výsledcích koordinačního dne vždy informovat zástupce Zhotovitele, pokud nebyl účastníkem koordinačního dne. 
[bookmark: _Ref106134576]Příkazník je oprávněn plnit závazky osob dle odst. III.10 této smlouvy prostřednictvím jejich zástupců. O využití zástupce dle věty předchozí musí Příkazník Příkazce vždy s předstihem informovat. Zástupci dle věty první musí splňovat požadavky na autorizaci a kvalifikaci dle Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.
[bookmark: _Ref108710003]Příkazník je povinen poskytovat plnění sjednané v této smlouvě prostřednictvím osob, které uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku za účelem prokázání své kvalifikace, a to na odpovídajících pozicích uvedených ve specifikaci kvalifikačních kritérií v Zadávací dokumentaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Příkazník je za podmínek této smlouvy oprávněn do poskytování plnění podle této smlouvy zapojit rovněž další osoby, avšak do tohoto plnění musí být vždy na odpovídajících pozicích zapojeny všechny osoby dle věty první. Příkazník je povinen plnění povinnosti dle tohoto odstavce Příkazci na jeho žádost kdykoli bez zbytečného odkladu prokázat. Příkazník je oprávněn osobu dle věty první nahradit jinou osobou, avšak vždy pouze s výslovným souhlasem Příkazce a pouze tehdy, jestliže taková osoba splňuje příslušné kritérium technické kvalifikace specifikované v Zadávací dokumentaci.
[bookmark: _Hlk82687739]Příkazník se s ohledem na ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zavazuje dodržovat a zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy budou podílet; pro případ využití poddodavatelů se dále zavazuje zabezpečit plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména, aby smlouvy mezi Příkazníkem a jeho poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům.
Příkazník je povinen poskytovat při plnění sjednaném v této smlouvě veškerou součinnost ve vztahu k dalším osobám, které mohou být Příkazcem pověřeny k výkonu činnosti specializovaného technického dozoru a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Příkazník není bez předchozího písemného souhlasu Příkazce oprávněn nechat se při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy zastupovat třetí osobou.
[bookmark: _Ref98108078]Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností dle smlouvy dozvěděl, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, a to i po ukončení plnění dle smlouvy. Příkazník však má právo uvádět činnost dle této smlouvy ve svých referencích.
Příkazník potvrzuje, že není ve vztahu ke zhotoviteli Stavby ani ve vztahu ke zhotoviteli projektové dokumentace v žádném střetu zájmů. Příkazník zejména prohlašuje, že je a po celou dobu plnění této smlouvy bude zcela nezávislý na zhotoviteli Stavby, poddodavateli zhotovitele Stavby, zhotoviteli Projektové dokumentace, poddodavateli zhotovitele Projektové dokumentace a na jiných osobách zúčastněných na provádění Stavby. Příkazník je povinen tuto nezávislost udržet po celou dobu provádění Stavby včetně doby, po kterou budou odstraňovány vady a nedodělky Stavby. Příkazník se tedy zavazuje, že po dobu trvání svých závazků z této smlouvy zejména nebude osobám uvedeným ve větě předchozí poskytovat žádná peněžitá ani nepeněžitá plnění, zaměstnávat jejich pracovníky, usilovat o jejich ovládnutí, o propojení s nimi, a že zajistí, že se nestane ani osobou jimi ovládanou. Porušení povinností Příkazníka sjednaných v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy, které Příkazce opravňuje k odstoupení od této smlouvy. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje rovněž, vyjde-li najevo, že skutečnost neodpovídá ujednání tohoto odstavce.
Není-li sjednáno jinak, bude komunikace mezi smluvními stranami probíhat přednostně v písemné formě prostřednictvím osob a kontaktních údajů, které si smluvní strany oznámí do 5 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“), a to formou oboustranně podepsaného kontaktního formuláře, s uvedením jména a příjemní, e-mailové adresy a telefonního čísla. V případě změny kterékoliv z kontaktních osob je dotčená smluvní strana povinna to oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu, jinak se komunikace na nesprávnou kontaktní osobu bude považovat za komunikaci dle této smlouvy.
Povinnosti příkazce
[bookmark: _Ref104157157]Příkazce se zavazuje bez zbytečného odkladu poskytovat Příkazníkovi veškerá stanoviska, Podklady, informace a dokumenty, a to zejména kopie rozhodnutí, sdělení, stanovisek a vyjádření DOSS vydaných k Projektové dokumentaci a další podklady mající dopad na plnění této smlouvy.
Příkazce se zavazuje zajistit Příkazníkovi vstup na staveniště Stavby.
Příkazce touto smlouvou uděluje Příkazníkovi plnou moc k jednání za Příkazce ve všech záležitostech, ve kterých za něj bude jednat při plnění povinností dle této smlouvy. V případě potřeby se Příkazce zavazuje Příkazníkovi na jeho výzvu vystavit tuto plnou moc na samostatné listině.
Místo a čas plnění
Místem plnění jsou zejména prostory v areálu Fakultní nemocnice Brno – Jihlavská 20, 625 00 Brno, případně též dále prostory vyplývající z pokynů Příkazce.
Příkazník je povinen zahájit plnění povinností Příkazníka do 5 dní ode dne obdržení výzvy Příkazce.
[bookmark: _Ref128066874][bookmark: _Ref104189802]Příkazník je povinen plnit povinnosti Příkazníka do odstranění poslední vady či nedodělku Stavby.
Příkazník prohlašuje, že bere na vědomí, že předpokládaná doba provádění Stavby je stanovena na dobu 300 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo (tato doba výše a dále jen „Doba provádění Stavby“).
Pojištění
[bookmark: _Ref104153896][bookmark: _Ref106134272][bookmark: _Ref128065956]Příkazník se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které Příkazce opravňuje od této smlouvy odstoupit.
[bookmark: _Ref106134075][bookmark: _Ref128067755]Příkazník se zavazuje do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy předložit Příkazci kopii pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření pojištění dle odst. VI.1 této smlouvy. Příkazník je povinen ve lhůtě do 5 pracovních dnů kdykoli v průběhu plnění této smlouvy Příkazci prokázat trvání tohoto pojištění obdobně dle věty předchozí. Prodlení Příkazníka se splněním povinnosti dle věty předchozí je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které Příkazce opravňuje od této smlouvy odstoupit.
[bookmark: _Ref106134077][bookmark: _Ref128067757]Příkazník je pro případ, že by v průběhu platnosti a účinnosti této smlouvy mělo dojít k ukončení pojištění dle odst. VI.1 této smlouvy, povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů před ukončením tohoto pojištění předložit Příkazci kopii nové pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření takového pojištění.
Příkazník je bez zbytečného odkladu povinen uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u dotčené pojišťovny.
Odměna
[bookmark: _Ref104189844]Příkazníkovi náleží za výkon všech činností dle smlouvy odměna (výše a dále jen „Odměna“) stanovená na základě rozsahu skutečně provedených činností jednotlivými členy Realizačního týmu v hodinové sazbě uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude dopočítána a uhrazena dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Sjednaná Odměna zahrnuje veškeré náklady Příkazníka spojené s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy ode dne její účinnosti do konce Doby provádění Stavby.
I.1 Příkazník je oprávněn Příkazci účtovat Odměnu pouze v rozsahu, ve kterém činnosti jednotliví členové Realizačního týmu skutečně poskytovali, a pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností Příkazníka. Nejmenší účtovatelná jednotka je půl hodiny.
[bookmark: _Ref128070866]O řádném provedení činností a o skutečném a oprávněném rozsahu provedených činností smluvní strany sepíší ve dvou originálech oboustranně podepsaný písemný předávací protokol za každý kalendářní měsíc, ve kterém Příkazník na základě a za podmínek této smlouvy činnosti prováděl, jehož přílohou bude písemný výkaz práce zpracovaný Příkazníkem, ve kterém Příkazník uvede skutečný rozsah činností provedených na základě a za podmínek této smlouvy v daném kalendářním měsíci v členění dle členů Realizačního týmu (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol dle věty předchozí může být nahrazen akceptační doložkou Příkazce na tomto výkazu práce; v takovém případě náleží Příkazci jeden originál výkazu práce podepsaný Příkazníkem. Příkazce je oprávněn v Předávacím protokolu, případně na výkazu práce, uvádět výhrady k plnění Příkazníka, jakož i vady a nedodělky takového plnění, které je Příkazník povinen odstranit, a to včetně lhůty pro jejich odstranění.
Platební podmínky
Sjednaná Odměna bude Příkazníkovi uhrazena postupně v dílčích splátkách na základě faktur – daňových dokladů vystavovaných Příkazníkem, v následující výši a za následujících podmínek:
Vždy za uplynulý kalendářní měsíc, ve kterém byla Příkazníkem prováděna činnost dle této smlouvy, na základě výkazu práce písemně odsouhlaseného Příkazcem v hodinové sazbě uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. Příkazník není oprávněn vystavit fakturu dříve.
Doba splatnosti faktur činí 60 dnů od data jejich doručení Příkazci. Příkazník je povinen Příkazci doručit faktury bez zbytečného odkladu po jejich vystavení. Všechny sjednané úhrady budou prováděny bezhotovostními převody z bankovního účtu Příkazce na bankovní účet Příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se vždy rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Příkazce.
Faktury musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na nich být uvedeno rovněž označení této smlouvy dle číslování Příkazce, datum splatnosti v souladu s touto smlouvou, evidenční číslo zakázky a název a registrační číslo Dotace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém Příkazníkovi vzniklo právo na vystavení faktury.
Příkazce je oprávněn vrátit Příkazníkovi fakturu, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení ZDPH nebo bude v rozporu s podmínkami této smlouvy. V takovém případě běží nová doba splatnosti ode dne doručení opravené faktury Příkazci.
Příkazník je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Příkazcem výhradně po předchozím písemném souhlasu Příkazce, jinak je postoupení vůči Příkazci neúčinné. Příkazník je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Příkazcem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Příkazník zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Příkazce právo uhradit za Příkazníka DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Příkazník, postupem v souladu s § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Příkazník uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud Příkazce uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Příkazníka a zbývající částku sjednané úplaty (relevantní část bez DPH) Příkazníkovi, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou odměnu, za splněný.
Příkazce nebude Příkazníkovi poskytovat zálohy k plnění povinností Příkazníka.
[bookmark: _Ref478375579]Smluvní sankce
I.2 [bookmark: _Ref128068182]V případě prodlení Příkazníka se splněním povinnosti sjednané touto smlouvou a neutvrzené jinou smluvní pokutou sjednanou v této smlouvě je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové výše Odměny včetně DPH za každý započatý kalendářní den trvání takového porušení a za každé jednotlivé prodlení. 
V případě nepřítomnosti člena Realizačního týmu na staveništi v době, ve které měl být na staveništi na základě této smlouvy přítomen, tj. zejména v době, kdy to vyžaduje Příkazce nebo povaha a rozsah prováděných stavebních prací, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové výše Odměny včetně DPH, nejméně však 20 000,- Kč, za každou takovou nepřítomnost a za každého člena Realizačního týmu. 
I.3 V případě, že některý člen Realizačního týmu i jen zčásti nedisponuje nebo přestal disponovat kvalifikací, kterou Příkazník ve vztahu k jeho osobě prokázal v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každého takového člena Realizačního týmu a za každý kalendářní den, ve kterém takový člen Realizačního týmu touto kvalifikací i jen zčásti nedisponoval. Nejde-li o případ podle věty první, je Příkazník povinen pro případ, že by i jen zčásti nedisponoval po celou dobu plnění této smlouvy kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce, uhradit smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý kalendářní den, ve kterém touto kvalifikací i jen zčásti nedisponoval.
I.4 V případě, že je Příkazník v prodlení s předložením kopie pojistné smlouvy či jiného dokladu prokazujícího uzavření pojištění dle odst. VI.2 nebo VI.3 této smlouvy, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den takového prodlení.
I.5 V případě, že by Příkazník neměl po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti dle odst. VI.1 této smlouvy, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den, ve kterém toto pojištění neměl sjednáno.
I.6 V případě, že by Příkazník porušil své povinnosti sjednané v odst. III.10 této smlouvy, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši trojnásobku hodinové odměny včetně DPH příslušného člena Realizačního týmu, a to za každou hodinu jeho nepřítomnosti na staveništi, ve které na staveništi dle této smlouvy měl být osobně přítomen.
I.7 V případě, že by Příkazník porušil jakoukoli povinnost stanovenou mu touto smlouvou, která není zajištěna jinou smluvní pokutou, je Příkazník povinen uhradit Příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení takové povinnosti. Neuhradí-li Příkazník tuto smluvní pokutu ve lhůtě sjednané touto smlouvou, je Příkazník povinen Příkazci za stejné porušení povinnosti uhradit další úhradu této smluvní pokuty. Příkazce je oprávněn postupovat podle věty předchozí i opakovaně.
I.8 Poruší-li některá smluvní strana povinnost mlčenlivosti vyplývající z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti a porušující smluvní strana se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit požadující smluvní straně. Žádným ustanovením této smlouvy však nejsou dotčeny povinnosti Příkazce vyplývající z právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
I.9 Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Příkazníka.
I.10 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení smlouvy Příkazníkem, a to v plné výši.
I.11 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení povinné smluvní straně.
I.12 V případě prodlení Příkazce se zaplacením odměny je Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci úrok z prodlení nejvýše ve výši stanovené platnými právními předpisy.
Platnost a účinnost smlouvy, změny smlouvy
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění v registru smluv provede Příkazce.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako se zveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména postupem dle zákona o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu, a to s dvouměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla tato výpověď doručena Příkazníkovi. Příkazník není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. 
Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku ke smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.
Ukáže-li se jakékoliv ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení smlouvy nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k příkazní smlouvě a potvrzenými podpisy obou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
ostatní ujednání
Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se zavazují případné spory související se smlouvou řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z této smlouvy, z ní vyplývající nebo související. Smluvní strany dále sjednávají, že tato smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden. Pokud je tato smlouva podepsána elektronicky uznávaným elektronickým podpisem, obdrží každá smluvní strana kopii elektronického originálu této smlouvy.
V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Příkazník prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
Příkazník prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Příkazník si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Příkazník se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Příkazník je zároveň povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
I.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Činnosti Příkazníka při výkonu TDS a při výkonu KOO BOZP;
Příloha č. 2: Cenová nabídka (příloha č. 4a výzvy).
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

	V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne	V Brně dne





	____________________________	_____________________________
	[DOPLNÍ DODAVATEL]	Fakultní nemocnice Brno
	[DOPLNÍ DODAVATEL]	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel



Příloha č. 1


V této příloze se pod pojmem „stavba“ rozumí Stavba nebo kterákoli etapa Stavby, pod pojmem „příkazce“ Příkazce a pod pojmem „příkazník“ Příkazník.

Činnosti Příkazníka při výkonu TDS

1. Při přípravě Projektové dokumentace
seznamuje se průběžně se všemi částmi Projektové dokumentace;
na výzvu Příkazce provádí kontrolu všech částí Projektové dokumentace a jejího souladu s právními předpisy a podmínkami Dotace a písemně informuje Příkazce o výsledku provedené kontroly včetně případného návrhu k provedení oprav;
na výzvu Příkazce poskytuje součinnost třetím osobám podílejícím se na zhotovení díla a další konzultační činnost spojenou s přípravou Projektové dokumentace;
účastní se jednání se zhotovitelem Projektové dokumentace;  
2. Při přípravě Stavby Příkazník:
a) zpracuje oznámení o zahájení prací podle § 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
b) zpracuje kontrolní a zkušební plán pro zajištění TDS a KOO BOZP na staveništi a zajistí jeho odsouhlasení a podepsání všemi zhotoviteli; zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze, rozsahu, místním a provozním podmínkám stavby, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, dle potřeby nebo na požádání příkazce bude plán pro zajištění BOZP aktualizovat;
c) v dostatečném časovém předstihu předá zhotoviteli stavby informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci;
d) bez zbytečného odkladu předá příkazci, projektantovi, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti;
e) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému Příkazcem, ekonomicky přiměřené;
f) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby.

3. Před zahájením provádění Stavby Příkazník:
a) se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci stavby, tj. projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i doklady, na které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami); příkazník je v této souvislosti povinen příkazce upozornit na případně zjištěné nesrovnalosti v podkladech pro realizaci stavby;
b) příkazník odpovídá příkazci za škodu způsobenou porušením povinností upravených v předcházejícím písmenu;
c) organizuje předání staveniště zhotoviteli stavby a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku a protokolu o předání staveniště;
d) zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na stavbě s tím, že se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo účastní;
e) zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě;
f) před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží Příkazci a ostatním účastníkům stavby; KD organizuje, vyhotovuje z nich zápisy, které je povinen vkládat do elektronického stavebního deníku a odpovídá za jejich distribuci; zápis z KD bude vždy obsahovat popis aktuálního stavu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři; KD musí být organizovány min. 1× týdně po celou dobu provádění díla; při organizaci KD vždy zohledňuje časové možnosti zástupců Příkazce;
g) jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c), d), e), f) stavebního zákona;
h) se účastní kontrolních měření, zkoušek a revizí;
i) schvaluje Technologický postup stavebních prací/montáží. 

4. V průběhu provádění Stavby (tj. při realizaci Stavby) Příkazník:
a) sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi předpisy BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
b) udržuje na staveništi čistotu a pořádek, kontroluje dodržování čistoty a pořádku ze strany zhotovitele stavby;
c) potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, na stavbě jako celku a na jednotlivých stavebních a inženýrských objektech;
d) kontroluje a odpovídá za soulad průběhu prací zejména s:
a. smlouvou na zhotovení stavby,
b. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla;
c. stavebním povolením vydaným stavebním úřadem a schválenou projektovou dokumentací (pro stavební povolení a pro provádění stavby);
d. schváleným harmonogramem postupu výstavby;
e. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby);
f. pravidly příkazce 
g. Technologickým postupem stavebních prací/montáží 
e) vyjadřuje se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních plánů; posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci zpracovanou zhotovitelem;
f) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
g) kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění prací neprodleně písemně informuje příkazce;
h) sleduje obsah stavebního (nebo montážního) deníku a dbá na jeho řádné a každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce – neuplatní se v případě elektronického stavebního deníku;
i) kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů (nejsou-li, pak způsobů v odborné praxi užívaných a ověřených), technologického postupu prací; sleduje, zda jsou práce prováděny dle kupní smlouvy, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů;
j) upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy;
k) dbá o to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, zařízení vč. revizí, individuálních a komplexních zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku;
l) spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace;
m) připravuje pro příkazce podklady pro reklamaci vad projektové dokumentace a připravuje reklamační dopisy;
n) projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry;
o) kontroluje a předkládá k odsouhlasení příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby a tyto podklady - změny předkládá příkazci s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které musí být součástí zápisů z KD;
p) předkládá k odsouhlasení příkazci provedení méněprací, tj. prací, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci, které je navrženo neprovést – změny předkládá příkazci s vlastním vyjádřením k rozhodnutí formou návrhu změnových listů, které musí být součástí zápisů z KD;
q) předkládá   zkontrolované změnové listy k odsouhlasení příkazci, eviduje doplňky realizační projektové dokumentace, sleduje a odsouhlasuje příkazcem odsouhlasené změny a vícepráce a jejich finanční ocenění, kontroluje jejich realizaci;
r) kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele na změny ceny, termínů nebo jiných podmínek kupní smlouvy;
s) kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektu veškeré změny (tj. doplňování a opravy) k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci dokumentace dokončených částí stavby;
t) provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu soupisů provedených prací, dodávek a služeb a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci, předkládá je příkazci na schválení a potvrzuje je svým podpisem,
u) provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, v případě nesrovnalostí je vrací nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení zhotoviteli k doplnění;
v) průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele stavby a kontroluje stav prostavěnosti;
w) kontroluje faktury zhotovitele z pohledu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
x) provádí kontrolu vážních lístků z provedené likvidace druhotných surovin, eviduje je a předává příkazci,
y) shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly) i případných podzhotovitelů se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci stavby v souladu s požadavky smluvních dokumentů, právních a technických předpisů;
z) informuje příkazce o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací; pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje součinnost s odstraněním překážek a pokračováním prací, informace předává příkazci nejpozději na kontrolním dnu;
aa) na kontrolních dnech předává příkazci informaci o možnosti uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli, za porušení smlouvy o dílo, a to za povinnosti dle smlouvy, porušení pravidel BOZP anebo porušení provozního a dopravního řádu areálu příkazce, společně se všemi podpornými dokumenty (fotografie, zápisy atd.) tak aby měl tento možnost jej uplatnit;
ab) v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
ac) organizuje předkládání vzorků materiálů předkládaných zhotovitelem k výběru příkazci, kontroluje jejich souladnost s projektovou dokumentací, kontroluje realizaci vybraných materiálů na stavbě, související informace zaznamenává a zabezpečuje podpis příkazce a autorského dozoru na odsouhlasení vzorku;
ad) vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele stavby, kontroluje práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny; přebírá zápisem do stavebního deníku kvalitativního provedení těch částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými; nedostaví-li se k prověření prací, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, ač byl řádně vyzván ve stavebním deníku, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel stavby;
ae) kontroluje koordinaci díla se souvisejícími investicemi;
af) pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace díla (včetně jednotlivých zjištěných nedostatků), jejich pořizování a předávání příkazci koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby);
ag) kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s PD, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky realizace prací;
ah) připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků projektu (stavby) a spolupracuje na vypracování záznamů s ostatními účastníky;
ai) prostřednictvím specialistů zajišťuje řešení speciálních otázek spojených s přípravou a realizací projektu (stavby) v rozsahu smluvních požadavků zajišťovat řešení sporných otázek a neshod;
aj) v případě požadavku příkazce zabezpečí expertní posouzení a stanoviska nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě (cena těchto posouzení a stanovisek není zahrnuta v odměně);
ak) projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a osob; účastní se jednání s orgány činnými ve správním řízení;
al) připravuje podklady pro finanční služby spojené s profinancováním projektu (stavby);
am) spolupracuje s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi;
an) kontroluje řádné uskladnění materiálu;
ao) kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku;
ap) upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;
aq) oznamuje příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
ar) koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
as) dává podněty a na vyžádání příkazce doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;
at) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
au) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy;
av) kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;
aw) se zúčastňuje kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
ax) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
ay) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
az) provádí zápisy z kontrolní činnosti koordinátora BOZP na staveništi (deník koordinátora BOZP);
ba) je povinen upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody nebo překážek v řádném provedení díla; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou;
bb) se zavazuje průběžně příkazce informovat o plnění činností dle smlouvy a bez zbytečného odkladu mu předat věci, které za něho převzal při vyřizování záležitosti;
bc) se zavazuje při provádění činností podle smlouvy postupovat s odbornou péčí, činnosti, k nimž se zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy a je povinen oznamovat příkazci všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce;
bd) oprávněn se odchýlit od smlouvy při provádění činností podle smlouvy, jen je-li to v zájmu příkazce a nemůže-li si včas vyžádat jeho souhlas nebo stanovisko, je však povinen neprodleně o této záležitosti informovat příkazce; ani v těchto případech se však nesmí od pokynu odchýlit, jestliže je to výslovně zakázáno zákonem, smlouvou nebo příkazcem;
be) odpovídá příkazci za škodu na dokladech nebo věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti nebo na dokladech a věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob a dále za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti, ke které se zavázal, nebo o které vzhledem k okolnostem a svým odborným znalostem vědět měl a mohl;
bf) se na své náklady účastní na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele dotace a dalších uvedených v dotačním programu a poskytování nezbytné součinnosti při kontrolách
· ex-ante – před zahájení realizace projektu,
· interim – během realizace projektu,
· ex-post – po ukončení projektu do konce roku 2036;
bg) archivuje jedno kompletní vyhotovení projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob, všechny ostatní dokumenty pořízené v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě související s předmětem veřejné zakázky na stavební práce a následně je při převzetí stavby předá příkazci.

5. Před předáním a převzetím Stavby Příkazník:
a) se zúčastní na základě výzvy příkazce předběžné prohlídky stavby, provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od projektové dokumentace a zajistí doplnění projektové dokumentace podle skutečného provedení stavby;
b) sestaví se zhotovitelem časový plán předání a převzetí dokončené stavby a předloží ho příkazci;
c) zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení;
d) zajistí přípravu a průběh přejímacích řízení;
e) vypracuje zprávu pro příkazce, tzv. závěrečné hodnocení stavby, zejména jak provedená stavba odpovídá smlouvě o dílo, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, smluvním podmínkám, právním předpisům a technickým normám, vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky; závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby;
f) připraví a zabezpečí podklady pro kolaudační řízení, účastní se na kolaudačním řízení;
g) zabezpečí naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
h) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;
i) poskytuje součinnost při zpracování podkladů pro Informační systém programového financování – Evidenční dotační systém (EDS) a Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS);
j) poskytuje součinnost při zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby – závěrečné zúčtování vůči státní dotaci v souladu s vyhláškou MF ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.


6. Při předání a převzetí Stavby a po převzetí Stavby Příkazník:
a) přebere od zhotovitele doklady připravené k přejímce stavby včetně vnitřního vybavení, dokumentaci skutečného provedení stavby, zkontroluje je a předloží je příkazci spolu s případnými dalšími potřebnými doklady pro odevzdání a převzetí, které připravil sám;
b) se účastní přejímacího řízení a zajišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a stanoví termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení příkazcem; z předání a převzetí stavby pořídí zápis;
c) v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být odstraněny případné vady a nedodělky;
d) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty;
e) se účastní na straně příkazce kolaudačního řízení, případně řízení o vydání povolení s předčasným užíváním stavby;
f) poskytuje součinnost příkazci při přípravě dokumentaci pro řízení uvedená v písm. e);
g) zastupuje příkazce při kontrole odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

7. Příkazník je oprávněn jménem Příkazce:
a) činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění výzvy kontrolovat;
b) dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na kvalitu díla dle smlouvy;
c) spolupracovat s autorským dohledem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektantem a spolupracovat s ním při navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.



	
	
	




	
	
	




	
	
	



Příloha č. 2

Cenová nabídka

[BUDE PŘEVZATO Z NABÍDKY ÚČASTNÍKA]
	
	
	



	
	
	



