

## Dodatečné informace

### **Dotaz:**

U soupisu prací D2.01.06 – potrubní pošta chybí sloupec pro jednotkové ceny. U soupisu prací D2.01.02 – do ceny CELKEM máme zahrnout i doplňkové rozpočtové náklady? Zařízení staveniště 1,2% - je již obsaženo v VON-S Vedlejší a ostatní náklady. Máme i přesto vyplňovat?

### **Odpověď:**

**Aktualizovaný soupis prací je zveřejněn v příloze k dodatečným informacím.**

### **Dotaz:**

Na základě uveřejnění dodatečných informací č. 1 až 8 a nových výkazů výměr, žádáme o adekvátní prodloužení termínu pro doručení nabídek.

### **Odpověď:**

**V rámci dodatečných informací byly zveřejněny aktualizované soupisy prací, které obsahují doplněné sloupce, které však mohl doplnit uchazeč sám. Nejedná se o úpravy zadávacích podmínek.**

### **Dotaz:**

V D1.01.06-S Soupis prací jsou špatné vzorce a dále vyplněné položky jednotkových cen za montáže – např. výřez v příloze těchto dodatečných informací. Žádáme o zaslání opraveného soupisu prací.

### **Odpověď:**

**Aktualizovaný soupis prací je zveřejněn v příloze k dodatečným informacím.**

## Technologická část

D2 01.02-S Soupis prací (VZT, chlazení)

- u doplňkových rozpočtových N chybí množství + MJ u položky *'Validace čistých prostor'*

**Odpověď: Validace se týká zázemí OPS.**

**Validace vlastních OPS, přípravy pacientů a mytí lékařů jsou předmětem dodávky dodavatele vzt vybavení OPS - laminární stropy a přívodní nástavce – viz část PS 01.05 Čistá vestavba operačního sálu.**

**Ostatní místnosti operačního traktu napojené na VZT 7.1 jsou předmětem validace dodavatele VZT.**

**Místnosti obsluhované zařízením č. 7.1 jsou uvedeny v "Tabulce místností", která je součástí PD**

D2 01.05-S Soupis prací (vestavba)

- u oddílu *'IV. Ostatní činnosti'* chybí množství a MJ

**Odpověď: Aktualizovaný soupis prací byl zveřejněn na profilu zadavatele**

D2 01.06-S Soupis prací (potrubní pošta)

- chybí sloupec *cena/MJ* – nechat jen cenu celkem za jednotlivé položky?
- nelze otevřít půdorys 1.NP – prosíme o doplnění výkresu

**Odpověď: Aktualizovaný soupis prací byl zveřejněn na profilu zadavatele**

## Stavební část

### D1.01.01-S Soupis prací (Přístavba a staveb.úpravy části 1.NP)

- *oddíl č.M99 Tabulka podlah* – uvedeno, že se jedná jen o výpočet výměr (ceny již rozděleny do daných dílů) – prosíme o informaci, zda má zůstat položka nulová
- *podhledy kazetové* – prosíme o upřesnění, zda má být antikorozní úprava konstrukce u všech podhledů (i v běžných prostorách), případně o rozdělení ve výkazu výměr

**Odpověď:** „ Tabulka podlah „ – je v položce uvedeno „Jedná se pouze o výpočet výměr podlah, tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů. „  
**Z toho tedy vyplývá, že položka zůstane nulová**

### D1 01.07-S Soupis prací (SLP)

- v nadpisu uveden jako *orientační rozpočet* – bude se tedy později upřesňovat, popř. doplňovat?
- *p.č.207 (panel 6x230V)* – není uvedeno množství a MJ

**Odpověď:** Na tento dotaz již bylo odpovídáno v předchozích dodatečných informacích, rastrový systém bude s antikorozní úpravou  
**Za chybu se omlouváme. Správné znění je: “Panel 6x230V ---- 1 ks”**

## Rekapitulace

### PS 01.01 Zdravotnická technologie

- v rekapitulaci nákladů je souhrnná cena pro dva rozpočty (*D2.01.01-S Soupis prací - Lůžková část KPRCH, D2.01.01-S Soupis prací - Operační sály KPRCH*) – prosíme o rozdělení dle skutečnosti

**Odpověď:** Aktualizovaná rekapitulace je zveřejněna v příloze dodatečných informací „Rekapitulaci soupisu“, dle požadavku uchazeče.  
**Mělo se za to, že uchazeči počítají obě čísla dohromady a dají do kolonky pouze výslednou sumu. Rozdělení není ale na závalu...viz přiložený soubor**

TEXT: V rámci zadávací dokumentace poskytl zadavatel uchazeči jako Přílohu č. 1. zadávací dokumentace návrh znění SoD. V předloženém návrhu se uvádí:

*„XIII.2 Záruční doba činí ... měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo má, a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. S odkazem na článek IX., odstavec 16 smlouvy Zhotovitel přebírá odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle v příčinné souvislosti anebo z důvodů realizace prací Zhotovitele.“*

Záruční doba je hodnotícím kritériem veřejné zakázky, přičemž zadavatel jako minimum stanovil 60 měsíců a maximum 120 měsíců.

Součástí realizace díla jsou ovšem dodávky, na něž je poskytována záruční lhůta podstatně kratší, než uvedených minimálně 60 měsíců.

**DOTAZ 01:** Uchazeč si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o zvážení doplnění odst. 13. 2 o ustanovení „Pro dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení se samostatným záručním listem platí záruční lhůta uvedená na záručních

*lístech, nejméně však 24 měsíců od předání a převzetí.“ Uvedené ustanovení navrhuje uchazeč vložit za druhou větu odst. 13. 2.*

**Odpověď:** Zadavatel nesouhlasí s návrhem a trvá na stávajícím znění smlouvy.

-----  
TEXT: V rámci zadávací dokumentace poskytl zadavatel uchazeči jako Přílohu č. 1. zadávací dokumentace návrh znění SoD. Zadavatel v čl. V. Platební podmínky stanovil, že *„Celková cena plnění bude uhrazena se splatností 60 kalendářních dnů od vystavení faktury, nejpozději do 31. 12. 2016.“*

Předložený návrh SoD ovšem dle názoru uchazeče neřeší způsob průběžného odsouhlasení rozsahu zrealizovaných prací objednatelem.

**DOTAZ 02:** *Uchazeč si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o zvážení doplnění článku SoD, např. článku VIII. Provádění díla o následující ustanovení: „Zhotovitel je povinen nejpozději 5tý kalendářní den následujícího měsíce předkládat ke kontrole a odsouhlasení Dozoru zhotovitele položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb, zrealizovaných zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci. Dozor objednatele provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud Dozor objednatele nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. V opačném případě Dozor objednatele vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb opět Dozoru objednatele do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. Odsouhlasené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb se stanou podkladem pro vystavení faktury ve smyslu článku V. Platební podmínky.“*

Uchazeč se domnívá, že tímto postupem předejdou obě smluvní strany případným neshodám při závěrečném vyúčtování ceny díla.

**Odpověď:** Zadavatel nesouhlasí s návrhem a trvá na stávajícím znění smlouvy.

-----  
TEXT: Zadavatel stanovil v Zadávací dokumentaci jako 3. dílčí hodnotící kritérium Ekologickou šetrnost s tím, že uchazeč, který předloží čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou zastupovat uchazeče o tom, že plnění určené k dodání nemá negativní dopad na životní prostředí a splňuje požadavky ekologické šetrnosti, získá 5 bodů.

**DOTAZ 03:** *Opravdu trvá zadavatel na předložení tohoto Čestného prohlášení? Uchazeč by chtěl v této souvislosti poznamenat, že zhotovitel bude realizovat dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, která definuje technické parametry dodávky, za jejíž správnost je zodpovědný zadavatel.*

**Odpověď:** Zadavatel nesouhlasí s návrhem a trvá na stávajícím znění smlouvy. Jedná se o podmínky, které jsou stanoveny na základě požadavku MZ.