



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



FN Brno

Smlouva č. DP/1423/2014/B

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. objednatele:

č. zhotovitele:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

Kontaktní osoba: Ing. Michal Doležal

IČ: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno – město

Číslo účtu: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím
MZ ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána
v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Sdružení Psychiatrie Brno 2016

zastoupené představitelem, společností K4 a.s.

se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

jejímž jménem jedná: Ing. arch. Vladimír Pacek, předseda představenstva K4 a.s.

IČO: 60734396

DIČ: CZ60734396

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 37508000/2700

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS BRNO, oddíl B,
vložka 3645

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na vlastní náklad a nebezpečí
v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo – zhotovení jednotlivých stupňů
projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci a přístavbu objektu Psychiatrické kliniky
v areálu FN Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku a na poskytnutí souvisejících výkonů
v rozsahu uvedeném dále, v rozsahu stanoveném příslušnými platnými právními předpisy,
zejm. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem díla je:

1. Zpracování společné projektové dokumentace pro Společné územní a stavební řízení vč. rozpočtových prací (výkazů výměr dílčích rozpočtů)
2. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací
3. Autorský dozor po dobu realizace akce

Objednatel podmiňuje realizaci předmětu plnění výše uvedeného pod bodem 2. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací a bodem 3. Autorský dozor po dobu realizace akce doporučením projektu k financování z Integrovaného regionálního operačního programu (v případě, že projekt nebude doporučen, nebudou tyto oblasti předmětu díla realizovány ani fakturovány).

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je Objemová a provozně ekonomická studie FN Brno – Psychiatrická klinika, verze prosinec 2015, zpracovaná fi. LT PROJEKT a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112.

Součástí díla je:

- a) zhotovení požadované PD v 12 výtiscích včetně 2 paré elektronické verze na CD ve formátech *.doc, *.XC4, *.xls, *.dwg, *.orf a *.pdf
- b) zhotovení položkového výkazu výměr a projekčního rozpočtu a jejich dodání ve 2 paré elektronické verze na CD *.doc, *.XC4, *.xls, *.dwg, *.orf a *.pdf a ve 2 paré v listinné podobě

Položkový rozpočet stavby musí být vyhotovený podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu *.XC4 – jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy).

V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

Výkazy výměr budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí URS podle „Struktury stavebních a řemeslných oborů“.

Rozpočet bude zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě ceníků URS. Pro toto porovnání bude nutné zpracovat položkové rozpočty členěné po Stavebních objektech, stavebních dílech a řemeslných oborech a vlastních položek včetně uvedení kódů.

Stavební objekty musí být členěny podle „Stavebních dílů a řemeslných oborů“ modelových staveb obdobného druhu z databáze URS. Pro tento účel musí každý SO (stavební objekt) obsahovat rekapitulaci na základě „Stavebních dílů a řemeslných oborů“ (TSKP). Rozpočet je nutné dokládat bez souborů, kompletů a R-položek.

V případě, že některou z položek nebude možné nacenit dle URS, je dále požadováno doložení samostatné cenové nabídky dodavatel, na základě které byla položka do výkazu výměr naceněna.

- c) autorský dozor po dobu realizace akce

Rozsah a obsah činností:

- sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště,
 - účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
 - účast na všech kontrolních dnech,
 - kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby,
 - posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotovitelem díla z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
 - vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů,
 - vyjádření k případným požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, včetně vypracování kontrolních rozpočtů na tyto práce,
 - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu stavby,
 - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
 - spolupráce s TDI při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby,
 - spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
 - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí, testů,
 - účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
 - případně další činnosti přímo či nepřímo související s výkonem autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- d) provádění předběžných jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě ve všech fázích zpracování všech stupňů projektové dokumentace
- e) poskytnutí součinnosti při obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro stavební povolení
- f) Zhotovitel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými právními předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny zadavatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit na případnou nevhodnou povahu těchto pokynů
- g) Zhotovitel je povinen zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým v dostatečném rozsahu
- h) Zhotovitel je povinen výslovně prohlásit, že veškeré případné nároky plynoucí z autorských práv případně přenositelných na zadavatele jsou součástí smluvní ceny zhotovitele smlouvu sjednané a tudíž veškeré nároky plynoucí z autorských práv a případně přenositelné na objednatele uhradí zhotovitel sám.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a předané dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek dále uvedených.
3. Objednatel se zavazuje nejpozději do tří dnů od uzavření smlouvy předat Zhotoviteli tuto dokumentaci:
- a) Geodetické zaměření v dotčené části areálu a budovy
 - b) Průzkum inženýrských sítí v dotčené části areálu a budovy G
 - c) Stavebně technické průzkumy
 - d) Radonový průzkum
 - e) Geologický a hydrogeologický průzkum
 - f) Dendrologický průzkum
 - g) Průzkum bludných proudů
 - h) Posouzení energetických zdrojů nemocnice pro rekonstrukci a přístavbu budovy G
 - i) Pasportizace stávající budovy G

III. Čas, místo a způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v těchto termínech:
 - a) zpracování projektové dokumentace pro Společné územní a stavební řízení vč. rozpočtových prací (výkazů výměr dílčích rozpočtů) do 15.9.2016.
 - b) zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. rozpočtových prací do 2 měsíců od doby, kdy bude zhotovitel objednatelem informován o doporučení projektu „FN Brno – Psychiatrická klinika“ k financování z IROP.
 - c) provádět výkon autorského dozoru po celou dobu realizace akce (do vydání kolaudačního souhlasu).

V případě, kdy zhotovitel bude předpokládat prodlení s dokončením díla, upozorní na tuto skutečnost neprodleně objednatele.

2. Místem předání díla je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno, odpovědná osoba Ing. Michal Doležal, projektový manažer.
3. Zástupci zhotovitele a objednatele sepiší a podepiší při předání díla předávací protokol, dále jen „protokol o předání a převzetí díla“. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni v protokolu o předání a převzetí díla uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do protokolu o předání a převzetí díla neomezuje objednatele v právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po převzetí díla v průběhu záruční doby.
4. Okamžikem předání a převzetí díla na základě protokolu o předání a převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena díla bez DPH	11 900 000,- Kč
DPH	2 499 000,- Kč

celkem	14 399 000,- Kč
---------------	------------------------

Z toho a) Zpracování společné projektové dokumentace pro Společné územní a stavební řízení vč. rozpočtových prací (výkazů výměr dílčích rozpočtů)

Cena bez DPH	9 520 000,- Kč
DPH	1 999 200,- Kč

celkem	11 519 200,- Kč
---------------	------------------------

Z toho b) Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací

Cena bez DPH	1 785 000,- Kč
DPH	374 850,- Kč

celkem	2 159 850,- Kč
---------------	-----------------------

Z toho c) autorský dozor

Cena bez DPH	595 000,- Kč
DPH	124 950,- Kč
celkem	719 950,- Kč

Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy, včetně případných nároků plynoucích z autorských práv přenositelných na objednatele. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny díla.

V. Platební podmínky

1. V případě doporučení projektu „FN Brno – Psychiatrická klinika“ k financování z Integrovaného regionálního operačního programu budou platební podmínky následující.

Objednatel bude hradit cenu díla na základě třech samostatných faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem a doručených objednateli za:

- a. Zpracování společné projektové dokumentace pro Společné územní a stavební řízení vč. rozpočtových prací (výkazů výměr dílčích rozpočtů)
 - b. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací
 - c. Autorský dozor po dobu realizace akce
- tj. za každou oblast bude vystavena jedna samostatná faktura.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu protokolu o předání a převzetí díla za každou oblast zástupci obou smluvních stran resp. prokazatelným ukončením výkonu autorského dozoru. Splatnost faktury bude 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

Pokud by rozhodné datum pro úhradu faktury za „Zpracování společné projektové dokumentace pro Společné územní a stavební řízení vč. rozpočtových prací (výkazů výměr dílčích rozpočtů)“ připadalo časově před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, bude faktura hrazena v režimu tzv. splátkování v souladu s interními předpisy objednatele takto:

Režim splátkování:

Částka bude rozložena do splátek po 350 tis. Kč a poslední splátka, která bude odpovídat zbývajícím částce (nižší než 350 tis. Kč).

Úhrada faktury bude rozložena do rovnoměrných splátek, první splátka se splatností 30 dnů od data doručení faktury, každá další splátka 30 dnů od splatnosti předchozí splátky. Počet splátek může být upřesněn až poté, kdy bude známa fakturovaná částka. Součástí faktury bude splátkový kalendář. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění objednateli, tj. datem podpisu předávacího protokolu.

Po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je objednatel oprávněn k jednorázovému splacení celkové ceny/zbývajících cen vzniklých rozdílem celkové ceny a odpočtem dosud uhrazených splátek.

2. V případě nedoporučení projektu „FN Brno – Psychiatrická klinika“ k financování z Integrovaného regionálního operačního programu, budou platební podmínky následující.

Objednatel bude hradit cenu Zpracování společné projektové dokumentace pro Společné územní a stavební řízení vč. rozpočtových prací (výkazů výměr dílčích rozpočtů) na základě samostatné faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem a doručené objednateli v režimu tzv. splátkování (viz výše).

3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu zhotovitele,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zvlášť, celkovou cenu vč. DPH,
 - v případě doporučení projektu „FN Brno – Psychiatrická klinika“ k financování z Integrovaného regionálního operačního programu, bude na faktuře uvedeno registrační číslo a název projektu,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. V případě, že v den uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty.
7. Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele, jinak je postoupení vůči objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

VI. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že v době provádění díla se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
3. V případě doporučení projektu „FN Brno – Psychiatrická klinika“ k financování z Integrovaného regionálního operačního programu, se objednatel dále zavazuje:
 - uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této zakázky včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 (případně déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší);

- poskytovat minimálně do konce roku 2028 požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání objednateli mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a že po dobu 5 let ode dne předání a převzetí bude způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel tedy poskytuje záruku za jakost díla v délce 5 let ode dne předání a převzetí díla. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad díla v době trvání záruky nejpozději následující pracovní den do 15:00 hod. od jejich písemného, prokazatelně doručeného oznámení objednatelem. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny a dílo uvedeno do bezvadného stavu ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich oznámení, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo mj. osobami, kterými prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů ve veřejné zakázce. Seznam těchto osob tvoří přílohu této smlouvy. Pokud dojde ke změně v těchto osobách, mohou být nahrazeny pouze osobami, které prokáží kvalifikaci min. ve stejném rozsahu.
4. Volba mezi nároky z vad náleží objednateli. Objednatel je oprávněn vedle nároků z vad díla uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného díla (např. nárok na náhradu škody).

VIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním za každou část díla uvedenou v čl. III. bod 1. díla včas je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dílčí ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
2. Zhotovitel se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění objednatelem oznámených vad díla nebo v případě prodlení s uvedením vadného díla opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
4. Takto sjednané a stranami uplatněné sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady vzniklé škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně vedle sankcí v celém rozsahu, tzn. částka sankce se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením sankce není dotčena povinnost povinné strany splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Porušení povinnosti zhotovitele dokončit a předat dílo řádně a včas, povinnosti zhotovitele zahájit práce na odstranění objednatelem oznámených vad díla, povinnosti zhotovitele uvést vadné dílo do bezvadného stavu a porušení povinnosti objednatele zaplatit sjednanou cenu díla po dobu delší než patnáct kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje oprávněné strany k odstoupení od smlouvy.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy objednatelem (nikoli z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu již provedených plnění ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací na základě této smlouvy ke dni účinnosti odstoupení, tj. ke dni doručení odstoupení zhotoviteli.
3. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel (nikoli z důvodů porušení smluvních povinností objednatelem), je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracovávání dokumentace jednání se zástupci objednatele, minimálně však jednou před ukončením provádění díla k jeho závěrečnému projednání.
2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli.
3. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním předmětu smlouvy škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem zhotovitele prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými podpisy obou smluvních stran; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech stejné platnosti a závaznosti, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Tato smlouva se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
8. Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR.

Příloha č. 1 - Seznam osob odpovědných za provedení díla

V Brně dne 10. 6. 2016

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 602 00 Brno

Za objednatele:
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

V Brně dne 31. 05. 2016

Za zhotovitele:
Ing. arch. Vladimír Páček
předseda představenstva K4 a.s.

K4 K4 a.s.
Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
IČ 60734396, DIČ CZ60734396
KS Brno: oddíl B, vložka 3645

Příloha č. 1 - Seznam osob odpovědných za provedení díla

1. Vedoucí projektu (HIP) – Ing. Jan Kocmánek, LT PROJEKT a.s.
2. Zpracovatel stavební části (projektant) – Ing. Alice Kostíková, K4 a.s.
3. Zpracovatel projektu zdravotnické technologie (technolog) - Rudolf Svoboda, TMS Prague a.s.