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Smlouva o dílo 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění 
mezi těmito smluvními stranami: 

Fakultní nemocnice Brno 
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno 
jejímž jménem jedná MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel 
IČO 65269705 
DIČ CZ65269705 
Bankovní spojení ČNB  
Číslo účtu 71234621/0710 
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva 
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána 
v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna. 
dále jen „Objednatel“, na straně jedné 
a 

........................................................................................................................... 
se sídlem ............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen ........................................................................................................................................... 

V případě, že je předmět této smlouvy (veřejné zakázky) plněn několika dodavateli společně, 
uvede účastník v předchozím odstavci Název, adresu osob/by oprávněné jednat za 
společnost a bankovní spojení, které bude společnost používat. Ostatní údaje v předchozím 
odstavci se nevyplňují. Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti uvede 
účastník do následující části: 

Vedoucí společnosti: ………………….................................……………………………….. 
se sídlem ............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
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Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen ........................................................................................................................................... 

Člen společnosti: ………………………….................................……………………….. 
se sídlem ............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen ........................................................................................................................................... 

Člen společnosti: ……………………….................................………………………….. 
se sídlem ............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen ........................................................................................................................................... 

Člen společnosti: …………………………….................................…………………….. 
se sídlem ............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen ........................................................................................................................................... 
dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé 
v následujícím znění: 
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I. Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo: Centrum komplexní psychiatrické péče 

Brno ve FN Brno svým jménem a na vlastní zodpovědnost ve smluveném termínu, na své 
náklady a nebezpečí dle cenové nabídky dle projektové dokumentace  

2. Specifikace předmětu plnění uvedeného v článku I.1. je uvedena v Příloze č. 1 – specifikace 
předmětu plnění (prací a dodávek), která je nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Dílem je provedení všech prací a dodávek obsažených a specifikovaných: 
3.1. V projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „FN Brno – Psychiatrická 

klinika“ zpracované společností Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 
326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195, obsahující soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále pro účely této smlouvy 
rovněž jen „PROJEKT“), a to tak, že práce a dodávky jsou předmětem díla dle této 
smlouvy, jsou-li obsaženy resp. specifikovány alespoň v jedné části PROJEKTU, jakož i 
tehdy, pokud sice v žádné části PROJEKTU výslovně uvedeny nejsou, avšak Zhotovitel 
na základě svých odborných a technických znalostí jejich provedení mohl nebo měl 
předpokládat. PROJEKT je uveden v příloze č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy; 

3.2. v podmínkách pravomocného stavebního povolení stavby č.j. BBOH/02961/17/SÚ ze 
dne 18.5.2017, v právní moci 8.6.2017 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen 
POVOLENÍ), které je součástí Přílohy č. 1 – specifikace předmětu plnění (prací a 
dodávek); 

3.3. ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, dodávek a služeb z PROJEKTU (dále pro 
účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“), který je součástí Přílohy č. 1 – specifikace 
předmětu plnění (prací a dodávek); 

3.4. v nabídce Zhotovitele ze dne ……………………….. 2018, předložené Objednateli 
Zhotovitelem jako vybraným dodavatelem v zadávacím řízení, na základě jehož 
výsledků byla uzavřena tato smlouva o dílo (dále pro účely této smlouvy rovněž jen 
NABÍDKA). 

4. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých 
bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je 
dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání 
předmětu díla a k jeho uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením a českými 
právními předpisy, tzn. včetně veškerých potřebných dokladů a dokumentů. Veškeré dodávané 
materiály budou v souladu s Technologickými a desinfekčními postupy uvedenými v příloze č. 
3. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené 
dílo převzít a Zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. 
Objednatel předmět díla převezme, jestliže Zhotovitel dílo provedl bez vad a nedodělků, které 
by samy o sobě nebo ve spojení s jinými, bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. 
Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí díla též 
soupis těchto drobných vad spolu s určením práva Objednatele z odpovědnosti za vady, které 
Objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody Objednatele a Zhotovitele o 
právech Objednatele.  

6. Součástí díla dále je: 
6.1. Zhotovení dokumentace skutečného provedení. V okamžiku předání dokončeného díla 

(formou zápisu o předání a převzetí díla) předá Zhotovitel Objednateli také dokumentaci 
skutečného provedení ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na vhodném datovém 
nosiči – CD, DVD, flash disk) ve formátech *.dwg, *.docx, *.xlsx a *.pdf.  

6.2. Zhotovení geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem 
Zhotovitele v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán 
potvrzený KÚ) a její předání Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v 
datové formě (ve formátu .dwg nebo .pdf na vhodném datovém nosiči – CD, DVD, flash 
disk). 
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6.3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o předvedení 
funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu 
platných právních předpisů apod. a jejich předání Zhotovitelem Objednateli ve 4 
vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na vhodném datovém nosiči – CD,DVD, flash 
disk). 

6.4. Vyhotovení všech stavebním úřadem požadovaných dokumentů potřebných k udělení 
kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a jejich předání Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotoveních, z toho 
1 v datové formě (na vhodném datovém nosiči – CD,DVD, flash disk). Těmito doklady se 
rozumí např. i potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech (chemické a 
hygienické rozbory pitné vody atd.) a instalacích dotčených stavbou, kompletní zprávy o 
výchozích revizích elektrických zařízení a odborné a závazné stanovisko Technické 
inspekce České republiky, aj.). 

6.5. Provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících 
předmět plnění, včetně vyhotovení protokolů o provedení individuálního a komplexního 
vyzkoušení v českém jazyce a jejich předání Zhotovitelem Objednateli ve 4 
vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na vhodném datovém nosiči – CD,DVD, flash 
disk). 

6.6. Vypracování či zajištění návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu díla v českém 
jazyce a jejich předání Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové 
formě (na vhodném datovém nosiči – CD,DVD, flash disk) a předvedení funkčnosti 
zařízení obsluhujícímu personálu Objednatele. 

6.7. Vypracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech včetně 
výrobního čísla, typu a technických parametrů v českém jazyce pro potřeby zařazení 
majetku do operativní evidence Objednatele, a to v souladu s Pokynem Generálního 
finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a 
jejich předání Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na 
vhodném datovém nosiči – CD,DVD, flash disk). 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky 
platnými v době provedení díla. 

II. Doba plnění 
1. Doba trvání této smlouvy  

1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby 
ukončení záruční doby za dílo. 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny: 
2.1. Termín převzetí staveniště Zhotovitelem:  

do 5ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
2.2. Termíny jednotlivých milníků jsou sjednány smluvními stranami takto:  

milník č.1  –  Zahájení výstavby 0.etapy   
nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této 
smlouvy; tj. nejpozději do dne 5. 11. 2018; 

milník č.2  –  dokončení, předání a převzetí 0.etapy  
nejpozději do dne 15. 3. 2019. 

milník č.3  –  Zahájení výstavby 1.etapy nejpozději od 16. 3. 2019; 
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milník č.4  –  dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení zkušebního 
provozu 1.etapy nejpozději do 15.12.2019; 

milník č.5 –  dokončení zkušebního provozu 1.etapy  
nejpozději do 15. 7. 2021. 

milník č.6  –  Zahájení výstavby 2.etapy nejpozději od 16. 12. 2019; 
milník č.7  –  dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení zkušebního 

provozu 2.etapy nejpozději do 15. 11. 2020; 
milník č.8  –  dokončení zkušebního provozu 2.etapy  

nejpozději do 15. 7. 2021. 

milník č.9  –  Zahájení výstavby 3.etapy nejpozději od 16.11. 2020; 
milník č.10  –  dokončení, předání a převzetí 3.etapy  

nejpozději do 15. 7. 2021. 
Text, který bude před podpisem čistopisu této smlouvy s vybraným dodavatelem 
odstraněn:   

V případě, že se zadávací řízení prodlouží a smlouva nenabude účinnosti do dne 
4.11.2018, zadavatel s vybraným dodavatelem upraví data jednotlivých milníků 
sjednané v předchozích odstavcích výše. Tato úprava bude provedena tak, že se 
uvedená data tprodlouží o přesně stejný počet kalendářních dnů, který uplyne mezi 
předpokládaným a skutečným dnem nabytí účinnosti této smlouvy.“ 

2.3. termín odstranění zařízení staveniště: do 7 pracovních dní od milníku č.10. 
3. Podrobný věcný a finanční harmonogram provádění díla je přílohou č. 5 této smlouvy. 
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla. 
5. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo (nebo kteroukoliv z jeho etap) jeho řádným 

ukončením a předáním Objednateli v dohodnutém termínu, a to v souladu s platnými právními 
předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a dle schválené zadávací 
dokumentace.   

6. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to 
Objednatele bez odkladu upozornit. 

7. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a doložit Objednateli bez vyzvání popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy 8 dní před 
zahájením prací k odsouhlasení. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá. 

III. Místo plnění 
1. Místem plnění jsou PROJEKTEM určené plochy a prostory v areálu Fakultní nemocnice Brno. 

IV. Staveniště 
1. Staveništěm se rozumí PROJEKTEM určené plochy a prostory v areálu Fakultní nemocnice 

Brno. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i 
faktických vad v termínu dle článku II. O předání staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis, 
ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště s ohledem na zabezpečení provozu 
a lékařské péče. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
2.1. Vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 
2.2. určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení používaných 
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při provádění stavebních prací, 
2.3. informaci o poučení Zhotovitele Objednatelem o požárních a bezpečnostních opatřeních 

pro provádění prací na staveništi. 
3. Součástí předání staveniště je i prohlášení Objednatele, že předávaný prostor staveniště je 

prost práv třetích osob. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za přesné 
vytyčení díla, správnost umístění všech částí díla a zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací 
a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště (dále též „ZS“), nezbytné pro 
provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem Objednatele 

5. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady v rámci „ZS“ prostor pro Objednatele a technický dozor 
Objednatele a to v minimálním rozsahu dle přílohy č. 9 této smlouvy.  

6. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že Zhotovitel si předem prohlédl a prověřil 
staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Objednatel za podmínek 
stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých 
informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný 
ke zhotovení díla s ohledem na zabezpečení provozu a lékařské péče. 

7. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na 
své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat 
veškerá znečištění a poškození prostor, ke kterým dojde provozem Zhotovitele. Po provedení 
prací je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytečné 
výrobky, nástroje, materiál, stavební techniku a vybavení. 

8. Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce Objednatele. 
9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí 

nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací. 
10. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

V. Cena díla 
1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu 

za řádné provedení díla ve výši a bez DPH  
……………....................................……………,-- Kč  

(slovy: ………………………………..........………………………………………… korun českých). 
 

Název etapy Smluvní cena v Kč bez DPH 

0. etapa  …..........................................……. Kč 

1. etapa  …..........................................……. Kč 

2.etapa  …..........................................……. Kč 

3. etapa  …..........................................……. Kč 

 
2. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky 

nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením 
a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, 
včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, 
vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
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nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, 
veškerých správních poplatků, převod práv, pojištění, bankovních garancí, daní, cel, správních 
poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 
atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně 
veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti Zhotovitele. Do ceny díla 
není započtena cena za zaškolení personálu Objednatele, tato služba bude provedena 
Zhotovitelem bezúplatně, nad rámec celkové smluvní ceny za řádné provedení díla sjednané 
v předchozím odstavci tohoto článku.. 

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při změně rozsahu díla. Změnu rozsahu předmětu plnění lze provést 
pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 

4. Pokud se v průběhu plnění veřejné zakázky prokáže, že došlo ke změně díla, budou tyto rozdíly 
zaznamenány ve změnových listech jako vícepráce a méněpráce. 

5. Vícepracemi se rozumí práce nepředpokládané v PROJEKTU a v ROZPOČTU, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu 
finančního objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Potřebu víceprací musí Zhotovitel oznámit 
Objednateli. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 
právních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Při oznamování potřeby víceprací budou tyto 
oceňovány dle položkových cen uvedených v ROZPOČTU, který tvoří součást přílohy č. 1 této 
smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v ROZPOČTU uvedeny nebudou, bude 
jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných 
obchodní společností RTS 16/I, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém 
budou vícepráce poptávány. 

6. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v ROZPOČTU, jejichž potřeba se v průběhu 
realizace díla ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního 
objemu díla, sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací při realizaci díla je 
Zhotovitel povinen oznámit Objednateli. Zhotovitel není oprávněn méněpráce Objednateli 
fakturovat a Objednatel není oprávněn méněpráce Zhotoviteli hradit.  

7. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě víceprací vyjádří nejpozději do 
10 dnů ode dne předložení oznámení Zhotovitele. Vyjádření Objednatele musí obsahovat 
sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 
poptány dodávky stavebních prací či služeb, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným 
vícepracem. 

8. O změně rozsahu díla a změně sjednané ceny díla se obě strany zavazují uzavřít písemnou 
dohodu odpovídající způsobem svého uzavření příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, a to ve formě dodatku k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu 
díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet. 

VI. Platební podmínky  
1. Úhrada ceny díla bude provedena po kompletním dokončení každé ze 4 etap díla a jejím 

převzetí Objednatelem od Zhotovitele předávacím protokolem (též „protokolem o předání 
a převzetí díla“). Úhrada bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystavené 
Zhotovitelem. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní od data jejího vystavení. Dnem zaplacení 
se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch 
bankovního účtu Zhotovitele. Záloha se neposkytuje. 

2. Faktura bude vystavena v souladuv souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Práce a dodávky podléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti budou Zhotovitelem ve faktuře vyznačeny a účtovány bez DPH, pouze s uvedením 
příslušející sazby DPH. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při 
vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. 
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3. Přílohou faktury bude soupis dodávek a provedených prací. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění Objednateli, tj. datem podpisu 
předávacího protokolu.  

4. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními 
předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- označení banky a č. účtu Zhotovitele,  
- označení díla, 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
- cenu bez DPH, sazbu DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění, 
- registrační číslo a název projektu,  
- razítko a podpis oprávněné osoby. 

5. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou 
stanovenou lhůtu splatnosti.. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 
opravené faktury Objednateli 

6. Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. 
Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na 
základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.  

VII. Záruka za dílo, odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené 

platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a technickými normami ČN, EN a 
že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si nejméně po tuto 
dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou.  

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá PROJEKTEM, touto smlouvou, právními předpisy, 
POVOLENÍM a technickými normami stanovené vlastnosti a v případě, že vlastnosti nejsou 
takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v 
důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby, na tyto případy se tedy záruka 
nevztahuje. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla Objednatelem 
v záručních lhůtách. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže 
uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u Zhotovitele v 
odpovídajících záručních dobách: 
2.4. 60 měsíců na veškeré stavební práce a dodaný materiál,  
2.5. 24 měsíců pro výrobky a zařízení, která jsou doložena záručními listy poskytnutými jejich 

výrobci nebo dodavateli, seznam výrobků a zařízení bude oboustranně podepsaný  
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla nebo jeho etapy 

Objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. 
5. V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně Objednatel Zhotoviteli, a 

to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla nejen 



9 z 15 

v listinné podobě, ale i formou e-mailové pošty nebo faxem. V reklamaci bude popsáno, kde se 
vady nacházejí a jak se projevují. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli obdržení oznámení 
škody bezodkladně, nejpozději však do 24 hodin od jeho obdržení. Na základě tohoto oznámení 
je odborný nebo servisní pracovník Zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 48 
hodin za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění 
vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud 
to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Zhotovitel 
se zavazuje odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení vady, pokud nebude 
s Objednatelem písemně dohodnuto jinak z důvodu závažnosti závady. 

6. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady 
neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

7. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svých dodávek, prací či jiných služeb, je 
povinen provedenou opravu Objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude 
rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení nebo předávacím protokolu; kopii zápisu nebo 
protokolu Zhotovitel Objednateli předá. 

8. Pokud Zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má Objednatel právo nechat vadu 
odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění závady Objednateli uhradit. 

VIII. Spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele 
1. Objednatel se zavazuje: 

1.1. K účasti odpovědných osob Objednatele na všech jednáních týkajících se tohoto díla na 
která bude Zhotovitelem pozván, a to po celou dobu provádění díla. 

1.2. Informovat Zhotovitele o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit 
výsledek prací na díle a to v takovém časovém předstihu, který umožní Zhotoviteli 
provádění díla v řádných termínech touto smlouvou sjednaných. 

1.3. Schvalovat seznamy poddodavatelů a vzorky, předávané Zhotovitelem podle odstavců 
2.1. a 2.2. tohoto článku níže, v předem dohodnutém časovém předstihu, který umožní 
Zhotoviteli provádění díla v řádných termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel zavazuje: 
2.1. Předkládat Objednateli ke schválení poddovatele Zhotovitele v takovém časovém 

předstihu, který umožní Zhotoviteli provádění díla v řádných termínech touto smlouvou 
sjednaných. 

2.2. Předkládat Objednateli ke schválení vzorky materiálů, výrobků a prvků, jejichž seznam 
předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti 
této smlouvy a to v takovém časovém předstihu, který umožní Zhotoviteli provádění díla 
v řádných termínech touto smlouvou sjednaných.  

2.3. Uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této zakázky včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2030 (případně déle, pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší).  

2.4. Poskytovat minimálně do konce roku 2030 požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

IX. Technický dozor Objednatele 
1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 

osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „TDI“) a takovou delegaci pravomoci 
může také kdykoliv zrušit. TDI je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na 
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základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu Objednatelem nevyplývá, že musí takový 
krok s Objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za 
to, že Objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností 
bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor provádí veškeré administrativní úkony. Za tím účelem bude vydávat v souladu 
s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. 
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. 

X. Provádění díla 
1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude provádění díla účinně řídit 

a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat Projektové dokumentaci a této smlouvě. 
Zhotovitel bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité 
technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí 
na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 
Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů na veškeré technické zařízení budov, které 
použil k provedení díla, a to po dobu 10 let od předání díla pod sankcí úhrady veškerých nákladů 
vzniklých Objednateli. Zhotovitel není odpovědný, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, za 
projektovou dokumentaci díla, kterou nezpracovává a nedodává. Za projektovou dokumentaci, 
kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo 
povinen podle platných právních předpisů či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost. 

2. Zhotovitel bude dále výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu Projektové 
dokumentace a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Práce budou probíhat při nepřerušení 
stávajícího provozu.  

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a provozu 
nemocnice a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, která účinně zamezí poškození 
nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem. 

4. Zhotovitel bude dále výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění 
dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či 
stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností 
spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby 
požadována platnými právními předpisy, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované 
osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

5. Zjistí-li Zhotovitel jakoukoli vadu, nesrovnalost, omyl či nedostatek v PROJEKTU bude 
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a nebude pokračovat 
v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a 
pokyny. 

6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků (zejména požadavků na zachování 
lékařské péče a v návaznosti na jiné zdravotnické i nezdravotnické provozy Objednatele) 
průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o 
základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla 
v této smlouvě stanovených. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu 
k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách harmonogramu, 
které z takového zpoždění vyplynou.  

7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích odstavců se Zhotovitel 
zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly 
zdrženy termíny provádění díla.  

8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové 
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová 
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se 
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užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo 
vady dokumentace díla. 

9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA  
9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen 

pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti v souladu s platnými 
právními předpisy a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je 
Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto 
osoby jsou povinny být přítomny na místě díla a to po celou dobu, kdy budou probíhat 
práce na díle. 

9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele 
s Objednatelem. Osoby pověřené dozorem Zhotovitele jsou:  
Stavbyvedoucí 
pan/paní ……………….......................…… číslo autorizace ……………................…….  
1.zástupce stavbyvedoucího 
pan/paní ……………….......................…… číslo autorizace ……………................…….  
2.zástupce stavbyvedoucího 
pan/paní ……………….......................…… číslo autorizace ……………................…….  
Specialista pro techniku prostředí staveb 
pan/paní ……………….......................…… číslo autorizace ……………................…….  
Specialista BOZP 
pan/paní ……………….......................……  
Interní auditor jakosti 
pan/paní ……………….......................……  

9.3. Osoby vykonávající dozor Zhotovitele budou zastupovat Zhotovitele na místě díla 
a pokyny, které jim budou předány Objednatelem, budou platit stejně, jako by byly 
předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré tyto pokyny budou Zhotoviteli 
potvrzeny písemně ve stavebním deníku nebo v deníku změn. 

9.4. Objednatel  je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu nebo 
rozšíření činností dozoru Zhotovitele pokud je jeho činnost nedostatečná nebo 
neuspokojivá, zejména (nikoliv však pouze) v případech, kdy:  
- kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace díla nejsou dostatečné a 

uspokojivé; 
- kvalita práce a dodávek neodpovídá požadavkům Projektové dokumentace a této 

smlouvě; 
- nejsou vykonávány pokyny vydané podle Projektové dokumentace a této smlouvy; 

10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí 
osoby na náklady Zhotovitele. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodí 
stávající objekt ani jeho vnitřní rozvody. V případě vzniku takovéto škody přebírá Zhotovitel 
veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou 
realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přebírá odpovědnost i za 
vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle v příčinné souvislosti anebo z důvodů 
realizace prací Zhotovitele. 

12. Při pracích na veřejných cestách nebo vedle nich je Zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat 
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v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná 
jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady. 

13. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako 
závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

XI. Předání a převzetí díla 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

Objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném 
předání se strany dohodly, se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat předem k 
převzetí díla nebo jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však 
podle odborného názoru Objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se 
Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v Objednatelem stanovené lhůtě. 

4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“), který musí obsahovat alespoň: 
4.1. popis předávaného díla, 
4.2. soupis zařízení dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční 

správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 
4.3. zhodnocení kvality předávaného díla, 
4.4. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
4.5. způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
4.6. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
4.7. výsledek přejímacího řízení, 
4.8. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli, 

5. Okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nabývá 
Objednatel vlastnické právo k dílu a přechází na Objednatele nebezpečí škody na díle. 

6. Odmítl-li Objednatel vadnou část díla, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných 
výrobků nebo poškozením části díla ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen podat 
Objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla nebo vadnou část 
díla bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. Nebude-li podle 
rozhodnutí Objednatele nezbytně nutné vadnou část díla opravit nebo nahradit, bude si 
Objednatel moci odečíst z částky splatné Zhotoviteli tu část platby, která bude odpovídat rozdílu 
mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována. Tento rozdíl určí 
Objednatel. 

XII. Smluvní pokuta, úrok z prodlení 
1. Objednatel je oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele: 

1.1. s termínem převzetí staveniště, 
1.2. s termínem dokončení díla, resp. nedodržení jednotlivých milníků, 
1.3. s odstraněním staveniště, 
1.4. s předáním kompletních dokladů, 
1.5. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly Objednatelem stanoveny 

v předávacím protokolu, 
1.6. s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době podle článku VIII smlouvy. 
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2. Výše smluvní pokuty při prodlení Zhotovitele podle předchozího odstavce činí 0,2 % ze sjednané 
ceny díla za každé jednotlivé porušení a každý den zpoždění. 

3. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v případě prodlení Zhotovitele s 
úhradou faktury - daňového dokladu, a to ve výši stanovené platnými právními předpisy.  

4. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Objednatele na 
náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn., 
částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčena povinnost Zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu smlouvy (vadným 
provedením díla) po dobu 10 let od data předání dokončeného díla.  

XIII. Bezpečnost a ochrana zdraví 
1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení 
díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou 
vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 
rizik s tím spojených. 

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti 
práce. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat interní směrnici Objednatele R/FN Brno/0580 Provádění 
činností se zvýšeným požárním nebezpečím, která tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. 

XIV. Zkoušky 
1. Zhotovitel je povinen provést zkoušky díla podle kontrolního a zkušebního plánu, který je jako 

příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. Náklady na provedení zkoušek díla podle tohoto 
odstavce jsou zahrnuty v ceně díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených 
průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, 
prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, 
ochrany zdraví při práci, životního prostředí. 

3. Součástí plnění Zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 
zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

4. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Zhotovitel Objednatele a další zainteresované strany 
zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé 
zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí Zhotovitel 
způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení 
zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

5. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 
6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k 

závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům projektové dokumentace nebo této smlouvě. 
Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla 
uvést do souladu s projektovou dokumentací a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním 
zkoušky.  
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7. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, 
nechat je uspokojivě provést a ukončit a uvést část díla do řádného stavu. To vše na náklady 
Zhotovitele. 

XV. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel: 

1.1. Bezdůvodně přeruší provedení díla, 
1.2. je v prodlení s kterýmkoliv z termínů uvedených v čl. II. odst. 2 a 3  smlouvy po dobu 

delší než 10 kalendářních dnů, 
1.3. přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, 
případně pokyny Objednatele, 

1.4. na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání, 
1.5. návrh na prohlášení konkurzu na Zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku 

Zhotovitele, 
1.6. Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel: 
2.1. Pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 kalendářních dnů z důvodů, jež 

nejsou na straně Zhotovitele, 
2.2. je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo, po dobu delší než 60 kalendářních dnů. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší 
moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu 
delší než 60 kalendářních dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 
smlouvy. 

4. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se má za to, že se jedná o podstatné 
porušení smlouvy dle §2002 občanského zákoníku. 

XVI. Platnost a účinnost smlouvy 
1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo 
Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez 
zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede 
Objednatel. 

XVII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je úplnou dohodou smluvních stran o předmětu smlouvy a vyjadřuje soulad mezi 

smluvními stranami. 
2. Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých 
informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi oběma smluvními stranami touto 
smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se 
nepoužije. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není 
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předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje 
žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla 
povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, 
jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 
zákoníkem, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

6. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení 
díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré 
splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již 
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

7. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou 
platné po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou.  
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 –  Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek) – ROZPOČET (doplní 
Zhotovitel) a POVOLENÍ 

Příloha č. 2 –  PROJEKT 
Příloha č. 3 –  Technologické a dezinfekční postupy FN 
Příloha č. 4 –  Kontrolní a zkušební plán (doplní Zhotovitel) 
Příloha č. 5 –  Podrobný věcný a finanční harmonogram provádění díla (doplní Zhotovitel) 
Příloha č. 6 –  Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím 
Příloha č. 7 –  Smluvní pokuty při porušení BOZP 
Příloha č. 8 –  Požadavky na prostor v rámci ZS pro Objednatele a TDI 
Příloha č. 9 –  Návrh jednotného tvaru Změnového listu 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

V Brně dne ...................................................... V .................................. dne ............................ 
 

_____________________________________ ____________________________________ 
        za Objednatele                   za Zhotovitele 
     MUDr. Roman Kraus, MBA ………………....................................………… 
 ředitel  ........................................................................ 
        Fakultní nemocnice Brno ........................................................................ 
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