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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI
BRNO CESKE REPUBLIKY

Smlouva o dilo

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb.,
obéanského zakoniku, v platném znéni

mezi témito smluvnimi stranami:

Fakultni nemocnice Brno

se sidlem Jihlavska 20, 625 00 Brno

jejimz jménem jedna MUDr. Roman Kraus, MBA, feditel
ICO 65269705

DIC CZ65269705

Bankovni spojeni CNB

Cislo u¢tu 71234621/0710

Fakultni nemocnice Brno je statni pfispévkova organizace zfizena rozhodnutim Ministerstva
zdravotnictvi. Nema zakonnou povinnost zapisu do obchodniho rejstiiku, je zapsana
v zivnostenském rejstiiku vedeném Zivnostenskym ufadem mésta Brna.

dale jen ,Objednatel”, na strané jedné

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném rejstfikovym soudem v ...........cccceeeeee. v oddile ...............
spisova znacka .....................

Bankovni SPOJeNni ........ccceieiiiiiiiiiieeee e

CiSIO UBHU <o

= 1 (010 0 1= o R PP
V pripadé, ze je predmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolec¢né,
uvede Uuc€astnik v predchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za
spoleénost a bankovni spojeni, které bude spole¢nost pouzivat. Ostatni tudaje v predchozim
odstavci se nevypliuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavatelli — ¢lenti spoleénosti uvede
ucastnik do nasledujici ¢asti:

Vedouci spole¢nosti:

ST 101 1T 0 0 TP

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném rejstiikovym soudem v .......ccccceeeeeeee. v oddile ...............
spisova znacka ............c......

Bankovni SPOJENi ......uueeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeieeeeeeee

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
Jiri Kudélka

Datum:

2018.10.18

13:34:48
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Clen spoleénosti:

ST 101 1T 0 0 TP

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném rejstfikovym soudem v ..........ccccceeeeneen. v oddile ...............
spisova znacka .............ce.....

Bankovni SPOJENT .....uueiiiiiiiiiiiiiiiieee e
(011 oV o3 (T R

= ] (0180 1= o PP

Clen spoleénosti:

ST 101 1T 0 0 TP

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném rejstfikovym soudem v ..........ccccceeeeeeen. v oddile ...............
spisova znacka .............ce.....

Bankovni SPOJENT ......uuieiiiiiiiiiiiiiieie e
(O3] Fo YT (U H O
= ] (0180 1= o PP

Clen spoleénosti:

ST 101 1T 0 0 TP

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném rejstfikovym soudem v ..........ccccceeeeeeen. v oddile ...............
spisova znacka .............ee.....

Bankovni SPOJENT .....uueiieeiiiiiiiiiiiiee e

(O3] Fo YT (U RO

= ] (018 0 1= o PP
dale jen ,Zhotovitel“, na strané druhé

v nasledujicim znéni:
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. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo: Rekonstrukce ¢asti 1. NP a 3. NP budovy
R -PDM FN Brno ve FN Brno svym jménem a na vlastni zodpovédnost ve smluveném terminu,
na své naklady a nebezpeci dle cenové nabidky dle projektové dokumentace

Specifikace pfedmétu pInéni uvedeného v ¢lanku I.1. je uvedena v Priloze ¢. 1 — specifikace
pfedmétu plnéni (praci a dodavek), ktera je nedilnou souéasti této smlouvy.

Dilem je provedeni vSech praci a dodavek obsazenych a specifikovanych:

3.1.  V projektové dokumentaci pro provedeni stavby s nazvem ,Rekonstrukce €asti 1. NP a
3. NP budovy R — PDM FN Brno* zpracované spole¢nosti PROJECT building s.r.o. se
sidlem Erbenova 375/8, 602 00 Brno, v 06/2017 pod zakazkovym Ccislem 0517,
obsahujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale pro ucely
této smlouvy rovnéz jen ,PROJEKT"), a to tak, ze prace a dodavky jsou pfedmétem dila
dle této smlouvy, jsou-li obsazeny resp. specifikovany alespori v jedné ¢asti PROJEKTU,
jakoz i tehdy, pokud sice v zadné Casti PROJEKTU vyslovné uvedeny nejsou, avsak
Zhotovitel na zakladé svych odbornych a technickych znalosti jejich provedeni mohl
nebo mél pfedpokladat. PROJEKT je uveden v pfiloze €. 2 a je nedilnou soucasti této
smlouvy;

3.2. v podminkach pravomocného stavebniho povoleni stavby €.j. STU/033736/17/Rezl ze
dne 10.10.2017, v pravni moci UMC Brno - sever (dale pro ucely této smlouvy rovnéz
jen POVOLENI), které je sougasti Prilohy &. 1 — specifikace pfedmétu pinéni (praci a
dodavek);

3.3. ve Zhotovitelem ocenéném soupisu praci, dodavek a sluzeb z PROJEKTU (dale pro
ucely této smlouvy rovnéz jen ,ROZPOCET"), ktery je sougasti Prilohy ¢. 1 — specifikace
predmétu plnéni (praci a dodavek);

3.4. vnabidce Zhotovitele ze dne ..........ociiiiiiiiin... 2018, predlozené Objednateli
Zhotovitelem jako vybranym dodavatelem v zadavacim fizeni, na zakladé jehoz
vysledku byla uzaviena tato smlouva o dilo (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen
NABIDKA).

Soucasti dila jsou dale i vSechny vyrobky, z nichz se dilo sklada (z nichz sestava) a kterych
bude pouzito k jeho realizaci, jakoz i veSkeré prace, dodavky, vykony a sluzby, kterych je
docCasné nebo trvale tfeba k fadnému zahajeni praci na dile, k provedeni, dokon&eni a pfedani
pfedmétu dila a k jeho uvedeni do provozu v souladu s jeho uCelovym urCenim a Ceskymi
pravnimi predpisy, tzn. v€etné veskerych potfebnych dokladl a dokumentl. Veskeré dodavané
materialy budou v souladu s Technologickymi a desinfekénimi postupy uvedenymi v pfiloze €.
3.

Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost pfi provadéni dila, fadné provedené
dilo pfevzit a Zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou sjednanych.
Objednatel pfedmét dila pfevezme, jestlize Zhotovitel dilo proved| bez vad a nedodélkd, které
by samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi, branily uzivani dila nebo je podstatné ztéZovaly.
Jestlize pfedmét dila vykazuje drobné vady, uvede se v zapisu o pfedani a pfevzeti dila téz
soupis téchto drobnych vad spolu s uréenim prava Objednatele z odpovédnosti za vady, které
Objednatel uplatriuje, popfipadé se v zapisu uvede obsah dohody Objednatele a Zhotovitele o
pravech Objednatele.

Soucasti dila dale je:
6.1.  Zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni. V okamziku pfedani dokonceného dila
(formou zapisu o pfedani a prevzeti dila) pfeda Zhotovitel Objednateli také dokumentaci

skute¢ného provedeni ve 4 vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na vhodném datovém
nosi¢i — CD, DVD, flash disk) ve formatech *.dwg, *.docx, *.xIsx a *.pdf.

6.2. Zhotoveni geodetického zaméfeni dokoncené stavby odpovédnym geodetem
Zhotovitele v podobé& vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan
potvrzeny KU) a jeji pfedani Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotovenich, z toho 1 v
datové formé (ve formatu .dwg nebo .pdf na vhodném datovém nosici — CD, DVD, flash
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

disk).

Provedeni veSkerych pfedepsanych zkouSek a revizi v€etné vystaveni dokladu o jejich
provedeni, dolozeni atestu, certifikatl, prohlaseni o shodé, protokoll o predvedeni
funkénosti a ostatnich dokladl potfebnych pro moznost fadného provozovani ve smyslu
platnych pravnich predpisti apod. a jejich pfedani Zhotovitelem Objednateli ve 4
vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na vhodném datovém nosi¢i — CD,DVD, flash
disk).

Vyhotoveni vSech stavebnim ufadem pozadovanych dokumentl potfebnych k udéleni
kolauda¢niho souhlasu v souladu s ust. § 122 zakona €. 183/2006 Sb., stavebniho
zakona, ve znéni pozdéjSich predpisUl, a zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu a jejich pfedani Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotovenich, z toho
1 v datové formé (na vhodném datovém nosici— CD,DVD, flash disk). Témito doklady se
rozumi napf. i potvrzeni o provedeni zkouSek na vSech rozvodech (chemické a
hygienické rozbory pitné vody atd.) a instalacich dot€enych stavbou, kompletni zpravy o
vychozich revizich elektrickych zafizeni a odborné a zavazné stanovisko Technické
inspekce Ceské republiky, aj.).

Provedeni individualniho a komplexniho vyzkousSeni vSech prvkd a zafizeni tvoricich
pfedmét plnéni, v€etné vyhotoveni protokoll o provedeni individualniho a komplexniho
vyzkouSeni v Ceském jazyce a jejich pfedani Zhotovitelem Objednateli ve 4
vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na vhodném datovém nosi¢i — CD,DVD, flash
disk).

Vypracovani ¢i zajisténi navodu k obsluze a navodl na provoz a udrzbu dila v ¢eském
jazyce a jejich pfedani Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotovenich, z toho 1 v datové
formé (na vhodném datovém nosi¢i — CD,DVD, flash disk) a pfedvedeni funk&nosti
zafizeni obsluhujicimu personalu Objednatele.

Vypracovani kusovniku jednotlivych prvka a zafizeni po jednotlivych mistnostech veetné
vyrobniho gisla, typu a technickych parametri v eském jazyce pro potfeby zarazeni
majetku do operativni evidence Objednatele, a to v souladu s Pokynem Generalniho
finan€niho feditelstvi ¢. D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a
jejich predani Zhotovitelem Objednateli ve 4 vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na
vhodném datovém nosici — CD,DVD, flash disk).

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy Ceské republiky
platnymi v dobé provedeni dila.

Zmény zavazku z této smlouvy

Vzhledem ke skute€nosti, Zze tato smlouva byla uzaviena v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 o
zadavani vefejnych zakazek, nesmi Objednatel, mimo v tomto odstavci dale uvedené, umoznit
podstatnou zménu zavazku ztéto smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni nového
zadavaciho fizeni podle zakona €. 134/2016 o zadavani vefejnych zakazek.

8.1.

8.2.

Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovazuje zména, ktera neméni
celkovou povahu dila a jejiZ hodnota je

a) niz8i nez 149.224.000,- K¢ bez DPH

a
b) niz8i nez 15 % z ceny uvedené v ¢lanku V. odstavec 1. této smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot viech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZzuji stavebni prace Zhotovitele,
které nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni mozna z ekonomickych anebo technickych divodl spocivajicich zejména
v pozadavcich na sluCitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim,
sluzbami nebo instalacemi jiZz pofizenymi Objednatelem,

b) by zpUsobila Objednateli znacné obtize nebo vyrazné zvyseni nakladu
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

a

c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekroci 50 % z ceny uvedené v ¢lanku
V. odstavec 1. této smlouvy.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vdech zmén podle tohoto
odstavce. Pismena a) az c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se dale nepovazuje zména,

a) jejiz potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které Objednatel jednajici s nalezitou
péci nemohl predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila
a

c) hodnota zmény neprekroCi 50 % z ceny uvedené v ¢lanku V. odstavec 1. této
smlouvy.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vSech zmén podle tohoto
odstavce. Pismena a) az c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy, se nepovazuje zamena jedné nebo vice
polozek ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za pfedpokladu ze

a) nové polozky ROZPOCTU praci predstavuji srovnatelny druh materialu nebo
praci ve vztahu k nahrazovanym poloZzkam,

b) cena materialu nebo praci podle novych polozek ROZPOCTU je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejna nebo nizsi,

c) material nebo prace podle novych polozek ROZPOCTU jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi
a

d) Zhotovitel vyhotovi o kaZzdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové polozky

ROZPOCTU s vymezenim polozek v ptvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovany, spolu s podrobnym a srozumitelnym odudvodnénim srovnatelnosti
materialu nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene
C).

Pismena a) az c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Celkovy cenovy narlst souvisejici se zménami podle odstavcl 8.3. a 8.4. tohoto ¢lanku
pfi odecCteni stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek, které nebyly s ohledem na tyto
zmény realizovany, nesmi pfesahnout 30 % z ceny uvedené v ¢lanku V. odstavec 1. této
smlouvy.

Nahrazeni Zhotovitele uvedeny v této smlouvé jinym zhotovitelem je mozné, pokud
zmeéna v osobé Zhotovitele je dusledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti s pfeménou
Zhotovitele, jeho smrti nebo pfevodem jeho zavodu, popfipadé €asti zavodu, a novy
zhotovitel splfiuje kritéria kvalifikace stanovena v zadavaci dokumentacl.

Il. Doba plnéni

Doba trvani této smlouvy

1.1.

Smilouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od zahajeni provadéni dila do doby
ukoncCeni zarucni doby za dilo.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet zejména nasledujici terminy:

2.1.

2.2.

Termin prevzeti stavenisté Zhotovitelem:
do 5ti kalendarnich dnu od nabyti u€innosti této smlouvy o dilo.

Terminy jednotlivych milnikd jsou sjednany smluvnimi stranami takto:

milnik &.1 — Zahajeni vystavby nejpozdéji do 15ti kalendarnich dnt od nabyti u€innosti
této smlouvy o dilo.
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milnik €.2 — provedeni vystupni kontroly nejpozdéji do dne 30.10.2019;
milnik €.3 — dokonceni, pfedani a pfevzeti dila nejpozdéji do dne 30.11.2019.

Text, ktery bude pfed podpisem Cistopisu této smlouvy s vybranym dodavatelem
odstranén:

V pfipadé, Ze se zadavaci fizeni prodlouzi a smlouva nenabude ucinnosti nejpozdéji
do dne 20.12.2018, zadavatel s vybranym dodavatelem upravi data jednotlivych
milnik( sjednané v pfedchozich odstavcich vySe. Tato Uprava bude provedena tak, ze
se uvedena data tprodlouzi o pfesné stejny pocet kalendarnich dnu, ktery uplyne mezi
prfedpokladanym a skute¢nym dnem nabyti ucinnosti této smlouvy.*

2.3. Termin odstranéni zafizeni stavenisté: do 7 pracovnich dni od milniku €.3.
Podrobny vécny a finan¢ni harmonogram provadeéni dila je pfilohou €. 5 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat Objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo (nebo kteroukoliv z jeho etap) jeho Ffadnym
ukon&enim a predanim Objednateli v dohodnutém terminu, a to v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, spravnimi rozhodnutimi, technickymi normami a dle schvalené zadavaci
dokumentace.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu provadéni dila, ze nelze dodrzet dobu pInéni, je povinen vzdy na to
Objednatele bez odkladu upozornit.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a dolozit Objednateli bez vyzvani popis technologickych
postupl a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila, ato vzdy 8 dni pred
zahajenim praci k odsouhlaseni. Na vyzvu Objednatele je Zhotovitel povinen technologicky
postup doloZit v takové formé a podrobnostech, kterou si Objednatel vyslovné vyzada.

lll. Misto plnéni

Mistem pInéni jsou PROJEKTEM ur¢ené plochy a prostory v arealu Fakultni nemocnice Brno.

IV. Stavenistée

Stavenistém se rozumi PROJEKTEM ur¢ené plochy a prostory v arealu Fakultni nemocnice
Brno. Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli stavenisté prosté veSkerych pravnich i
faktickych vad v terminu dle ¢lanku Il. O pfedani stavenisté bude Zhotovitelem vyhotoven zapis,
ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno prevzeti stavenisté s ohledem na zabezpec€eni provozu
a lékarské péce.

Zapis o pfedani a pfevzeti stavenidté musi obsahovat zejména tyto udaje:

2.1.  Vymezeni prostoru stavenisté, v€etné urceni pfistupovych cest a vstupli na stavbu,

2.2.  ur€eni pfipadnych dalSich prostor pro odstaveni stroju a ulozZeni zafizeni pouzivanych
pfi provadéni stavebnich praci,

2.3. informaci o pouceni Zhotovitele Objednatelem o pozarnich a bezpecnostnich opatfenich
pro provadéni praci na stavenisti.

Soucasti pfedani stavenisté je i prohlaseni Objednatele, Ze pfedavany prostor stavenisté je
prost prav tfetich osob. Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za pfesné
vyty€eni dila, spravnost umisténi vSech €asti dila a zabezpeceni vSech pfistrojl, nastroju, praci
a dodavek nezbytnych k zajisténi €innosti v této smlouvé uvedenych.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté (dale téz ,ZS"), nezbytné pro
provedeni dila. Material zbyly po demontézi ZS je majetkem Objednatele

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady v ramci ,ZS* prostor pro Objednatele a technicky dozor
Objednatele.
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10.

Obé smluvni strany touto smlouvou potvrzuji, ze Zhotovitel si pfedem prohlédl a provéfil
stavenisté a jeho okoli v€etné vSech dostupnych udajd, které mu byl Objednatel za podminek
stanovenych touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, Ze rozsah poskytnutych
informaci povazuje za postacujici a pfiméfeny k tomu, aby nalezité posoudil naklady a ¢as nutny
ke zhotoveni dila s ohledem na zabezpeceni provozu a Iékarské péce.

Zhotovitel odpovida v pribéhu provedeni dila za pofadek a gistotu na stavenisti. Je povinen na
své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné odstrafiovat
vedkera znecisténi a poskozeni prostor, ke kterym dojde provozem Zhotovitele. Po provedeni
praci je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze stavenisté a jeho okoli veSkeré prebytecné
vyrobky, nastroje, material, stavebni techniku a vybaveni.

Pouzitelny demontovany material a zafizeni bude uloZen dle pokyna zastupce Objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu vystavby fadné zabezpedlit stavenidté proti vniknuti
nepovolanych osob a zajistit obecnou bezpeénost osob a véci v prostoru provadénych praci.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznadit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

V. Cenadila

Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvni cenu
za fadné provedeni dila ve vySi a bez DPH

5101 PP korun Ceskych).

Zhotovitel potvrzuje, Ze dohodnutéa celkova cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky
nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veSkeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim provedenim
a dokon&enim dila v€etné veskerych rizik a vlivd (v€etné inflacnich) béhem provadéni dila,
véetné (nikoliv v8ak pouze) nakladu na zafizeni stavenisté a jeho provoz, dodavky elektfiny,
vodného a sto¢ného, odvozu a likvidace odpadu, poplatkl za skladky, nakladd na pouzivani
strojli, sluzeb, stfezeni stavenisté, uklidu stavenisté a pfilehlych ploch, dopravniho znadeni,
nakladd na zhotovovani, vyrobu, obstaravani a pfepravu zafizeni, materialll a dodavek,
veSkerych spravnich poplatkd, pfevod prav, pojisténi, bankovnich garanci, dani, cel, spravnich
poplatkd, provadéni predepsanych zkousek, zabezpeceni prohlaSeni o shodé, certifikatd a
atestd vSech materialt a prvku a jakychkoliv dalSich vydaju spojenych s realizaci stavby v€etné
veSkerych vedlejSich rozpoctovych nakladl a kompletacni €innosti Zhotovitele. Do ceny dila
neni zapoctena cena za zaSkoleni personalu Objednatele, tato sluzba bude provedena
Zhotovitelem bezuplatné, nad ramec celkové smluvni ceny za fadné provedeni dila sjednané
v pfedchozim odstavci tohoto €lanku..

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
a pfekrocitelna pouze pfi zméné rozsahu dila. Zménu rozsahu pfedmétu pinéni Ize provést
pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé

Pokud se v pribéhu plnéni verejné zakazky prokaze, ze doslo ke zméné dila, budou tyto rozdily
zaznamenany ve zménovych listech jako viceprace a ménéprace.

Vicepracemi se rozumi prace nepiedpokladané v PROJEKTU a v ROZPOCTU, jejichz potfeba
vznikla v prabéhu realizace dila dle této smlouvy a které rozsifuji rozsah dila, v€etné rozsahu
finanéniho objemu dila, sjednaného touto smlouvou. Potfebu vicepraci musi Zhotovitel oznamit
Objednateli. Viceprace odsouhlasené Objednatelem Ize provést pouze na zakladé nové Upravy
pravnich vztahi mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi
zakona €. 134/2016 Sb. o vefejnych zakazkach. Pfi oznamovani potfeby vicepraci budou tyto
oceriovany dle polozkovych cen uvedenych v ROZPOCTU, ktery tvofi soudast pfilohy &. 1 této
smlouvy; v pfipadé, ze pozadované polozky vicepraci v ROZPOCTU uvedeny nebudou, bude
jejich cena stanovena dohodou smluvnich stran podle Sbornikd cen stavebnich praci vydanych
obchodni spole¢nosti RTS 16/1, a. s., Lazaretni 13, 615 00 Brno pro pfislusné obdobi, ve kterém
budou viceprace poptavany.
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Ménépracemi se rozumi prace predpokladané v ROZPOCTU, jejichZ potieba se v prabéhu
realizace dila ukazala jako nadbyte€na, a které zuzuji rozsah dila, v€etné rozsahu finanéniho
objemu dila, sjednaného touto smlouvou. Skutecnost vyskytu ménépraci pfi realizaci dila je
Zhotovitel povinen oznamit Objednateli. Zhotovitel neni opravnén ménéprace Objednateli
fakturovat a Objednatel neni opravnén ménéprace Zhotoviteli hradit.

Objednatel se zavazuje, Ze se k oznameni Zhotovitele o potfebé vicepraci vyjadfi nejpozdéji do
10 dnl ode dne predlozeni oznameni Zhotovitele. Vyjadfeni Objednatele musi obsahovat
sdéleni, zda budou v souladu s ustanovenimi zdkona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach,
poptany dodavky stavebnich praci €i sluzeb, které odpovidaji Zhotovitelem oznamenym
vicepracem.

O zméné rozsahu dila a zméné sjednané ceny dila se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou
dohodu odpovidajici zpusobem svého uzavieni pfisluSnym ustanovenim zakona &. 134/2016
Sb., o vefejnych zakazkach, a to ve formé dodatku k této smlouvé. K jinym zménam rozsahu
dila a sjednané ceny dila nelze pfihliZet.

VI. Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel vystavi a Objednatel uhradi
fakturu — darfiovy doklad po uplném dokonc&eni a pfedani dila.

Faktura bude vystavena v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdeéjSich predpisu. Prace a dodavky podléhajici rezimu prenesené dariové
povinnosti budou Zhotovitelem ve faktufe vyznaceny a uctovany bez DPH, pouze s uvedenim
pFislusejici sazby DPH. Na faktufe bude vyznacen Kod predmétu pinéni, ktery bude pouzit pfi
vykazovani tohoto pInéni v ramci kontrolniho hlaseni.

Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu — je soupis skute¢né provedenych praci
a dodavek vystaveny Zhotovitelem a potvrzeny TDS. Zhotovitel je povinen pfedat soupis TDS
k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne po dokonc&eni dila.. TDS pfipoji své stanovisko k soupisu
provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jejich
obdrzeni.

SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skuteén& provedenych praci a dodavek vychazi z ROZPOCTU. Soupis skute¢né
provedenych praci a dodavek bude obsahovat poCet mérnych jednotek celkem (podle
ROZPOCTU).

Soupis skute€né provedenych praci a dodavek, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke
kontrole pfed vystavenim faktury, bude ptedloZzen TDS v tiSténé podobé a soucasné v datove
podobé. Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a Ciselné
musi s pfesnosti na 2 desetinna mista korespondovat s rozpoétem, ktery je soucasti této
smlouvy, jako jeji pfiloha.

SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Nezbytnou pfilohou faktury bude souhrnny zjiStovaci protokol, ve kterém bude uvedena celkova
cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba DPH

VeSkeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele preda Zhotovitel TDS ve tfech
vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potfeby Objednatele.

Faktura Zhotovitele musi splfiovat veSkeré naleZitosti danoveho a ucetniho dokladu stanovené
pravnimi predpisy, zejména musi splfiovat ustanoveni zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a bude obsahovat zejména tyto udaje:

7.1.  oznadéeni Objednatele a Zhotovitele, sidlo, IC, DIC,
7.2.  Cislo faktury,

7.3. den vystaveni a den splatnosti faktury,

7.4. datum uskute€néni zdanitelného plnéni

7.5. oznaceni banky a €. uctu Zhotovitele,
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10.

11.

12.

13.

14.

7.6. oznaceni dila,
7.7.  evidencni Cislo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,

7.8. cenu bez DPH, sazbu DPH dle platnych pravnich predpisi ke dni uskute¢néni
zdanitelného pinéni,

7.9. razitko a podpis opravnéné osoby.

7.10. cCislo smlouvy;

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
7.11. souhrnny zjiStovaci protokol;

7.12. soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupliné udaje a nalezitosti uvedené v predchozich
odstavcich tohoto ¢lanku a nebude-li splfiovat ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisl a touto smlouvou stanovenou lhatu splatnosti,
je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 10. tohoto &lanku.
Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pfed uhradou faktury u provedenych praci vady, je opravnén
Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za
vadu predlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, ze Zhotovitel pferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud
je v prodleni s realizaci oproti harmonogramu, a to aZz do doby, neZ pfekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktury, ktera bude sou¢asné dariovym dokladem, je nasleduijici:

10.1. cCastka hrazena z prostfedkl statniho rozpoctu, které FN Brno obdrzi od svého
zfizovatele, bude zaplacena do 60 kalendafnich dnG ode dne vystaveni faktury

10.2. c&astka hrazena z vlastnich finan¢nich zdroju FN Brno bude zaplacena nejpozdéji do
31.12.2019 s rozlozenim do rovnomérnych mésiénich splatek. Uhrada prvni splatky
bude provedena 60 dnu od data vystaveni faktury, kazda dalSi splatka 30 dnli od splatky
predchozi, Datem uskutenéného zdanitelného plnéni je den pfedani a prevzezti dila
prfedavacim protokolem, podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

SCHVALENI PLATBY

11.1. Zhotovitel pfedlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat. TDS provede
kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k u¢tovanym
polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze uctované polozky nejsou v souladu se skute€nosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny
soupis praci a dodavek predlozi Zhotovitel opét TDS. Svuj souhlas se soupisem praci a
dodavek vyjadfi TDS svym podpisem.

11.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad, jehoz pfilohou bude soupis praci a dodavek
potvrzeny TDS a doru¢i ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodavek potvrzeny TDS neni Upiny a Objednatel ho nemuze
proplatit.

V pfipadé rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, ktery se podle ust. § 92e zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty vztahuje na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy, je
k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby
DPH a ¢&iselného kddu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU platného od 1. 1. 2008.
Castka DPH na dariovém dokladu vy&islena nebude.

Uhrada bude provedena bezhotovostnim prevodem z bankovniho G&tu Objednatele na
bankovni UcCet Zhotovitele. Dnem Uhrady se rozumi den odepsani pfislusné castky z uctu
Objednatele. Uplnym zaplacenim se rozumi odepsani posledni splatky z u¢tu Objednatele.

Zhotovitel je opravnén postoupit své penézité pohledavky za Objednatelem vyhradné po
pfedchozim pisemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupeni vi¢&i Objednateli neucinné.
Zhotovitel je opravnén zapocitat své penézité pohledavky za Objednatelem vyhradné na
zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran, jinak je zapocteni pohledavek neplatné.
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VIl. Zaruka za dilo, odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude v dobé jeho pfedani Objednateli mit vlastnosti stanovené
platnymi pravnimi pfedpisy Evropské unie a Ceské republiky a technickymi normami CN, EN a
Ze po zaru¢ni dobu bude zpusobilé pro pouziti ke smluvenému ucelu a Ze si nejméné po tuto
dobu zachova sveé vlastnosti v souladu s touto smlouvou.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila nema PROJEKTEM, touto smlouvou, pravnimi pfedpisy,
POVOLENIM a technickymi normami stanovené vlastnosti a v pfipadé, Ze vlastnosti nejsou
takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé. Za vady dila se nepovazuji pfipady nutné zmény dila v
dusledku legislativnich zmén v dobé béhu zaruéni doby, na tyto pfipady se tedy zaruka
nevztahuje. Zhotovitel odpovida za vady dila, které se vyskytnou po pfevzeti dila Objednatelem
v zaru¢ni Ihaté. Tyto vady je Zhotovitel povinen bezplatné odstranit v souladu s nize uvedenymi
podminkami. Prava z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u Zhotovitele v zaruéni
lhaté, kterou smluvni strany sjednavaji v trvani ..... kalendarnich mésicu.

Zarucni Ihuta pocina plynout dnem nasledujicim po formalnim pfevzeti dila nebo jeho etapy
Objednatelem dolozeném podepsanym predavacim protokolem.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zpusobeny Objednatelem nebo
zasahem vysSi moci.

V pfipadé vady dila v zaru¢ni lhaté oznami tuto skute¢nost pisemné Objednatel Zhotoviteli, a to
bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Objednatel je opravnén reklamovat vady dila nejen
v listinné podobé, ale i formou e-mailové posty nebo faxem. V reklamaci bude popsano, kde se
vady nachazeji a jak se projevuji. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli obdrzeni oznameni
Skody bezodkladné, nejpozdéji vdak do 24 hodin od jeho obdrZeni. Na zakladé tohoto oznameni
je odborny nebo servisni pracovnik Zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozdéji do 48
hodin za ucelem zjisténi vady, posouzeni odpovédnosti, uréeni terminu a zplsobu odstranéni
vady. Zhotovitel se zavazuje zacit s odstrafovanim pfipadnych vad pfedmétu dila ihned, pokud
to povaha vady pfipousti a vady odstranit v co nejkrat§im technicky mozném terminu. Zhotovitel
se zavazuje odstranit vadu nejpozdéji do 15 dnl ode dne nahlaSeni vady, pokud nebude
s Objednatelem pisemné dohodnuto jinak z divodu zavaznosti zavady.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je Zhotovitel povinen zapodit s odstranovanim vady
neprodlené tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich $kod.

V pfipadé, Zze Zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky svych dodavek, praci €i jinych sluzeb, je
povinen provedenou opravu Objednateli pfedat. Vysledek pfedani odstranéné vady bude
rovnéz zapsan v zapise z reklamaéniho fizeni nebo pfedavacim protokolu; kopii zapisu nebo
protokolu Zhotovitel Objednateli pfeda.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady ve sjednanych terminech, ma Objednatel pravo nechat vadu
odstranit tfeti osobou a Zhotovitel je povinen naklady na odstranéni zavady Objednateli uhradit.

VIII. Spolupisobeni Objednatele a Zhotovitele

Objednatel se zavazuje:

1.1. K ucasti odpovédnych osob Objednatele na vSech jednanich tykajicich se tohoto dila na
ktera bude Zhotovitelem pozvan, a to po celou dobu provadéni dila.

1.2. Informovat Zhotovitele o vSech zménach, které mu budou znamy a mohou ovlivnit
vysledek praci na dile a to v takovém Casovém piedstihu, ktery umozni Zhotoviteli
provadéni dila v fadnych terminech touto smlouvou sjednanych.

1.3.  Schvalovat seznamy poddodavatelll a vzorky, pfedavané Zhotovitelem podle odstavcu
2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku nize, v pfedem dohodnutém &asovém predstihu, ktery umozni
Zhotoviteli provadéni dila v fadnych terminech touto smlouvou sjednanych.

2. Zhotovitel zavazuje:

21. Predkladat Objednateli ke schvaleni poddovatele Zhotovitele v takovém casovém
predstihu, ktery umozni Zhotoviteli provadéni dila v fadnych terminech touto smlouvou
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sjednanych.

2.2. Predkladat Objednateli ke schvaleni vzorky materiald, vyrobkd a prvkd, jejichz seznam
pfeda Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnu po dni nabyti u€innosti
této smlouvy a to v takovém Casovém predstihu, ktery umozni Zhotoviteli provadéni dila
v Fadnych terminech touto smlouvou sjednanych.

2.3. Uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci této zakazky v€etné ucetnich
dokladtd minimalné do konce roku 2030 (pfipadné déle, pokud je v ¢eskych pravnich
pfedpisech stanovena Ihuta delsi).

IX. Technicky dozor Objednatele

Objednatel mize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych pravomoci
osobé povérfené vykonem technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS") a takovou delegaci
pravomoci mize také kdykoliv zrusit. TDS je opravnén ke vSem pravnim ukonim, které je
opravnén Cinit na zakladé smlouvy, pokud ze zmocnéni udéleného mu Objednatelem
nevyplyva, Zze musi takovy krok s Objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové omezeni
vyslovné dano, ma se za to, Ze Objednatel technicky dozor zmocnil ke vSem ukonim nutnym k
vykonu jeho povinnosti bez jakychkoliv omezeni.

TDS provadi veSkeré administrativni Ukony. Za tim ucCelem bude vydavat v souladu s
ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy.
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat.

X. Provadeéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude provadéni dila ucinné Fidit
a dohlizet na né tak, aby zajistil, ze dilo bude odpovidat Projektové dokumentaci a této smlouvé.
Zhotovitel bude zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité
technologie a za koordinaci riznych ¢asti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci
na stavenisti a za pfiméfenost a bezpecnost veSkerych uzitych technologickych postupu.
Zhotovitel garantuje dostupnost nahradnich dild na veskeré technické zafizeni budov, které
pouzil k provedeni dila, a to po dobu 10 let od pfedani dila pod sankci uhrady veskerych naklada
vzniklych Objednateli. Zhotovitel neni odpovédny, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, za
projektovou dokumentaci dila, kterou nezpracovava a nedodava. Za projektovou dokumentaci,
kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejimuz zpracovani a dodani je opravnén nebo
povinen podle platnych pravnich pfedpist ¢i této smlouvy, nese plnou zodpovédnost.

Zhotovitel bude déale vylu¢né zodpovédny za bezpecnost prace v rozsahu Projektové
dokumentace a této smlouvy a za to, Ze pravidla, regulace a pracovni metody ¢i postupy
pozadované pfislusnymi pfedpisy budou dodrzovany. Prace budou probihat pfi nepferudeni
stavajiciho provozu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi a provozu
nemocnice a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktera u€inné zamezi poskozeni
nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota osob a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpusobem.

Zhotovitel bude dale vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrZzbu a odstranéni
doc€asného konstrukéniho ¢&i jiného doCasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i
stavebnich metod poZadovanych pfi jejich pouZiti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto €innosti
spolupraci osoby autorizované v pfislusnych oborech, ve kterych je €innost autorizované osoby
pozadovana platnymi pravnimi pfedpisy, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti autorizované
osoby zapotiebi k tomu, aby byly zaru€eny bezpecné a i jinak nalezité vysledky.

Zjisti-li Zhotovitel jakoukoli vadu, nesrovnalost, omyl i nedostatek v PROJEKTU bude
postupovat v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku a nebude pokracovat
v praci Ci dodavkach, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybéjici udaje a

pokyny.
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10.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potifeby €i pozadavku (zejména pozadavkld na zachovani
lékarské péfe a v navaznosti na jiné zdravotnické i nezdravotnické provozy Objednatele)
pribézné aktualizovat harmonogram provadéni dila a srovnavat postup praci s udaji o
zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zaru€oval dodrzeni veSkerych termint dila
v této smlouvé stanovenych. Zhotovitel bude sledovat prabéh a postup provadéni dila ve vztahu
k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi této smlouvy o zpozdéni a jakychkoli pozadovanych upravach harmonogramu,
které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich odstavcl se Zhotovitel
zavazuje pro vSechny faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovniku tak, aby nebyly
zdrzeny terminy provadéni dila.

Bez ohledu na pfedchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v udajich vykresové
dokumentace ¢i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichz vykresova
dokumentace nebo textové vyjadfeni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se
uzivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo
vady dokumentace dila.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

9.1.  Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen
povéfit autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této Cinnosti v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a podle planu jakosti Zhotovitele. VyZaduje-li to rozsah &innosti, je
Zhotovitel povinen zajistit i dostatecny pocet zplUsobilych spolupracovniku. VSechny tyto
osoby jsou povinny byt pfitomny na misté dila a to po celou dobu, kdy budou probihat
prace na dile.

9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak
nestane ze zavaznych divodu, avSak vzdy po pfedchozi vzajemné dohodé Zhotovitele
s Objednatelem. Osoby povéfené dozorem Zhotovitele jsou:

1.stavbyvedouci

PAN/PANT 1.t Cislo autorizace ........cocooiiiiiiiiiiii
2.stavbyvedouci

PAN/PANT ot Cislo autorizace ........cccooeiiiiiiiiiii
Specialista BOZP

PAN/PANT L.

Interni auditor jakosti

PAN/PANT c.eiieiiiie et

9.3. Osoby vykonavajici dozor Zhotovitele budou zastupovat Zhotovitele na misté dila
a pokyny, které jim budou pfedany Objednatelem, budou platit stejné, jako by byly
pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. VeSkeré tyto pokyny budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku nebo v deniku zmén.

9.4. Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu nebo
rozSifeni €innosti dozoru Zhotovitele pokud je jeho E&innost nedostate¢na nebo
neuspokojiva, zejména (nikoliv vSak pouze) v pfipadech, kdy:

- kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace dila nejsou dostate¢né a
uspokojive;

- kvalita prace a dodavek neodpovida pozadavkim Projektové dokumentace a této
smlouvé;

- nejsou vykonavany pokyny vydané podle Projektové dokumentace a této smlouvy;

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisludnych
praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést Objednatel pomoci tfeti
osoby na naklady Zhotovitele.
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11.

12.

13.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s ohledem na provadéni dila na jiZ existujici stavbé neposkodi
stavajici objekt ani jeho vnitfni rozvody. V pfipadé vzniku takovéto Skody prebira Zhotovitel
veskerou odpovédnost za Skodu takto zplsobenou. U praci a dodavek, které vzniknou
realizaci praci Zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pfebira odpovédnost i za
vady, jez se v zaru¢ni dobé projevi na cizim dile v pfi€inné souvislosti anebo z davodu
realizace praci Zhotovitele.

PFi pracich na vefejnych cestach nebo vedle nich je Zhotovitel povinen provést vSechna
potfebna opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat
v Cistoté veskeré silnice a cesty. Pfi pouziti cizich pozemku je Zhotovitel povinen provést nutna
jednani s vlastniky a nést pfipadné vzniklé naklady.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni Projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Tato dokumentace slouzi jako
zavazny podklad pro zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila.

Xl. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
Objednateli v misté provedeni dila. Po dokonceni dila nebo jeho &asti, na jejimz samostatném
pfedani se strany dohodly, se Zhotovitel zavazuje Objednatele pisemné vyzvat pfedem k
pfevzeti dila nebo jeho Casti.

Objednatel je povinen na vyzvu Zhotovitele fadné dokoné&ené dilo prevzit. Radnym dokon&enim
dila se rozumi provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélku.

Objednatel mlze pfedavané dilo prevzit i v pfipadé, Ze vykazuje vady a nedodélky, které vSak
podle odborného nazoru Objednatele nebrani fadnému uzivani predavaného dila, pokud se
Zhotovitel zavaze vady a nedodélky odstranit v Objednatelem stanovené lhuté.

O predani a prevzeti pfedavaného dila se pofidi protokol o pfedani a prevzeti dila (dale jen

,predavaci protokol“), ktery musi obsahovat alespon:

4.1. popis pfedavaného dila,

4.2.  soupis zafizeni dle Pokynu Generalniho financniho feditelstvi €. D-22 vydanym Financni
spravou CR v zajmu zajisténi jednotného uplatiiovani zakona ¢. 586/1992

4.3. zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

4.4. soupis vad a nedodélkd, pokud je pfedavané dilo vykazuje,

4.5. zpusob odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

4.6. Ihata k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,

4.7. vysledek pfejimaciho fizeni,

4.8. podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila provedli,

Okamzikem podpisu pfedavaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran nabyva
Objednatel viastnické pravo k dilu a pfechazi na Objednatele nebezpeci Skody na dile.

Odmitl-li Objednatel vadnou ¢ast dila, at’ byla vada zpusobena Spatnou praci, pouzitim vadnych
vyrobkl nebo poSkozenim Céasti dila ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel povinen podat
Objednateli na vlastni naklady presvédcivé dukazy o jakosti této ¢asti dila nebo vadnou &ast
dila bez zbyteéného prodleni odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit. Nebude-li podle
rozhodnuti Objednatele nezbytné nutné vadnou &ast dila opravit nebo nahradit, bude si
Objednatel moci odecist z Eastky splatné Zhotoviteli tu €ast platby, ktera bude odpovidat rozdilu
mezi cenou prace provedené acenou prace, ktera byla pozadovana. Tento rozdil uréi
Objednatel.

Xll. Smluvni pokuta, urok z prodleni

Objednatel je opravnén ulozit Zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé prodleni Zhotovitele:
1.1. s terminem pfevzeti stavenisté,
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1.2. s terminem dokonceni dila, resp. nedodrzeni jednotlivych milnikd,
1.3. s odstranénim stavenisté,
1.4. s predanim kompletnich dokladd,

1.5. s odstranénim vad a nedodélkl oproti |hatam, jez byly Objednatelem stanoveny
v pfedavacim protokolu,

1.6. s odstranénim vad uplatnénych Objednatelem v zaruéni dobé podle ¢lanku VIII smlouvy.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni Zhotovitele podle pfedchoziho odstavce &ini 0,2 % ze sjednané
ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni a kazdy den zpozdéni.

Zhotovitel je opravnén uctovat Objednateli urok z prodleni v pfipadé prodleni Zhotovitele s
uhradou faktury - danového dokladu, a to ve vySi stanovené platnymi pravnimi pfedpisy.

Uplatnéna ¢i jiz uhrazena smluvni pokuta nema vliv na uplatnéni naroku Objednatele na
nahradu Skody, kterou Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v celém rozsahu, tzn.,
Castka smluvni pokuty se do vySe nahrady Skody nezapoc€itava. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotCena povinnost Zhotovitele spinit zavazky vyplyvajici z této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje nést odpovédnost za Skody zpusobené vadnym plnénim pfedmétu smlouvy (vadnym
provedenim dila) po dobu 10 let od data pfedani dokon&eného dila.

XIlll. Bezpe¢nost a ochrana zdravi

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrZzovat pfedpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi
praci, jakoz i pfedpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani téchto predpist v misté provedeni
dila i pfi veSkerych €innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost Zhotovitel.
Zhotovitel je odpovédny za to, ze osoby vykonavajici ¢innosti souvisejici s provedenim dila jsou
vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomudckami podle druhu vykonavané ¢innosti a
rizik s tim spojenych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu, a provadét soustavnou kontrolu bezpecnosti
prace.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat interni smérnici Objednatele R/FN Brno/0580 Provadéni
cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpedim, ktera tvori pfilohu €. 7 této smlouvy.

XIV.Zkousky

Zhotovitel je povinen provést zkousky dila podle kontrolniho a zkuSebniho planu, ktery je jako
pfiloha €. 4 nedilnou soucasti této smlouvy. Naklady na provedeni zkouSek dila podle tohoto
odstavce jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel se zavazuje pribézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach
materiall, konstrukci a technologii. Dale provéfovat doklady o veSkerych provedenych
prubéznych zkouskach, revizich a mérenich dokladajicich kvalitu a zpusobilost dila a jeho ¢asti,
provéfovat a kontrolovat dodrzovani poZadavkl hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti,
ochrany zdravi pfi praci, Zivotniho prostiedi.

Soucasti plnéni Zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloZeni vysledkl potfebnych
individualnich a komplexnich zkouSek a pozZadavku pfisluSnych statnich organd. Provedeni
zkousek se Fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi udaji
vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich sou¢ast zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi Zhotovitel Objednatele a dalSi zainteresované strany
zapisem do stavebniho deniku alespori 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, dohodnou se strany, jakym nahradnim zpusobem osvéd&i Zhotovitel
zpusobilost dila, popf. jeho dilci ¢asti. Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni
zkousky, je Zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich provedeni.
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Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkouSek jakékoli €asti dila, dojde-li k
zaveéru, ze tato ¢ast dila neodpovida pozadavkim projektové dokumentace nebo této smlouve.
Potvrdi-li se zkouSkami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto Cast dila
uveést do souladu s projektovou dokumentaci a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim
zkousky.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho &ast dila, ktera byla urc¢ena
ke zvlastnim zkoudkam, kontrolam nebo schvaleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo
dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto €ast dila odkryt nebo jinak
zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo schvalovacim proceduram,
nechat je uspokojivé provést a ukoncit a uvést ¢ast dila do fadného stavu. To vSe na naklady
Zhotovitele.

XV. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel:
1.1.  Bezd(vodné prerusi provedeni dila,

1.2.  je v prodleni s kterymkoliv z termint uvedenych v &l. Il. odst. 2 a 3 smlouvy po dobu
delSi nez 10 kalendarnich dnu,

1.3. pres pisemné upozornéni Objednatele provadi dilo s nedostateCnou odbornou péci,
v rozporu platnymi technickymi normami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
pfipadné pokyny Objednatele,

1.4. na majetek Zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo povoleno vyrovnani,

1.5. navrh na prohladeni konkurzu na Zhotovitele byl zamitnut pro nedostatek majetku
Zhotovitele,

1.6.  Zhotovitel vstoupi do likvidace.
Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel:

2.1.  Pozastavi provedeni praci na dile po dobu delSi nez 60 kalendarnich dnt z davodd, jez
nejsou na strané Zhotovitele,

2.2. jev prodleni s uhradou splatné ceny za dilo, po dobu delSi nez 60 kalendarnich dna.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyssi
moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu
delSi nez 60 kalendafnich dnG znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze
smlouvy.

V pfipadech uvedenych v odstavcich 1 a 2 tohoto €lanku se ma za to, Ze se jedna o podstatné
poruseni smlouvy dle §2002 ob&anského zakoniku.

XVI. Platnost a u€innost smlouvy

Smlouva nabyva platnosti okamzikem podpisu obé&ma stranami, ucinnosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpisl. V pfipadé, Ze potvrzeni o zvefejnéni nezaSle Zhotoviteli pfimo
Registr smluv do datové schranky Zhotovitele, za$le toto potvrzeni Zhotoviteli Objednatel bez
zbyte€ného odkladu po jeho obdrZzeni od Registru smluv. Zvefejnéni smlouvy provede
Objednatel.

XVII. Zavérecna ustanoveni

Smlouva je uplnou dohodou smluvnich stran o pfedmétu smlouvy a vyjadfuje soulad mezi
smluvnimi stranami.

Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplyvajici zejména ze zakona €. 340/2015 Sb.,
zakon o registru smluv ve znéni pozdéjSich predpisli, souhlasi se zvefejnénim veskerych
informaci tykajicich se zavazkového vztahu zalozeného mezi ob€éma smluvnimi stranami touto
smlouvou, zejména vlastniho obsahu této smlouvy. Zvefejnéni provede Objednatel. Ustanoveni
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zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, o obchodnim tajemstvi, se
nepouzije.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nenachazi v upadku ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho FeSeni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména neni
predluzen a je schopen plnit své splatné zavazky, pfiCemz jeho hospodarska situace nevykazuje
zadné znamky hroziciho upadku; na jeho majetek nebyl prohladen konkurs ani mu nebyla
povolena reorganizace ani vi¢i nému neni vedeno insolvenéni Fizeni.

4. Zhotovitel prohlauje, ze vi€i nému neni vedena exekuce a ani nema zadné dluhy po splatnosti,
jejichz splnéni by mohlo byt vymahano v exekuci podle zakona ¢&. 120/2001 Sb., o soudnich
exekutorech a exeku€ni ¢innosti (exekucni fad) a o zméné dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, ani vic¢i nému neni veden vykon rozhodnuti a ani nema zadné dluhy po splatnosti,
jejichz splnéni by mohlo byt vymahano ve vykonu rozhodnuti podle zakona &. 99/1963 Sb.,
obc&anského soudniho fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zakona &. 500/2004 Sb., spravniho
fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, €i podle zakona ¢&. 280/2009 Sb., danového fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

5. Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi ob&anskym
zakonikem, pokud neni ve smlouvé stanoveno jinak.

6. Smlouva muze byt ukonéena dohodou smluvnich stran. Pfi ukon&eni smlouvy jsou smluvni
strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni
dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit veSkerée
splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

7. Ménit, doplhovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které budou
platné po podpisu opravnénych zastupcl obou smluvnich stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, pfi¢emz kazda smluvni strana obdrzi po dvou.
9. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou:
Priloha €. 1 — Specifikace predmétu plnéni (praci a dodavek) — ROZPOCET (doplni
Zhotovitel) a POVOLENI
Pfiloha €. 2 - PROJEKT
Priloha €. 3— Technologické a dezinfekéni postupy FN
Priloha ¢. 4 — Kontrolni a zkuSebni plan (dopIni Zhotovitel)
Pfiloha €. 5— Podrobny vécny a finan¢ni harmonogram provadéni dila (doplni Zhotovitel)
Priloha ¢. 6 — Smérnice R/FN Brno/0580 Provadéni d¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpecim
Pfiloha €. 7— Smluvni pokuty pfi poruseni BOZP
Priloha €. 8 — Navrh jednotného tvaru Zménového listu

10. Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze ji uzaviely na zakladé své
svobodné a vazné vile; na dikaz této skutecnosti pfipojuji své podpisy.

RV = 1= e [ = Y dne ..o
za Objednatele za Zhotovitele
MUDr. Roman Kraus, MBA
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