

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Účastníky společnosti: „**Společnost pro rekonstrukci Chirurgického oddělení**“  
založené společenskou smlouvou ze dne 3. 3. 2016 mezi

**IMOS Brno, a. s.**

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna

zastoupená: Ing. Robetem Suchánkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Obchodní centrum Brno, Kobližná 3

číslo bankovního účtu: 63706641/0100

(vedoucí společník)

a

**OHL ŽS, a. s.**

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna

zastoupená: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1 na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015

(společník)

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

**Fakultní nemocnice Brno**

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

*Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.*

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

v následujícím znění:

## I.

### Předmět smlouvy

#### I.1. Dohodnutý předmět plnění (dále jen „Dílo“)

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem **FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS** je provedení stavebních a dalších souvisejících prací pro Fakultní nemocnici Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku (dále také „Dílo“), a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro výběr dodavatele a pro realizaci stavby s názvem akce: „FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS“ zpracované společností LT Projekt a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno v lednu 2016 pod zakázkovým číslem JDS 51-2015.

Předmět plnění je dále dán rozsahem nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli v rámci veřejné zakázky s názvem FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Předmětem plnění Zhotovitele („Dílem“) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedená dokumentace, jakožto předmět plnění včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

- 1.1. Zhotovením díla se přitom rozumí realizace předmětu díla podle výše uvedené Projektové dokumentace, kterou tvoří výkresová část, textová část a výkazy výměr. Jakákoliv dílčí část díla je součástí předmětu díla, pokud je obsažena alespoň v jedné z těchto částí Projektové dokumentace, jakož i tehdy, pokud v žádném z těchto dokumentů sice není, avšak Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí jeho realizaci mohl nebo měl předpokládat.
- 1.2. Dílem je provedení všech prací a dodávek, obsažených a specifikovaných v Projektové dokumentaci a to tak, že práce a dodávky jsou předmětem díla dle této smlouvy, jsou-li obsaženy resp. specifikovány alespoň v jedné ze shora definovaných částech Projektové dokumentace, jakož i tehdy, pokud sice v žádné části Projektové dokumentace výslovně uvedeny nejsou, avšak Zhotovitel na základě svých odborných a technických znalostí jejich provedení mohl nebo měl předpokládat.
- 1.3. Součástí díla jsou dále i všechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokončení a předání předmětu díla a k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým určením.

- 1.4. Specifikace předmětu plnění uvedeného v článku 1. je uvedena v Příloze č. I.  
– Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek), která je nedílnou součástí této smlouvy a která se skládá z těchto částí:

- projektové dokumentace;
- položkového rozpočtu – soupisu prací zpracovaného firmou LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno v lednu 2016, prověřeného a oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli v rámci veřejné zakázky.

- 1.5. Předmětem díla dále je:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení. V okamžiku předání dokončeného díla (formou zápisu o předání a převzetí díla) předá zájemce zadavateli také dokumentaci skutečného provedení ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD) ve formátech \*.dwg, \*.pdf, \*.word a \*.xls
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o předvedení funkčnosti a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních v českém jazyce, popř. s překladatelskou doložkou;
- vyhotovení a předání zadavateli všech stavebním úřadem požadovaných dokumentů potřebných k udělení kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Těmito doklady se rozumí např. i potvrzení o provedení zkoušek na všech rozvodech (chemické a hygienické rozbory pitné vody atd.) a instalacích dotčených stavbou, kompletní zprávy o výchozích revizích elektrických zařízení a odborné a závazné stanovisko Technické inspekce České republiky, aj.)
- provedení individuálního a komplexního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění, včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- zajištění návodů k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla a předvedení funkčnosti zařízení, včetně instruktáže obsluhujícího personálu vše v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD);
- zpracování kusovníků jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech včetně výrobního čísla, typu a technických parametrů pro potřeby zařazení majetku do operativní evidence zadavatele, a to v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních.

- I.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy, normami ČSN a požadavky stavebního úřadu uvedenými ve stavebním povolení, v souladu s Projektovou dokumentací a dále podle nabídky Zhotovitele v rámci veřejné zakázky, tak aby bylo ihned po předání provozuschopné.

- I.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného a provozuschopného díla dle této smlouvy a k zaplacení ceny za Dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

#### **I.4. Změny a doplňky díla**

- 4.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím technického dozoru investora (dále jen TDI), aniž by učinil smlouvu neplatnou, změny a doplňky díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany se zavazují v takovýchto případech postupovat v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla, která tvoří přílohu číslo IV. této smlouvy.
- 4.2. Žádné změny a doplňky díla nebudou ani započaty bez Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude brán Objednatelům na zřetel, nebude-li k němu takový písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn oceněn a odsouhlasen ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
- 4.3. Návrhy Zhotovitele na změny a doplňky díla budou předkládány písemně formou zápisu do samostatného deníku změn a vyplněného změnového listu v souladu s přílohou č. IV. této smlouvy a po jejich schválení budou evidovány jako číslované dodatky k této smlouvě.

## **II.**

### **Doba plnění**

#### **II.1. Dohodnutá doba plnění (termíny)**

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo podle Harmonogramu, předloženého v rámci nabídky, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 1.2. Doba plnění je stanovena na 240 kalendářních dnů, nejpozději však do 30. 11. 2016.
- 1.3. Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno po podpisu smlouvy o Dílo dle časového harmonogramu uchazeče. Termíny budou upřesněny po uzavření smluv na dodávku zdravotnické techniky s termínem stavební připravenosti pro montáž zdravotnické techniky a s dobou montáže zdravotnické techniky, kdy stavební práce budou omezeny.

#### **II.2. Harmonogram plnění**

- 2.1. Podrobný harmonogram plnění zakázky (prací a dodávek) je uveden v Příloze č. II. – Harmonogram plnění prací a dodávek, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující dokončení prací a dodávek v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy 8 dní před zahájením prací k odsouhlasení. Na výzvu Objednatel je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá.

**II.3.** Zhotovitel může provést Dílo před sjednanou dobou plnění a Objednatel je povinen provedené Dílo převzít, pokud je Dílo bez vad a nedodělků.

**II.4.** Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to Objednatel bez odkladu upozornit.



### III.

#### Místo plnění

- III.1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, převážně ve 4. NP objektu CH a 7. NP objektu L, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

### IV.

#### Cena díla

- IV.1. Dohodnutá cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH

**54 684 934,-- Kč**

(slovy: padesátčtyřimilionůšestsetosmdesátčtyřicetdevětsetřicetčtyři korun českých).

sazba DPH 21%

- IV.2. Dohodnutá celková cena díla (dle odstavce IV.1. tohoto článku) je doložena v příloze číslo I Specifikace předmětu plnění – část položkový rozpočet.).
- IV.3. V předchozích odstavcích tohoto článku se dohodnutá cena díla sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci IV.5 tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání. Tato cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do data skutečného dokončení a předání tohoto díla a nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek příslušných ustanovení Zákona účastník zadávacího řízení ve veřejné zakázce. Kalkulace byla provedena dle předložené zadávací dokumentace veřejné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních garancí, daní, cel, správních poplatků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby včetně veškerých vedlejších rozpočtových nákladů a kompletační činnosti Zhotovitele.
- IV.4. Má se za to, že Zhotovitel provede veškeré práce a dodávky potřebné k řádnému zhotovení díla a odstranění případných vad a nedodělků v rámci rozsahu stanoveného touto smlouvou.
- IV.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena pouze v těchto případech:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla oproti stanoveným podmínkám, které nebylo možné předvídat, vždy však pouze na základě požadavku Objednatele;

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám právních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše nabídkové ceny Zhotovitele nabídnuté v rámci veřejné zakázky

#### **IV.6. Schválení a ocenění změn a doplňků díla**

- 9.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění vyžádaná Objednatelem, bude sjednán dodatek k této smlouvě za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových prací bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v této smlouvě. V případě, že v této smlouvě takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity ceny obvyklé na trhu., v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- 9.2. Budou-li navrženy změny nebo doplňky díla dle požadavku Objednatele, zapíše je Zhotovitel do samostatného deníku změn a současně předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení svůj požadavek na změnu ceny zakázky, popřípadě změnu termínu plnění zakázky společně s patřičnou dokumentací a s příslušnými doklady ve formě vyplněného změnového listu, jehož vzor je součástí přílohy číslo IV. této smlouvy. Objednatel prověří oprávněnost takového požadavku a svoje stanovisko zapíše do samostatného deníku změn a do změnového listu a zahájí jednání se Zhotovitelem o sjednání a schválení dodatku smlouvy. Cena práce a dodávek vykonaných v rámci změn a doplňků bude po podpisu takového dodatku začleněna do pravidelného schvalování plateb.
- 9.3. Nebude-li moci být metoda ocenění změny ceny nebo změny termínu díla dohodnuta mezi Objednatelem a Zhotovitelem bez zbytečného prodlení a bude-li současně třeba s pracemi, jichž se změna nebo doplnění díla týká, započít, určí metodu ocenění, vymezení množství, změnu ceny díla a termínu díla Objednatel v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy. V takovém případě Objednatel vydá zápisem do samostatného deníku změn písemný pokyn ke změně nebo doplňku díla s uvedením metody oceňování.
- 9.4. Neshodne-li se Objednatel se Zhotovitelem v ocenění společně dohodnutých změn nebo doplňků díla před konečným stanovením jejich ceny, určí Objednatel částky za práce a dodávky podle vlastního ocenění změn nebo doplňků a včlení tyto částky do pravidelného schvalování plateb. Zhotovitel je povinen uchovat přesné doklady a záznamy o množstvích a nákladech za skutečně provedené práce a dodávky a na základě vyžádání Objednatele je neprodleně předloží.
- 9.5. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného prodlení.

- IV.7.** Práce, které nebudou na základě požadavku Objednatele provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem IV.6. tohoto článku.

### **V.**

#### **Platební podmínky**

- V.1.** Úhrada ceny bude provedena po dokončení díla a jeho protokolárním předání na základě faktury – daňového dokladu vč. doloženého soupisu provedených prací a dodávek dle skutečně realizovaných stavebních prací schválených oprávněným zástupcem Objednatele.
- V.2.** Celková cena plnění bude uhrazena se splatností 60 kalendářních dnů od vystavení faktury, nejpozději do 31. 12. 2016.

- V.3. Faktura bude vystavena v souladu s § 92a-92e a příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu, kterým bude Objednateli Dílo předáno Zhotovitelem.
- V.4. Úhrada ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- V.5. Záloha se neposkytuje.
- V.6. Daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22 vydaným Finanční správou ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:
- číslo smlouvy
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - datum uskutečnění plnění
  - den vystavení a den splatnosti daňového dokladu -faktury
  - název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele
  - označení banky a číslo účtu Zhotovitele
  - označení díla
  - celkový soupis provedených prací (vycházející z položkového rozpočtu doloženého v příloze číslo 1 Specifikace předmětu plnění - část položkový rozpočet), který bude u každé z položek členěn takto:
    - ⇒ počet měrných jednotek celkem
    - ⇒ cena bez DPH s uvedením sazby DPH
  - celkovou cenu díla, bez DPH s uvedením sazby DPH, razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- V.7. Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- V.8. Zhotovitel se dále zavazuje odsouhlasit s Objednatelem výběr subdodavatelů na ty části stavby, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí.
- V.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit své peněžitě pohledávky za Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele. Postoupení peněžitě pohledávky je bez takového souhlasu vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžitě pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
- V.10. Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu Objednatele.

## VI. Staveniště

## **VI.1. Převzetí, provoz a vyklizení staveniště**

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený Projektem.
- 1.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy o Dílo, a to bez vad, prosto práv i nároků třetích osob. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Současně předá Objednatel Zhotoviteli jedno vyhotovení pravomocného stavebního povolení vydaného stavebním úřadem ÚMČ Brno-Bohunice.
- 1.3. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání Objednateli.
- 1.4. Obě smluvní strany touto smlouvou potvrzují, že Zhotovitel si předem prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl Objednatel za podmínek stanovených touto smlouvou povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby náležitě posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla, zejména pak s ohledem na:
  - 1.4.1. terénní konfiguraci a přírodní podmínky včetně podmínek podpovrchových;
  - 1.4.2. uložení a vedení všech inženýrských sítí;
  - 1.4.3. hydrologické a klimatické podmínky;
  - 1.4.4. rozsah a povahu prací a materiálů nutných k provedení a dokončení díla včetně odstranění vad a nedodělků;
  - 1.4.5. možnosti přístupu na staveniště, jakož i možný rozsah zařízení staveniště a veškerá další omezení plynoucí z realizace předmětu díla za provozu nemocnice.
- 1.5. Má se za to, že Zhotovitel obdržel a má k dispozici veškeré údaje o možných rizicích a místních podmínkách, které mohly ovlivnit jeho nabídku, že však nabídka předložená v nabídkovém řízení byla zpracována nejen na základě údajů poskytnutých Objednatелеm, nýbrž i na základě vlastních odborných zjištění.

## **VI.2. Vytyčení staveniště**

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 2.1. přesné vytyčení díla s ohledem na původní souřadnice, směrníky a nivelety zadané v Projektové dokumentaci a stanovené Objednatелеm;
  - 2.2. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
  - 2.3. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosti v této smlouvě uvedených.
- Bude-li během provádění prací a dodávek zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatелеm. Kontrola vytyčení staveniště, kterékoliv úrovně nebo linie ze strany Objednatele nevyvazuje Zhotovitele z jeho odpovědnosti za přesnost tohoto vytyčení, a Zhotovitel je proto povinen pečlivě chránit a udržovat veškerá směrová a výšková označení staveniště.

## **VI.3. Úklid staveniště**

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i Dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění prací a dodávek je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytky překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění

prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. V případě nesplnění těchto požadavků se smluvní strany řídí ujednáním dle čl. XV. odst. 3.

#### **VI.4. Vykližení staveniště**

K datu výstupní kontroly odstraní Zhotovitel veškeré přebytké výrobky, nástroje, stavební techniku a vybavení, kterých nebude třeba k provádění zbývajících prací. Odstraní také odpad a zbytky materiálů a zanechá Dílo čisté a vhodné pro užívání Objednatel, nebude-li určeno jinak. Po dokončení a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit i okolí zhotoveného díla podle pokynů Objednatel. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků. Předávací protokol díla nebude Objednatel potvrzen, dokud Zhotovitel tuto svoji povinnost zcela nesplní.

#### **VI.5. Dopravní opatření**

- 5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
  - 5.1.1. nemocniční provoz, bezpečnost pacientů, personálu a návštěvníků v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
  - 5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací vedoucích přes pozemky Objednatel či třetích osob.Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit Objednateli škody, které vznikly přímo jemu nebo třetím osobám v souvislosti s porušením povinností, vyplývajících z odstavců 5.1.1. a 5.1.2. tohoto článku.
- 5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad.
- 5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace v souvislosti s přepravou materiálu anebo zařízením, je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace.

### **VII. Stavební deník**

- VII.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění všech vad a nedodělků a zároveň vad bránících vydání kolaudačního rozhodnutí. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- VII.2.** Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od Projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených stavebním povolením anebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota vzduchu ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod.
- VII.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
- VII.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- VII.5.** Objednatel, TDI a koordinátor BOZP je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDI nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení takového zápisu.
- VII.6.** Objednatel (popř. jím pověřená osoba TDI) bude organizovat jednou za dva týdny kontrolní den stavby a Zhotovitel je povinen zúčastňovat se těchto kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem a vyžaduje-li to povaha předmětu kontrolního dne, je Zhotovitel povinen zajistit i účast zástupců třetích osob (subdodavatelů), kterými Zhotovitel zajišťuje provedení díla.
- VII.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
  - vyjádření Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
  - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
  - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
  - soupis případně provedených, předem Objednatелеm odsouhlasených víceprací;
  - podpisy zúčastněných osob.
- VII.8.** Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis.

- VII.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDI a Objednatel a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- VII.10.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

## **VIII. Provádění díla**

- VIII.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude provádění díla účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat Projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval plán systému řízení jakosti pro předmět díla, který tvoří přílohu číslo III. této smlouvy. Zhotovitel bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Zhotovitel garantuje dostupnost náhradních dílů na veškeré technické zařízení budov, které použil k provedení díla, a to po dobu 10 let od předání díla pod sankcí úhrady veškerých nákladů vzniklých Objednateli. Zhotovitel není odpovědný, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, za projektovou dokumentaci díla, kterou nezpracovává a nedodává. Za projektovou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání je oprávněn nebo povinen podle platných právních předpisů či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost.
- VIII.2.** Zhotovitel bude dále výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu Projektové dokumentace a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Práce budou probíhat při nepřerušení stávajícího provozu. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
- 2.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo minimalizováno;
  - 2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno Objednatel, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
  - 2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a provozu nemocnice a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, která účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem.
- VIII.3.** Zhotovitel bude dále výlučně zodpovědný za návrh, Dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována platnými právními předpisy, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

- VIII.4.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s Projektovou dokumentací, a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky, oznámí tuto skutečnost neprodleně Objednateli.
- VIII.5.** Zjistí-li Zhotovitel jakoukoli vadu, nesrovnalost, omyl či nedostatek v Projektové dokumentaci bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- VIII.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků (zejména požadavků na zachování lékařské péče a v návaznosti na jiné zdravotnické i nezdravotnické provozy Objednatele) průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla v této smlouvě stanovených. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách harmonogramu, které z takového zpoždění vyplnou.
- VIII.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích odstavců se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby nebyly zdrženy termíny provádění díla.
- VIII.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady dokumentace díla.
- VIII.9.** Bude-li muset Dílo projít podle Projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat Objednatel nebo vyplývá-li takový požadavek z obecně platných právních předpisů, předá Zhotovitel Objednateli včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas Objednatele vyrozumět o místě a čase jejich konání.
- VIII.10.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn Objednatele povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a uvést část díla do řádného stavu. To vše na náklady Zhotovitele.
- VIII.11.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá požadavkům Projektové dokumentace nebo této smlouvy. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla uvést do souladu s Projektovou dokumentací a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky.
- VIII.12.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 12.1 jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo ve smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;
  - 12.2 se s nimi počítá ve smlouvě tak, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu;



- 12.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

**VIII.13.** Budou-li prováděny na pokyn Objednatele kontroly a zkoušky, které mají být provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití nebo zabudování.

**VIII.14. Dozor zhotovitele nad prováděním díla**

- 14.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu (stavbyvedoucí), oprávněnou k výkonu této činnosti v souladu s platnými právními předpisy a podle plánu jakosti Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla a to po celou dobu, kdy budou probíhat práce na díle.
- 14.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je pan Ing. Jaroslav Kabriel, číslo autorizace 33246.
- 14.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány Objednatelem, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré tyto pokyny budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku nebo v deníku změn.
- 14.4. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu nebo rozšíření činností dozoru Zhotovitele pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména (nikoliv však pouze) v případech, kdy:
- 14.4.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace díla nejsou dostatečné a uspokojivé;
  - 14.4.2. kvalita práce a dodávek neodpovídá požadavkům Projektové dokumentace a této smlouvě;
  - 14.4.3. nejsou vykonávány pokyny vydané podle Projektové dokumentace a této smlouvy;
  - 14.4.4. postup prací na provádění díla neodpovídá dohodnutému harmonogramu.

**VIII.15.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.

**VIII.16.** Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodí stávající objekt ani jeho vnitřní rozvody. V případě vzniku takovéto škody přebírá Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přebírá odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle v příčinné souvislosti anebo z důvodů realizace prací Zhotovitele.

**VIII.17.** Při pracích na veřejných cestách nebo vedle nich je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání s vlastníky a nést případné vzniklé náklady.

**VIII.18.** Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

**VIII.19.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

## **IX.**

### **Práva a povinnosti Objednatele**

**IX.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

- vjezd do areálu Fakultní nemocnice Brno, přístup na staveniště
- jedno odběrné místo elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná odběr s příslušným správcem sítě;
- plochy pro výstavbu podle a v rozsahu Projektové dokumentace

**IX.2.** Osobou, pověřenou výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) je: Ing. Jaroslav Kmínek a Ing. Žaneta Hrouzová, referenti Oddělení inženýrských činností Objednatele

**IX.3.** Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli přístup k dílu či na stavbu. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

### **IX.4. Práva a povinnosti TDI**

4.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDI vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu s účinností od vydání pokynu ústního.

4.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do podpisu předávacího protokolu díla a jeho kolaudace případně až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk. TDI je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

4.3. TDI bude dozorovat jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, dispozičního, provozního, materiálového a technologického řešení) s Projektovou dokumentací, bude kontrolovat používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude však za jejich používání zodpovědný, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou nebo běžnými stavebními postupy.

- 4.4. TDI bude docházet na místo díla v časových odstupech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem a kvalitou a množstvím Zhotovitelem odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda Dílo pokračuje podle dokumentace zakázky a v souladu s plánem jakosti Zhotovitele.
- 4.5. Na základě svých zjištění a posouzení fakturace Zhotovitele určí TDI výši splatné fakturace Zhotovitele a vydá k této fakturaci osvědčení v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o osvědčování (ověřování) plateb.
- 4.6. TDI je zmocněn Objednatel k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu Projektové dokumentace a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDI musí být v souladu se záměrem dokumentace díla.
- 4.7. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu Projektové dokumentace a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 4.8. TDI má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat Projektové dokumentaci a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování Projektové dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené Dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 4.9. TDI prověří Zhotovitelem předloženou výrobní dokumentaci, data výrobků a vzorky v souvislosti s Projektovou dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 4.10. TDI bude připravovat změny a doplňky zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy.
- 4.11. Pokud TDI nebude z jakéhokoliv důvodu moci vykonávat funkci technického dozoru Objednatele, určí Objednatel bez zbytečného prodlení jiného TDI k výkonu technického dozoru. K TDI nebude Zhotovitel vznášet výhrady, ledaže mu budou známy mimořádně závažné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily průběh zakázky. Status nově jmenovaného TDI bude vzhledem k této smlouvě stejný, jako status TDI předchozího. Zhotovitel bude se změnou TDI písemně seznámen.

#### **IX.5. Odmítnutí díla nebo jeho částí objednatelem v průběhu jeho provádění**

- 5.1. Odmítl-li Objednatel pro rozpor s Projektovou dokumentací a touto smlouvou vadnou část díla – zejména použitím vadných výrobků, nedoložením provedené části díla důkazy o postupu Zhotovitele v souladu s plánem jakosti Zhotovitele - ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných výrobků nebo poškozením části díla ze strany Zhotovitele a ať byla nebo měla být začleněna do díla či nikoli, je Zhotovitel povinen podat Objednateli na vlastní náklady přesvědčivé důkazy o jakosti této části díla nebo vadnou část díla bez zbytečného prodlení odstranit a nahradit ji nebo znovu zhotovit řádně podle dokumentace díla na vlastní náklady.
- 5.2. Práce a dodávky jiných Zhotovitelů poškozené nebo zničené ve výše uvedených souvislostech musí být rovněž bez zbytečného prodlení uvedeny do řádného stavu na náklady Zhotovitele.
- 5.3. Nebude-li podle rozhodnutí Objednatele nezbytně nutné vadnou část díla, která nebyla provedena podle Projektové dokumentace a této smlouvy, opravit nebo nahradit, bude si Objednatel moci odečíst z částky splatné Zhotoviteli tu

část platby, která bude odpovídat rozdílu mezi cenou práce provedené a cenou práce, která byla požadována Projektovou dokumentací a touto smlouvou. Tento rozdíl určí Objednatel.

## **X.**

### **Práva a povinnosti Zhotovitele**

- X.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativním vedení stavby.
- X.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích Zhotovitelů výstavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu výstavby.
- X.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
- X.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- X.5.** Zhotovitel předá Objednateli vždy tři kopie osvědčení, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo kontrolních zpráv, které se k části díla provedené v daném měsíci vztahují, a to vždy jako nedílnou součást soupisu provedených prací za daný měsíc.
- X.6.** Zhotovitel se zavazuje vykonat Dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými, osobami, není však oprávněn zadat plnění předmětu díla takovýmto třetím osobám jako celek.

## **XI.**

### **Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a pojištění**

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

#### **XI.1. Pojištění**

- 1.1.** Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění, a to po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje:
  - 1.1.1.** pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být Dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno a pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení díla až do uplynutí deseti let od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,
  - 1.1.2.** pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude

udržována v platnosti od data zahájení díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu,

- 1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s prováděním díla,
- 1.1.4. pojištění nemovitosti a souboru nedokončené výroby a subdodávek, které bude zahrnovat pojistné plnění nejméně ve výši celkové ceny díla a také celé hodnoty výrobků, jak vyplývá z dokumentace zakázky, které budou zajišťovány Objednatel a stanou se součástí díla; toto pojištění bude udržováno v platnosti bez přerušení po dobu patnácti dnů od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu díla,
- 1.1.5. pojištění vybavení Zhotovitele, to jest pojištění stavebních strojů a zařízení Zhotovitele, které bude používáno v souvislosti s prováděním díla, včetně pojištění dočasného vybavení, jež zaručí, že Objednatel neponese žádnou zodpovědnost za pojistné události v této souvislosti způsobené. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli dostatečný průkaz o vlastní finanční schopnosti nést riziko bez pojištění, nebude Objednatel na takovémto pojištění trvat.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

#### **XI.2. Škody způsobené třetím osobám (včetně majetku Objednatele)**

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch Objednatele i Zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, s následujícími výjimkami:

Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená:

- 2.1. válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, invazí a obecně činnostmi cizích nepřátel;
- 2.2. povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou;
- 2.3. ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí;
- 2.4. tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí;
- 2.5. šarvátkami, nepokoji a porušení veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatelů.
- 2.6. působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat.

**XI.3.** Zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez odkladu a postupovat tak, aby nároky jeho i Objednatelovy byly uspokojeny v nejvyšší možné míře. Ztráta nebo škoda neovlivní práva a povinnosti obou stran v rámci, s výjimkou termínů díla, které budou moci být upraveny o přiměřený časový úsek, který Objednatel stanoví po dohodě se Zhotovitelem.

**XI.4.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla. Nezajistí-li Zhotovitel pojištění v rozsahu požadovaném touto smlouvou, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm Zhotoviteli doklad. Náklady v souvislosti s takovým pojištěním bude Objednateli hradit Zhotovitel nebo je Objednatel odečte z plateb, které budou Zhotoviteli splatné v rámci běžných plateb. Obdobná ustanovení platí i pro subdodavatele Zhotovitele.

**XI.5. Náhrada škody a odpovědnost za škodu**

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí ustanovením § 2894 a následujících občanského zákoníku. Nároky na náhradu škody budou předkládány poškozenou stranou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu zakázky (vadným provedením díla) po dobu 10 let od data nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí díla.

**XI.6. Zhotovitel je povinen až na případy, které tato smlouva upravuje odlišně, odškodnit Objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:**

- 6.1. úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
- 6.2. ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku včetně zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování prací a dodávek při zhotovování díla nebo při odstraňování vad a nedodělků.

**XI.7. Zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit Objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady vzniklými v souvislosti s prováděním díla, s výjimkou následujících nároků:**

- 7.1. trvalý zábor pozemku použitého na stavenišťe,
- 7.2. poškození majetku, které muselo objektivně nevyhnutelně nastat v důsledku provádění prací a dodávek při zhotovování díla v souladu s podmínkami vymezenými touto smlouvou,
- 7.3. úmrtí nebo poranění osob nebo ztráta a poškození majetku v důsledku zavinění Objednatele, jeho pracovníků a jiných Zhotovitelů, kteří nejsou ve vztahu ke Zhotoviteli. Nastane-li taková skutečnost v důsledku spoluzavinění Zhotovitele a Objednatele, stanoví se odpovědnost obou stran poměrně.

**XI.8. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokolí, za koho bude tato strana zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude takový nárok převádět na stranu oprávněnou.**

- 8.1. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody.
- 8.2. Způsobí-li Zhotovitel škodu jinému Zhotoviteli, zavazuje se vyřešit vzniklý rozpor na podkladě písemné výzvy dohodou, smířčím řízením před Stavovským soudem České komory architektů nebo České komory autorizovaných inženýrů a techniků, popřípadě řízením před společně zvoleným rozhodcem. Zažaluje-li jiný Zhotovitel Objednatele pro škody způsobené za těchto okolností, vyrozumí Objednatel Zhotovitele a může po něm požadovat, aby se na vlastní náklady ujal Objednatelovy obhajoby. Bude-li znít konečné rozhodnutí nebo rozsudek v neprospěch Objednatele, zaplatí Zhotovitel veškeré náklady takto vzniklé Objednateli.

**XI.9. Škody a ztráty nekryté pojištěním**

Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny z majetku Zhotovitele nebo Objednatele, a to v souladu s vymezením a rozdělením odpovědnosti dle podmínek stanovených v této smlouvě.

**XI.10. Nedodržení pojistných podmínek**

Bude-li Zhotovitel nebo Objednatel postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou uzavřenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen odškodnit druhou smluvní stranu za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek. Pojištěný je však povinen druhou smluvní stranu s pojistnými podmínkami předem prokazatelně seznámit.

**XI.11. Ochrana díla a majetku Objednatele**

Zhotovitel bude chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem díla a bude zodpovědný za škody, které mohou vzniknout z jeho činnosti v souvislosti se zakázkou.

**XI.12.** Způsobí-li Zhotovitel při provádění zakázky škodu na díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku sousedícím s místem díla, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky Zhotovitele tím není dotčeno.

**XII.  
Předání díla**

**XII.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla na místě plnění za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

**XII.2.** Zhotovitel Dílo odevzdá a Objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá předávací a přejímací řízení. Předání díla se uskuteční v místě plnění.

**XII.3.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (pokud není v této smlouvě uvedeno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
- kusovníky jednotlivých prvků a zařízení po jednotlivých místnostech pro operativní evidenci zadavatele;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a revizí;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- kopie záručních listů a návody k obsluze od dodaných zařízení (ve 4 vyhotoveních, z toho 1 na CD ROM);
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení
- dokumentaci skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jednoho v datové formě (na CD ROM);
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se vyzkoušení provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby (vše ve 4 vyhotoveních, z toho 1 na CD ROM).

- XII.4.** Ke stanovisku Objednatele k výstupní kontrole Zhotovitele provedené v souladu se systémem řízení jakosti a dle přílohy číslo III. této smlouvy bude připojen, bude-li toho potřeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást *Zhotovitelovy výstupní kontroly*. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům dokumentace díla a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla a to v čase pro Objednatele přijatelném. Objednatel stanoví datum předání díla nebo jeho části teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a po té, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady.
- XII.5.** Datem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí díla zproští Objednatel Zhotovitele všech povinností, které pro něho vyplývají z této smlouvy, s výjimkou povinností, vyplývajících z:
- 5.1. požadavků písemně podaných před datem potvrzení předávacího protokolu a k tomuto datu nevyřešených;
  - 5.2. požadavků, které vzniknou v souladu s ustanoveními této smlouvy o poskytnutí záruk z odpovědnosti za vady plnění;
  - 5.3. požadavků, které budou vzneseny Objednatelem do deseti let po datu předání, které plynou ze Zhotovitelovy zodpovědnosti za škody.
- XII.6.** Objednatel je povinen převzít Dílo v případě, že Dílo nemá žádné vady a nedodělky, a byly odstraněny nebo vypořádány případné škody vzniklé při zhotovení díla. V zápise o předání a převzetí dohodne Zhotovitel s Objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, a to nejpozději do 7 dnů ode dne předání díla.

### **XIII. Odpovědnost za vady**

- XIII.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla nemá vlastnosti stanovené Projektovou dokumentací a touto smlouvou, dále právními předpisy, stavebním povolením, technickými normami a v případě, že vlastnosti nejsou takto stanoveny, pak vlastnosti obvyklé.
- XIII.2.** Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo má, a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. S odkazem na článek IX., odstavec 16 smlouvy Zhotovitel přebírá odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle v příčinné souvislosti anebo z důvodů realizace prací Zhotovitele.
- XIII.3.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trvá. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- XIII.4.** Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla písemně i formou e-mailové pošty u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují.



**XIII.5.** Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně ve lhůtě stanovené Objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanové lhůtě reklamované vady, bude Objednatel postupovat v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 4, přičemž Objednatel může odstranit vady třetí osobou a svoji pohledávku vůči Zhotoviteli ve výši nákladů vynaložených na jejich odstranění a dále vyčíslenou smluvní pokutu za včasné neodstranění reklamovaných vad uspokojit pozastavením jednotlivých splátek nebo jejich započtením. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, jež nebrání řádnému užívání, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

#### **XIV. Smluvní pokuty**

- XIV.1.** V případě prodlení s termínem předání díla (sjednaných termínů plnění) je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny vč. DPH díla uvedené v článku IV. odstavec IV.4. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- XIV.2.** V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
- XIV.3.** V případě nesplnění povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI. odst. VI.3. této smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý uvedený případ a den prodlení se splněním stanovených povinností.
- XIV.4.** V případě porušení smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob může koordinátor BOZP doporučovat objednateli udělovat pokuty dle přílohy č. V smlouvy (Smluvní pokuty při nedodržení BOZP). O udělení pokuty rozhoduje objednatel.
- XIV.5.** V případě, že Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatel ve stanovené lhůtě, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou včas neodstraněnou oprávněně reklamovanou závadu za každý i započatý den prodlení.
- XIV.6.** Oprávněná strana má právo požadovat i náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

#### **XV. Odstoupení od smlouvy**

- XV.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- XV.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle z důvodů ležících na straně Zhotovitele;
  - prodlení Zhotovitele s dokončením díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutých termínů dle harmonogramu delším než 15 dnů z důvodu ležících na straně Zhotovitele;

- neodstranění vad a drobných nedodělků zjištěných při kontrolních dnech ve stanoveném termínu;
- provádění prací Zhotovitelem v rozporu s Projektovou dokumentací a v rozporu s touto smlouvou;

**XV.3.** Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli stavební deníky, případně doklady uvedené v čl. XII. odstavec 3. Po vyhotovení tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část díla podle podmínek této smlouvy a v souladu s ustanovením článku V. této smlouvy.

**XV.4.** Ode dne podpisu protokolu dle bodu XV.3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

## **XVI. Ochrana informací**

**XVI.1.** Objednatel má z důvodu nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a dále název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že je seznámen s uveřejňovací povinností zadavatele stanovenou § 147a Zákona a souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi Zhotovitelem a Objednatелеm z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.

**XVI.2.** Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů plnění této smlouvy, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli výše uvedený seznam jeho subdodavatelů do 60. dnů od splnění smlouvy Zhotovitelem. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů Objednateli.

**XVI.3.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odstavci prvním.

**XVI.4. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**  
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

## **XVII. Systém řízení jakosti**

**XVII.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení norem řady ČSN EN ISO řady 9000, týkající se systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu smlouvy a veřejné zakázky. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující prvky systému řízení jakosti:

- odpovědnost vedení
- řízení dokumentů a údajů
- systém jakosti
- přezkoumání smlouvy
- nakupování
- řízení procesu
- řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení
- identifikace a sledovatelnost výrobku
- kontrola a zkoušení
- stav po kontrole a zkouškách
- řízení neshodného výrobku
- opatření k nápravě a preventivní opatření
- manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
- řízení záznamů o jakosti
- interní prověrky jakosti

**XVII.2.** K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval a zavazuje se plnit, jak je výše uvedeno, systém řízení jakosti pro předmět plnění (prací a dodávek) této smlouvy, jehož základní struktura tvoří přílohu číslo III této smlouvy.

## **XVIII. Závěrečná ustanovení**

**XVIII.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.

**XVIII.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

**XVIII.3.** Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

**XVIII.4.** Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 60 dnů od splnění

smlouvy (od podpisu předávacího protokolu), seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky; přílohou seznamu, má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě, že žádný takový subdodavatel neexistuje, Zhotovitel předloží Objednateli v téže lhůtě o této skutečnosti čestné prohlášení.

**XVIII.5.** Změnu v označení, sídle, změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem na doručenkou. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

**XVIII.6.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

**XVIII.7.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o Dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

**XVIII.8.** Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

**XVIII.9.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

**XVIII.10.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I - Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek), která se skládá z těchto částí:

- projektové dokumentace pro výběr dodavatele a pro realizaci stavby s názvem akce: „FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS“ zpracované společností LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno v lednu 2016, zakázkové číslo: JDS 51-2015
  - opatřených otiskem razítka a podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele na všech jejích částech;
  - položkových rozpočtů – soupisu prací zpracovaného společností LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno, zkontrolovaných, prověřených a oceněných Zhotovitelem;
  - nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako zájemcem v rámci veřejné zakázky

příloha číslo II - Harmonogram plnění prací a dodávek

příloha číslo III - Základní struktura systému řízení jakosti

příloha číslo IV - Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a změnový list

příloha číslo V – Smluvní pokuty při porušení BOZP

**XVIII.11.** Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

**XVIII.12.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Brně, dne 3. 3. 2016



IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel

za zhotovitele

IMOS Brno, a. s.

Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

V Brně dne ....0.1.-04- 2016

Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno

3

za objednatele

Fakultní nemocnice Brno  
MUDr. Roman Kraus, MBA  
Ředitel



155

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří

IČ: 453 42 796, DIČ: CZ45342796

za zhotovitele

OHL ŽS, a. s.

Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D.


Ředitelka Divize 1

na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015

Příloha č. I smlouvy o dílo číslo DP/0711/2016  
Specifikace předmětu plnění (prací a dodávek)

která se skládá z těchto částí:

- Projektové dokumentace pro provádění stavby stavby s názvem akce: „FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS“, zpracované společností LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno v lednu 2016, na přiloženém CD
- položkových rozpočtů – soupisu prací zpracovaného společností LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno v lednu 2016, zkontrolovaných, prověřených a oceněných Zhotovitelem;
  - nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli Zhotovitelem jako zájemcem v rámci veřejné zakázky na přiloženém CD



# REKAPITULACE NÁKLADŮ

FN BRNO - rekonstrukce chirurgického oddělení OS

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Technologická část pro obj. SO 01</b>                              |                      |
| PS 01.01 - Zdravotnická technologie                                   | 2 318 333 Kč         |
| PS 01.02 - Vzduchotechnika, chlazení                                  | 2 537 012 Kč         |
| PS 01.03 - Měření a regulace                                          | 741 582 Kč           |
| PS 01.04 - EPS                                                        | 222 481 Kč           |
| PS 01.05 - Čistá vestavba oper. sálů                                  | 3 772 125 Kč         |
| <b>Technologická část pro obj. SO 01 - celkem</b>                     | <b>9 591 533 Kč</b>  |
| <b>Technologická část pro obj. SO 02</b>                              |                      |
| PS 02.01 - Zdravotnická technologie                                   | 2 136 408 Kč         |
| PS 02.02 - Vzduchotechnika, chlazení                                  | 3 142 105 Kč         |
| PS 02.03 - Měření a regulace                                          | 684 914 Kč           |
| PS 02.04 - EPS                                                        | 245 784 Kč           |
| <b>Technologická část pro obj. SO 02 - celkem</b>                     | <b>6 209 211 Kč</b>  |
| <b>Technologická část celkem</b>                                      | <b>15 800 744 Kč</b> |
| <b>Stavební část</b>                                                  |                      |
| <b>SO 01 Stavební úpravy části 4.NP budovy CH na OS</b>               |                      |
| Architekt.- stavební řešení                                           | 7 545 583 Kč         |
| Zdravotně technické instalace                                         | 1 026 913 Kč         |
| Ústřední vytápění a rozvody chladu                                    | 614 745 Kč           |
| Silnoproudé elektroinstalace                                          | 1 775 610 Kč         |
| Slaboproudé elektroinstalace                                          | 783 956 Kč           |
| Rozvody medicínálních plynů                                           | 2 881 661 Kč         |
| <b>SO 01 Stavební úpravy části 4.NP budovy CH na OS - celkem</b>      | <b>14 628 469 Kč</b> |
| <b>SO 02 Stavební úpravy části 7.NP budovy L na chirurg.JIP</b>       |                      |
| Architekt.- stavební řešení                                           | 11 134 817 Kč        |
| Zdravotně technické instalace                                         | 765 442 Kč           |
| Ústřední vytápění a rozvody chladu                                    | 715 054 Kč           |
| Silnoproudé elektroinstalace                                          | 2 658 869 Kč         |
| Slaboproudé elektroinstalace                                          | 1 184 216 Kč         |
| Rozvody medicínálních plynů                                           | 6 746 123 Kč         |
| <b>SO 02 Stav. úpravy části 7.NP budovy L na chirurg.JIP - celkem</b> | <b>23 204 521 Kč</b> |
| <b>Stavební část celkem</b>                                           | <b>37 832 990 Kč</b> |
| <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>                                     | <b>1 051 200 Kč</b>  |
| <b>Náklady bez DPH celkem</b>                                         | <b>54 684 934 Kč</b> |
| <b>D P H</b>                                                          |                      |
| 21 % technologická část                                               | 3 318 156 Kč         |
| 21 % stavební část                                                    | 7 944 928 Kč         |
| 21 % vedlejší a ostatní náklady                                       | 220 752 Kč           |
| <b>D P H celkem</b>                                                   | <b>11 483 836 Kč</b> |
| <b>NÁKLADY CELKEM S DPH</b>                                           | <b>66 168 770 Kč</b> |

LT Projekt a.s.

*V Brně dne*

02. 03. 2016



FN OS Brno, Štekal Vlad.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva

000047

## SOUPIS PRACÍ - NADSTANDARDNÍ LŮŽKOVÉ POKOJE

715 360

| ČÍSLO  | NÁZEV + POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ROZMĚR            | MN   |       |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------|
| N-0152 | skříňka uzavřená pro zabudování vestavné chladničky<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění<br>skříňka pro zabudování vestavé chladničky, dvířka pro montáž k chladiče               | 600/600/850 mm    | 4 ks | 2 618 | 10 472 |
| N-0159 | skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                 | 500/400/1850 mm   | 1 ks | 4 246 | 4 246  |
| N-0162 | skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                 | 800/400/1850 mm   | 6 ks | 6 336 | 38 016 |
| N-0163 | skříň šatní 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>1/3 skříň policová, výsuvná tyč pro ramínka + 2x police, uzamykatelná, 1 pár klíčů<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                        | 800/400/1850 mm   | 4 ks | 5 775 | 23 100 |
| N-0171 | skříňka nízká policová 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 2 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                         | 600/400/850 mm    | 1 ks | 3 102 | 3 102  |
| N-0172 | skříňka nízká policová 2-dvěřová<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 2 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                       | 800/400/750 mm    | 5 ks | 3 278 | 16 390 |
| N-0202 | věšák nástěnný - 3 háčky<br>nástěnný věšák - 3 háčky, kotevní šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 5 ks | 717   | 3 585  |
| N-0302 | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka<br>v desce, podnož kovová, nohy opatřeny savitelnou rektifikací                                                                                                                                                                                                                       | 1200/600/750 mm   | 4 ks | 6 490 | 25 960 |
| N-0370 | stolek konferenční<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem,<br>stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace                                                                                                         | 600/600/450 mm    | 3 ks | 4 389 | 13 167 |
| N-0375 | stůl jídelní<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod jídelní deskou v uzavřeném tvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. min. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace 10mm | 900/600/750 mm    | 1 ks | 5 489 | 5 489  |
| N-0376 | deska stolová<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>stolová deska z lam. DTD tl. min. 36 mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky                                                                                                                                 | 900/600/ tl.36 mm | 6 ks | 979   | 5 874  |
| N-0378 | stolek konferenční<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem,<br>stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace                                                                                                         | 800/600/450 mm    | 1 ks | 4 939 | 4 939  |
| N-0380 | kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný<br>mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm,<br>veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků,<br>černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch                                                                                                                   |                   | 6 ks | 5 060 | 30 360 |

000048



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |      |        |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|---------|
| N-0399  | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD II, 25mm opatřená ABS II, 3mm, 2x plastová průchodka<br>v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavětinou rektifikací, výsuv pro klávesnici,<br>držák pro počítač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1900/700/750 mm | 1 ks | 10 879 | 10 879  |
| N-0501  | židle pevná s područkami – koženka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá,<br>kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyč cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava<br>kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý,<br>čalounění koženka, područky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 6 ks | 2 486  | 14 916  |
| N-0505  | židle pojízdná s područkami – koženka<br>rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák,<br>synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokáce sklonu<br>opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele),<br>plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškové stavětině područky,<br>čalounění koženka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 1 ks | 4 092  | 4 092   |
| N-0530  | křeslo pevné s područkami - koženka<br>křeslo celočalouněné vysoké otočné, 760x760x1010mm, výška sedáku cca 400mm,<br>korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník čtyřramenný,<br>čalounění koženka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 8 ks | 8 712  | 69 696  |
| N-0533  | křeslo pevné - trojsed, rozkládací - koženka<br>křeslo celočalouněné, výška sedáku cca 400mm, rozkládací<br>čalounění koženka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 1 ks | 15 400 | 15 400  |
| N-1122  | skříňka závěsná nerezová, posuvné dveře, uzamykatelná<br>korpus sřížky vyroben z nerezové oceli II, 1,0 až 1,5 mm, 1x vnitřní nerezová police,<br>nerezová ocel - austenitická chromniklová ocel 18/10 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304),<br>posuvné dveře nerezové s možností uzamčení, 1x pár klíčů, včetně kotveního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1200/350/600 mm | 1 ks | 14 762 | 14 762  |
| NP-0418 | linka pracovní, 1-dřez, skříňky horní + dolní, prostor pro podstavnou chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS<br>hranou, prostor pro možnou umístění chladničky pod pracovní plochou<br>horní skříňky s dvířky (kombinace plně a prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | délka 1800 mm   | 1 ks | 19 041 | 19 041  |
| NP-1122 | stůl mycí nerezový, skříňový, 1-dřez<br>lisovaný dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm,<br>zadní límec, dvířka stolu posuvná, celonerezové provedení, II, nerezového plechu 1,5 mm,<br>rádiusové provedení dřezů, veváření dřezu musí být provedeno s vybroušeným<br>bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1200/600/850 mm | 1 ks | 26 389 | 26 389  |
| T-6015  | lůžko elektricky polohovatelné, mobilní<br>určeno pro nadstandardní lůžkovou jednotku a zvýšenou péči<br>polohování pomocí elektromotorů, ložná plocha 4-dílná (min. 86 x 200 cm)<br>prodloužení/zkrácení ložné plochy min. o 100 mm, výškově stavitelné min. 30 až 80 cm<br>dělené teleskopické postranice, dekor hliník a dřevo, moderní design<br>kolečka o průměru alespoň 125 mm (centrální ovládání na páni)<br>2 diagonálně bržděná, 1 s aretací v příčném směru, ochranná rohová kolečka<br>bezpečné pracovní zatížení min. 220 kg, matrace antidekubitní pasivní nejlépe<br>HR (studená) pěna, zabezpečení rovnoměrného rozložení hmotnosti pacienta<br>velmi dobrá cirkulace vzduchu a odvádění par<br>polah snadno sňmatelný, ochrana proti znečištění, paropropustný, voděodolný,<br>antibakteriální, dezinfikovatelný, tl. min. 14cm<br>držák na močovou láhev nebo sáčku na moč, hrazda, infuzní stojan |                 | 4 ks | 57 640 | 230 560 |
| T-6201  | stolek noční s jídelní deskou pojízdný<br>oboustranné provedení, výklopná jídelní deska rozměru min. 35 x 60 cm, výška jídelní<br>desky min. 75 až 105 cm, kolečka průměru min. 75 mm, ruční ovládání odbrzdění koleček<br>v horní části stolu, madla pro manipulaci se stolem, volba barevného provedení<br>v dřevěném dekoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 4 ks | 12 430 | 49 720  |
| T-6501  | vozik nástrojový 2-podlažní, nerez<br>povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění<br>k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný<br>lisovaná plata se zaoblenými rohy, 4 kolečka průměru min 75 mm z toho min 2 bržděná<br>antistatické provedení, madla pro snadnou obsluhu, stabilní<br>rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 1 ks | 7 297  | 7 297   |
| T-7501  | vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním<br>mobilní, stabilní konstrukce, chromovaný rám, nožní ovládání víka, plastové víko<br>1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l, kolečka průměru 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1 ks | 3 840  | 3 840   |
| T-7520  | dávkovač dezinfekce pákových<br>objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2 ks | 1 436  | 2 872   |
| T-8001  | chladnička na léky, objem cca 130 l, podstavná<br>chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty<br>možnost umístění pod pracovní desku, 1-dveřová s prosklenými dveřmi<br>bílá provedení, objem cca 130 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé)<br>teplotní rozsah min.: +2 stC - +12 stC, automatické odtávání<br>zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojeť<br>digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie<br>vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti<br>zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1 ks | 13 090 | 13 090  |
| T-8016  | chladnička vestavná, objem cca 126 l<br>chladnička s plnými dveřmi jednodveřová plně vestavná, energetická třída min. A<br>objem chladničky min. 106, objem mrazničky min. 20 l<br>automatické odmrazování chladničky, ruční odmrazování mrazničky<br>skleněná police, zapálený výparník<br>možnost změny otevírání dveří, výškové nastavitelné nohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 4 ks | 5 280  | 21 120  |
| T-9003  | dávkovač mýdla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 5 ks | 1 309  | 6 545   |

objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve  
 průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru  
 s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny

|        |                                                                                                                                                                                          |       |     |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|
| T-9006 | koš odpadkový<br>volně stojící plastový koš, nášlapný, objem min. 15l, bílá barva                                                                                                        | 11 ks | 719 | 7 909 |
| T-9008 | zásobník hygienických sáčků<br>ABS plast, náplň min. 50 ks PE sáčků                                                                                                                      | 4 ks  | 495 | 1 980 |
| T-9009 | zásobník papírových ručníků<br>zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný                                  | 5 ks  | 964 | 4 820 |
| T-9010 | zásobník toaletního papíru<br>zásobník toaletního papíru z vysoce odolného ABS plastu, tm průměr cca 40mm, náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný | 4 ks  | 833 | 3 332 |
| T-9012 | WC set<br>WC štětka s plastovou nádobkou, nástěnné provedení, včetně kotevnic šroubů                                                                                                     | 4 ks  | 600 | 2 400 |

#### Všeobecně pro modulární skříňový systém:

základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska  
 možnost oplepení vysokotlakou laminátovou fólií  
 pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie  
 pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplňkové materiály - plasty a kov  
 kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou  
 všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelně, chemicky a mechanicky odolné  
 vyhovující příslušným normám o škodlivinách  
 laminátové fólie pracovních ploch mají speciální oteuvzdornou strukturu s tepečnou odolností 160 st. C / 5 min.  
 chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek oplepeny ABS hranou,  
 základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín  
 možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch  
 možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky  
 základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm  
 přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunu,  
 zesíleny proti průhybu zadním nákládkem  
 zásuvky - plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků  
 pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělících přček  
 kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod  
 skřínky, kontejnery, skříně dle požadavku uzamykatelné  
 dvířka - pohlcení hluku nárazu při otevření dvířek  
 vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky  
 prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla  
 závěsy - závěsné kování horních skříněk seřaditelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,  
 přišroubovaný celokovový závěs dveří s otevíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením  
 samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný  
 podnože - plastové výškové nastavitelné nožičky (standardní součástí všech spodních skříněk a vysokých skříní)  
 odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při ukládání nábytku chráněn před poškozením  
 a prostor pod skřínkami uzavřen, podnože pod skřínkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuví  
 včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)  
 veškeré nábytkové úchytky provedeny z malné nerez oceli

**POZOR:** Veškeré technologické vybavení dodávané stavbou musí být předem konzultováno a následně odsouhlaseno uživatelem.  
 Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení  
 interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem.  
 Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.

## SOUPIS PRACÍ - OPERAČNÍ SÁL JEDNODENNÍ CHIRURGIE

1 602 973

| ČÍSLO  | NÁZEV + POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ROZMĚR               | MN    |        |         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|---------|
| N-0114 | skříňka závěsná, otevřená<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, včetně kotevního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                | 1400/300/750 mm      | 2 ks  | 3 100  | 6 200   |
| N-0163 | skříň policová 2-dvěřová včetně nástavce, uzamykatelná - atyp<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách namáhané hrany oplepeny ABS hranou, police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění, minimálně 5 vnitřních polic s možností rektifikace, nástavec uzamykatelný s min. 1 polici s možností rektifikace, dokrytování k podhledu místnosti, nutné zaměření prostor před započítí vývořby | 1150/600/2000+700 mm | 1 ks  | 5 797  | 5 797   |
| N-0164 | skříň policová (nástavec) 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané hrany oplepeny ABS hranou, 1x police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, dokrytování k podhledu místnosti, nutné zaměření prostor před započítí vývořby                                                                                                                                                                   | 800/600/750 mm       | 3 ks  | 3 218  | 9 654   |
| N-0165 | skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                                                                                                                                                                                   | 800/600/1850 mm      | 7 ks  | 6 941  | 48 587  |
| N-0166 | skříň šatní 1-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách 2x police, min. 4x kovový háček, uzamykatelná, 1 pár klíčů                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300/300/1850 mm      | 10 ks | 3 289  | 32 890  |
| N-0167 | skříň policová 2-dvěřová, částečně otevřená, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách namáhané hrany oplepeny ABS hranou, spodní 1/2 skříň otevřená s policiemi, horní část skříň 2-dvěřová uzamykatelná, celkem min. 5 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                                                                         | 600/500/1850 mm      | 2 ks  | 5 093  | 10 186  |
| N-0168 | skříň 2-dvěřová pro uložení sterilního materiálu, uzamykatelná, protiprašná - atyp<br>skříň uzamykatelná pro skladování sterilního materiálu, materiál provedení nerezová ocel 1.4301 v odstínu RAL, minimálně 4 přestavetelné nerezové police, dveře prosklené, zakrytování k podhledu (dle zaměření), sokl spodní odnímatelný, nosnost police min. 30 kg, madla, celoodvodové těsnění na dveřích, atypické provedení - zamezit kolize dveří skříň s posuvnými dveřmi                                                                         | 950/600/2000 mm      | 1 ks  | 72 380 | 72 380  |
| N-0169 | skříň 2-dvěřová pro uložení sterilního materiálu, uzamykatelná, protiprašná<br>skříň uzamykatelná pro skladování sterilního materiálu, materiál provedení nerezová ocel 1.4301 v odstínu RAL, minimálně 4 přestavetelné nerezové police, dveře prosklené, zakrytování k podhledu (dle zaměření), sokl spodní odnímatelný, nosnost police min. 30 kg, madla, celoodvodové těsnění na dveřích                                                                                                                                                    | 900/600/2000 mm      | 2 ks  | 71 687 | 143 374 |
| N-0170 | skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 4 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                                                                                                                                                                                   | 450/600/1850 mm      | 1 ks  | 4 697  | 4 697   |
| N-0171 | skříň 2-dvěřová pro uložení sterilního materiálu, uzamykatelná, protiprašná<br>skříň uzamykatelná pro skladování sterilního materiálu, materiál provedení nerezová ocel 1.4301 v odstínu RAL, minimálně 4 přestavetelné nerezové police, dveře prosklené, zakrytování k podhledu (dle zaměření), sokl spodní odnímatelný, nosnost police min. 30 kg, madla, celoodvodové těsnění na dveřích                                                                                                                                                    | 800/600/1850 mm      | 3 ks  | 68 420 | 205 260 |
| N-0174 | skříň policová 1-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů, sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                                                                                                                                                                                   | 600/600/1850 mm      | 1 ks  | 5 412  | 5 412   |
| N-0193 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvěřová, uzamykatelná<br>stabilní konstrukce, plnostěnné dvoukřídlé dveře s větracími šterbinami uzamykatelná, jedna polovina - posuvná háky (na mopy), druhá polovina - policová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600/400/1800 mm      | 1 ks  | 6 303  | 6 303   |
| N-0202 | věšák nástěnný - 3 háčky<br>nástěnný věšák - 3 háčky, kotevní šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 5 ks  | 715    | 3 575   |
| N-0311 | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, výsuv pro klávesnici, držák pro počítač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1100/600/750 mm      | 1 ks  | 6 655  | 6 655   |
| N-0314 | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, výsuv pro klávesnici, držák pro počítač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1400/700/750 mm      | 2 ks  | 10 252 | 20 504  |
| N-0349 | pult pracovní pro PC (kotven ke stěně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800/400/900 mm       | 1 ks  | 1 540  | 1 540   |

000051

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |      |         |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|---------|
|         | pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm,<br>před výrobou konečné provedení odsouhlasit uživatelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800/700/750 mm   | 1 ks | 6 446   | 6 446   |
| N-0353  | stůl jídelní<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod jídelní deskou v uzavřeném lvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. min. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 2 ks | 5 060   | 10 120  |
| N-0380  | kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný<br>mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm,<br>veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků,<br>černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 5 ks | 2 486   | 12 430  |
| N-0502  | židle pevná – koženka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá,<br>kombinace trubky tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava<br>kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý,<br>čalounění koženka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 3 ks | 4 092   | 12 276  |
| N-0505  | židle pojízdná s područkami – koženka<br>rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák,<br>synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu<br>opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele),<br>plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškové stavitelné područky,<br>čalounění koženka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |         |         |
| N-1123  | skříňka závěsná nerezová, posuvné dveře, uzamykatelná<br>korpus skříňky vyroben z nerezové oceli tl. 1,0 až 1,5 mm, 1x vnitřní nerezová police,<br>nerezová ocel - austenitická chromniklová ocel 18/10 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304),<br>posuvné dveře nerezové s možností uzamčení, 1x pár klíčů, včetně kotevního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1300/350/600 mm  | 1 ks | 16 005  | 16 005  |
| N-1154  | skříňka závěsná nerezová, posuvné dveře, uzamykatelná<br>korpus skříňky vyroben z nerezové oceli tl. 1,0 až 1,5 mm, 1x vnitřní nerezová police,<br>nerezová ocel - austenitická chromniklová ocel 18/10 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304),<br>posuvné dveře nerezové s možností uzamčení, 1x pár klíčů, včetně kotevního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1400/350/600 mm  | 1 ks | 16 280  | 16 280  |
| N-2023  | regál, 5-políc, nerez<br>nerezová ocel - austenitická chromniklová ocel 18/10 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304),<br>přestavitelné police nerezové s nerezovými výztuhami, nohy regálu min. jack 30/30 mm,<br>o tloušťce 1,5 mm, regál opatřen stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami<br>s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police min. 90 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900/500/1850 mm  | 3 ks | 10 670  | 32 010  |
| N-2025  | regál mobilní, 5-políc, nerez<br>nerezová ocel - austenitická chromniklová ocel 18/10 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304),<br>přestavitelné police nerezové s nerezovými výztuhami, nohy regálu min. jack 30/30 mm,<br>o tloušťce 1,5 mm, regál opatřen kolečky, kolečka min. 2x s brzdou, nosnost police 90 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900/500/1850 mm  | 5 ks | 10 670  | 53 350  |
| N-2093  | regál pro uložení 9 STJ, mobilní, celonerezový<br>celonerezové provedení s jackovou konstrukcí na pevnou spojenou vodítky vsunuté a stropní<br>deskou, čtyři otočná kolečka, min. dvě s brzdou, pro dvě STJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1100/700/1150 mm | 1 ks | 24 860  | 24 860  |
| NP-0419 | linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový,<br>vestavěné umyvadlo bílé keramické, olepení namáhaných hran ABS hranou, prostor pro<br>možné umístění chladničky pod pracovní plochou<br>horní skříňky s dvířky (kombinace plně a prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi                                                                                                                                                                                    | délka 1800 mm    | 1 ks | 24 761  | 24 761  |
| NP-0426 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky H + D, prostor pro chladničku, skř. na léky<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>spodní skříňka 600x600x850 mm s křídlovými dveřmi a středovou polici, prostor pro<br>umístění podstavné chladničky na léky a termostatu<br>4x horní skříňka 600x300x600 mm s křídlovými dveřmi a středovou polici<br>1x skříň policová (lékárna) 600x600x2000 mm (horní část prosklená)<br>uzamykatelná skříňky, celobvodové těsnění na dveřích,<br>celonerezové provedení z materiálu 1.4301, barevné provedení RAL, možnost výškového<br>nastavení při nerovnosti podlahy, sokl spodní odnímatelný, madla | délka 3000 mm    | 1 ks | 196 900 | 196 900 |
| NP-1123 | stůl mycí nerezový, skříňový, 1-dřez<br>lisovaný dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, možnost výškové přenastavit nohy až o 20 mm,<br>zadní lišec, dvířka stolu posuvná, celonerezové provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm,<br>rádiusové provedení dřezů, vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným<br>bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1300/700/850 mm  | 1 ks | 28 809  | 28 809  |
| NP-1154 | stůl mycí nerezový, skříňový, 1-dřez<br>lisovaný dřez, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, možnost výškové přenastavit nohy až o 20 mm,<br>zadní lišec, dvířka stolu posuvná, celonerezové provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm,<br>rádiusové provedení dřezů, vevaření dřezu musí být provedeno s vybroušeným<br>bezespárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1400/600/850 mm  | 1 ks | 27 368  | 27 368  |
| T-5421  | rohož dekontaminační<br>sřhřávací dekontaminační rohož, min. 30 listů, antibakteriální složka, zdravotní<br>nezávadnost, snadná manipulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500/800 mm      | 3 ks | 1 650   | 4 950   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |      |        |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|--------|
| T-5430 | stojan na závěsné koše, vč. 3 košů<br>jednostranná, pojízdná bezspárová konstrukce z nerezové oceli s háčky pro zavěšení<br>modulárních košů (možnost výběru velikostí dle uživatele), povrch nerezového materiálu<br>musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů,<br>kolečka o průměru min. 75 mm, z toho min. dvě s brzdou, antistatické provedení,<br>včetně tří nerezových košů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cca 600/460/1440mm | 5 ks | 14 839 | 74 195 |
| T-5480 | stojan na operační obuv<br>nerezové provedení, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm<br>nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, pro min. 8 párů obuvi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000/300/700mm     | 1 ks | 6 479  | 6 479  |
| T-6433 | sedáčka otočná s opěrou zad, pojízdná, nerez-koženka<br>stabilní kovová konstrukce, nosnost min. 110 kg<br>stavitelná výška pomocí nožního pedálu, hydraulický systém<br>podstavec s otočnými kolečky o průměru min. 50 mm<br>sedák a opěrák zad - lehce umývatelný povrch ze zdravotně nezávadného<br>a dezinfikovatelného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 3 ks | 6 270  | 18 810 |
| T-6501 | vozik nástrojový 2-podlažní, nerez<br>povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění<br>k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný<br>lisovaná plata se zaoblenými rohy, 4 kolečka průměru min 75 mm z toho min 2 bržděná<br>antistatické provedení, madla pro snadnou obsluhu, stabilní<br>rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 5 ks | 7 297  | 36 485 |
| T-6506 | vozik přístrojový pojízdný, 1 zásuvka, nerez<br>zajištění maximální stability, 2-podlažní provedení<br>horní deska lisovaná se zaoblenými rohy, dolní deska rovná<br>hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům<br>kolečka o pr. min. 75 mm, z toho alespoň dvěma s brzdou, zásuvka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 1 ks | 17 556 | 17 556 |
| T-6520 | stolek instrumentační výškově stavitelný<br>stolek na odkládání nástrojů s hydraul. přestavěním výšky cca 640x440x950/1350 mm,<br>materiál z nerezové oceli 18/10, bezspárově svařená rámová konstrukce s nohou se 3 rameny,<br>uzavřený hydraulický systém, polohování pomocí ovládacího pedálu plynule nahoru i dolů<br>s vodivou ochranou, vrchní deska neodnímatelná s vyvýšeným okrajem a kulatými rohy,<br>otočná o 360 ° s fixací polohy, antistatická kolečka o pr. 75 mm, odolná proti otěru,<br>nešpinící, odolná proti korozi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 2 ks | 34 980 | 69 960 |
| T-6525 | vozik anesteziologický<br>rozměry cca 600 x 580 x 980 mm<br>stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací<br>elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou<br>robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným dezinfekčním prostředkům a UV záření<br>stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů<br>alternativně stolní deska celonerezová bez prolisů a galerie<br>antistatická dvojitá kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezaněchávající šmouhy,<br>odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky<br>ergonomické madlo pro snadnou manipulaci vhodné pro různé výšky postavy personálu<br>3 zásuvky 600x150 mm, 1 zásuvka 600x300 mm<br>vnitřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr<br>zásuvky z jednoho ABS výlišku<br>pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky<br>čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním<br>možnost dodatečného připevnění nástavby na stříkačky a kanyly<br>možnost vyjmout zásuvku pro snadné čištění bez pomoci nářadí a náčiní<br>možnost upevnit na boky vozíku a na multifunkční stěnu další příslušenství dle požadavků<br>bez dodatečného vrátání děr<br>Příslušenství:<br>Sada boxů na na jehly a nebezpečný odpad<br>Nádoba na odpadky z nerezové oceli<br>Dvouřadá multifunkční stěna pro upevnění příslušenství nad pracovní plochu<br>Zásobník na inj. stříkačky a kanyly - 5 zásobníků |                    | 1 ks | 49 500 | 49 500 |
| T-6531 | vozik přípravný pro sterilizační kontejnery – 2x1 STJ<br>celonerezové provedení s jacklovou konstrukcí na pevnou spojenou vodítky vsunů, spodní<br>polici a horní deskou, čtyři otočná kolečka, min. dvě s brzdou, pro dvě STJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 2 ks | 14 839 | 29 678 |
| T-6540 | vozik přípravný pro sterilizační kontejnery – 1 STJ<br>celonerezové provedení s jacklovou konstrukcí na pevnou spojenou vodítky vsunů, spodní<br>polici a horní deskou, čtyři otočná kolečka, min. dvě s brzdou, pro jednu STJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1 ks | 11 484 | 11 484 |
| T-6602 | stojan infúzní<br>stabilní pojízdná konstrukce nohy, 5-ti ramený kříž, háčky na infúze a košíčkem na lahva<br>materiál nerezová ocel, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,<br>aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů<br>výškově stavitelný, antistatické provedení<br>kolečka o průměru min. 50 mm, dvě kolečka s brzdou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 2 ks | 10 879 | 21 758 |
| T-6606 | aseptické umyvadlo vč. pojízdného stojanu<br>stabilní pojízdná konstrukce nohy, 5ti ramený kříž s držadlem a výjimečným umyvadlem<br>materiál nerezová ocel, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,<br>aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný<br>kolečka o průměru min. 50 mm, z toho dvě s brzdou, odolná proti otěru, proti korozi<br>antistatické provedení, 3x nerezové aseptické umyvadlo vč. ucha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 1 ks | 10 989 | 10 989 |
| T-6608 | stojan na misky s ohřevem roztoků<br>stabilní pojízdná konstrukce, povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, odolný proti nárazu a poškrábání<br>hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 1 ks | 6 457  | 6 457  |

nejlépe celonerezové provedení, stojan plynule výškově nastavitelný jednou rukou  
kolečka o průměru min. 75 mm, z toho dvě s brzdou, odolná proti otěru, proti korozi  
antistatické provedení  
topné těleso s regulací teploty - plynule regulovatelná teplota v rozmezí 30-90°C  
integrováný omezovač teploty v tělese, zobrazení provozního napětí LED-diodou  
kabelová přípojka se zástrčkou (min. 5 m), držák pro zavěšení kabelu  
nerez varná miska - 3 ks, zesílené dno, objem cca 3,5 l, možnost sterilizace  
vnější kryt - ochrana proti doteku

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |        |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| T-6690 | věšák na RTG zástěry včetně ramínek<br>mobilní provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ks                       | 14 438 | 14 438 |
| T-6715 | schůdky 1-stupňové, nerez<br>stabilní konstrukce, nerezové provedení, povrch materiálu musí být upraven tak,<br>aby na něm nedocházelo při čištění k uplívání čistících materiálů<br>hygienicky udržovatelný, protiskluzná nášlapná deska, antistatické provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 ks                       | 1 291  | 2 582  |
| T-6716 | schůdky 2-stupňové<br>stabilní konstrukce, nerezové provedení, povrch materiálu musí být upraven tak,<br>aby na něm nedocházelo při čištění k uplívání čistících materiálů<br>hygienicky udržovatelný, protiskluzná nášlapná deska, antistatické provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 ks                       | 2 407  | 4 814  |
| T-7501 | vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním<br>mobilní, stabilní konstrukce, chromovaný rám, nožní ovládání víka, plastové víko<br>1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l, kolečka průměru 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cca 450/510/950mm<br>17 ks | 3 840  | 65 280 |
| T-7510 | koš na odpad nášlapný, nerez<br>objem min. 17 litrů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 ks                       | 2 345  | 7 035  |
| T-7520 | dávkovač dezinfekce pákový<br>objem min. 500 ml, vysoká odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>průhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 ks                       | 1 436  | 12 924 |
| T-7780 | trezor na opláty - pro zabudování do nábytku<br>vnitřní objem alespoň 25 l, pro zabudování do nábytku (otvory ve dně + kotvící šrouby)<br>alespoň dvouplášťové provedení, odolné proti vrtání, vnitřní závěsy<br>bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy<br>2x zámek - standard klíčový zámek / mechanický kódový zámek<br>(možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace)<br>vertikálně stavitelná police, bezpečnostní třída alespoň S II                                                                                                                                                                                 | 1 ks                       | 4 455  | 4 455  |
| T-8001 | chladnička na léky s prosklenými dveřmi, objem cca 130 l, podstavná<br>chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty<br>možnost umístění pod pracovní desku, 1-dveřová s prosklenými dveřmi<br>bílé provedení, objem cca 130 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé)<br>teplotní rozsah min.: +2 st.C - +12 st.C, automatické odtávání<br>zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojeť<br>digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie<br>vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti<br>zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla | 1 ks                       | 13 090 | 13 090 |
| T-8016 | chladnička podstavná, objem cca 126 l<br>chladnička s plnými dveřmi jednodveřová podstolová, energetická třída min. A<br>objem chladničky min. 106, objem mrazničky min. 20 l<br>automatické odmrazování chladničky<br>ruční odmrazování mrazničky<br>skleněné police, zapěněný výparník<br>možnost změny otevírání dveří, výškově nastavitelné nohy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 ks                       | 5 280  | 5 280  |
| T-8071 | trouba mikrovlnná<br>elektronické ovládání, objem trouby min. 20 l<br>otočný talíř, mikrovlnný výkon min. 800 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 ks                       | 2 937  | 2 937  |
| T-8073 | varná konvice<br>plast, objem min. 1,6 l, středový konektor pro přístup ze všech stran<br>integrováný vodoznak, světelná signalizace provozu<br>vyjímatelný a omyvatelný filtr, topné dno z nerezové oceli<br>ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 ks                       | 1 540  | 1 540  |
| T-9003 | dávkovač mýdla<br>objem min. 500 ml, vysoká odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru<br>s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 ks                      | 1 309  | 13 090 |
| T-9006 | koš odpadkový, nášlapný<br>volně stojící plastový koš, nášlapný, objem min. 15l, bílá barva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 ks                       | 719    | 5 752  |
| T-9008 | zásobník hygienických sáčků<br>ABS plast, náplň min. 50 ks PE sáčků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 ks                       | 495    | 990    |
| T-9009 | zásobník papírových ručníků<br>zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks,<br>průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 ks                      | 1 074  | 10 740 |
| T-9010 | zásobník toaletního papíru<br>zásobník toaletního papíru z vysoce odolného ABS plastu, tm průměr cca 40mm,<br>náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 ks                       | 833    | 1 666  |
| T-9012 | WC set<br>WC štětka s plastovou nádobkou, nášlepné provedení, včetně kotevních šroubů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 ks                       | 600    | 1 200  |

TP-1203 výlevka s umyvadlem, nerez  
samostatně stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem  
včetně vodovodní baterie u umyvadla

#### Všeobecně pro modulární skříňový systém:

základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska  
možnost olepení vysokotlakou laminátovou fólií  
pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie  
pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplnkové materiály - plasty a kov  
kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou  
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelné, chemicky a mechanicky odolné  
vyhovující příslušným normám o škodlivinách  
laminátové fólie pracovních ploch mají speciální ošetrudomou strukturu s tepelnou odolností 160 st. C / 5 min.  
chemicky inertní (i proti genciánové violett nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek opevněny ABS hranou,  
základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín  
možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovních plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch  
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevně rozlišit jednotlivé organizační celky  
základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm  
přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,  
zestříleny proti průhybu zadním náklíčkem  
zásuvky - plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků  
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček  
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod  
skříňky, kontejnery, skříně dle požadavku uzamykatelné  
dvířka - pohlcení hluku nárazu při dovození dvířek  
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky  
prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla  
závěsy - závěsné kování horních skříněk seřizitelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,  
přišroubovaný celokovový závěs dveří s otevíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením  
samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st, napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný  
podnože - plastové výškové nastavitelné nožičky (standardní součástí všech spodních skříněk a vysokých skříní)  
odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při úklidu je nábytek chráněn před poškozením  
a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuví  
včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)  
veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli

**POZOR:** Veškeré technologické vybavení dodávané stavbou musí být předem konzultováno a následně odsouhlaseno uživatelem.  
Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení  
interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem.  
Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.

| Poz. číslo                               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 38. - Klimatizace OPS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |                         |                         |                     |                     |
| <b>Přívod čerstvého vzduchu</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 38.01                                    | Vzduchotechnická jednotka přívod vzduchu - ErP 2016+2018 Ready<br>ohřev, chlazení, vlnění, odvlhčování<br>Filtrace F7/F9<br>technický standard - bösch Modul a<br><br>Klimajednotka pro přívod vzduchu<br>parametry skříně dle EN1886(07/2009): TB2/T2/L1/D1, izolace PUR,<br>vnitřní hygienické provedení<br>přívod vzduchu V=5.250 m <sup>3</sup> /h, ventilátor s motorem pro měnič frekvence,<br>filtrace F7+F9, volná komora v nerez provedení pro parní zvlhčování,<br>vč. základového rámu s výškově nastavitelnými nohami a pružných manžet,<br>včetně hygienického certifikátu VDI 6022 a zkušebního protokolu opláštění<br>dle EN 1886.<br><br>Zařízení pro přívod vzduchu: 5.250 m <sup>3</sup> /h<br>Vnitřní instalace Ma 2,25-1,5<br>Délka - šířka - výška (cm) 503 - 100 - 100<br>Rychlost / třída 1,6 m/s / V2<br>Tloušťka / izolace 35 mm / PU<br>Přenos tepla / Tepelné mosty T2 / TB2<br>Průhyb skříně / Vzduchotěsnost D1 / L1<br>SFP (V) třída / hodnota [W/(m <sup>2</sup> /s)] SFP3 / 1.308<br>SFP (E) třída / hodnota [W/(m <sup>2</sup> /s)] SFP3 / 1.541<br>Energetická třída Eurovent A<br>Vnější strana panelu FEZB RAL7035<br>Vnitřní strana panelu FEZ<br>Klapka<br>Tlaková ztráta / rychlost (m/s) 3 Pa / 1,9<br>Materiál rámu / lamel VZ/AL 125 - K1, 2<br>Celkový moment / Počet os 5,7 Nm / 1<br>Rozměry ŠxH (mm) 870 / 870<br><br>Pružný nástavec<br>Rozměry ŠxH (mm) 870 / 870<br>Kapsový filtr<br>Třída filtrace / médium F7-MP-KU-100<br>Počáteční/koncová tlaková ztráta 84 / 200 Pa<br>Projektovaná tlaková ztráta 142 Pa<br>Plocha (m <sup>2</sup> ) / rychlost (m/s) 19,2 / 1,9<br>postranně vytažitelná<br>Přísůšenství/provedení/úpozemění<br>1 Souprava Manometr Wika O-500 Pa na panel -<br>Revízní dveře s dvojitým závěsem<br><br>Ventilátor, volně rotující oběžné kolo<br>Průtok vzduchu 5.250 m <sup>3</sup> /h<br>Označení RLM ED-IE2 355<br>Vnější tlak / statický (Pa) 500 / 940<br>Celkový tlak / dynamický (Pa) 1.014 / 74<br>Výkon hřídele / Výkonová třída 1,87 kW / P1<br>Hluk sání/výtok dB(A) 81,7 / 86,8<br>Celková účinnost / static (%) 79,0 / 73,0<br>Systém příkon V / E (kW) 1,91 / 2,25<br>Otáčky (U/min) / Faktor K 3.048 / 106<br>Pracovní tlak (dp na Vn) 1.435 Pa<br>Provozní frekvence 52 Hz<br>Maximální frekvence 59 Hz<br><br>Motor<br>Chlivač H2O / Glykol<br>Průtok vzduchu 5.250 m <sup>3</sup> /h<br>Rychlost proudění vzduchu 2,1 m/s<br>Topný výkon / max. (kW) 33,7 / 73,5<br>Teplota vstupu / výstupu °C -6,0 / 12,0<br>Typ média Voda<br>Topný spád (°C) 80 / 60<br>Tlaková ztráta média 6,0 kPa<br>Množství média (l/s) / Jmenovitá 0,40 / 32 DN<br>Řady trubek / tlaková ztráta (Pa) 2 / 25<br>Rozteč lamel (mm) / Objem (l) 2,1 / 4<br>Počet registrů na výšku / šířku 1 / 1 Položka<br>Mat.trubek/ameltrámu CU / AL / FEZ | ks             | 1     | 309 224,00              | 30922                   | 309 224,00          | 30 922,00           |

000056



| Poz. číslo | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|            | <p>Chladič H<sub>2</sub>O / Glykol<br/> Průtok vzduchu 5.250 m<sup>3</sup>/h<br/> Rychlost proudění vzduchu 2,2 m/s<br/> Chladičí výkon cirkulární (kW) 13,4<br/> Chladičí výkon / maximální (kW) 27,1 / 33,9<br/> Vstup-teplota °C/vlhkost % 26,0 / 70<br/> Výstup-teplota °C/vlhkost % 18,0 / 89<br/> Typ média Voda<br/> Topný spád (°C) 7 / 13<br/> Tlaková ztráta média 19,9 kPa<br/> Množství média (l/s) / Jmenovitá 1,08 / 40 DN<br/> Řady trubek / tlaková ztráta (Pa) 4 / 48<br/> Rozteč lamel (mm) / Objem (l) 2,5 / 8<br/> Počet registrů na výšku / šířku 1 / 1 Položka<br/> Mat.trubek/amel/rámu CU / AL / AL<br/> Odkapová vana<br/> Material Nerezová ocel V2A<br/> provedení / Velikost přípojky spádované / DN 32<br/> Přislušenství/provedení/úpozemění<br/> 1 kusy Sifon -<br/> Provedení panely uvnitř: V2A<br/> Provedení podlahové panely uvnitř: V2A</p> |                |       |                         |                         |                     |                     |
|            | <p>Ohřivač H<sub>2</sub>O / Glykol<br/> Průtok vzduchu 5.250 m<sup>3</sup>/h<br/> Rychlost proudění vzduchu 2,1 m/s<br/> Topný výkon / max. (kW) 28,7 / 53,8<br/> Teplota vstupu / výstupu °C 12,0 / 28,0<br/> Typ média Voda<br/> Topný spád (°C) 80 / 60<br/> Tlaková ztráta média 4,5 kPa<br/> Množství média (l/s) / Jmenovitá 0,34 / 32 DN<br/> Řady trubek / tlaková ztráta (Pa) 2 / 23<br/> Rozteč lamel (mm) / Objem (l) 2,1 / 4<br/> Počet registrů na výšku / šířku 1 / 1 Položka<br/> Mat.trubek/amel/rámu CU / AL / FEZ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |                         |                         |                     |                     |
|            | <p>Komora pro paml zvlhčovač - centrální zdroj páry<br/> Průtok vzduchu 5.250 m<sup>3</sup>/h<br/> Teplota vstupu vzduchu 26,0 °C<br/> Absolutní vlhkost in (g/kg) 1,04 g/kg<br/> Revizní dveře s dvojitým závěsem<br/> Odkapová vana<br/> Material Nerezová ocel V2A<br/> provedení / Velikost přípojky spádované / DN 32<br/> Sklenný průhled<br/> Průměr 150 mm<br/> Osvětlení<br/> Výkon (W) / Napětí (V) / Druh krytí 11 / 230 / IP65<br/> s kabeláží<br/> Vypínač osvětlení<br/> Proud (A) / Napětí (V) / Druh krytí 10 / 230 / IP44<br/> Provedení panely uvnitř: V2A<br/> Provedení podlahové panely uvnitř: V2A</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                         |                         |                     |                     |
|            | <p>Kapsový filtr<br/> Třída filtrace / médium F9-TP-2012-VZ<br/> Počáteční/koncová tlaková ztráta 98 / 300 Pa<br/> Projektovaná tlaková ztráta 199 Pa<br/> Plocha (m<sup>2</sup>) / rychlost (m/s) 15,3 / 1,9<br/> postranně vtažitelné<br/> Přislušenství/provedení/úpozemění<br/> 1 Souprava Manometr WIKA D-500 Pa na panel -<br/> Revizní dveře s dvojitým závěsem</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |                         |                         |                     |                     |
|            | <p>Akustický výkon<br/> Oktávové Vede jednotky Vstup Výstup<br/> 63 Hz 75,0 dB 73,0 dB 76,0 dB<br/> 125 Hz 72,0 dB 72,0 dB 73,0 dB<br/> 250 Hz 72,0 dB 82,0 dB 77,0 dB<br/> 500 Hz 67,0 dB 78,0 dB 72,0 dB<br/> 1000 Hz 69,0 dB 71,0 dB 74,0 dB<br/> 2000 Hz 66,0 dB 68,0 dB 70,0 dB<br/> 4000 Hz 52,0 dB 67,0 dB 68,0 dB<br/> 8000 Hz 36,0 dB 60,0 dB 61,0 dB<br/> Celkem 72,7 dB(A) 79,1 dB(A) 77,9 dB(A)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |                         |                         |                     |                     |
|            | Montáž do strojovny 1.PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |                         |                         |                     |                     |

000058  
strana 3

| Poz. číslo                                       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 38. - Větrání operačního sálu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |                         |                         |                     |                     |
| <b>Přívod čerstvého cirkulačního vzduchu</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 38.1.01                                          | Vzduchotechnická jednotka cirkulační vzduchu - ohřev, chlazení<br>Ventilátor<br>Průtok vzduchu 3800m³/hod<br>Označení K3G 400<br>Vnější tlak/statický (Pa) 650/925<br>Celkový tlak/dynamický (Pa) 953/28Výkon hřídele/Výkonová třída kW/P1<br>Hluk sání/Výfuk dB(A) 81,0/88,8<br>Celková účinnost/statik (%) 0,0/0,0<br>Motor<br>Označení/Počet pólů 150/EC<br>Energetická třída/Druh krytí (IE4)IP54<br>Jmenovitý výkon (kW) 3,00<br>Jmenovitý proud (A) 4,60<br>Jmenovitá otáčky (U/min) 2550<br>Napětí (V)/Frekvence (Hz) 3x400/50<br>Revizní dveře s dvojitým závěsem<br>Pružný nástavec<br>Sklenný průhled<br>Osvětlení<br>Vypínač osvětlení<br>Elektrický ohřivač<br>Průtok vzduchu 3800m³/hod<br>Rychlost proudění vzduchu 2,6m/s<br>Topný výkon 6,9kW<br>Teplota vstupu/výstupu (°C) 22,0/27,0<br>Počet stupňů vytápění 1<br>Jmenovitá napětí 3x400V<br>Pružný nástavec<br>Chladič H2O / Glykol<br>Průtok vzduchu 3800m³/hod<br>Rychlost proudění vzduchu 2,4m/s<br>Chladič výkon číselný (kW) 9,9<br>Chladič výkon / maximální (kW) 9,9/13,5<br>Vstup-teplota (°C)/Vlhkos (%) 26,0/40<br>Výstup-teplota (°C)/Vlhkos (%) 18,0/65<br>Typ média - Voda<br>Topný spád (°C) 7/13<br>Tlaková ztráta média 6,7kPa<br>Množství média (l/s)/Jmenovitá 0,40/32DN<br>Řady trubek/tlaková ztráta (Pa) 4/45<br>Rozteč lamel (mm)/Objem (l) 2,5/5<br>Revizní dveře s dvojitým závěsem<br>Revizní dveře s dvojitým závěsem<br>Odkapová vana<br>Odlučovač kapek<br>Kapsový filtr<br>Třída filtrace F9-TP-2012-VZ<br>Počáteční/koncová tlaková ztráta 11/300Pa<br>Projekovaná tlaková ztráta 206Pa<br>Plocha (m²)/rychlost (m/s) 10,2/2,0<br>Revizní dveře s dvojitým závěsem<br>Sklenný průhled<br>Osvětlení<br>Vypínač osvětlení | ks             | 1     | 264 374,00              | 26437                   | 264 374,00          | 26 437,00           |
| 38.1.15                                          | Tlumič hluku<br>200x500x1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 4     | 521,00                  | 130,00                  | 2 084,00            | 520,00              |
| 38.1.16                                          | Tlumič hluku<br>200x500x1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 4     | 793,00                  | 198,00                  | 3 172,00            | 792,00              |
| 38.1.25                                          | Požární klapka se servopohonem - 90 min 800x355<br>servopohon 24V<br>napojení+ovl. EPS, monitoruje MaR<br>technický standard - PKTM 90-C - TPM 018/01.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 1     | 6 422,00                | 1 606,00                | 6 422,00            | 1 606,00            |
| 38.1.70                                          | Potrubní čtyřhranné skřítky těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>rovné potrubní díly<br>"čistá montáž"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²             | 35    | 368,00                  | 110,00                  | 12 880,00           | 3 850,00            |
|                                                  | Potrubní čtyřhranné skřítky těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>tvarové potrubní díly<br>"čistá montáž"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²             | 17    | 534,00                  | 160,00                  | 9 078,00            | 2 720,00            |
| 38.1.80                                          | Izolace tepelné a hlukové s Al foil<br>tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²             | 16    | 249,00                  | 62,00                   | 3 984,00            | 992,00              |

| Poz. číslo                                                                                            | Název                                                                                                                           | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 38.1.85                                                                                               | Izolace protipožární                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 11    | 337,00                  | 84,00                   | 3 707,00            | 924,00              |
| 38.1.90                                                                                               | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavěšování                                                      | sada           | 1     | 3 057,00                | 764,00                  | 3 057,00            | 764,00              |
| Celkem:                                                                                               |                                                                                                                                 |                |       |                         |                         | 308 758,00          | 38 605,00           |
| <b>Zařízení č. 38. - Větrání zázemí operačního sálu<br/>Přívod čerstvého vzduchu - operační trakt</b> |                                                                                                                                 |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 38.2.20                                                                                               | Regulační klapka ruční<br>400x315                                                                                               | ks             | 1     | 832,00                  | 208,00                  | 832,00              | 208,00              |
| 38.2.21                                                                                               | Regulační klapka ruční<br>450x250                                                                                               | ks             | 1     | 802,00                  | 201,00                  | 802,00              | 201,00              |
| 38.2.22                                                                                               | Regulační klapka ruční<br>250x250                                                                                               | ks             | 1     | 690,00                  | 173,00                  | 690,00              | 173,00              |
| 38.2.23                                                                                               | Regulační klapka kruhová ruční<br>ø250                                                                                          | ks             | 2     | 569,00                  | 142,00                  | 1 138,00            | 284,00              |
| 38.2.24                                                                                               | Regulační klapka kruhová ruční<br>ø200                                                                                          | ks             | 1     | 536,00                  | 134,00                  | 536,00              | 134,00              |
| 38.2.40                                                                                               | Regulátor průtoku - průtok nastavitelný systémem MaR<br>400x300                                                                 | ks             | 1     | 10 237,00               | 2 559,00                | 10 237,00           | 2 559,00            |
| 38.2.41                                                                                               | Čistý nástavec<br>623x623<br>Filtreační vložka H13                                                                              | ks             | 1     | 7 512,00                | 1 878,00                | 7 512,00            | 1 878,00            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                 | ks             | 1     | 1 768,00                | 177,00                  | 1 768,00            | 177,00              |
| 38.2.42                                                                                               | Čistý nástavec<br>587x587<br>Filtreační vložka H13                                                                              | ks             | 1     | 6 927,00                | 1 732,00                | 6 927,00            | 1 732,00            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                 | ks             | 1     | 1 551,00                | 155,00                  | 1 551,00            | 155,00              |
| 38.2.43                                                                                               | Čistý nástavec<br>470x470<br>Filtreační vložka H13                                                                              | ks             | 3     | 5 844,00                | 1 461,00                | 17 532,00           | 4 383,00            |
|                                                                                                       |                                                                                                                                 | ks             | 3     | 1 218,00                | 122,00                  | 3 654,00            | 366,00              |
| 38.2.44                                                                                               | Přívodní ventil plastový D 160 včetně upevňovací zděže                                                                          | ks             | 3     | 325,00                  | 81,00                   | 975,00              | 243,00              |
| 38.2.45                                                                                               | Výřivý anemostat - přívod<br>400x400                                                                                            | ks             | 7     | 1 512,00                | 378,00                  | 10 584,00           | 2 646,00            |
| 38.2.50                                                                                               | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - Hygienic<br>ø253                                                                  | bm             | 6     | 283,00                  | 71,00                   | 1 698,00            | 426,00              |
| 38.2.51                                                                                               | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací Hygienic<br>ø200                                                                    | bm             | 21    | 218,00                  | 55,00                   | 4 578,00            | 1 155,00            |
| 38.2.52                                                                                               | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací Hygienic<br>ø160                                                                    | bm             | 9     | 176,00                  | 44,00                   | 1 584,00            | 396,00              |
| 38.2.70                                                                                               | Potrubí čtyřhranné sk. I těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>rovné potrubní díly<br>"čistá montáž"   | m <sup>2</sup> | 56    | 368,00                  | 110,00                  | 20 608,00           | 6 160,00            |
|                                                                                                       | Potrubí čtyřhranné sk. I těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>tvarové potrubní díly<br>"čistá montáž" | m <sup>2</sup> | 38    | 534,00                  | 160,00                  | 20 292,00           | 6 080,00            |
| 38.2.75                                                                                               | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø250 včetně 30 % tvarovek                                                                    | bm             | 4     | 374,00                  | 112,00                  | 1 496,00            | 448,00              |
| 38.2.76                                                                                               | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø200 včetně 30 % tvarovek                                                                    | bm             | 9     | 324,00                  | 97,00                   | 2 916,00            | 873,00              |
| 38.2.77                                                                                               | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø160 včetně 30 % tvarovek                                                                    | bm             | 9     | 280,00                  | 84,00                   | 2 520,00            | 756,00              |
| 38.2.90                                                                                               | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavěšování                                                      | sada           | 1     | 1 204,00                | 301,00                  | 1 204,00            | 301,00              |
| Celkem:                                                                                               |                                                                                                                                 |                |       |                         |                         | 121 634,00          | 31 734,00           |

| Poz. číslo                                       | Název                                                                                                                                                 | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 38. - Větrání operačního sálu</b> |                                                                                                                                                       |                |       |                         |                         |                     |                     |
| <b>Odvod cirkulačního vzduchu</b>                |                                                                                                                                                       |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 38A.1.15                                         | Tlumič hluku Greif<br>200x500x1500                                                                                                                    | ks             | 8     | 793,00                  | 198,00                  | 6 344,00            | 1 584,00            |
| 38A.1.20                                         | Regulační klapka ruční<br>710x250                                                                                                                     | ks             | 1     | 962,00                  | 241,00                  | 962,00              | 241,00              |
| 38A.1.21                                         | Regulační klapka kruhová ruční<br>ø160                                                                                                                | ks             | 1     | 513,00                  | 128,00                  | 513,00              | 128,00              |
| 38A.1.25                                         | Požární klapka se servopohonem - 90 min 355x600<br>servopohon 24V<br>napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR<br>technický standard - PKTM 90-C - TPM 01&01.50 | ks             | 1     | 6 421,00                | 1 605,00                | 6 421,00            | 1 605,00            |
| 38A.1.40                                         | Regulátor průtoku - dálkově přestavitelný systémem MaR<br>600x200                                                                                     | ks             | 1     | 10 246,00               | 2 552,00                | 10 246,00           | 2 562,00            |
| 38A.1.41                                         | Výfukový anemostat - odvod<br>625x625<br>hrdlo připojení DN250                                                                                        | ks             | 2     | 2 357,00                | 589,00                  | 4 714,00            | 1 178,00            |
| 38A.1.42                                         | Čelní část anemostatu - odvod<br>625x625<br>Atypická komora                                                                                           | ks             | 2     | 1 079,00                | 270,00                  | 2 158,00            | 540,00              |
| 38A.1.43                                         | Odvodní ventil plastový D 160 včetně upevňovací zděže                                                                                                 | ks             | 1     | 322,00                  | 81,00                   | 322,00              | 81,00               |
| 38A.1.50                                         | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - hygienic<br>ø253                                                                                        | bm             | 12    | 283,00                  | 71,00                   | 3 396,00            | 852,00              |
| 38A.1.51                                         | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - Hygienic<br>ø160                                                                                        | bm             | 2     | 176,00                  | 44,00                   | 352,00              | 88,00               |
| 38A.1.70                                         | Potrubí čtyřhranné sk. I těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>rovné potrubní díly<br>"čistá montáž"                         | m <sup>2</sup> | 67    | 368,00                  | 110,00                  | 24 656,00           | 7 370,00            |
|                                                  | Potrubí čtyřhranné sk. I těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>tvarové potrubní díly<br>"čistá montáž"                       | m <sup>2</sup> | 35    | 534,00                  | 160,00                  | 18 690,00           | 5 600,00            |
| 38A.1.75                                         | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø 250 včetně 30 % tvarovek                                                                                         | bm             | 26    | 374,00                  | 112,00                  | 9 724,00            | 2 912,00            |
| 38A.1.76                                         | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø 160 včetně 30 % tvarovek                                                                                         | bm             | 3     | 280,00                  | 84,00                   | 840,00              | 252,00              |
| 38A.1.80                                         | Izolace tepelné a hlukové s Al fólií<br>tl. 40 mm                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 17    | 249,00                  | 62,00                   | 4 233,00            | 1 054,00            |
| 38A.1.85                                         | Izolace protipožární                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 20    | 337,00                  | 84,00                   | 6 740,00            | 1 680,00            |
| 38A.1.90                                         | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavětrování                                                                           | sada           | 1     | 1 003,00                | 251,00                  | 1 003,00            | 251,00              |
| <b>Celkem:</b>                                   |                                                                                                                                                       |                |       |                         |                         | <b>101 314,00</b>   | <b>27 978,00</b>    |

| Poz. číslo                                       | Název                                                                                                                                                  | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotkově | Cena montáže jednotkově | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 38. - Větrání operačního sálu</b> |                                                                                                                                                        |                |       |                         |                         |                     |                     |
| <b>Odvod cirkulačního vzduchu</b>                |                                                                                                                                                        |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 38A.1.15                                         | tlumící hlučiv Greif<br>200x500x1500                                                                                                                   | ks             | 8     | 793,00                  | 198,00                  | 6 344,00            | 1 584,00            |
| 38A.1.20                                         | Regulační klapka ruční<br>710x250                                                                                                                      | ks             | 1     | 962,00                  | 241,00                  | 962,00              | 241,00              |
| 38A.1.21                                         | Regulační klapka kruhová ruční<br>φ160                                                                                                                 | ks             | 1     | 513,00                  | 128,00                  | 513,00              | 128,00              |
| 38A.1.25                                         | Požární klapka se servopohonem - 90 min 355x800<br>servopohon 24V<br>napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR<br>technický standard - PKTM 90-C - TPM 018/01.50 | ks             | 1     | 6 421,00                | 1 605,00                | 6 421,00            | 1 605,00            |
| 38A.1.40                                         | Regulátor průtoku - dávková přestavitelný systém MaR<br>600x200                                                                                        | ks             | 1     | 10 246,00               | 2 562,00                | 10 246,00           | 2 562,00            |
| 38A.1.41                                         | Výřivý anemostat - odvod<br>625x625<br>hrdlo připojení DN250                                                                                           | ks             | 2     | 2 357,00                | 589,00                  | 4 714,00            | 1 178,00            |
| 38A.1.42                                         | Čelní část anemostatu - odvod<br>625x625<br>Atypická komora                                                                                            | ks             | 2     | 1 079,00                | 270,00                  | 2 158,00            | 540,00              |
| 38A.1.43                                         | Odvodní ventil plastový D 160 včetně upevňovací zděže                                                                                                  | ks             | 1     | 322,00                  | 81,00                   | 322,00              | 81,00               |
| 38A.1.50                                         | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - hygienic<br>φ253                                                                                         | bm             | 12    | 283,00                  | 71,00                   | 3 396,00            | 852,00              |
| 38A.1.51                                         | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - Hygienic<br>φ160                                                                                         | bm             | 2     | 176,00                  | 44,00                   | 352,00              | 88,00               |
| 38A.1.70                                         | Potrubí čtyřhranné sk. I těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>rovné potrubní díly<br>"čistá montáž"                          | m <sup>2</sup> | 67    | 368,00                  | 110,00                  | 24 656,00           | 7 370,00            |
|                                                  |                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 35    | 534,00                  | 160,00                  | 18 690,00           | 5 600,00            |
| 38A.1.75                                         | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>φ 250 včetně 30 % tvarovek                                                                                          | bm             | 26    | 374,00                  | 112,00                  | 9 724,00            | 2 912,00            |
|                                                  |                                                                                                                                                        | bm             | 3     | 280,00                  | 84,00                   | 840,00              | 252,00              |
| 38A.1.80                                         | Izolace tepelné a hlukové s Al fólií<br>tl. 40 mm                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 17    | 249,00                  | 62,00                   | 4 233,00            | 1 054,00            |
| 38A.1.85                                         | Izolace protipožární                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 20    | 337,00                  | 84,00                   | 6 740,00            | 1 680,00            |
| 38A.1.90                                         | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavětrování                                                                            | sada           | 1     | 1 003,00                | 251,00                  | 1 003,00            | 251,00              |
| <b>Celkem:</b>                                   |                                                                                                                                                        |                |       |                         |                         | <b>101 314,00</b>   | <b>27 978,00</b>    |

| Poz. číslo                                              | Název                                                                                                                           | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotkově | Cena montáže jednotkově | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 38. - Větrání zázemí operačního sálu</b> |                                                                                                                                 |                |       |                         |                         |                     |                     |
| <b>Odvod odpadního vzduchu - operační trakt</b>         |                                                                                                                                 |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 38A.2.20                                                | Regulační klapka kruhová ruční<br>ø250                                                                                          | ks             | 1     | 536,00                  | 134,00                  | 536,00              | 134,00              |
| 38A.2.40                                                | Regulátor průtoku - Dávkové přestavitelný systémem MaR<br>600x200                                                               | ks             | 1     | 10 246,00               | 2 562,00                | 10 246,00           | 2 562,00            |
| 38A.2.41                                                | Regulátor průtoku - Dávkové přestavitelný systémem MaR<br>500x200                                                               | ks             | 1     | 9 977,00                | 2 494,00                | 9 977,00            | 2 494,00            |
| 38A.2.42                                                | Odvodní ventil plastový D 160 včetně upevňovací zděže                                                                           | ks             | 4     | 322,00                  | 81,00                   | 1 288,00            | 324,00              |
| 38A.2.43                                                | Odvodní ventil plastový D 125 včetně upevňovací zděže                                                                           | ks             | 6     | 228,00                  | 57,00                   | 1 368,00            | 342,00              |
| 38A.2.44                                                | Výřivý anemostat - odvod<br>400x400                                                                                             | ks             | 8     | 1 513,00                | 378,00                  | 12 104,00           | 3 024,00            |
| 38A.2.45                                                | Výřivý anemostat - odvod<br>500x500                                                                                             | ks             | 1     | 2 027,00                | 507,00                  | 2 027,00            | 507,00              |
| 38A.2.46                                                | Výřivý anemostat - odvod<br>625x625                                                                                             | ks             | 1     | 2 357,00                | 589,00                  | 2 357,00            | 589,00              |
| 38A.2.47                                                | Dveřní mřížka<br>425x125                                                                                                        | ks             | 3     | 450,00                  | 113,00                  | 1 350,00            | 339,00              |
| 38A.2.50                                                | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - Hygienic<br>ø253                                                                  | bm             | 6     | 283,00                  | 71,00                   | 1 698,00            | 426,00              |
| 38A.2.51                                                | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - Hygienic<br>ø200                                                                  | bm             | 24    | 218,00                  | 55,00                   | 5 232,00            | 1 320,00            |
| 38A.2.52                                                | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - Hygienic<br>ø160                                                                  | bm             | 12    | 176,00                  | 44,00                   | 2 112,00            | 528,00              |
| 38A.2.53                                                | Ohebná hadice s tepelnou a hlukovou izolací - Hygienic<br>ø127                                                                  | bm             | 18    | 148,00                  | 37,00                   | 2 664,00            | 666,00              |
| 38A.2.70                                                | Potrubí čtyřhranné sk. I těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>rovné potrubní díly<br>"čistá montáž"   | m <sup>2</sup> | 71    | 368,00                  | 110,00                  | 26 128,00           | 7 810,00            |
|                                                         | Potrubí čtyřhranné sk. I těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>tvarové potrubní díly<br>"čistá montáž" | m <sup>2</sup> | 36    | 534,00                  | 160,00                  | 19 224,00           | 5 760,00            |
| 38A.2.75                                                | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø 250 včetně 30 % tvarovek                                                                   | bm             | 3     | 374,00                  | 112,00                  | 1 122,00            | 336,00              |
| 38A.2.76                                                | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø 200 včetně 30 % tvarovek                                                                   | bm             | 22    | 324,00                  | 97,00                   | 7 128,00            | 2 134,00            |
| 38A.2.77                                                | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø 160 včetně 30 % tvarovek                                                                   | bm             | 17    | 280,00                  | 84,00                   | 4 760,00            | 1 428,00            |
| 38A.2.78                                                | Potrubí kruhové sk. I těsné - C<br>ø 125 včetně 30 % tvarovek                                                                   | bm             | 10    | 230,00                  | 69,00                   | 2 300,00            | 690,00              |
| 38A.2.90                                                | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavětrování                                                     | sada           | 1     | 1 136,00                | 284,00                  | 1 136,00            | 284,00              |
| Celkem:                                                 |                                                                                                                                 |                |       |                         |                         | 114 757,00          | 31 697,00           |

000062

| Poz. číslo                               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Měřítko jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 38. - Klimatizace OPS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |                         |                         |                     |                     |
| <b>Odvod odpadního vzduchu</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |                         |                         |                     |                     |
| 38.03                                    | Vzduchotechnická jednotka odvod vzduchu - ErP 2016+2018 Ready                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks               | 1     | 82 617,00               | 8262                    | 82 617,00           | 8 262,00            |
|                                          | <p>technický standard - bösch Modul a</p> <p>Zařízení pro odvod vzduchu: 5.250 m³/h</p> <p>Vnitřní instalace Ma 2,25-1,5</p> <p>Délka - šířka - výška (cm) 100 - 100 - 100</p> <p>Rychlost / třída 1,6 m/s / V2</p> <p>Tloušťka / izolace 35 mm / PU</p> <p>Přenos tepla / Tepelné mosty T2 / TB2</p> <p>Průhyb skříně / Vzduchotěsnost D1 / L1</p> <p>SFP (V) třída / hodnota [W/(m³/s)] SFP1 / 449</p> <p>Energetická třída Eurovent A</p> <p>Vnější strana panelu FEZB RAL7035</p> <p>Vnitřní strana panelu FEZ</p> <p>Podlaha FEZ</p> <p>Ventilátor, volně rotující oběžné kolo</p> <p>Průtok vzduchu 5.250 m³/h</p> <p>Označení RLM E0-IE3 450</p> <p>Vnější tlak / statický (Pa) 250 / 250</p> <p>Celkový tlak / dynamický (Pa) 280 / 30</p> <p>Výkon hřídele / Výkonová třída 0,54 kW / P1</p> <p>Hluk sání/výtlač (dB(A)) 70,7 / 75,6</p> <p>Celková účinnost / static (%) 75,0 / 67,0</p> <p>Systém příkon V / E (kW) 0,66 / 0,66</p> <p>Otáčky (U/min) / Faktor K 1.413 / 155</p> <p>Pracovní tlak (dp na Vn) 671 Pa</p> <p>Provozní frekvence 49 Hz</p> <p>Maximální frekvence 60 Hz</p> <p>Motor</p> <p>Označení / Počet pólů 90 S / 4</p> <p>Energetická třída / Druh krytí IE3 / IP55</p> <p>Jmenovitý výkon (kW) 1,10</p> <p>Jmenovitý proud (A) 2,55</p> <p>Jmenovité otáčky (U/min) 1.445</p> <p>Napětí (V) / Frekvence (Hz) 3x400 / 50</p> <p>Revizní dveře s dvojitým závěsem</p> <p>Pružný nástavec</p> <p>Rozměry ŠxH (mm) 870 / 560</p> <p>Klapka</p> <p>Tlaková ztráta / rychlost (m/s) Pa / 5,7</p> <p>Materiál rámu / lamel VZ/AL 125 - Kl. 2</p> <p>Celkový moment / Počet os 2,3 Nm / 1</p> <p>Rozměry ŠxH (mm) 507 / 507</p> <p>Pružný nástavec</p> <p>Rozměry ŠxH (mm) 507 / 507</p> <p>Přístušenství/provedení/upozornění</p> <p>1 Souprava Měřící odběry DMS -</p> <p>Akustický výkon</p> <p>Okládové Vedle jednotky Vstup Výstup</p> <p>63 Hz 56,0 dB 63,0 dB 63,0 dB</p> <p>125 Hz 62,0 dB 69,0 dB 68,0 dB</p> <p>250 Hz 59,0 dB 71,0 dB 68,0 dB</p> <p>500 Hz 53,0 dB 65,0 dB 66,0 dB</p> <p>1000 Hz 56,0 dB 63,0 dB 69,0 dB</p> <p>2000 Hz 58,0 dB 64,0 dB 71,0 dB</p> <p>4000 Hz 40,0 dB 63,0 dB 68,0 dB</p> <p>8000 Hz 24,0 dB 58,0 dB 61,0 dB</p> <p>Celkem 61,7 dB(A) 70,7 dB(A) 75,6 dB(A)</p> <p>Akustický tlak v 1 m</p> <p>(platné jen v případě volného vyzařování)</p> <p>celkem 53,8 dB(A) 62,8 dB(A) 67,7 dB(A)</p> <p>Přístušenství/provedení/upozornění</p> <p>1 Souprava Nohy jednotky FGV, 150 kg, 245 - 335 mm 210,0 mm mit Höhenverstellung FEZ</p> <p>1 Souprava Základový rám jednotky UP80 FEZ</p> |                  |       |                         |                         |                     |                     |
| 38.16                                    | Tlumič hluku stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks               | 3     | 671,00                  | 168                     | 2 013,00            | 504,00              |
| 38.17                                    | Tlumič hluku 1000x500 mm 1 1000 - hygienické provedení<br>buněk 500x200-1000 - 6 ks<br>útlum 31,5 - 8000 Hz - 6,9,12,19,26,28,24,18,10 dB<br>vlastní hluk LW oct 44,38,33,29,24,19,13,7,1 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks               | 1     | 7 048,00                | 1762                    | 7 048,00            | 1 762,00            |
| 38.25                                    | Požární klapka se servopohonem - 90 min 630x500<br>servopohon 24V<br>napojení+ovč. EPS, monitoruje MaR<br>technický standard - PKTM 90-C - TPM 018/01.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks               | 1     | 6 485,00                | 1 621,00                | 6 485,00            | 1 621,00            |



| Poz. číslo | Název                                                                                                                           | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 38.70      | Potrubí čtyřhranné sk.l. těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>rovné potrubní díly<br>"čistá montáž"   | m <sup>2</sup> | 16    | 368,00                  | 110,00                  | 5 888,00            | 1 760,00            |
|            | Potrubí čtyřhranné sk.l. těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>tvarové potrubní díly<br>"čistá montáž" | m <sup>2</sup> | 8     | 534,00                  | 160,00                  | 4 272,00            | 1 280,00            |
| 38.71      | Potrubí čtyřhranné sk.l. těsné - pozinkovaný plech,<br>rovné potrubní díly                                                      | m <sup>2</sup> | 32    | 335,00                  | 101,00                  | 10 720,00           | 3 232,00            |
|            | Potrubí čtyřhranné sk.l. těsné - pozinkovaný plech,<br>tvarové potrubní díly                                                    | m <sup>2</sup> | 26    | 485,00                  | 146,00                  | 12 610,00           | 3 796,00            |
| 38.80      | Izolace tepelné a hlukové s Al fólií<br>tl. 40 mm                                                                               | m <sup>2</sup> | 40    | 249,00                  | 62,00                   | 9 960,00            | 2 480,00            |
| 38.85      | Izolace protipožární                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 18    | 337,00                  | 84,00                   | 6 066,00            | 1 512,00            |
| 38.90      | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavětrování                                                     | sada           | 1     | 1 477,00                | 369,00                  | 1 477,00            | 369,00              |
| Celkem:    |                                                                                                                                 |                |       |                         |                         | 149 156,00          | 26 578,00           |

Zařízení č. P20 - Požární větrání požárních filtrů

|         |                                                                                                                                                                                 |                |     |           |          |            |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------|----------|------------|-----------|
| P20.01  | Radiální ventilátor radiální do kruhového potrubí<br>pro odvod vzduchu<br>ventilátor, díl odvod - 1450 m <sup>3</sup> /h; P-0,35kW; U- 230V; I-1,5A<br>připojovací manžety 2 ks | ks             | 1   | 14 816,00 | 1 482,00 | 14 816,00  | 1 482,00  |
| P20.10  | Protidešťová žaluzie + sítlo + rám<br>400x400                                                                                                                                   | ks             | 2   | 1 904,00  | 476,00   | 3 808,00   | 952,00    |
| P20.20  | Regulační klapka + servopohon 230V s prožinou<br>355x200                                                                                                                        | ks             | 2   | 2 080,00  | 520,00   | 4 160,00   | 1 040,00  |
| P20.40  | Výústka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod<br>VK-2.0-425x125-R1                                                                                                             | ks             | 5   | 616,00    | 154,00   | 3 080,00   | 770,00    |
| P20.41  | Výústka čtyřhranná jednořadá, regulace - odvod<br>VK-1.0-425x125-R1                                                                                                             | ks             | 5   | 488,00    | 122,00   | 2 440,00   | 610,00    |
| P20.50  | Ohebná hadice<br>ø200                                                                                                                                                           | bm             | 20  | 86,00     | 22,00    | 1 720,00   | 440,00    |
| P20.70  | Potrubí čtyřhranné sk.l. - pozinkovaný plech<br>rovné potrubní díly                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 86  | 335,00    | 101,00   | 28 810,00  | 8 686,00  |
|         | Potrubí čtyřhranné sk.l. - pozinkovaný plech<br>tvarové potrubní díly                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 30  | 485,00    | 146,00   | 14 550,00  | 4 380,00  |
| P20.70  | Potrubí čtyřhranné sk.l. - demontáž a opětovná montáž<br>rovné potrubní díly                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 46  | 176,00    | 53,00    | 8 096,00   | 2 438,00  |
|         | Potrubí čtyřhranné sk.l. - demontáž a opětovná montáž<br>tvarové potrubní díly                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 32  | 223,00    | 67,00    | 7 136,00   | 2 144,00  |
| P20.75  | Potrubí kruhové sk.l. - pozinkovaný plech<br>rovné potrubní díly D200                                                                                                           | bm             | 15  | 260,00    | 78,00    | 3 900,00   | 1 170,00  |
|         | Potrubí kruhové sk.l. - pozinkovaný plech<br>tvarové potrubní díly D 200                                                                                                        | bm             | 6   | 260,00    | 78,00    | 1 560,00   | 468,00    |
| P20.86  | Izolace protipožární                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 112 | 337,00    | 84,00    | 37 744,00  | 9 408,00  |
| P20.90  | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavětrování                                                                                                     | sada           | 1   | 1 318,00  | 330,00   | 1 318,00   | 330,00    |
| Celkem: |                                                                                                                                                                                 |                |     |           |          | 133 138,00 | 34 318,00 |

| Poz. číslo                                                        | Název                                                                         | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Zařízení č. 20.2 - Větrání nadstandardních pokojů - přívod</b> |                                                                               |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 20.2.20                                                           | Nástavec na potrubí s regulační klapkou D140                                  | ks             | 4     | 637,00                  | 159,00                  | 2 548,00            | 636,00              |
| 20.2.21                                                           | Nástavec na potrubí s regulační klapkou D160                                  | ks             | 3     | 655,00                  | 164,00                  | 1 965,00            | 492,00              |
| 20.2.22                                                           | Nástavec na potrubí s regulační klapkou D200                                  | ks             | 2     | 578,00                  | 145,00                  | 1 156,00            | 290,00              |
| 20.2.40                                                           | Vířivý anemostat (200m3/h) velikost 400 s přívodní komorou, regulační klapkou | ks             | 2     | 1 512,00                | 378,00                  | 3 024,00            | 756,00              |
| 20.2.41                                                           | Přívodní ventil plastový D 160 včetně upevňovací zděže standard VST 160       | ks             | 4     | 203,00                  | 51,00                   | 812,00              | 204,00              |
| 20.2.50                                                           | Ohebná hadice tepelně izolační, hygienické provedení D 150                    | m              | 6     | 171,00                  | 43,00                   | 1 026,00            | 258,00              |
| 20.2.51                                                           | Ohebná hadice tepelně izolační, hygienické provedení D 160                    | m              | 6     | 176,00                  | 44,00                   | 1 056,00            | 264,00              |
| 20.2.52                                                           | Ohebná hadice tepelně izolační, hygienické provedení D 200                    | m              | 4     | 218,00                  | 55,00                   | 872,00              | 220,00              |
| 20.2.70                                                           | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly               | m <sup>2</sup> | 18    | 335,00                  | 101,00                  | 6 030,00            | 1 818,00            |
|                                                                   | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly             | m <sup>2</sup> | 6     | 485,00                  | 146,00                  | 2 910,00            | 876,00              |
| 20.2.77                                                           | Potrubí kruhové SPIRO ø 160 včetně 30 % tvarovek                              | bm             | 7     | 224,00                  | 67,00                   | 1 568,00            | 469,00              |
| 20.2.80                                                           | Izolace tepelné a hlukové s Al fólií tl. 40 mm                                | m <sup>2</sup> | 24    | 249,00                  | 62,00                   | 5 976,00            | 1 488,00            |
| 20.2.90                                                           | Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování      | sada           | 1     | 289,00                  | 72,00                   | 289,00              | 72,00               |
| Celkem:                                                           |                                                                               |                |       |                         |                         | 29 232,00           | 7 843,00            |

**Zařízení č. 20.2A - Větrání nadstandardních pokojů - odvod**

|          |                                                                   |                |    |        |        |          |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|--------|----------|----------|
| 20.2.20  | Nástavec na potrubí s regulační klapkou D125                      | ks             | 1  | 488,00 | 122,00 | 488,00   | 122,00   |
| 20.2A.21 | Nástavec na potrubí s regulační klapkou D160                      | ks             | 7  | 655,00 | 164,00 | 4 585,00 | 1 148,00 |
| 20.2A.22 | Nástavec na potrubí s regulační klapkou D200                      | ks             | 1  | 578,00 | 145,00 | 578,00   | 145,00   |
| 20.2A.40 | Odvodní ventil plastový D 125 včetně upevňovací zděže             | ks             | 1  | 228,00 | 57,00  | 228,00   | 57,00    |
| 20.2A.41 | Odvodní ventil plastový D 160 včetně upevňovací zděže             | ks             | 7  | 322,00 | 81,00  | 2 254,00 | 567,00   |
| 20A.2.50 | Ohebná hadice tepelně izolační, hygienické provedení D 125        | m              | 2  | 148,00 | 37,00  | 296,00   | 74,00    |
| 20A.2.51 | Ohebná hadice tepelně izolační, hygienické provedení D 160        | m              | 12 | 176,00 | 44,00  | 2 112,00 | 528,00   |
| 20A.2.52 | Ohebná hadice tepelně izolační, hygienické provedení D 200        | m              | 3  | 218,00 | 55,00  | 654,00   | 165,00   |
| 20A.2.70 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné potrubní díly   | m <sup>2</sup> | 18 | 335,00 | 101,00 | 6 030,00 | 1 818,00 |
|          | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly | m <sup>2</sup> | 9  | 485,00 | 146,00 | 4 365,00 | 1 314,00 |
| 20A.2.77 | Potrubí kruhové SPIRO ø 160 včetně 30 % tvarovek                  | bm             | 3  | 224,00 | 67,00  | 672,00   | 201,00   |

000065

| Poz. číslo | Název                                                                       | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 20.A2.78   | Potrubí kruhové SPIRO<br>ø 180 včetně 30 % tvarovek                         | bm             | 4     | 236,00                  | 71,00                   | 944,00              | 284,00              |
| 20.2A.80   | Izolace tepelné a hlukové s Al fólií<br>tl. 40 mm                           | m <sup>2</sup> | 24    | 249,00                  | 62,00                   | 5 976,00            | 1 488,00            |
| 20.2A.90   | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavětrování | sada           | 1     | 292,00                  | 73,00                   | 292,00              | 73,00               |
| Celkem:    |                                                                             |                |       |                         |                         | 29 474,00           | 7 984,00            |

#### Zařízení č. 20K. klimatizace nadstandardních pokojů

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |           |          |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|----------|------------|-----------|
| 20.4230                                                                     | klimatizace pokojů 4230, 4232, 4234<br>Chladicí jednotka Split - vnitřní potrubní jednotka / venkovní jednotka<br>tech. standard - SEZ-KD25VAQ / SUZ-KA25VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks   | 3 | 34 720,00 | 3 472,00 | 104 160,00 | 10 416,00 |
| 20.4232                                                                     | kabelový ovladač (PAR-31MAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |           |          |            |           |
| 20.4234                                                                     | Potrubní jednotka vnitřní<br>Chladicí výkon 2,5 (1,5 – 3,2) kW<br>Topný výkon 2,9 (1,3 – 4,5) kW<br>Rozměry – vnitřní jednotka<br>Šířka/hloubka/výška 839/700/200 mm<br>Hmotnost 18 kg<br>Rozměry – venkovní jednotka<br>Šířka/hloubka/výška 800/285/550 mm<br>Hmotnost 30 kg<br>Příkon vč. vnitřní jednotky t/ch 0,730 / 0,803kW<br>Pracovní napětí 230 V / 1f / 50 Hz<br>Pracovní proud 3,5 A<br>Doporučené jističi 10 A<br>Hladina akustického tlaku - vnitřní jednotka 23 / 30 dB(A)<br>Maximální délka vedení potrubí 20 m<br>Max. výškový rozdíl 12 m<br>Průměr připojení chladiva – kapalina/plyn 6 / 10 mm<br>Rozsah použití při chlazení -10 až +46°C<br>Rozsah použití při vytápění -10 až +24°C                                          |      |   |           |          |            |           |
| Karta - kontakty pro poruchové hlášení                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |           |          |            |           |
| 20.4236                                                                     | Klimatizace pokojů 4236+4238<br>Chladicí jednotka MultiSplit - 2 x vnitřní potrubní jednotka / venkovní jednotka<br>tech. standard - SEZ-KD25VAQ - 2 ks / MXZ-2D53VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks   | 2 | 17 440,00 | 1 744,00 | 34 880,00  | 3 488,00  |
| 20.4238                                                                     | vnitřní jednotka<br>Potrubní jednotka vnitřní<br>Chladicí výkon 2,5 (1,5 – 3,2) kW<br>Topný výkon 2,9 (1,3 – 4,5) kW<br>Rozměry – vnitřní jednotka<br>Šířka/hloubka/výška 839/700/200 mm<br>Hladina akustického tlaku - vnitřní jednotka 23 / 30 dB(A)<br>Hmotnost 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |           |          |            |           |
| Karta - kontakty pro poruchové hlášení<br>Nástěnný ovladač včetně propojení |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |           |          |            |           |
|                                                                             | venkovní jednotka<br>Chladicí výkon 5,3 kW<br>Topný výkon 6,4 kW<br>Max. elektrický příkon - chlazení 1,54 kW, topení 1,7 kW<br>Objemový průtok vzduchu 1974 m <sup>3</sup> /h<br>Rozměry – venkovní jednotka<br>Šířka/hloubka/výška 800/285/550 mm<br>Hmotnost 37 kg<br>Příkon vč. vnitřní jednotky t/ch 0,730 / 0,803kW<br>Pracovní napětí 230 V / 1f / 50 Hz<br>Provozní proud chl / top 6,9 / 7,6 A<br>Max provozní proud 10,2 A<br>Doporučené jističi 16 A<br>Hladina akustického tlaku - vnitřní jednotka 23 / 30 dB(A)<br>Maximální délka vedení potrubí 30 m<br>Max. výškový rozdíl 10 m<br>Průměr připojení chladiva – kapalina/plyn 2x6 / 2x10 mm<br>Rozsah použití při chlazení -10 až +46°C<br>Rozsah použití při vytápění -15 až +24°C | ks   | 1 | 32 960,00 | 3 296,00 | 32 960,00  | 3 296,00  |
| 20.K.80                                                                     | Cu potrubí chladiva vč. příslušenství, izolace, doplnění chladiva, náplně a oživení<br>el. propojení venkovní a vnitřní jednotky - 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sada | 5 | 447,00    | 542,00   | 2 235,00   | 2 710,00  |

000066

| Poz. číslo | Název                                                                                                                                                                                                           | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 20K.40     | Výustka čtyřhranná dvojřadá, regulace - přívod VK-2.0-1025x125-R1                                                                                                                                               | sada           | 5     | 1 161,00                | 290,00                  | 5 805,00            | 1 450,00            |
| 20K.70     | Potrubí čtyřhranné sk.l. - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 7,5   | 485,00                  | 146,00                  | 3 637,50            | 1 095,00            |
| 20K.81     | Mřížka do podhledu, rozměry dle vnitřní jednotky demontovatelná s pevným rámem pro přístup k jednotce - servis, výměna filtru                                                                                   | ks             | 5     | 1 017,00                | 254,00                  | 5 085,00            | 1 270,00            |
| 20K.90     | Montážní, spojovací a těsnicí materiál včetně pomocného materiálu na výrobu konzol a rámu potřebných pro montáž jednotlivých elementů a jednotek materiál pro uložení vnějších chladicích jednotek, pozink. rám | sada           | 1     | 1 888,00                | 472,00                  | 1 888,00            | 472,00              |
| celkem     |                                                                                                                                                                                                                 |                |       |                         |                         | 190 650,50          | 24 197,00           |

## Úprava stávajících VZT zařízení

Demontáž stávajícího vzt. zařízení Vzt 38 Anglo  
 Vzt. jednotka přívodní  
 Vzt. jednotka odvodní  
 Demontáž vzt. potrubí včetně elementů a požárních klapek

7 500,00  
 7 500,00  
 83 700,00

Sanace azbestového materiálu pro izolace stoupačky  
 Pracovní měření respiračních vláken  
 dle zákona 258/2001 Sb. - pracovní měření

ks 1 12 500,00 12 500,00 0,00

Prostředky ochrany

kpl 2 7 936,00 794,00 15 872,00 1 588,00

Technické zajištění  
 Vybudování a provoz kontrolního pásma

kpl 2 31 905,00 11 167,00 63 810,00 22 334,00

Bourání konstrukcí  
 Demontáž AZC materiálu, bourání, balení, nakládka  
 vyčištění prostoru, enkapsulace

kg 800 9,80 3,40 7 840,00 2 720,00

Úprava stávajícího vzt. zařízení 22A  
 Demontáž potrubí  
 demontáž požárních klapek  
 Zaslepení potrubí

m<sup>2</sup> 65 155,00 0,00 10 075,00  
 ks 3 178,00 0,00 534,00  
 ks 6 527,00 158,00 3 162,00 948,00

Dodávka a montáž

576,00 173,00

## ÚPRAVA VZT 20A

20.2A.21 Náslavec na potrubí s regulační klapkou Ø160

ks 2 655,00 164,00 1 310,00 328,00

20A.2.51 Ohebná hadice tepelné izolací, hygienické provedení D 160

m 4 176,00 44,00 704,00 176,00

20.2A.41 Odvodní ventíl plastový D 160 včetně upevňovací zdiře

ks 1 322,00 81,00 322,00 81,00

20A.70 Potrubí čtyřhranné sk.l. - demontáž a opětovná montáž rovné potrubní díly  
 Potrubí čtyřhranné sk.l. - demontáž a opětovná montáž tvarové potrubní díly

m<sup>2</sup> 6 176,00 53,00 1 056,00 318,00  
 m<sup>2</sup> 3 223,00 67,00 669,00 201,00

20A.70 Potrubí čtyřhranné sk.l. těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507 tvarové potrubní díly

m<sup>2</sup> 10 485,00 146,00 4 850,00 1 460,00

| Poz. číslo     | Název                                                                                                                                                  | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 20A.85         | Izolace protipožární                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 42    | 337,00                  | 84,00                   | 14 154,00           | 3 528,00            |
| ÚPRAVA VZT 22A |                                                                                                                                                        |                |       |                         |                         |                     |                     |
| 22A.41         | Odvodní ventil plastový D 160 včetně upevňovací zděže                                                                                                  | ks             | 2     | 322,00                  | 81,00                   | 644,00              | 162,00              |
| 22A.51         | Ohebná hadice tepelně izolační, hygienické provedení D 160                                                                                             | m              | 5     | 176,00                  | 44,00                   | 880,00              | 220,00              |
| 22.A2.77       | Potrubí kruhové SPIRO<br>ø 160 včetně 30 % tvarovek                                                                                                    | bm             | 8     | 224,00                  | 67,00                   | 1 792,00            | 536,00              |
| 22A.185        | Požární klapka se servopohonem - 90 min 500x315<br>servopohon 24V<br>napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR<br>technický standard - PKTM 90-C - TPM 018/01.50 | ks             | 2     | 5 164,00                | 1 291,00                | 10 328,00           | 2 582,00            |
| 22A.416        | Požární klapka se servopohonem - 90 min 400x315<br>servopohon 24V<br>napojí+ovl. EPS, monitoruje MaR<br>technický standard - PKTM 90-C - TPM 018/01.50 | ks             | 2     | 5 034,00                | 1 259,00                | 10 068,00           | 2 518,00            |
| 22A.70         | Potrubí čtyřhranné skel těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>rovné potrubní díly<br>"čistá montáž"                           | m <sup>2</sup> | 22    | 368,00                  | 110,00                  | 8 096,00            | 2 420,00            |
|                | Potrubí čtyřhranné skel těsné - pozinkovaný plech, třída těsnosti C dle ČSN EN 1507<br>tvarové potrubní díly<br>"čistá montáž"                         | m <sup>2</sup> | 18    | 534,00                  | 160,00                  | 9 612,00            | 2 880,00            |
| 22A.80         | Izolace tepelné a hlukové s Al fólií<br>tl. 40 mm                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2     | 249,00                  | 62,00                   | 498,00              | 124,00              |
| 22A.85         | Izolace protipožární                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 42    | 337,00                  | 84,00                   | 14 154,00           | 3 528,00            |
| 22A.90         | Montážní, spojovací a těsnící materiál<br>Materiál na podpěry a zavětrování                                                                            | sada           | 1     | 280,00                  | 70,00                   | 280,00              | 70,00               |
| Celkem:        |                                                                                                                                                        |                |       |                         |                         | 183 177,00          | 158 204,00          |

000068

| Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem |
|------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|

#### REKAPITULACE NÁKLADŮ

|                                                            |  |  |  |  |  |            |            |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|
| Zařízení č. 38. - Klimatizace OPS                          |  |  |  |  |  | 574 743,00 | 83 903,00  |
| Přívod čerstvého vzduchu                                   |  |  |  |  |  | 308 758,00 | 38 605,00  |
| Přívod čerstvého cirkulačního vzduchu                      |  |  |  |  |  | 121 634,00 | 31 734,00  |
| Přívod čerstvého vzduchu - operační trakt                  |  |  |  |  |  | 101 314,00 | 27 978,00  |
| Odvod cirkulačního vzduchu                                 |  |  |  |  |  | 114 757,00 | 31 697,00  |
| Odvod odpadního vzduchu - operační trakt                   |  |  |  |  |  | 149 156,00 | 26 578,00  |
| Odvod odpadního vzduchu                                    |  |  |  |  |  |            |            |
| Zařízení č. P20 - Požární větrání požárních filtrů         |  |  |  |  |  | 133 138,00 | 34 318,00  |
| Zařízení č. 20.2 - Větrání nadstandardních pokojů - přívod |  |  |  |  |  | 29 232,00  | 7 843,00   |
| Zařízení č. 20.2A - Větrání nadstandardních pokojů - odvod |  |  |  |  |  | 29 474,00  | 7 984,00   |
| Zařízení č. 20K. klimatizace nadstandardních pokojů        |  |  |  |  |  | 190 650,50 | 24 197,00  |
| Úprava stávající VZT zařízení                              |  |  |  |  |  | 183 177,00 | 158 204,00 |

#### MEZISOUČET

1 936 034 473 041

Náklady na dopravu

2,10%

1936033,5

40 657

#### ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 976 690 Kč 473 041 Kč

CELKEM

2 537 012 Kč

#### DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|                                     |       |      |           |           |
|-------------------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Zařízení staveniště                 | 1,75% | ~    | 2449541,5 | 42 867    |
| Komplexní vyzkoušení                | hod   | 60,0 | 350       | 21 000    |
| Zaregulování zařízení               | hod   | 20,0 | 350       | 7 000     |
| Výchzí revize protipožárních klapek | ks    | 7    | 750       | 5 250     |
| Zaškolení obsluhy                   | hod   | 4,0  | 350       | 1 400     |
| Dokumentace skutečného provedení    | ks    | 1,0  | 9764      | 9 764     |
| DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY        |       |      |           | 87 281 Kč |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                            |                                                                                                |                                    |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Rozpočet:                                  | D2.01.03 Měření a regulace                                                                     |                                    |                |
| Objekt :                                   | Název objektu :                                                                                | JKSO :                             |                |
|                                            | <b>Fakultní nemocnice Brno - PMDV</b>                                                          |                                    |                |
| Stavba :                                   | Název stavby :                                                                                 | SKP :                              |                |
|                                            | <b>Rekonstrukce chirurgické oddělení OS<br/>S001 - rekonstrukce části 4.NP budovy CH na OS</b> |                                    |                |
| Projektant :                               | LT PROJEKT a.s.                                                                                | Počet měrných jednotek :           | 0              |
| Objednatel :                               | FN BRNO                                                                                        | Náklady na MJ :                    | 0              |
| Počet listů :                              |                                                                                                | Zakázkové číslo :                  | 0              |
| Zpracovatel projektu :                     |                                                                                                | Zhotovitel :                       | Siemens s.r.o. |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>                  |                                                                                                |                                    |                |
| <b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b> |                                                                                                | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |                |
|                                            | Dodávka celkem 636 007                                                                         | Ztížené výrobní podmínky           | 0              |
| Z                                          | Montáž celkem 105 575                                                                          | Oborová přírážka                   | 0              |
| R                                          | HSV celkem                                                                                     | Přesun stavebních kapacit          | 0              |
| N                                          | PSV celkem                                                                                     | Mimostaveništní doprava            | 0              |
|                                            | ZRN celkem 741 582                                                                             | Zařízení staveniště                | 0              |
|                                            |                                                                                                | Provoz investora                   | 0              |
| HZS                                        |                                                                                                | Kompletační činnost (IČD)          | 0              |
| RN II.a III.hla                            | 741 582                                                                                        | Ostatní VRN                        | 0              |
| ZRN+VRN+HZS                                | 741 582                                                                                        | VRN celkem                         | 0              |
| Vypracoval                                 | Za zhotovitele                                                                                 | Za objednatele                     |                |
| Datum :                                    | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                                  | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis :     |                |
| Základ pro DPH                             | 21,0 % činí :                                                                                  | 741 582 Kč                         |                |
| DPH                                        | 21,0 % činí :                                                                                  | 155 732 Kč                         |                |
| Základ pro DPH                             | 0,0 % činí :                                                                                   | 0 Kč                               |                |
| DPH                                        | 0,0 % činí :                                                                                   | 0 Kč                               |                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>               |                                                                                                | <b>897 315 Kč</b>                  |                |

Poznámka :

000070

## ROZPOČET

[illegible]



# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka                                             | Název                                                                                 | mn.j. | mn. | Dodávka<br>cena/jedn. | dod/celkem |  | montáž<br>cena/jedn. |  | mont./celkem |  | Výrobce |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------|--|----------------------|--|--------------|--|---------|
|        |                                                     |                                                                                       |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
|        |                                                     | <b>DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>                                                               |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R1     | DT11+B5<br>DT11+B7<br>DT11+B8<br>DT12+B1            | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V                                       | ks    | 4   | 3 465,0               | 13 860,00  |  | 200,00               |  | 800          |  |         |
|        |                                                     | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.3                                                  |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R2     | DT11+P1<br>DT12+P1                                  | Čidlo dp pro vzduch, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000[Pa],<br>0...10[V], lineární char. | ks    | 3   | 2 703,0               | 8 109,00   |  | 200,00               |  | 600          |  |         |
|        |                                                     | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.4                                                  |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R3     | DT11+P1<br>DT12+P1                                  | Čidlo dp pro vzduch, -50...+50 / -100...+100 / 0...100[Pa],<br>lineární char.         | ks    | 3   | 2 703,0               | 8 109,00   |  | 200,00               |  | 600          |  |         |
|        |                                                     | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.4                                                  |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R4     | DT11+B1<br>DT11+B3<br>DT11+B4<br>DT11+B6<br>DT11+B9 | Kanálové teplotní čidlo - 0,4m, -50...+80°C                                           | ks    | 5   | 1 042,2               | 5 211,00   |  | 200,00               |  | 1 000        |  |         |
|        |                                                     | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.2                                                  |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R5     | DT11+B2                                             | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -<br>30...+130°C                      | ks    | 1   | 1 113,6               | 1 113,60   |  | 200,00               |  | 200          |  |         |
|        |                                                     | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.1.1                                                  |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R6     | DT11+F2                                             | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m                                             | ks    | 1   | 3 288,0               | 3 288,00   |  | 200,00               |  | 200          |  |         |
|        |                                                     | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.2.1                                                  |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R7     | DT11+F2                                             | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany                                            | ks    | 1   | 186,6                 | 186,60     |  | 200,00               |  | 200          |  |         |
|        |                                                     | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.2.1                                                  |       |     |                       |            |  |                      |  |              |  |         |
| R8     | DT11+F4<br>DT11+F6<br>DT12+F1                       | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa                                                 | ks    | 3   | 970,2                 | 2 910,60   |  | 200,00               |  | 600          |  |         |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka                                                         | Název                                                                          | mn.j. | mn. | Dodávka<br>cena/jedn. | montáž     |            | Výrobce      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------|------------|--------------|
|        |                                                                 |                                                                                |       |     |                       | dod/celkem | cena/jedn. |              |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.4.1                                           |       |     |                       |            |            |              |
| R9     | DT11+F1<br>DT11+F5<br>DT12+F7<br>DT11+F8<br>DT11+F9<br>DT11+F10 | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                          | ks    | 6   | 970,2                 | 5 821,20   | 200,00     | 1 200        |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.4.1                                           |       |     |                       |            |            |              |
| R10    | DT11+F3                                                         | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř                                  | ks    | 1   | 3 724,2               | 3 724,20   | 200,00     | 200          |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.3.1                                           |       |     |                       |            |            |              |
| R11    | DT11+Y2                                                         | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C  | ks    | 1   | 2 080,8               | 2 080,80   |            | INSTALUJE UT |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.5.1                                           |       |     |                       |            |            |              |
| R12    | DT11+Y3<br>DT11+Y5                                              | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C  | ks    | 2   | 2 825,4               | 5 650,80   |            | INSTALUJE UT |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.5.1                                           |       |     |                       |            |            |              |
| R13    | DT11+Y8                                                         | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks    | 1   | 1 792,8               | 1 792,80   |            | INSTALUJE UT |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.5.1                                           |       |     |                       |            |            |              |
| R14    | DT11+Y2<br>DT11+Y3<br>DT11+Y5<br>DT12+Y8                        | Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s                                       | ks    | 4   | 3 675,6               | 14 702,40  | 200,00     | 800          |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.6.1                                           |       |     |                       |            |            |              |
| R15    | DT11+Y1<br>DT12+Y1                                              | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. íce                              | ks    | 2   | 3 064,2               | 6 128,40   | 200,00     | 400          |
|        |                                                                 | D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.7.1                                           |       |     |                       |            |            |              |

# SOUPIS PRACÍ

| č. pol. | Položka                                  | Název                                                                                                                                                     | mn.j. | mn. | Dodávka    |            | montáž     |                        | Výrobce |  |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|------------------------|---------|--|
|         |                                          |                                                                                                                                                           |       |     | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem           |         |  |
| R16     | DT11+E1                                  | Převodník signálu pro použití s proudovým ventilem, DC 0...10V nebo DC 0/10V na 2-polehový impulzní signál AC 24V<br>D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.8.1 | ks    | 1   | 1 900,8    | 1 900,80   |            | Součást rozvodnice RM1 |         |  |
| R17     | DT11+E1                                  | Proudový ventil pro pulzní řízení AC24V elektrické zátěže do 30kW<br>D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.8.2                                                 | ks    | 3   | 2 302,8    | 6 908,40   |            | Součást rozvodnice RM1 |         |  |
| R18     | DT11+FM1<br>DT11+FM2                     | Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu<br>BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči<br>D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1   | ks    | 2   | 15 636,0   | 31 272,00  | 200,00     | 400                    |         |  |
| R19     | DT12+FM1                                 | Frekvenční měnič, 1.5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu<br>BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči<br>D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.9.1 | ks    | 2   | 834,0      | 1 668,00   | 50,00      | 100                    |         |  |
| R20     |                                          | 100 datových bodů pro SCADA<br>D2.01.03-003, D2.01.03-004 - POZ.11.1                                                                                      | ks    | 1   | 4 973,8    | 4 973,80   |            |                        |         |  |
| R21     | DT11+DDC1                                | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP<br>D2.03-003, D2.03-004 - POZ.10.1                                                                                          | ks    | 1   | 28 969,2   | 28 969,20  |            | Součást rozvaděče DT11 |         |  |
| R22     | DT11+N1                                  | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A<br>D2.03-003, D2.03-004 - POZ.10.1                                                                                     | ks    | 1   | 2 428,2    | 2 428,20   |            | Součást rozvaděče DT11 |         |  |
| R23     | DT11+A1<br>DT11+A2<br>DT11+A3<br>DT11+A4 | Univerzální modul, 8 I/O<br>D2.03-003, D2.03-004 - POZ.10.1                                                                                               | ks    | 4   | 7 774,8    | 31 099,20  |            | Součást rozvaděče DT11 |         |  |
| R24     | DT11+A5<br>DT11+A6                       | Modul digitálních vstupů, 16 I/O                                                                                                                          | ks    | 2   | 4 962,6    | 9 925,20   |            | Součást rozvaděče DT11 |         |  |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka            | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mn.j. | mn. | Dodávka    |            | montáž     |              | Výrobce                |  |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|--------------|------------------------|--|
|        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem |                        |  |
|        |                    | D2.03-003, D2.03-004 - POZ.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |            |            |            |              |                        |  |
| R25    | DT11+A7<br>DT11+A8 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks    | 2   | 5 439,0    | 10 878,00  |            |              | Součást rozvaděče DT11 |  |
|        |                    | D2.03-003, D2.03-004 - POZ.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |            |            |            |              |                        |  |
| R26    | DT11+DDC1          | Adresovací kličky 1 ... 12, + resetovací (2x)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks    | 1   | 191,4      | 191,40     |            |              | Součást rozvaděče DT11 |  |
|        |                    | D2.03-003, D2.03-004 - POZ.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |            |            |            |              |                        |  |
| R27    | DT11+DDC1          | Kompaktní podstanice DDC, 36 I/O, BACnet/LON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks    | 1   | 32 173     | 32 173,00  |            |              | Součást rozvaděče DT12 |  |
|        |                    | D2.03-003, D2.03-004 - POZ.10.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |            |            |            |              |                        |  |
| R28    |                    | Rozvaděč MaR DT11, ovládá, napájí přívodní a cirkulační část VZT 38, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.p.p objektu CH<br>instalovaný výkon (MDO) P <sub>i</sub> = 20kW,<br>součinitel současnosti beta = 0.9<br>výpočtové zatížení (MDO) P <sub>n</sub> = 18 kW<br>jmenovitý proud rozvaděče (MDO) I <sub>n</sub> = 34 A,<br>zkratová odolnost rozvaděče (MDO) I <sub>k''</sub> = 10 kA,<br>druh soustavy (MDO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S,<br>přepětová ochrana<br>celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka<br>IP00/IP40<br>orientace kabelů přívod a vývody shora<br>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2-<br>automatické odpojení od zdroje<br>oceloplechový rozvaděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH<br>2000x800x400 mm<br>počet polí 1 | ks    | 1   | 79 500,00  | 79 500,00  | 1 000,00   | 1 000        |                        |  |
|        |                    | D2.03-003, D2.03-004 - POZ.13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |            |            |            |              |                        |  |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mn.j. | mn. | Dodávka    |            | montáž     |              | Výrobce |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|--------------|---------|
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem |         |
| R29    |         | Rozvaděč MaR DT12, ovládá, napájí odvodní část VZT 38, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP objektu CH instalovaný výkon (MDO) Pi = 5kW, součinitel současnosti beta = 0.8 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 4 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 12 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč nástěnný, celkové rozměry VxŠxH 800x600x300 mm počet polí 1 napájené obvody-viz dokument D2.01.03-006 D2.03-003, D2.03-004 - POZ.13.2 | ks    | 1   | 18 500,00  | 18 500,00  | 5 600,00   | 5 600        |         |
| R29    |         | Rozvodnice MaR RM1, pro instalaci 3xsolid-state relé a převodníku řídicího signálu pro plynulé řízení výkonu el. ohříváče cirkulační jednotky VZT 38. Rozvodnice je osazena v technické místnosti OS instalovaný výkon (MDO) Pi = 9kW, součinitel současnosti beta = 1 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 1 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 18 A, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje oceloplechová rozvodnice nástěnná, celkové rozměry dle použitého technického řešení napájené obvody-viz dokument D2.01.03-005 D2.03-003, D2.03-004 - POZ.13.2                               | ks    | 1   | 3 500,00   | 3 500,00   | 1 500,00   | 1 500        |         |
|        |         | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |            | 359 434,00 |            |              |         |
|        |         | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |            |            |            | 15 650,00    |         |

000026

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka | Název                                                                         | mn.j. | mn. | Dodávka<br>cena/jedn. | dod/celkem | montáž<br>cena/jedn. | Výrobce      |  |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
|        |         |                                                                               |       |     |                       |            |                      | mont./celkem |  |
|        |         | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM                                                     |       |     |                       |            |                      | 375 084 Kč   |  |
|        |         | <b>NOSNÝ MATERIÁL</b>                                                         |       |     |                       |            |                      |              |  |
| R30    |         | Kovový žlab 125/100 + příslušenství<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103 | m     | 50  | 125,0                 | 6 250,0    | 30,0                 | 1 500,0      |  |
| R31    |         | Kovový žlab 65/50 + příslušenství<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103   | m     | 80  | 85,0                  | 6 800,0    | 30,0                 | 2 400,0      |  |
| R32    |         | Kovový žlab 40/20 + příslušenství<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103   | m     | 150 | 70,0                  | 10 500,0   | 30,0                 | 4 500,0      |  |
| R33    |         | Trubka Ø16 + příslušenství<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103          | m     | 55  | 22,0                  | 1 210,0    | 8,0                  | 440,0        |  |
| R34    |         | Trubka ocelová Ø32 + příslušenství<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103  | m     | 30  | 128,0                 | 3 840,0    | 8,0                  | 240,0        |  |
| R35    |         | Kabel CYA 1,5mm pevně uložený<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103       | m     | 40  | 7,0                   | 280,0      | 8,0                  | 320,0        |  |
| R36    |         | Kabel CYKFY-J 4x1,5 pevně uložený<br>D2.01.03-002                             | m     | 10  | 65,0                  | 650,0      | 14,0                 | 140,0        |  |
| R37    |         | Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený<br>D2.01.03-002                              | m     | 50  | 11,1                  | 555,0      | 14,0                 | 700,0        |  |
| R38    |         | Kabel CYKY-J 4x1,5 pevně uložený<br>D2.01.03-002                              | m     | 40  | 14,7                  | 588,0      | 14,0                 | 560,0        |  |
| R39    |         | Kabel JYTY-J 7x1 pevně uložený<br>D2.01.03-002                                | m     | 30  | 19,7                  | 591,0      | 14,0                 | 420,0        |  |

| č. pol. | Položka | Název                                                     | mn. j. | mn.   | Dodávka    |  | dod/celkem | montáž     |              | Výrobce |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--|------------|------------|--------------|---------|
|         |         |                                                           |        |       | cena/jedn. |  |            | cena/jedn. | mont./celkem |         |
| R40     |         | Kabel JYTY-O 2x1 pevně uložený<br>D2.01.03-002            | m      | 330   | 7,6        |  | 2 508,0    | 14,0       | 4 620,0      |         |
| R41     |         | Kabel JYTY-O 4x1 pevně uložený<br>D2.01.03-002            | m      | 515   | 12,4       |  | 6 386,0    | 14,0       | 7 210,0      |         |
| R42     |         | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený<br>D2.01.03-002   | m      | 1 410 | 17,3       |  | 24 393,0   | 14,0       | 19 740,0     |         |
| R43     |         | Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 pevně uložený<br>D2.01.03-002   | m      | 1 615 | 26,6       |  | 42 959,0   | 14,0       | 22 610,0     |         |
| R44     |         | Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 pevně uložený<br>D2.01.03-002   | m      | 130   | 31,5       |  | 4 095,0    | 14,0       | 1 820,0      |         |
| R45     |         | Kabel PRAFlaCom F 5x2x0,8 pevně uložený<br>D2.01.03-002   | m      | 130   | 43,1       |  | 5 603,0    | 14,0       | 1 820,0      |         |
| R46     |         | Kabel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 pevně uložený<br>D2.01.03-002  | m      | 120   | 26,7       |  | 3 204,0    | 14,0       | 1 680,0      |         |
| R47     |         | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x1,5 pevně uložený<br>D2.01.03-002  | m      | 120   | 36,1       |  | 4 332,0    | 14,0       | 1 680,0      |         |
| R48     |         | Kabel PRAFlaSafe X-J 4x4 pevně uložený<br>D2.01.03-002    | m      | 120   | 75,3       |  | 9 036,0    | 14,0       | 1 680,0      |         |
| R49     |         | Kabel PRAFlaDur C90-J 4x1,5 pevně uložený<br>D2.01.03-002 | m      | 5     | 168,0      |  | 840,0      | 14,0       | 70,0         |         |
| R50     |         | Kabel BELDEN 8205 pevně uložený<br>D2.01.03-002           | m      | 60    | 24,8       |  | 1 488,0    | 14,0       | 840,0        |         |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka | Název                                                                                   | mn.j.       | mn.  | Dodávka    |            | montáž     |              | Výrobce |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------|
|        |         |                                                                                         |             |      | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem |         |
| R51    |         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2<br>D2.01.03-002                       | ks          | 150  |            |            | 12,0       | 1 800,0      |         |
| R52    |         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2<br>D2.01.03-002                        | ks          | 8    |            |            | 12,0       | 96,0         |         |
| R53    |         | Protipožární zapravení prostupů<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103               | m2          | 1,00 | 6 500,00   | 6 500,0    | 7 500,0    | 7 500,0      |         |
| R54    |         | Vyvrtní otvoru o 8-12mm do beton. zdiva<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103       | ks          | 365  |            |            | 5,00       | 1 825        |         |
| R55    |         | Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu<br>D2.01.03-101,D2.01.03-102,D2.01.03-103 | ks          | 365  | 1,0        | 365,00     | 3,00       | 1 095        |         |
|        |         | Složka - A, nosný materiál                                                              |             |      |            |            |            | 87 306,00    |         |
|        |         | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"                                             |             |      |            |            |            | 2 619,00     |         |
|        |         | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy                                                           |             |      |            | 142 973,00 |            |              |         |
|        |         | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu                                                            |             |      |            |            |            | 89 925,00    |         |
|        |         | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM                                                                 |             |      |            |            |            | 232 898 Kč   |         |
|        |         | <b>SLUŽBY</b>                                                                           |             |      |            |            |            |              |         |
| R56    |         | SW datových bodů<br>D2.03-003                                                           | I/O<br>bodů | 92   | 350,00     | 32 200,0   |            |              |         |
| R57    |         | Viuzalizace - úprava stávající<br>D2.03-003                                             | I/O<br>bodů | 92   | 350,00     | 32 200,0   |            |              |         |
| R58    |         | Uvedení do provozu MaR                                                                  | I/O<br>bodů | 92   | 350,00     | 32 200,0   |            |              |         |



# SOUPIS PRACÍ

| č. pol. | Položka | Název                                                                                                                                                                                           | mn.j. | mn. | Dodávka    |            | montáž     |              | Výrobce |  |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|--------------|---------|--|
|         |         |                                                                                                                                                                                                 |       |     | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem |         |  |
|         |         | D2.03-003                                                                                                                                                                                       |       |     |            |            |            |              |         |  |
| R59     |         | Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek)                                                                                                                                                 | ks    | 1   | 2 000,00   | 2 000,0    |            |              |         |  |
| R60     |         | Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí elektro, VZT a topení                                                                                                                         | ks    | 1   | 10 000,00  | 10 000,0   |            |              |         |  |
| R61     |         | Zpracování návodů pro obsluhu                                                                                                                                                                   | ks    | 1   | 2 000,00   | 2 000,0    |            |              |         |  |
| R62     |         | Zpracování svorkových schémat zapojení rozvaděčů MaR. Vyracování projektu skutečné dokumentace.                                                                                                 | ks    | 1   | 4 000,00   | 4 000,0    |            |              |         |  |
| R63     |         | Výchozí revize elektro                                                                                                                                                                          | ks    | 1   | 4 500,00   | 4 500,0    |            |              |         |  |
| R64     |         | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč. souvisejících nákladů TIČR                | ks    | 1   | 14 500,00  | 14 500,0   |            |              |         |  |
|         |         | SLUŽBY - CELKEM                                                                                                                                                                                 |       |     |            | 133 600 Kč |            |              |         |  |
|         |         | <b>Poznámka:</b>                                                                                                                                                                                |       |     |            |            |            |              |         |  |
|         |         | Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů. |       |     |            |            |            |              |         |  |
|         |         | Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.                                                                           |       |     |            |            |            |              |         |  |

000080

## Soupis prací

### 1 Elektrická požární signalizace EPS

| No. | Popis položky                                                                                                                                                                                                                       | Počet | Jedn. cena    | Celkem    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|
| 101 | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice<br>Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži) | 36    | ks 245 Kč     | 8 820 Kč  |
| 102 |                                                                                                                                                                                                                                     | 15    | ks 95 Kč      | 1 425 Kč  |
| 103 | Dodávka OT hlásiče včetně patice<br>Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž,                                                                                                                         | 21    | ks 1 781 Kč   | 37 401 Kč |
| 104 |                                                                                                                                                                                                                                     | 15    | ks 195 Kč     | 2 925 Kč  |
| 105 | Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka                                                                                                                                                                                          | 1     | ks 1 783 Kč   | 1 783 Kč  |
| 106 | Oživení EPS, úprava SW EPS                                                                                                                                                                                                          | 1     | kpl 7 920 Kč  | 7 920 Kč  |
| 107 | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů)                                                                                                                                                                           | 410   | m 17 Kč       | 6 970 Kč  |
| 108 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek                                                                                                                                                     | 205   | m 38 Kč       | 7 790 Kč  |
| 109 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkcí při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně ohniodolných příchytok. Tento projekt uvažuje s monitorováním a napájením 4 požárních klapek, a napojením tří dveří                              | 490   | m 46 Kč       | 22 540 Kč |
| 110 | Připojení požární klapky (servo+koncový spínač)                                                                                                                                                                                     | 5     | ks 450 Kč     | 2 250 Kč  |
| 111 | Svorkovací krabice P30                                                                                                                                                                                                              | 5     | ks 625 Kč     | 3 125 Kč  |
| 112 | Koppler 4/2 včetně krabice, D+M                                                                                                                                                                                                     | 2     | kpl 5 675 Kč  | 11 350 Kč |
| 113 | Koppler 12 rel včetně krabice, D+M                                                                                                                                                                                                  | 1     | kpl 5 883 Kč  | 5 883 Kč  |
| 114 | Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M<br>Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby, včetně zpracování aktivních bodů                                                                                                       | 1     | kpl 11 989 Kč | 11 989 Kč |
| 115 |                                                                                                                                                                                                                                     | 1     | kpl 4 500 Kč  | 4 500 Kč  |
| 116 | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče                                                                                                                                                                                            | 14    | ks 200 Kč     | 2 800 Kč  |
| 117 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)                                                                                                                                                                           | 4     | hod 490 Kč    | 1 960 Kč  |
| 118 | Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapek                                                                                                                                                                        | 8     | hod 790 Kč    | 6 320 Kč  |

### 2 Domácí rozhlas

|     | Popis položky                                                                                                         | Počet | M.j. | Jedn. cena | Celkem    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|-----------|
| 201 | Reproduktor EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příchky, včetně krytu, EN54                                          | 32    | ks   | 1 180 Kč   | 37 760 Kč |
| 202 | Montáž reproduktoru, kordinace s ostatními součástmi podhledu                                                         | 32    | ks   | 280 Kč     | 8 960 Kč  |
| 203 | Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkcí při požáru, B2ca, S1, D0 2x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytok. | 440   | m    | 40 Kč      | 17 600 Kč |
| 204 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)                                                             | 4     | hod  | 490 Kč     | 1 960 Kč  |
| 205 | Svorkovací krabice P30                                                                                                | 10    | ks   | 625 Kč     | 6 250 Kč  |
| 206 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele                      | 4     | hod  | 550 Kč     | 2 200 Kč  |

CELKEM BEZ DPH

222 481 Kč

| Pozice                  | Název a charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M.J.           | Počet |         |                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|------------------|
|                         | <b>Vestavby operačních sálů na 4. NP - CHIRURGICKÝ SÁL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |         | <b>3 772 125</b> |
| <b>I. Stavební část</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |         | <b>3 427 125</b> |
|                         | <b>Stavební řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |         |                  |
|                         | <b>4.nadzemní podlaží</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |         | <b>2 580</b>     |
|                         | Vykližení a vyčištění prostoru před započítím vestavby čistého prostoru operačních sálů a jejich zázemí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 43    | 60      | 2 580            |
|                         | <b>Operační sál - místnost č. 4259</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |         | <b>2 408 618</b> |
|                         | <b>Svislé konstrukce a příčky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |         |                  |
|                         | Jednostranná třimodulová kovová sendvičová příčka pro operační sály, např. systému SURGICAL, tl.110mm, výšky 3,10m, s jednoduchou demontáží středního modulu. Spodní modul výšky 1050mm - materiál nerezový plech 1.4301 (úprava SB), střední modul výšky 1050mm, oboustranně pozinkovaný plech v odstínu RAL 1034, horní modul výšky 1000mm, v provedení oboustranně pozinkovaný plech s práškovým nástřikem v odstínu bílá RAL 9016. Všechny spáry budou zatmeleny tmelem, jehož odstín odpovídá odstínu příček.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 79    | 3 311   | 261 569          |
|                         | Rohový hliníkový fablon svislý (pro styk stěna-stěna) do operačních sálů, délka 3000mm, tři díly, barevně lakovaný dle systému včetně rohových prvků, v barvě RAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mb             | 15    | 390     | 5 850            |
|                         | Olověná vložka tl.1,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 90    | 7 191   | 647 190          |
|                         | <b>Podhledy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |         |                  |
|                         | Kovový podhled odhlučňový pro operační sály, kazetový těsný, velkoformátový, pro operační sály, se skrytým rastrem 1250x625 mm (1250x312.5mm) - plech ocelový oboustranně pozink s úpravou pohledové strany v odstínu RAL 9016. Složení kazety: kovová kazety podhledu, minerální vata 60mm a ukončovací kryt. Včetně kotvicích a lemovacích prvků. Podhled do oper. sálu s uzemněním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 39    | 1 712   | 66 768           |
|                         | Fablonové AL profily pro rohový styk stěna-podhled určený pro čistý prostor. Fablonový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fablonu, povrchově upraven - komaxit RAL 9016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mb             | 26    | 390     | 10 140           |
|                         | <b>Podlaha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |       |         |                  |
|                         | Elektrostaticky vodivá homogenní PVC podlahová krytina v rolích, odolná proti chemikáliím. Hodnota elektrického odporu v rozmezí 104 až 106Ω. Celková tloušťka 2mm, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, třída reakce na oheň Bfl-s1. Hodnota oděru dle EN 660.2 ≤ 4.0 mm <sup>3</sup> , třída P, váha 3060g/m <sup>2</sup> . TVOC po 28 dnech µg/ m <sup>3</sup> dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH), včetně vodivého lepidla a svod.měď.pásků a včetně fablonů, včetně samorozlévací, hladké cementové stěrkovací hmoty, 4,2 kg/m <sup>2</sup> tl. 3 mm, včetně vodivého lepidla a jednostranně samolepící měděné pásky pro elektricky vodivé systémy, s vysokou lepiivostí, 150g/m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> | 39    | 1 710   | 66 690           |
|                         | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |         |                  |
|                         | Dveře kovové automaticky otočné, jednokřídlové, 900/2010mm, určené do čistých prostor operačních sálů z 1/3 prosklené - sklo bezpečnostní tl. 6mm, meziokenní žaluzie s magnetickým ovládáním, včetně zárubně (cca 285mm), materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB. Se stíněním Pb vložkou tl.1,5mm. Ovládání dveří loketním spínačem (2ks). (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks             | 1     | 104 379 | 104 379          |
|                         | Dveře kovové automaticky posuvné s elektropohonem, jednokřídlové, rozm.900x2010 mm , určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsně atestované na neprůzvučnost 32 dB. Materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB, s vnitřní výplní minerální vlnou. Se stíněním Pb vložkou tl.1,5mm posuvné . Ovládání dveří loketním spínačem (2ks) . (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 2     | 166 565 | 333 130          |
|                         | Dveře kovové automaticky posuvné s elektropohonem, jednokřídlové, rozm.1100x2010 mm plně , určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsně atestované na neprůzvučnost 32 dB. Materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB, s vnitřní výplní minerální vlnou. Se stíněním Pb vložkou tl.1,5mm.plně . Ovládání dveří loketním spínačem (2ks) . (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks             | 1     | 173 794 | 173 794          |
|                         | Dveře kovové automaticky posuvné s elektropohonem, jednokřídlové rozm.1300x2010 mm , určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsně atestované na neprůzvučnost 32 dB. Materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB, s vnitřní výplní minerální vlnou. Se stíněním Pb vložkou tl.1,5mm. Z 1/3 prosklené-sklo bezpečnostní tl. 6mm, s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. Ovládání dveří bezdotykovým spínačem (2ks). (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks             | 1     | 179 294 | 179 294          |
|                         | <b>Komponenty určené do operačních sálů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |         |                  |
|                         | Upravený kovový panel pro MLF panel - umožňuje zalícování MLF panelu s obkladovým/příčkovým panelem vestavěb čistých prostor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 1     | 2 000   | 2 000            |
|                         | SKŘÍŇKA na šití - CHIRURGICKÁ SKŘÍŇKA - rozměry š.1000 x v.1050mm x hl.233.5mm, sklo bezpečnostní, skleněné police. Pozink. ocelový plech v RAL 1034 - odstínu středního pásu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks             | 1     | 35 000  | 35 000           |

000082

| Pozice | Název a charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M.j.           | Počet |         |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|
|        | <b>Monitorovací panel ( vč. externího rozvaděče ) - : MLF panel MP10.</b> Rozvody od mlf panelu k rozvaděči zajišťuje dodavatel MLF panelu. Monitorovací panel bude v provedení pro vestavění do příčky vestavby (nevystupuje nijak z příčky). MLF panel obsahuje funkce:<br>- Hodiny<br>- Datum<br>- Stopky<br>- Stav ZIS DO a VDO<br>- Osvětlení místnosti změna intenzity osvětlení (po zapnutí osvětlení vždy intenzita osvětlení 100%)<br>- Zapnutí a změna intenzity osvětlení laminárního pole (po zapnutí osvětlení vždy intenzita osvětlení 100%)<br>- Informace o stavu UPS<br>- Zobrazování tlaků medicinálních plynů a akustická signalizace poklesu tlaku<br>- Ukazatel teploty a vlhkosti na operačním sále a jejich úprava na MLF panelu | ks             | 1     | 166 329 | 166 329 |
|        | <b>Skříňka na LCD monitor</b><br>do středního pásu systému, sklo antireflexní<br>Pozink. ocelový plech v odstínu RAL 1034, prosklení je zároveň s panelem systému a nijak z něj nevystupuje, rozměr: 1300 x 950 x 200 mm (š x v x h), skříňka má panty a odklopný systém k servisnímu zásahu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 1     | 35 000  | 35 000  |
|        | <b>Klávesnice do čistých prostor</b> - membránová klávesnice s touchpadem, závěsná a sklápěcí, IP 65, klávesnice napojená na zobrazovací LCD monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks             | 1     | 13 000  | 13 000  |
|        | <b>LCD monitor zabudovaný</b> - monitor vhodný do zdravotnických provozů/operačních sálů jako náhledový monitor (chirurgie, endoskopie). Parametry: Plně vysoké rozlišení FULL-HD, Inteligentní zpracování obrazu 600Hz, Kontrastní poměr 1300:1, Úhlopříčka 55", poměr stran 16:9, Rozlišení 1920x1080, Jas 500cd-m2, Podpora DICOM, Možnost přímého propojení s kamerou pomocí S-video kabelu, USB konektory (2ks) pro připojení externích přístrojů. Ovládání přes klávesnici do čistých prostor                                                                                                                                                                                                                                                     | ks             | 1     | 135 000 | 135 000 |
|        | <b>Vestavné analogové hodiny</b> v nerezovém rámečku o průměru 320mm, s minutovým impulsem, zabudované v příčce operačního sálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks             | 1     | 13 020  | 13 020  |
|        | <b>Prosklení - okno š.800x v.1050 mm,</b> do příčky tl. 285mm. Prosklení ze strany operačního sálu bezpečnostní s ekvivalentem olova Pb 1,5 mm, RAL 1034.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks             | 1     | 160 465 | 160 465 |
|        | <b>Zázemí operačních sálů - místn. č.4258, 4260</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |         | 522 185 |
|        | <b>Podhledy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |         |         |
|        | <b>Lehký kovový podhled,</b> kazetový těsný, se skrytým rastrem 625x625 mm - plech ocelový oboustranně pozinkovaný s úpravou pohledové strany v odstínu RAL 9016. Včetně kotvicích a lemovacích prvků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 19    | 1 682   | 31 958  |
|        | <b>Fabionové AL profily</b> pro rohový styk stěna-podhled určený pro čistý prostor. Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxil RAL 9016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mb             | 25    | 350     | 8 750   |
|        | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |       |         |         |
|        | <b>Dveře kovové automaticky posuvné</b> s elektropohonem, jednokřídlé, rozm.900x2010 mm , určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsně atestované na neprůzvučnost 32 dB. Materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB, s vnitřní výplní minerální vlnou. Z 1/3 prosklené-sklo bezpečnostní tl. 6mm, s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. Ovládání dveří loketním spínačem (2ks) . (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks             | 1     | 135 585 | 135 585 |
|        | <b>Dveře kovové automaticky posuvné</b> s elektropohonem, jednokřídlé, rozm.1300x2010 mm , určené do čistých prostor operačních sálů - dveře těsně atestované na neprůzvučnost 32 dB. Materiál dveří i zárubně nerezový plech 1.4301 s povrchovou úpravou SB, s vnitřní výplní minerální vlnou. Z 1/3 prosklené-sklo bezpečnostní tl. 6mm, s vnitřní magneticky ovládanou žaluzií. Ovládání dveří bezdotykovým spínačem (2ks) . (včetně zapojení a zprovoznění pohonu).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks             | 1     | 144 728 | 144 728 |
|        | <b>Doplňky zázemí operačních sálů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |       |         |         |
|        | <b>Nerezový 1.4301 lékařský mycí žlab</b> (povrchová úprava SB), délka 2200mm, zabudovaný v obkladu, vč. 3ks baterií, odpadní soupravy, zrcadla, dávkovačů mýdla a desinfekce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks             | 1     | 94 568  | 94 568  |
|        | <b>Prokládací skříň pro operační sál</b> s 5 policemi v provedení GMP s nosností 50kg (NEPRŮJEZDNÁ), vnější rozměry: š.1020mm x v.2100mm x hl.720mm, Dveře skříň dvoukřídlé symetrické, bez prosklení se signalizací a blokací, materiál - nerez 1.4301, brus FIN8. Povrchová úprava lak v odstínu (RAL 5024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks             | 1     | 106 596 | 106 596 |
|        | <b>Ochranné prvky vestaveb a dveří</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |       |         | 20 339  |
|        | <b>Plát 2 mm - Plát systému tl. 2 mm</b> na dvoukřídlé dveře šířky 1300mm, dekorativní vlna, v. 1400 mm, ohyb 40 mm, výběr ze 30 barev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks             | 4     | 4 499   | 17 996  |
|        | <b>Plát 2 mm - Plát systému tl. 2 mm</b> na jednokřídlé dveře šířky 900mm, dekorativní vlna, v. 1400 mm, ohyb 40 mm, výběr ze 30 barev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks             | 1     | 2 343   | 2 343   |
|        | <b>VZT prvky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |       |         | 325 903 |
|        | <b>Operační laminární výustky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |       |         |         |

| Pozice | Název a charakteristika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M.j. | Počet |         |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|        | <b>VZT1</b><br>Operační laminární výustka<br>např. typ: Surgical<br>Rozměr: 1875x2500x420<br>Rozměr připojení: 1810x150 /2x<br>Třída filtrace: H14<br>Rozměr filtrů: 915x610x104-4"<br>Osvětlení: stmívatelné<br>Barva: RAL - dle odstínu vestaveb<br>Tubus operačního svítidla: Ø 125mm                                                                                                        | kpl  | 1     | 218 428 | 218 428 |
|        | <b>VZT2</b><br>Čistý nástavec s HEPA filtrem vel 457<br>Typ podhledu: kovový, rastr 625x625<br>Rozměr nástavce: 457x457x117 3"<br>Typ připojení: kruhové z boku<br>průměr připojení: Ø250 mm<br>Typ distrib. Elementu: vířivá výustka<br>HEPA filtr: třída filtrace H14<br>Průtok: 490 m3/h<br>Regulační klapka: NE<br>Barva: RAL - dle odstínu vestaveb<br>Doplňky: se sondou pro testování    | ks   | 1     | 12 106  | 12 106  |
|        | <b>VZT3</b><br>Čistý nástavec s HEPA filtrem vel 305<br>Typ podhledu: kovový, rastr 625x625<br>Rozměr nástavce: 305x305x117 4"<br>Typ připojení: kruhové z boku<br>průměr připojení: Ø160 mm<br>Typ distrib. Elementu: perforovaný plech<br>HEPA filtr: třída filtrace H14<br>Průtok: 250 m3/h<br>Regulační klapka: NE<br>Barva: RAL - dle odstínu vestaveb<br>Doplňky: se sondou pro testování | ks   | 1     | 11 153  | 11 153  |
|        | <b>VZT4</b><br>Vzduchotechnické nástavce příklad podhledu: Surgical<br>Výstupní element: OSR mřížka 500x500. Odvod vzduchu: boční připojení, průměr 250mm. Povrch dolní stavba: RAL - dle odstínu vestaveb, horní stavba pozink. ocelový plech                                                                                                                                                  | ks   | 4     | 8 169   | 32 676  |
|        | <b>VZT5</b><br>Odtahový kanál instalovaný za kovovou příčkou<br>Rozměr : 80x700x3450 mm<br>S nástavcem pro vztl odtahovou mřížku<br>Nástavec délky : 45 mm<br>Počet nástavců: 1ks<br>Počet mřížek : 1ks<br>Připojovací hrdlo f 250 mm z boku                                                                                                                                                    | ks   | 4     | 5 175   | 20 700  |
|        | Odsávací stěnová mřížka určená pro instalaci do operačních sálů<br>Rozměr: 500x650<br>Regulace: ANO<br>Provedení nerez 1.4301<br>Typ: OSR-Jednostraná                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 4     | 5 553   | 22 212  |
|        | <b>VZT 6a</b><br>Vzduchotechnické nástavce Typ podhledu: kovový, rastr 625x625<br>Výstupní element: perforovaný plech (perforace 30%). Odvod vzduchu: boční připojení, průměr 160mm.<br>Povrch dolní stavba: RAL - dle odstínu vestaveb, horní stavba pozink. ocelový plech                                                                                                                     | ks   | 1     | 4 314   | 4 314   |
|        | <b>VZT 6b</b><br>Vzduchotechnické nástavce Typ podhledu: kovový, rastr 625x625<br>Výstupní element: perforovaný plech (perforace 30%). Odvod vzduchu: boční připojení, průměr 160mm.<br>Povrch dolní stavba: RAL - dle odstínu vestaveb, horní stavba pozink. ocelový plech                                                                                                                     | ks   | 1     | 4 314   | 4 314   |
|        | <b>Elektroinstalace-osvětlení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |         | 147 500 |
|        | <b>Narážecí svítidlo např. For Clean LIGHT D/O 2x55W</b> , do lehkého kovového podhledu, modul 625 mm, IP54, s optickou mřížkou, 1250x312,5mm<br>elektronický předřadník DALI<br>svítidlo pro operační sály Ra>90<br>zdroj: PL-L 55W/950/4P HF - 2ks                                                                                                                                            | ks   | 20    | 5 950   | 119 000 |
|        | <b>Narážecí svítidlo např. For Clean LIGHT B/O 2x55W</b> , do lehkého kovového podhledu, modul 625 mm, IP54, s optickou mřížkou, 625x625mm<br>svítidlo pro operační sály Ra>90<br>zdroj: PL-L 55W/950/4P HF - 2ks                                                                                                                                                                               | ks   | 4     | 4 810   | 19 240  |
|        | <b>Narážecí svítidlo např. For Clean LIGHT B/O 2x55W</b> , do lehkého kovového podhledu, modul 625 mm, IP54, s optickou mřížkou, 625x625mm<br>zdroj: Philips PL-L 55W/840, Super 80, bílá,                                                                                                                                                                                                      | ks   | 2     | 4 630   | 9 260   |

| Pozice | Název a charakteristika                                  | M.j. | Počet |  |         |
|--------|----------------------------------------------------------|------|-------|--|---------|
|        |                                                          |      |       |  |         |
|        |                                                          |      |       |  |         |
|        |                                                          |      |       |  |         |
|        |                                                          |      |       |  |         |
| II.    | <b>Ostatní činnosti</b>                                  |      |       |  | 345 000 |
|        | Zařízení staveniště bude bezplatně poskytnuto investorem |      |       |  | 45 000  |
|        | Zpracování dodavatelské projektové dokumentace           |      |       |  | 45 000  |
|        | Inženýrská a kompletační činnost                         |      |       |  | 120 000 |
|        | Validace čistých prostor vč. úklidu před validacemi      |      |       |  | 135 000 |
|        |                                                          |      |       |  |         |

| ČÍSLO  | NÁZEV + POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ROZMĚR          | MN    | 2 136 408 Kč |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------------|
| N-0133 | lékárna uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 6 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>horní část prosklená, dolní část plná, uzamykatelná                                                      | 800/600/1850 mm | 2 ks  | 9790         | 19 580 Kč  |
| N-0152 | skříňka uzavřená pro zabudování vestavné chladničky<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění<br>skříňka pro zabudování vestavé chladničky, dvířka pro montáž k chladicímu             | 600/600/850 mm  | 2 ks  | 2596         | 5 192 Kč   |
| N-0162 | skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                 | 800/400/1850 mm | 8 ks  | 6259         | 50 072 Kč  |
| N-0164 | skříň policová (nástavec) 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, namáhané<br>hrany oplepeny ABS hranou, 1x police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>nutné zaměření prostor před započetí výroby                                    | 800/600/750 mm  | 7 ks  | 3179         | 22 253 Kč  |
| N-0165 | skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 5 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                 | 800/600/1850 mm | 8 ks  | 6479         | 51 832 Kč  |
| N-0172 | skříňka nízká policová 2-dvěřová<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, min. 2 police s možností rektifikace, 1 pár klíčů,<br>sokl pevný včetně silikonového těsnění                                                       | 800/400/750 mm  | 1 ks  | 3058         | 3 058 Kč   |
| N-0176 | skříň na osobní věci personálu, 12 samostatné uzamykatelných boxů<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>namáhané hrany oplepeny ABS hranou, 12 samostatné uzamykatelných oddílů, 1 pár klíčů<br>ke každému oddílu, sokl pevný včetně silikonového těsnění     | 900/500/1550 mm | 2 ks  | 12342        | 24 684 Kč  |
| N-0178 | skříň šatní 1-dvěřová, uzamykatelná<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický,<br>tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách<br>2x police, min. 2x kovový háček, šatní tyč, uzamykatelná, 1 pár klíčů                                                                                                               | 500/500/1850 mm | 34 ks | 4543         | 154 462 Kč |
| N-0196 | skříň na podložní mísy<br>pevná stabilní konstrukce, 1-dvěřové provedení, policová<br>vyrobena ze snadno udržovatelného materiálu - nerez<br>povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo<br>k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný                                                                                                     | 500/600/1800 mm | 1 ks  | 26609        | 26 609 Kč  |
| N-0202 | věšák nástěnný - 3 háčky<br>nástěnný věšák - 3 háčky, kotevní šrouby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 15 ks | 717          | 10 755 Kč  |
| N-0302 | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x plastová průchodka<br>v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací                                                                                                                                                                                                                      | 1200/600/750 mm | 2 ks  | 6578         | 13 156 Kč  |
| N-0314 | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka<br>v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, výsuv pro klávesnici,<br>držák pro počítač                                                                                                                                                                          | 1400/700/750 mm | 5 ks  | 9636         | 48 180 Kč  |
| N-0320 | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x plastová průchodka<br>v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, výsuv pro klávesnici,<br>držák pro počítač                                                                                                                                                                          | 1800/700/750 mm | 1 ks  | 9878         | 9 878 Kč   |
| N-0327 | stůl pracovní<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 4x plastová průchodka<br>v desce, podnož kovová, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, 2x výsuv pro klávesnici,<br>3x držák pro počítač                                                                                                                                                                    | 2650/700/750 mm | 2 ks  | 19690        | 39 380 Kč  |
| N-0335 | stůl pracovní - výklopný, kotven ke stěně<br>pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x kovová noha<br>pro podepření desky, před výrobou konečné provedení odsouhlasit uživatelem                                                                                                                                                                                    | 800/500/750 mm  | 4 ks  | 2112         | 8 448 Kč   |
| N-0338 | stůl jednací<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod jídelní deskou v uzavřeném tvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. min. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace 10mm | 1800/700/750 mm | 1 ks  | 7920         | 7 920 Kč   |
| N-0354 | stůl jídelní<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod jídelní deskou v uzavřeném tvaru,<br>nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem<br>cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. min. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky,<br>možnost výškové rektifikace 10mm | 1200/700/750 mm | 1 ks  | 6919         | 6 919 Kč   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |       |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----------|
| N-0370 | stolek konferenční<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace                                                                                                                                                                                                                                    | 600/600/450 mm | 1 ks  | 4708  | 4 708 Kč  |
| N-0372 | stůl jídelní<br>4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod jídelní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem cca 30x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, horizontální rám profilu cca 40x30mm s vnějším ergonomickým rádiusem cca 5mm, stolová deska z lam. DTD tl. min. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace 10mm                                                                                                                               | 900/600/750 mm | 6 ks  | 5017  | 36 102 Kč |
| N-0380 | kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný<br>mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch                                                                                                                                                                                                                                           |                | 8 ks  | 4939  | 39 512 Kč |
| N-0415 | linka pracovní, skříňky dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, oplepení namáhaných hran ABS hranou, skříňky s dvířky vybaveny policemi, 1x spodní skříňky se šuplíky šířky 600 mm, skříňky uzamykatelné                                                                                             | délka 1500 mm  | 1 ks  | 9801  | 9 801 Kč  |
| N-0416 | linka pracovní, skříňky horní + dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, oplepení namáhaných hran ABS hranou, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi, 1x spodní skříňky se šuplíky šířky 600 mm prostor pro zabudování trezoru, skříňky uzamykatelné                  | délka 1700 mm  | 1 ks  | 16632 | 16 632 Kč |
| N-0423 | linka pracovní, skříňky horní + dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, oplepení namáhaných hran ABS hranou, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi, 2x spodní skříňky se šuplíky šířky 600 mm skříňky uzamykatelné                                                  | délka 2280 mm  | 1 ks  | 35552 | 35 552 Kč |
| N-0501 | židle pevná – látka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5                                                                                                     |                | 14 ks | 2486  | 34 804 Kč |
| N-0502 | židle pevná – koženka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění koženka                                                                                                                                                                                                        |                | 16 ks | 2486  | 39 776 Kč |
| N-0503 | židle pevná – koženka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění koženka                                                                                                                                                                                                        |                | 4 ks  | 2486  | 9 944 Kč  |
| N-0504 | židle pojízdná s područkami – látka<br>rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokáce sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5 |                | 3 ks  | 4092  | 12 276 Kč |
| N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka<br>rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokáce sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka                                                                                                    |                | 9 ks  | 4092  | 36 828 Kč |
| N-0506 | židle pevná s područkami – koženka<br>rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí cca 22/2mm + 25x10/2mm, povrchová úprava kovu chrom, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý, čalounění koženka, područky                                                                                                                                                                                 |                | 2 ks  | 2420  | 4 840 Kč  |
| N-0531 | křeslo pevné s područkami – látka<br>křeslo celočalouněné vysoké otočné, 760x760x1010mm, výška sedáku cca 400mm, korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kříž leštěný hliník čtyřramenný, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5                                                                                                                                                                            |                | 2 ks  | 7832  | 15 664 Kč |
| N-0535 | křeslo pro kardíaky, mobilní<br>polohování pomocí elektromotoru, kovová lakovaná konstrukce, kolečka brzditelná o průměru min. 100 mm, synchronní pohyb opěradla a podnožníku, odklopné područky s aretací, madlo na opěradle pro snadnou manipulaci čalounění koženka, hygienicky udržitelné, dezinfikovatelné                                                                                                                                                                                         |                | 5 ks  | 14416 | 72 080 Kč |
| N-0545 | pohovka rozkládací s úložným prostorem<br>čalouněná válenda, úložný prostor, stálobarevnost na světle a v otěru, rozměr ložné plochy 800/2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 1 ks  | 10307 | 10 307 Kč |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |      |       |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-----------|
| N-0569  | židle pevná pro mytí pacientů<br>protiskluzové gumové podložky na nohou, bez rohů a hran, snadná údržba,<br>nosnost min. 125 kg, sedák plastový, nohy z nerezové oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 3 ks | 2050  | 6 150 Kč  |
| N-1109  | skříňka závěsná nerezová, posuvná dveře, uzamykatelná<br>korpus skříňky vyroben z nerezové oceli tl. 1,0 až 1,5 mm, 1x vnitřní nerezová police,<br>nerezová ocel - austenitická chromniklová ocel 18/10 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304),<br>posuvné dveře nerezové s možností uzamčení, 1x pár klíčů, včetně kotevního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900/350/600 mm  | 1 ks | 12925 | 12 925 Kč |
| N-2023  | regál 5-police, nerez<br>nerezová ocel - austenitická chromniklová ocel 18/10 (DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304),<br>přestavitelné police nerezové s nerezovými výztuhami, nohy regálu min. jack 30/30 mm,<br>o tloušťce 1,5 mm, regál opatřen stavitelnými nosnými umělohmotnými nožičkami<br>s možností výškového nastavení v rozsahu 25 mm. Nosnost police min. 90 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 900/500/1850 mm | 7 ks | 11550 | 80 850 Kč |
| NP-0417 | linka kuchyňská, 1-dřez, skříňky horní + dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, oplepení namáhaných hran ABS hranou,<br>horní skříňky s dvířky (kombinace plně a prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi<br>1x spodní zásuvková skříňka šířky 600 mm                                                                                                                                                | délka 1800 mm   | 1 ks | 24376 | 24 376 Kč |
| NP-0420 | linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS<br>hranou, prostor pro možné umístění myčky nádobí pod pracovní plochou<br>horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi, 1x spodní skříňka<br>zásuvková (atyp. rozměr)                         | délka 2130 mm   | 1 ks | 29601 | 29 601 Kč |
| NP-0421 | linka pracovní, umyvadlo, skříňky dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností,<br>vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS hranou,<br>1x spodní zásuvková skříňka šířky 600 mm a 1x šířky 450 mm<br>skříňky s dvířky vybaveny policemi                                                                                                                                                                                       | délka 2100 mm   | 1 ks | 21131 | 21 131 Kč |
| NP-0423 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS<br>hranou, prostor pro možné umístění chladničky pod pracovní plochou, 2x otvory v prac.<br>desce odpad, 1x spodní skříňka s nádobami na odpad, horní skříňky s dvířky (prosklené),<br>skříňky s dvířky vybaveny policemi | délka 2280 mm   | 1 ks | 38280 | 38 280 Kč |
| NP-0424 | linka pracovní, umyvadlo, skříňky dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností,<br>vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS hranou,<br>2x spodní zásuvková skříňka šířky 450 mm<br>skříňky s dvířky vybaveny policemi                                                                                                                                                                                                         | délka 2100 mm   | 1 ks | 18315 | 18 315 Kč |
| NP-0425 | linka pracovní, umyvadlo, skříňky dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností,<br>vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS hranou,<br>2x spodní zásuvková skříňka šířky 600 mm, skříňky s dvířky vybaveny policemi                                                                                                                                                                                                           | délka 2480 mm   | 1 ks | 24321 | 24 321 Kč |
| NP-0426 | linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS<br>hranou, horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi<br>1x spodní zásuvková skříňka šířky 600 mm                                                                                                                    | délka 2250 mm   | 1 ks | 36179 | 36 179 Kč |
| NP-0427 | linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS<br>hranou, prostor pro možné umístění chladničky pod pracovní plochou,<br>horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi<br>1x spodní zásuvková skříňka šířky 600 mm                              | délka 2400 mm   | 2 ks | 32560 | 65 120 Kč |
| NP-0428 | linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, prostor pro chladničku<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS<br>hranou, prostor pro možné umístění chladničky pod pracovní plochou,<br>horní skříňky s dvířky (prosklené), skříňky s dvířky vybaveny policemi<br>1x spodní zásuvková skříňka šířky 600 mm                             | délka 2400 mm   | 1 ks | 32560 | 32 560 Kč |
| NP-0453 | linka kuchyňská, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní - atyp (tvar "U")<br>použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, ekologický, tepelně, chemicky<br>a mechanicky odolný, vyhovující příslušným normám o škodlivinách,<br>pracovní plocha se speciální otěruvzdornou strukturou s tepelnou odolností, dřez nerezový<br>s odkap. plochou, vestavěné umyvadlo bílé keramické, oplepení namáhaných hran ABS                                                                                                                                                                                                                                | délka 5250 mm   | 1 ks | 63173 | 63 173 Kč |

hranou, prostor pro možné umístění chladničky pod pracovní plochou,  
horní skříňky s dvířky (prosklené a plné), skříňky s dvířky vybaveny policemi  
1x spodní zásuvková skříňka šířky 600 mm a 1x šířky 450 mm

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |       |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------|------------|
| NP-1109 | stůl mycí nerezový, skříňkový, 1 dřež<br>lisovaný dřež, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, možnost výškově přenastavit nohy až o 20 mm,<br>zadní límec, dvířka stolu posuvná, celonerezové provedení, tl. nerezového plechu 1,5 mm,<br>rádiusové provedení dřeží, vevaření dřeží musí být provedeno s vybroušeným<br>bezspárovým napojením bez vizuální možnosti zjištění místa tohoto napojení                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900/600/850 mm     | 1 ks  | 22770 | 22 770 Kč  |
| T-5421  | rohož dekontaminační<br>strhávací dekontaminační rohož, min. 30 listů, antibakteriální složka, zdravotní<br>nezávadnost, snadná manipulace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1500/800 mm        | 2 ks  | 1650  | 3 300 Kč   |
| T-5430  | stojan na závěsné koše, vč. 3 košů<br>jednostranná, pojízdná bezspárová konstrukce z nerezové oceli s háčky pro zavěšení<br>modulárních košů (možnost výběru velikostí dle uživatele), povrch nerezového materiálu<br>musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů,<br>kolečka o průměru min. 75 mm, z toho min. dvě s brzdou, antistatické provedení,<br>včetně tří nerezových košů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cca 600/460/1440mm | 8 ks  | 14738 | 117 904 Kč |
| T-6501  | vozik nástrojový 2-podlažní, nerez<br>povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění<br>k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný<br>lisovaná plata se zaoblenými rohy, 4 kolečka průměru min 75 mm z toho min 2 bržděná<br>antistatické provedení, madla pro snadnou obsluhu, stabilní<br>rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | 7 ks  | 7297  | 51 079 Kč  |
| T-6528  | vozik resuscitační<br>nosná kostra se základním vybavením, 3x zásuvka, drátěný košík, držák infuzí,<br>držák defibrilátoru/monitoru s nosností min. 10 kg,<br>resuscitační podložka, zámek, pojízdný,<br>hygienicky udržovatelný, materiál omyvatelný, odolný dezinfekčním prostředkům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1 ks  | 29348 | 29 348 Kč  |
| T-6530  | vozik servírovací 2-podlažní<br>nerezové provedení, povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,<br>aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů<br>hygienicky udržovatelný, antirezonanční výztuha<br>nosnost plata min. 30kg, 4 otočná kolečka o průměru cca 125mm<br>plastové nárazníky, madla pro snadnou manipulaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 2 ks  | 8745  | 17 490 Kč  |
| T-6532  | vozik převazový<br>vozik z vysoce mechanicky i chemicky odolného materiálu<br>povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo<br>při čištění k ulpívání čistících materiálů, odolný proti nárazu a poškrábání<br>hygienicky udržovatelný, rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům<br>stabilní, hladká horní deska stolu s prolisem<br>alespoň 2x zásuvka (se zamezením samootvření zásuvek při pohybu vozíku)<br>možnost barevného výběru dle vzorníku výrobce<br>horní část s dvoudířovou galerií s výklopnými plastovými boxy<br>pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o průměru alespoň 75mm,<br>z toho min 2 bržděná, antistatické provedení<br>box na použití jehly, loulce, po straně vozíku odpadkový koš s víkem |                    | 5 ks  | 24178 | 120 890 Kč |
| T-6715  | schůdky 1-stupňové<br>stabilní konstrukce, nerezové provedení, povrch materiálu musí být upraven tak,<br>aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů<br>hygienicky udržovatelný, protiskluzná nášlapná deska, antistatické provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 8 ks  | 1291  | 10 328 Kč  |
| T-7501  | vozik na špinavé prádlo/odpad 1 vak s nožním ovládáním<br>mobilní, stabilní konstrukce, chromovaný rám, nožní ovládání vika, plastové víko<br>1 x držák textilních nebo plastových vaků o objemu 80 l, kolečka průměru 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cca 450/510/950mm  | 20 ks | 3840  | 76 800 Kč  |
| T-7520  | dávkovač dezinfekce pákový<br>objem min. 500 ml, vysoce odolný ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>přůhled pro kontrolu naplnění, nastavitelná dávka 0,5 -1,0 -1,5 ml, možné dolévání z kanystru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 19 ks | 1436  | 27 284 Kč  |
| T-7810  | trezor pro vestavbu do nábytku<br>vnitřní objem alespoň 25 l, pro zabudování do nábytku (otvory ve dně + kotvící šrouby)<br>alespoň dvouplášťové provedení, odolné proti vrtání, vnitřní závěsy<br>bezpečnostní systém zamykání dveří ocelovými čepy<br>2x zámek - standard klíčový zámek / mechanický kódový zámek<br>(možnost výběru druhu zámků a jejich kombinace)<br>vertikálně stavitelná police, bezpečnostní třída alespoň S II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | 3 ks  | 4455  | 13 365 Kč  |
| T-8001  | chladnička na léky, objem cca 130 l, podstavná<br>chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty<br>možnost umístění pod pracovní desku, 1-dveřová s prosklenými dveřmi<br>bílé provedení, objem cca 130 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé)<br>teplotní rozsah min.: +2 st.C - +12 st.C, automatické odtávání<br>zobrazení aktuální teploty na LED displeji, externí rukojeť<br>digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie<br>vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti<br>zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla                                                                                                                                                  |                    | 3 ks  | 13090 | 39 270 Kč  |
| T-8002  | chladnička na léky, objem cca 170<br>chladnička na léky s cirkulací vzduchu a monitorací teploty<br>možnost umístění pod pracovní desku, 1-dveřová s plnými dveřmi<br>bílé provedení, objem cca 170 l, možnost změny otevírání dveří (levé/pravé)<br>teplotní rozsah min.: +2 st.C - +12 st.C, automatické odtávání<br>zobrazení aktuální teploty na LED displeji<br>digitální elektronická regulace, nízká spotřeba energie<br>vestavěný optický a akustický alarm nezávislý na el.síti<br>zámek, vnitřní osvětlení, nastavitelné police, možnost připojení teplotního čidla                                                                                                                                                                                     |                    | 1 ks  | 37400 | 37 400 Kč  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| T-8016 | chladnička vestavná, objem cca 126 l<br>chladnička s plnými dveřmi jednodveřová plně vestavná, energetická třída min. A<br>objem chladničky min. 106, objem mrazničky min. 20 l<br>automatické odmrazování chladničky<br>ruční odmrazování mrazničky<br>skleněné police, zapěněný výparník<br>možnost změny otevírání dveří, výškové nastavitelné nohy                                                                                                                                                                           | 3 ks  | 5280  | 15 840 Kč |
| T-8017 | chladnička, objem cca 190 l<br>chladnička s plnými dveřmi jednodveřová plně vestavná, energetická třída min. A+<br>objem chladničky min. 165, objem mrazničky min. 25 l<br>automatické odmrazování chladničky<br>ruční odmrazování mrazničky<br>skleněné police, zapěněný výparník<br>možnost změny otevírání dveří, výškové nastavitelné nohy                                                                                                                                                                                   | 5 ks  | 13038 | 65 190 Kč |
| T-8071 | trouba mikrovlnná<br>elektronické ovládání, objem trouby min. 20 l<br>otočný talíř, mikrovlnný výkon min. 800 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 ks  | 2937  | 14 685 Kč |
| T-8073 | varná konvice<br>plast, objem min. 1,6 l, středový konektor pro přístup ze všech stran<br>integrováný vodoznak, světelná signalizace provozu<br>vyjímatelný a omyvatelný filtr, topné dno z nerezové oceli<br>ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 ks  | 1540  | 7 700 Kč  |
| T-8502 | myčka nádobí, podstavná šířky 600 mm<br>podstavná myčka nádobí šířky 60 cm,<br>třída spotřeby energie A, třída účinnosti mytí A, třída účinnosti sušení A<br>funkce AquaStop, elektronický ukazatel zbytkového času v minutách<br>elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla, výškové nastavitelný horní koš<br>průtokový ohříváč, výměník tepla, elektronická blokáda tlačítek<br>min. množství náplně: 12 jídelních souprav<br>auto program: intenzivní 70°C, auto 55° a 65°C, Eco 50°C, rychlý 45°C<br>hlučnost do 45dB | 2 ks  | 16720 | 33 440 Kč |
| T-9003 | dávkovač mýdla<br>objem min. 500 ml, vysoká odolná ABS plast, pumpa plastová, vč. zásobníkové láhve<br>průhled pro kontrolu naplnění, možné dolévání z kanystru<br>s použitím příslušné pumpičky možnost dávkování mýdla klasicky nebo ve formě spreje či pěny                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 ks | 1309  | 31 416 Kč |
| T-9006 | koš odpadkový, nášlapný<br>volně stojící plastový koš, nášlapný, objem min. 15l, bílá barva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 ks | 719   | 25 165 Kč |
| T-9008 | zásobník hygienických sáčků<br>ABS plast, náplň min. 50 ks PE sáčků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 ks  | 495   | 3 960 Kč  |
| T-9009 | zásobník papírových ručníků<br>zásobník papírových ručníků z vysoce odolného ABS plastu, náplň min. 400 ks,<br>průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 ks | 1074  | 24 702 Kč |
| T-9010 | zásobník toaletního papíru<br>zásobník toaletního papíru z vysoce odolného ABS plastu, trn průměr cca 40mm,<br>náplň 1 role papíru průměru 28cm, průhled pro kontrolu naplnění, uzamykatelný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 ks  | 833   | 7 497 Kč  |
| T-9012 | WC set<br>samostatná stojící nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem<br>včetně vodovodní baterie u umyvadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 ks  | 600   | 5 400 Kč  |

#### Všeobecně pro modulární skříňový systém:

základním konstrukčním materiálem korpusů melaminovaná dřevotřísková deska  
možnost oteplení vysokotlakou laminátovou fólií  
pracovní plochy kancel. nábytku - nejlépe vysokotlaká laminátová fólie  
pracovní plochy linek - nejlépe postforming, doplňkové materiály - plasty a kov  
kovové díly jsou niklovány nebo lakovány práškovou polyesterovou barvou  
všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, tepelné, chemicky a mechanicky odolné  
vyhovující příslušným normám o škodlivinách  
laminátová fólie pracovních ploch mají speciální oléuvzdornou strukturu s teplem odolností 160 st. C / 5 min.  
chemicky inertní (i proti genciánové violeti nebo Novikovu roztoku), namáhané hrany desek oteplené ABS hranou,  
základní barevný tón je použit neutrální a univerzální světlý odstín  
možnost barevného zvýraznění pomocí úchytek, pracovními plochami, podnožemi a barvami hran předních ploch  
možnost sladit nábytek s barevným provedením ostatního interiéru, možnost barevné rozlišení jednotlivé organizační celky  
základní šířky všech modulových prvků: spodních, horních, zásuvkových a vysokých skříněk jsou 450, 600 a 900 mm  
přestavitelné police - uloženy na kovových podpěrkách s aretací proti nechtěnému posunutí,  
zesíleny proti průhybu zadním náklížkem  
zásuvky - plastové vodotěsné výlisky zásuvek lze vyjmout z kovových nosných rámečků  
pro přehledné uložení obsahu možnost výběru dělicích příček  
kovové pojezdnice využívají gravitačního samodovíracího efektu a s tlumením dorazu mají lehký a tichý chod  
skříňky, kontejnery, skříň dle požadavku uzamykatelné  
dvířka - pohlcení hluku nárazu při dověření dvířek  
vnitřní plochy chráněny před nárazy některých vnitřních výsuvných prvků ochrannými kolečky  
prosklená dvířka skříněk jsou demontovatelná a umožňují výměnu skla  
závěsy - závěsné kování horních skříněk seřizitelné ve třech směrech, zaručující vysokou nosnost,  
přístrobovaný celokovový závěs dveří s otevíravím úhlem 230 st. a nosností 70 kg chrání dveře před vyvrácením  
samodovírací a samootvírací efekt po překonání mrtvého úhlu 6st. napomáhá lehkému chodu dveří, závěs je lehce čistitelný  
podnože - plastové výškové nastavitelné nožičky (standardní součástí všech spodních skříněk a vysokých skříní)  
odnímatelné podnože jsou těsněny k podlaze pružným profilem, takže při uklidu je nábytek chráněn před poškozením  
a prostor pod skříňkami uzavřen, podnože pod skříňkami ustupují, takže nejsou poškozovány nárazy obuvi  
včetně nerezových dřezů a umyvadel (vč. sifonů - pokud není dohodnuto jinak)  
veškeré nábytkové úchytky provedeny z matné nerez oceli

**POZOR:** Veškeré technologické vybavení dodávané stavbou musí být předem konzultováno a následně odsouhlaseno uživatelem.  
Provedení nábytkového vybavení v jednotlivých místnostech musí být provedeno dle dokumentace barevného řešení  
interiéru a této projektové dokumentace. Konečné provedení interiéru nutno před dodáním nechat odsouhlasit uživatelem.  
Před výrobou nábytkového vybavení pracoviště nutno zaměřit.

## Slepý rozpočet

Název zakázky :

### Fakultní nemocnice Bohunice - Rekonstrukce JIP 7.NP

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.  
Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.

| Pozice                                                  | Popis                                                                                         | MJ.  | Množství | je.dodávka | je.montáž | celkem<br>dodávka | celkem.montáž |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Zařízení č. 19 - Klimatizace prostoru JIP v 7.NP</b> |                                                                                               |      |          |            |           |                   |               |
| 19.01                                                   | VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:                                           | ks   | 1        | 1 009 241  | 71 656    | 1 009 241         | 71 656        |
| 0.01                                                    | vnitřní hygienické provedení, rám s atypickými nastavitelnými nohama dl. 400mm,               | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | vzduchotěsnost skříně třídy L1 (EN 1886), tloušťka panelu opláštění 50 mm, mechanická         | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | stabilita D2,                                                                                 |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | nepulující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snáší vysoké bodové zatížení (včetně | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | chůze),                                                                                       |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | koefficient prostupu tepla T3, faktor tepelných mostů TB3, jednotka musí splňovat požadavky   | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | Ekodesign ErP 2016                                                                            |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být        | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | potvrzeny certifikací EUROVENT                                                                |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | vývody na čele, shora a boku jednotky, opláštění zhotoveno z dvojítlých sendvičových panelů,  | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran,                                        |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | jednotáčkové motory řízeny frekvenčními měniči (měniče dodávka MaR), radiální ventilátory     | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | se spirální skříní,                                                                           |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | vodní ohřevač, vodní chladič, vřící komora, vodní dohřevač, třístupňová filtrace G4+M6+F9 na  | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | přívodu,                                                                                      |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | filtrace G4 na odvodu, deskový výměník ZZT, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory,      | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,                                                 |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | převodník snímání průtoku vzduchu - dodávka MaR, vybavení jednotky prvky MaR - dodávka        | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | MaR                                                                                           |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | transport jednotky po jednotlivých dílech na místo určení a následné složení - je uvažována   | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | místní montáž                                                                                 |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | všechny technické parametry viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard VZT          | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | jednotky je popsán v Technické zprávě PD profese VZT                                          |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií                                      | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 19.02                                                   | Potrubní radiální ventilátor 800x500 včetně ochranného relé a 2ks pružných manžet             | ks   | 1        | 43 734     | 4 373     | 43 734            | 4 373         |
| 0.01                                                    | pro průtok vzduchu 900 m3/h při externím tlaku 880 Pa                                         | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | všechny technické parametry viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"                        | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 19.03                                                   | Potrubní vodní ohřevač, tp = 22 °C, připojení 1" V=4225 m3/h, Qch = 6,8 kW, tlaková ztráta    | ks   | 1        | 8 848      | 885       | 8 848             | 885           |
| 0.01                                                    | 0,1kPa                                                                                        |      |          |            |           |                   |               |
| 19.04                                                   | Potrubní vodní ohřevač, tp = 22 °C, připojení 1" V=4000 m3/h, Qch = 6,5 kW, tlaková ztráta    | ks   | 1        | 8 848      | 885       | 8 848             | 885           |
| 0.01                                                    | 0,1kPa                                                                                        |      |          |            |           |                   |               |
| 19.05                                                   | Potrubní vodní chladič, tp = 15°C, připojení 1" V= 4225 m3/h, Qch = 6,4 kW, tlaková ztráta    | ks   | 1        | 12 066     | 1 207     | 12 066            | 1 207         |
| 0.01                                                    | 3kPa                                                                                          |      |          |            |           |                   |               |
| 19.06                                                   | Potrubní vodní chladič, tp = 15°C, připojení 1" V= 4000 m3/h, Qch = 6,1 kW, tlaková ztráta    | ks   | 1        | 12 066     | 1 207     | 12 066            | 1 207         |
| 0.01                                                    | 2,7kPa                                                                                        |      |          |            |           |                   |               |
| 19.07                                                   | Regulační klapka těsná 500/200 s přípravou na servopohon                                      | ks   | 1        | 878        | 220       | 878               | 220           |
| 19.08                                                   | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 800x1120, pozink., vč. Síta a rámu pro připojení na | ks   | 1        | 5 063      | 1 266     | 5 063             | 1 266         |
| 0.01                                                    | VZT potrubí,                                                                                  |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzvorkování                                               | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 19.09                                                   | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1250x900, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-  | ks   | 1        | 6 545      | 1 636     | 6 545             | 1 636         |
| 0.01                                                    | stav. řešení - nutné vyzvorkování                                                             |      |          |            |           |                   |               |
| 19.10                                                   | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x355, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-   | ks   | 1        | 1 810      | 453       | 1 810             | 453           |
| 0.01                                                    | stav. řešení - nutné vyzvorkování                                                             |      |          |            |           |                   |               |
| 19.11                                                   | Tlumič hluku buňkový hygienický 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu                     | ks   | 10       | 1 260      | 315       | 12 600            | 3 150         |
| 19.12                                                   | Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu                     | ks   | 7        | 1 181      | 295       | 8 267             | 2 065         |
| 19.13                                                   | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu                                | ks   | 26       | 632        | 158       | 16 432            | 4 108         |
| 19.14                                                   | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu                                | ks   | 5        | 956        | 239       | 4 780             | 1 195         |
| 19.15                                                   | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu                                | ks   | 10       | 671        | 168       | 6 710             | 1 680         |
| 19.16                                                   | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční                                                    | ks   | 23       | 620        | 155       | 14 260            | 3 565         |
| 19.16a                                                  | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční                                                    | ks   | 15       | 578        | 145       | 8 670             | 2 175         |
| 19.16b                                                  | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční                                                    | ks   | 19       | 554        | 139       | 10 526            | 2 641         |
| 19.16c                                                  | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční                                                    | ks   | 7        | 530        | 133       | 3 710             | 931           |
| 19.17                                                   | Regulační klapka těsná 160x100 atyp., ovl. ruční                                              | ks   | 1        | 746        | 187       | 746               | 187           |
| 0.01                                                    | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek      | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | před koncovými elementy                                                                       |      |          |            |           |                   |               |
| 19.18                                                   | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení 500x100                        | ks   | 18       | 9 156      | 2 289     | 164 808           | 41 202        |
| 0.01                                                    | Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010                               | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou                                   | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | HEPA filtr třída H13 575/575/78-700                                                           | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 19.19                                                   | Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení 355x100                        | ks   | 12       | 7 738      | 1 935     | 92 856            | 23 220        |
| 0.01                                                    | Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010                               | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou                                   | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | HEPA filtr třída H13 457/457/78-420                                                           | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 19.20                                                   | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160                        | ks   | 4        | 5 977      | 1 494     | 23 908            | 5 976         |
| 0.01                                                    | Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010                               | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou                                   | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170                                                           | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |
| 19.21                                                   | Vířivá výústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v     | ks   | 13       | 2 900      | 725       | 37 700            | 9 425         |
| 0.01                                                    | nástavci                                                                                      |      |          |            |           |                   |               |
| 0.01                                                    | 600 x 32, včetně připojovací krabice                                                          | 0.01 | 0        |            |           |                   |               |

000091

|             |                                                                                                    |      |     |        |       |         |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-------|---------|--------|
| 19.22       | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nastavci | ks   | 3   | 2 335  | 584   | 7 005   | 1 752  |
| 0.01        | 600 x 24, včetně připojovací krabice                                                               | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.23       | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nastavci | ks   | 2   | 1 535  | 384   | 3 070   | 768    |
| 0.01        | 400 x 16, včetně připojovací krabice                                                               | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.24       | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nastavci | ks   | 6   | 1 221  | 305   | 7 326   | 1 830  |
| 0.01        | 300 x 8, včetně připojovací krabice                                                                | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.25       | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček                                                     | ks   | 2   | 274    | 69    | 548     | 138    |
| 19.26       | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček                                                     | ks   | 3   | 216    | 54    | 648     | 162    |
| 19.26a      | Tvarovka opatřená ochranným sitem 200x200                                                          | ks   | 1   | 477    | 143   | 477     | 143    |
| 19.27       | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127                                                    | bm   | 9   | 114    | 29    | 1 026   | 261    |
| 19.28       | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160                                                    | bm   | 24  | 139    | 35    | 3 336   | 840    |
| 19.29       | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203                                                    | bm   | 78  | 164    | 41    | 12 792  | 3 198  |
| 19.30       | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254                                                    | bm   | 66  | 198    | 50    | 13 068  | 3 300  |
| 19.31       | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C                                                    | m2   | 762 | 365    | 110   | 278 130 | 83 820 |
| 19.32       | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C                                                       | m2   | 68  | 365    | 110   | 24 820  | 7 480  |
| 19.33       | Tvrzená, nenásáková protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy                          | m2   | 310 | 296    | 74    | 91 760  | 22 940 |
| 0.01        | s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou                                            | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.34       | Tvrzená, nenásáková tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy                               | m2   | 220 | 249    | 62    | 54 780  | 13 640 |
| 0.01        | s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou                                            | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.35       | Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut                                                 | m2   | 208 | 337    | 84    | 70 096  | 17 472 |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.36       | Protipožární izolace s atestem - odolnost EIS 90 minut; tl. 60 mm                                  | m2   | 19  | 364    | 91    | 6 916   | 1 729  |
| 0.01        | Minimální objemová hmotnost 300 kg/m3, včetně provedení požárních ucpávek                          | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.37-19.99 | Neobsazeno                                                                                         | ks   | 1   | 6 608  | 1 652 | 6 608   | 1 652  |
| 19.100      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x630                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.101      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x160                                      | ks   | 1   | 4 787  | 1 197 | 4 787   | 1 197  |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.102      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x355                                      | ks   | 1   | 6 070  | 1 518 | 6 070   | 1 518  |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.103      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x355                                      | ks   | 1   | 5 972  | 1 493 | 5 972   | 1 493  |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.104      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 300x160                                      | ks   | 1   | 4 683  | 1 171 | 4 683   | 1 171  |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.105      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 160x200                                      | ks   | 1   | 4 595  | 1 149 | 4 595   | 1 149  |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.106      | Neobsazeno                                                                                         | ks   | 1   | 4 979  | 1 245 | 4 979   | 1 245  |
| 19.107      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, pr. 200                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 19.108      | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, pr. 250                                      | ks   | 1   | 5 192  | 1 298 | 5 192   | 1 298  |
| 0.01        | včetně servopohonu 24V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštěním                         | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně provedení požárních ucpávek                                                                 | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce                                      | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 9.109-19.19 | Neobsazeno                                                                                         | kg   | 400 | 72     | 18    | 28 800  | 7 200  |
| 19.200      | Montážní materiál k z.č.19                                                                         | h    | 100 | 350    |       | 35 000  | 0      |
| 19.201      | Zaregulování z.č.19, koordinace s MaR                                                              | %    | 4   | 21 338 |       | 76 817  | 0      |
| 0.01        | Dopravné (% z ceny materiálu)                                                                      | %    | 10  | 3 848  |       | 38 480  | 0      |
| 0.01        | Přesun hmot (% z ceny montáže)                                                                     | hod  | 35  | 350    |       | 12 250  | 0      |
| 0.01        | Inženýrská koordináční činnost                                                                     | hod  | 10  | 350    |       | 3 500   | 0      |
| 0.01        | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu                                                              | hod  | 2   | 350    |       | 700     | 0      |
| 0.01        | Zaškolení obsluhy                                                                                  | hod  | 20  | 2 550  |       | 51 000  | 0      |
| 0.01        | Autorizované měření hluku                                                                          | hod  | 25  | 350    |       | 8 750   | 0      |
| 0.01        | Čistění a desinfekce VZT zařízení                                                                  | ks   | 1   | 1 500  |       | 1 500   | 0      |
| 0.01        | Vypracování provozního řádu                                                                        | ks   | 1   | 6 500  |       | 6 500   | 0      |
| 0.01        | Vypracování PD skutečného provedení                                                                | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | 0.01                                                                                               | 0.01 | 0   |        |       |         |        |
| 0.01        | Zařízení č. 19A - Požární větrání filtrů                                                           | ks   | 2   | 37 783 | 3 778 | 75 566  | 7 556  |
| 19A.01      | Potrubní radiální ventilátor 800x500 včetně 2ks pružných manžet                                    |      |     |        |       |         |        |

|              |                                                                                                                  |         |     |        |       |           |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-------|-----------|-----------|
| 0.01         | pro průtok vzduchu 1300 m3/h při externím tlaku 450 Pa                                                           | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 0.01         | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"                                           | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19A.02       | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230V 2Nm s bezpečnostní funkcí     | ks      | 1   | 2 268  | 567   | 2 268     | 567       |
| 19A.03       | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230V 2Nm s bezpečnostní funkcí     | ks      | 1   | 2 268  | 567   | 2 268     | 567       |
| 19A.04       | Pevná protidešťová kruhová žaluzie pro přívod i odvod vzduchu d = 250 mm, včetně ochranného síta                 | ks      | 2   | 1 088  | 272   | 2 176     | 544       |
| 19A.04a      | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční                                                                       | ks      | 2   | 620    | 155   | 1 240     | 310       |
| 19A.04b      | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční                                                                       | ks      | 2   | 554    | 139   | 1 108     | 278       |
| 19A.05       | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160                                           | ks      | 2   | 5 977  | 1 494 | 11 954    | 2 988     |
| 0.01         | Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010                                                  | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 0.01         | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou                                                      | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 0.01         | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170                                                                              | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19A.06       | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení 500x100                                           | ks      | 2   | 9 564  | 2 391 | 19 128    | 4 782     |
| 0.01         | Provedení výústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010                                                  | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 0.01         | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou                                                      | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 0.01         | HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230                                                                             | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 0.01         | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19A.07       | Výústka obdélníková odvodní 1-fadá do obdélníkového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x325                    | ks      | 1   | 704    | 176   | 704       | 176       |
| 19A.08       | Výústka obdélníková odvodní 1-fadá do obdélníkového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x225                    | ks      | 1   | 596    | 149   | 596       | 149       |
| 19A.09       | Krycí mřížka d = 100 mm                                                                                          | ks      | 2   | 273    | 68    | 546       | 136       |
| 19A.10       | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160                                                                  | bm      | 4   | 139    | 35    | 556       | 140       |
| 19A.11       | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254                                                                  | bm      | 7   | 198    | 50    | 1 386     | 350       |
| 19A.12       | Čtyřhranná ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C                                                                  | m2      | 69  | 365    | 110   | 25 185    | 7 590     |
| 19A.13       | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C                                                                     | m2      | 44  | 365    | 110   | 16 060    | 4 840     |
| 19A.14       | Tvrzená, nenasávká tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy                                              | m2      | 69  | 249    | 62    | 17 181    | 4 278     |
| 0.01         | s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou                                                          | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19A.15       | Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut                                                               | m2      | 24  | 337    | 84    | 8 088     | 2 016     |
| 0.01         | včetně provedení požárních ucpávek                                                                               | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19A.16-19A.1 | Neobsazeno                                                                                                       | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19A.200      | Montážní materiál k z.č. 19A                                                                                     | kg      | 50  | 72     | 18    | 3 600     | 900       |
| 19A.201      | Zaregulování z.č. 19A, koordinace s MaR                                                                          | h       | 8   | 350    |       | 2 800     | 0         |
| 0.01         | Dopravné (% z ceny materiálu)                                                                                    | %       | 4   | 1 860  |       | 6 696     | 0         |
| 0.01         | Přesun hmot (% z ceny montáže)                                                                                   | %       | 10  | 373    |       | 3 730     | 0         |
| 0.01         | Inženýrská koordinační činnost                                                                                   | hod     | 20  | 350    |       | 7 000     | 0         |
| 0.01         | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu                                                                            | hod     | 4   | 350    |       | 1 400     | 0         |
| 0.01         | Zaškolení obsluhy                                                                                                | hod     | 2   | 350    |       | 700       | 0         |
| 0.01         | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor                        | prostor | 1   | 35 000 |       | 35 000    | 0         |
| 0.01         | Vypracování provozního řádu                                                                                      | ks      | 1   | 1 500  |       | 1 500     | 0         |
| 0.01         | Vypracování PD skutečného provedení                                                                              | ks      | 1   | 930    |       | 930       | 0         |
| 0.01         | 0.01                                                                                                             | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 0.01         | Zařízení č. 19B - Demontáže a úpravy stávajících VZT systémů                                                     | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19B.01       | Demontáž stávajících indukčních parapetních jednotek "radiar" včetně napojení na VZT a jeho zasklení             | ks      | 14  |        | 178   | 0         | 2 492     |
| 19B.02       | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů včetně všech VZT prvků, izolací, závěsů apod.                           | bm      | 142 |        | 155   | 0         | 22 010    |
| 19B.03       | Demontáž stávajících koncových elementů včetně připojení                                                         | ks      | 46  |        | 178   | 0         | 8 188     |
| 19B.04       | Demontáž stávajících koncových elementů                                                                          | ks      | 13  |        | 178   | 0         | 2 314     |
| 19B.05       | Dodávka a montáž koncového elementu, vyzorkování dle stávajícího prvku                                           | ks      | 20  | 419    | 105   | 8 380     | 2 100     |
| 19B.06       | Dodávka a montáž připojení k novému koncovému elementu                                                           | bm      | 18  | 419    | 105   | 7 542     | 1 890     |
| 19B.07       | Zaslepení VZT potrubí do obvodu 1500 mm                                                                          | ks      | 9   | 274    | 82    | 2 466     | 738       |
| 19B.08       | Demontáž a opětovná montáž koncových elementů VZT v 6.NP - Rozsah dle PD profese stavba                          | hod     | 11  | 350    |       | 3 850     | 0         |
| 19B.10-19B.1 | Neobsazeno                                                                                                       | 0.01    | 0   |        |       |           |           |
| 19B.200      | Montážní materiál k z.č. 19B                                                                                     | kg      | 10  | 72     | 18    | 720       | 180       |
| 19B.201      | Dopravné (% z ceny materiálu)                                                                                    | %       | 4   | 111    |       | 400       | 0         |
| 0.01         | Přesun hmot (% z ceny montáže)                                                                                   | %       | 10  | 199    |       | 1 990     | 0         |
| 0.01         | Inženýrská koordinační činnost                                                                                   | hod     | 35  | 350    |       | 12 250    | 0         |
| 0.01         | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu                                                                            | hod     | 10  | 350    |       | 3 500     | 0         |
| 0.01         | Čističní a desinfekce VZT zařízení                                                                               | hod     | 35  | 350    |       | 12 250    | 0         |
| 0.01         | Vypracování provozního řádu                                                                                      | ks      | 1   | 1 500  |       | 1 500     | 0         |
| 0.01         | Vypracování PD skutečného provedení                                                                              | ks      | 1   | 56     |       | 56        | 0         |
|              | součet                                                                                                           |         |     |        |       | 2 701 322 | 440 783   |
|              | celkem                                                                                                           |         |     |        |       |           | 3 142 105 |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                                     |                                                                                                        |                                |                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Rozpočet:                           | D2.02.03 Měření a regulace                                                                             |                                |                |
| Objekt :                            | Název objektu :                                                                                        | JKSO :                         |                |
|                                     | Fakultní nemocnice Brno - PMDV                                                                         |                                |                |
| Stavba :                            | Název stavby :                                                                                         | SKP :                          |                |
|                                     | Rekonstrukce chirurgické oddělení OS<br>S002 - rekonstrukce části 7.NP budovy L na<br>chirurgickou JIP |                                |                |
| Projektant :                        | LT PROJEKT a.s.                                                                                        | Počet měrných jednotek :       | 0              |
| Objednatel :                        | FN BRNO                                                                                                | Náklady na MJ :                | 0              |
| Počet listů :                       |                                                                                                        | Zakázkové číslo :              | 0              |
| Zpracovatel projektu :              |                                                                                                        | Zhotovitel :                   | Siemens s.r.o. |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                  |                                                                                                        |                                |                |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                                                                                                        | Vedlejší rozpočtové náklady    |                |
|                                     | Dodávka celkem 622 390                                                                                 | Ztížené výrobní podmínky       | 0              |
| Z                                   | Montáž celkem 62 524                                                                                   | Oborová přírážka               | 0              |
| R                                   | HSV celkem                                                                                             | Přesun stavebních kapacit      | 0              |
| N                                   | PSV celkem                                                                                             | Mimostaveništní doprava        | 0              |
| ZRN celkem                          | 684 914                                                                                                | Zařízení staveniště            | 0              |
|                                     |                                                                                                        | Provoz investora               | 0              |
| HZS                                 |                                                                                                        | Kompletační činnost (IČD)      | 0              |
| RN II.a III.hla                     | 684 914                                                                                                | Ostatní VRN                    | 0              |
| ZRN+VRN+HZS                         | 684 914                                                                                                | VRN celkem                     | 0              |
| Vypracoval                          | Za zhotovitele                                                                                         | Za objednatele                 |                |
| Datum :                             | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis:                                                                          | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |                |
| Základ pro DPH                      | 21,0 % činí :                                                                                          | 684 914 Kč                     |                |
| DPH                                 | 21,0 % činí :                                                                                          | 143 832 Kč                     |                |
| Základ pro DPH                      | 0,0 % činí :                                                                                           | 0 Kč                           |                |
| DPH                                 | 0,0 % činí :                                                                                           | 0 Kč                           |                |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM               |                                                                                                        | 828 746 Kč                     |                |

Poznámka :

000094

## ROZPOČET

[illegible]



| č. pol. | Položka                                        | Název                                                                                 | mn.j. | mn. | Dodávka<br>cena/jedn. | dod/celkem |              | montáž<br>cena/jedn. |              | Výrobce |  |
|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|---------|--|
|         |                                                |                                                                                       |       |     |                       | dod/celkem | mont./celkem | cena/jedn.           | mont./celkem |         |  |
|         |                                                | <b>DODÁVKA ZAŘÍZENÍ</b>                                                               |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |
| R1      | RA7+B1<br>RA7+B6<br>RA7+B7<br>RA7+B8<br>RA7+B9 | Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V                                       | ks    | 5   | 3 465,0               | 17 325,00  | 1 000        | 200,00               |              |         |  |
|         |                                                | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.1.4                                                  |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |
| R2      | RA7+P1<br>RA7+P2                               | Čidlo dp pro vzduch, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000[Pa],<br>0...10[V], lineární char. | ks    | 2   | 2 703,0               | 5 406,00   | 400          | 200,00               |              |         |  |
|         |                                                | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.1.3                                                  |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |
| R3      | RA7+B2<br>RA7+B4<br>RA7+B5                     | Kanálové teplotní čidlo - 0,4m, -50...+80°C                                           | ks    | 3   | 1 042,2               | 3 126,60   | 600          | 200,00               |              |         |  |
|         |                                                | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.1.2                                                  |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |
| R4      | RA7+B3                                         | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -<br>30...+130°C                      | ks    | 1   | 1 113,6               | 1 113,60   | 200          | 200,00               |              |         |  |
|         |                                                | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.1.1                                                  |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |
| R5      | RA7+F6                                         | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m                                             | ks    | 1   | 3 288,0               | 3 288,00   | 200          | 200,00               |              |         |  |
|         |                                                | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.2.1                                                  |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |
| R6      | RA7+F6                                         | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany                                            | ks    | 1   | 186,6                 | 186,60     | 200          | 200,00               |              |         |  |
|         |                                                | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.2.1                                                  |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |
| R7      | RA7+F2<br>RA7+F5<br>RA7+F9                     | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa                                                 | ks    | 3   | 970,2                 | 2 910,60   | 600          | 200,00               |              |         |  |
|         |                                                | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.4.1                                                  |       |     |                       |            |              |                      |              |         |  |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka                                                              | Název                                                                          | m.j. | m.n. | Dodávka    |  | dod./celkem | montáž     |              | Výrobce      |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--|-------------|------------|--------------|--------------|--|
|        |                                                                      |                                                                                |      |      | cena/jedn. |  |             | cena/jedn. | mont./celkem |              |  |
| R8     | RA7+F1<br>RA7+F3<br>RA7+F4<br>RA7+F8<br>RA7+F10                      | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa                                          | ks   | 5    | 970,2      |  | 4 851,00    | 200,00     | 1 000        |              |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.4.1                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |
| R9     | RA7+F7                                                               | Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř                                  | ks   | 1    | 3 724,2    |  | 3 724,20    | 200,00     | 200          |              |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.3.1                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |
| R10    | RA7+Y4                                                               | 3-cestný ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C  | ks   | 1    | 3 654,0    |  | 3 654,00    |            |              | INSTALUJE UT |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.5.1                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |
| R11    | RA7+Y5                                                               | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C  | ks   | 1    | 2 825,4    |  | 2 825,40    |            |              | INSTALUJE UT |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.5.1                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |
| R12    | RA7+Y7                                                               | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C  | ks   | 1    | 2 080,8    |  | 2 080,80    |            |              | INSTALUJE UT |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.5.1                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |
| R12    | RA7+Y8<br>RA7+Y11                                                    | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks   | 2    | 1 792,8    |  | 3 585,60    |            |              | INSTALUJE UT |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.5.1                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |
| R13    | RA7+Y9<br>RA7+Y12                                                    | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C   | ks   | 2    | 1 693,8    |  | 3 387,60    |            |              | INSTALUJE UT |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.5.1                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |
| R14    | RA7+Y4<br>RA7+Y5<br>RA7+Y7<br>RA7+Y8<br>RA7+Y9<br>RA7+Y11<br>RA7+Y12 | Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35s                                       | ks   | 7    | 3 675,6    |  | 25 729,20   | 200,00     | 1 400        |              |  |
|        |                                                                      | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.6.2                                           |      |      |            |  |             |            |              |              |  |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka                                                  | Název                                                                                                                                                     | mn.j. | mn. | Dodávka<br>cena/jedn. | dod/celkem | montáž     |              | Výrobce |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------|------------|--------------|---------|
|        |                                                          |                                                                                                                                                           |       |     |                       |            | cena/jedn. | mont./celkem |         |
| R15    | RA7+Y1<br>RA7+Y2<br>RA7+Y10                              | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce<br>D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.7.1                                                                 | ks    | 3   | 3 064,2               | 9 192,60   | 200,00     | 600          |         |
| R16    | RA7+Y3                                                   | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm<br>D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.7.2                                                                            | ks    | 1   | 2 960,4               | 2 960,40   | 200,00     | 200          |         |
| R17    | RA7+FM1                                                  | Frekvenční měnič, 7,5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu<br>BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči<br>D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.8.1 | ks    | 1   | 24 064,8              | 24 064,80  | 200,00     | 200          |         |
| R18    | RA7+FM2                                                  | Frekvenční měnič, 5,5kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu<br>BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči<br>D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.8.1 | ks    | 1   | 834,0                 | 834,00     | 50,00      | 50           |         |
| R19    | RA7+Q1<br>RA7+Q2<br>RA7+Q3<br>RA7+Q4<br>RA7+Q5<br>RA7+Q6 | IRC regulátor, LonWorks, pro FC, radiátory a chladicí pane<br>D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.10.1                                                       | ks    | 6   | 3 764,4               | 22 586,40  | 200,00     | 1 200        |         |
| R20    | RA7+Q1                                                   | Výkonový zesilovač pro termické pohony<br>D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.10.1                                                                           | ks    | 1   | 846,0                 | 846,00     | 200,00     | 200          |         |

# SOUPIS PRACÍ

| č. pol. | Položka                                                                                                      | Název                                                   | mn.j. | mn. | Dodávka    |            | montáž     |                       | Výrobce |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|-----------------------|---------|
|         |                                                                                                              |                                                         |       |     | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem          |         |
| R21     | RA7+Q1_Y1<br>RA7+Q1_Y2<br>RA7+Q1_Y3<br>RA7+Q2_Y1<br>RA7+Q3_Y1<br>RA7+Q4_Y1<br>RA7+Q5_Y1<br>RA7+Q6_Y1         | Radiátorový ventil 1/2"-přímý                           | ks    | 8   | 135,0      | 1 080,00   | 200,00     | 1 600                 |         |
|         |                                                                                                              | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.5.2                    |       |     |            |            |            |                       |         |
| R22     | RA7+Q1_YT1<br>RA7+Q1_YT2<br>RA7+Q1_YT3<br>RA7+Q2_YT1<br>RA7+Q3_YT1<br>RA7+Q4_YT1<br>RA7+Q5_YT1<br>RA7+Q6_YT1 | Termický pohon, AC/DC 24 V, 2P, PDM, 270 sec., kabel 1m | ks    | 8   | 443,4      | 3 547,20   | 200,00     | 1 600                 |         |
|         |                                                                                                              | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.6.1                    |       |     |            |            |            |                       |         |
| R22     |                                                                                                              | 100 datových bodů pro SCADA                             | ks    | 2   | 4 974,0    | 9 948,00   |            |                       |         |
|         |                                                                                                              | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.11.2                   |       |     |            |            |            |                       |         |
| R23     | RA7+DDC1                                                                                                     | Podstanice 200 I/O, BacNET/IP                           | ks    | 1   | 28 969,2   | 28 969,20  |            | Součást rozvaděče RA7 |         |
|         |                                                                                                              | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.1                    |       |     |            |            |            |                       |         |
| R24     | RA+N1<br>RA+N2                                                                                               | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A                      | ks    | 2   | 2 428,2    | 4 856,40   |            | Součást rozvaděče RA7 |         |
|         |                                                                                                              | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.1                    |       |     |            |            |            |                       |         |
| R25     | RA7+A1<br>RA7+A2<br>RA7+A3<br>RA7+A4                                                                         | Univerzální modul, 8 I/O                                | ks    | 4   | 7 774,8    | 31 099,20  |            | Součást rozvaděče RA7 |         |
|         |                                                                                                              | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.1                    |       |     |            |            |            |                       |         |

| č. pol. | Položka                     | Název                                           | mn.j. | mn. | Dodávka    |  | dod/celkem | montáž<br>cena/jedn. | Výrobce               |  |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----|------------|--|------------|----------------------|-----------------------|--|
|         |                             |                                                 |       |     | cena/jedn. |  |            |                      | mont./celkem          |  |
| R26     | RA7+A5<br>RA7+A6<br>RA7+A7  | Modul digitálních vstupů, 16 I/O                | ks    | 3   | 4 962,6    |  | 14 887,80  |                      | Součást rozvaděče RA7 |  |
|         |                             | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.1            |       |     |            |  |            |                      |                       |  |
| R27     | RA7+A8<br>RA7+A9<br>RA7+A10 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O                | ks    | 3   | 5 439,0    |  | 16 317,00  |                      | Součást rozvaděče RA7 |  |
|         |                             | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.1            |       |     |            |  |            |                      |                       |  |
| R28     | RA7+DDC1                    | Adresovací kličky 1 ... 12, + resetovací (2x)   | ks    | 1   | 191,4      |  | 191,40     |                      | Součást rozvaděče RA7 |  |
|         |                             | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.1            |       |     |            |  |            |                      |                       |  |
| R29     | RA7+DDC1                    | Ukončovač sběrnice LON                          | ks    | 2   | 587,4      |  | 1 174,80   |                      | Součást rozvaděče RA7 |  |
|         |                             | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.1            |       |     |            |  |            |                      |                       |  |
| R30     | RA7+DDC2                    | Systémový regulátor (pro integrace), BacNET/LON | ks    | 1   | 16 952,4   |  | 16 952,40  |                      | Součást rozvaděče RA7 |  |
|         |                             | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.9.2            |       |     |            |  |            |                      |                       |  |
| R31     | RA7+A15                     | Modul pro LonMark (max. 60 regulátorů IRC...)   | ks    | 1   | 5 987,4    |  | 5 987,40   |                      | Součást rozvaděče RA7 |  |
|         |                             | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.10.2           |       |     |            |  |            |                      |                       |  |
| R32     | RVELIN+DDC1                 | DDC - rozhraní pro Ethernet a SCADA             | ks    | 1   | 16 616,4   |  | 16 616,40  |                      | Součást rozvaděče RA7 |  |
|         |                             | D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.11.2           |       |     |            |  |            |                      |                       |  |
|         |                             |                                                 |       |     |            |  |            |                      |                       |  |

000100

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mn.j. | mn. | Dodávka    |            | montáž     |              | Výrobce |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|--------------|---------|
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem |         |
| R33    |         | Rozváděč MaR RA7, ovládá, napájí VZT 19, rozváděč je osazen ve strojovně VZT 4.NP objektu Linstalovaný výkon (MDO) P1 = 15kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 14 kW jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 30 A, zkratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3 N PE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x1000x400 mm počet polí 1 napájené obvody-viz dokument D2.02.03-005 D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.13.1 | ks    | 1   | 85 450,00  | 85 450,00  | 1 000,00   | 1 000        |         |
| R34    |         | Rozvodnice MaR RM1, pro instalaci TRAFa 230/24 VAC odběr max 5A, v. traťa a související vybavy, celkové krytí rozvodnice otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40 orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje řešení dle nlatná PRŘ D2.02.03-003, D2.02.03-004 - POZ.13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks    | 2   | 1 200,00   | 2 400,00   | 500,00     | 1 000        |         |
|        |         | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |            | 402 854,00 |            |              |         |
|        |         | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |     |            |            |            | 11 700,00    |         |
|        |         | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |     |            |            |            | 414 554 Kč   |         |
|        |         | NOSNÝ MATERIÁL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |     |            |            |            |              |         |
| R35    |         | Kovový žlab 125/100 + příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 35  | 125,0      | 4 375,0    | 30,0       | 1 050,0      |         |
|        |         | D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |     |            |            |            |              |         |

# SOUPIS PRACÍ

| č. pol. | Položka | Název                                                                         | mn.j. | mn. | Dodávka<br>cena/jedn. | dod/celkem | montáž     |              | Výrobce |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------|------------|------------|--------------|---------|
|         |         |                                                                               |       |     |                       |            | cena/jedn. | mont./celkem |         |
| R36     |         | Kovový žlab 65/50 + příslušenství<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103  | m     | 65  | 85,0                  | 5 525,0    | 30,0       | 1 950,0      |         |
| R37     |         | Kovový žlab 40/20 + příslušenství<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103  | m     | 145 | 70,0                  | 10 150,0   | 30,0       | 4 350,0      |         |
| R38     |         | Trubka Ø16 + příslušenství<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103         | m     | 50  | 22,0                  | 1 100,0    | 8,0        | 400,0        |         |
| R39     |         | Trubka ocelová Ø32 + příslušenství<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103 | m     | 35  | 128,0                 | 4 480,0    | 8,0        | 280,0        |         |
| R40     |         | Kabel CYA 1,5mm pevně uložený<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103      | m     | 40  | 7,0                   | 280,0      | 8,0        | 320,0        |         |
| R41     |         | Kabel CYKFY-J 4x4 pevně uložený<br>D2.02.03-002                               | m     | 5   | 112,0                 | 560,0      | 14,0       | 70,0         |         |
| R42     |         | Kabel CYKFY-J 4x6 pevně uložený<br>D2.02.03-002                               | m     | 5   | 123,0                 | 615,0      | 14,0       | 70,0         |         |
| R43     |         | Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený<br>D2.02.03-002                              | m     | 110 | 11,1                  | 1 221,0    | 14,0       | 1 540,0      |         |
| R44     |         | Kabel CYKY-J 4x4 pevně uložený<br>D2.02.03-002                                | m     | 25  | 37,1                  | 927,5      | 14,0       | 350,0        |         |
| R45     |         | Kabel CYKY-J 4x6 pevně uložený<br>D2.02.03-002                                | m     | 25  | 54,4                  | 1 360,0    | 14,0       | 350,0        |         |
| R46     |         | Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený<br>D2.02.03-002                              | m     | 40  | 18,2                  | 728,0      | 14,0       | 560,0        |         |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka | Název                                                                               | mn.j. | mn.  | Dodávka<br>cena/jedn. | dod/celkem | montáž<br>cena/jedn. | mont./celkem | Výrobce |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|------------|----------------------|--------------|---------|
|        |         |                                                                                     |       |      |                       |            |                      |              |         |
| R47    |         | Kabel JYTY-J 7x1 pevně uložený<br>D2.02.03-002                                      | m     | 30   | 19,7                  | 591,0      | 14,0                 | 420,0        |         |
| R48    |         | Kabel JYTY-O 2x1 pevně uložený<br>D2.02.03-002                                      | m     | 490  | 7,6                   | 3 724,0    | 14,0                 | 6 860,0      |         |
| R49    |         | Kabel JYTY-O 4x1 pevně uložený<br>D2.02.03-002                                      | m     | 580  | 12,4                  | 7 192,0    | 14,0                 | 8 120,0      |         |
| R50    |         | Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený<br>D2.02.03-002                             | m     | 235  | 17,3                  | 4 065,5    | 14,0                 | 3 290,0      |         |
| R51    |         | Kabel PRAFlaSafe X-O 2x1,5 pevně uložený<br>D2.02.03-002                            | m     | 120  | 26,7                  | 3 204,0    | 14,0                 | 1 680,0      |         |
| R52    |         | Kabel PRAFlaSafe X-J 3x1,5 pevně uložený<br>D2.02.03-002                            | m     | 120  | 30,5                  | 3 660,0    | 14,0                 | 1 680,0      |         |
| R53    |         | Kabel BELDEN 8205 pevně uložený<br>D2.02.03-002                                     | m     | 280  | 24,8                  | 6 944,0    | 14,0                 | 3 920,0      |         |
| R54    |         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2<br>D2.02.03-002                   | ks    | 150  |                       |            | 12,0                 | 1 800,0      |         |
| R55    |         | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2<br>D2.02.03-002                    | ks    | 12   |                       |            | 12,0                 | 144,0        |         |
| R56    |         | Protipožární zapravení prostupů<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103          | m2    | 1,00 | 6 500,00              | 6 500,0    | 7 500,0              | 7 500,0      |         |
| R57    |         | Vyvtáání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103 | ks    | 330  |                       |            | 5,00                 | 1 650        |         |



| č.pol. | Položka | Název                                                                                               | mn.j.       | mn. | Dodávka    |  | dod/celkem | montáž<br>cena/jedn. | mont./celkem |  | Výrobce |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------|--|------------|----------------------|--------------|--|---------|
|        |         |                                                                                                     |             |     | cena/jedn. |  |            |                      |              |  |         |
| R58    |         | Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu<br>D2.02.03-101,D2.02.03-102,D2.021.03-103            | ks          | 330 | 1,0        |  | 330,00     | 3,00                 | 990          |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
|        |         | Složka - A, nosný materiál                                                                          |             |     |            |  |            |                      | 49 344,00    |  |         |
|        |         | Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"                                                         |             |     |            |  |            |                      | 1 480,00     |  |         |
|        |         | CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy                                                                       |             |     |            |  | 67 532,00  |                      | 50 824,00    |  |         |
|        |         | CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu                                                                        |             |     |            |  |            |                      | 118 356 Kč   |  |         |
|        |         | NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM                                                                             |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
|        |         | <b>SLUŽBY</b>                                                                                       |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R59    |         | SW datových bodů                                                                                    | I/O<br>bodů | 107 | 350,00     |  | 37 450,0   |                      |              |  |         |
|        |         | D2.02.03-003                                                                                        |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R60    |         | Viuzalizace - úprava stávající                                                                      | I/O<br>bodů | 107 | 350,00     |  | 37 450,0   |                      |              |  |         |
|        |         | D2.02.03-003                                                                                        |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R61    |         | Uvedení do provozu MaR                                                                              | I/O<br>bodů | 107 | 350,00     |  | 37 450,0   |                      |              |  |         |
|        |         | D2.02.03-003                                                                                        |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R62    |         | Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek)                                                     | ks          | 1   | 2 000,00   |  | 2 000,0    |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R63    |         | Komplexní zkoušky syst. MaR vč. související částí<br>elektro, VZT a topení                          | ks          | 1   | 12 500,00  |  | 12 500,0   |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R64    |         | Zpracování návodů pro obsluhu                                                                       | ks          | 1   | 2 000,00   |  | 2 000,0    |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R65    |         | Zpracování svorkových schémat zapojení rozvaděčů MaR.<br>Výpracování projektu skutečné dokumentace. | ks          | 1   | 2 000,00   |  | 2 000,0    |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |
| R66    |         | Výchozí revize elektro                                                                              | ks          | 1   | 6 654,00   |  | 6 654,0    |                      |              |  |         |
|        |         |                                                                                                     |             |     |            |  |            |                      |              |  |         |

# SOUPIS PRACÍ

| č.pol. | Položka | Název                                                                                                                                                                                           | mn.j. | mn. | Dodávka    |            | montáž     |              | Výrobce |  |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|--------------|---------|--|
|        |         |                                                                                                                                                                                                 |       |     | cena/jedn. | dod/celkem | cena/jedn. | mont./celkem |         |  |
| R67    |         | Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejících nákladů TIČR                 | ks    | 1   | 14 500,00  | 14 500,0   |            |              |         |  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                 |       |     |            |            |            |              |         |  |
|        |         | SLUŽBY - CELKEM                                                                                                                                                                                 |       |     |            | 152 004 Kč |            |              |         |  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                 |       |     |            |            |            |              |         |  |
|        |         |                                                                                                                                                                                                 |       |     |            |            |            |              |         |  |
|        |         | <b>Poznámka:</b>                                                                                                                                                                                |       |     |            |            |            |              |         |  |
|        |         | Systém RTS nepodporuje komponenty profese měření a regulace (MaR), proto jsou položky MaR označeny písmenem R a pořadovým číslem. Ceny položek lze získat od jednotlivých výrobců a dodavatelů. |       |     |            |            |            |              |         |  |
|        |         | Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.                                                                           |       |     |            |            |            |              |         |  |

## SOUPIS PRACÍ

### 1 Elektrická požární signalizace EPS

| No. | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | počet | mj  |           |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|-----------|
| 101 | Požární hlásič kouře, individuálně adresovatelný - montáž, provedení adresace, včetně patice<br>Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k dalšímu použití (míra využití stávajících hlásičů bude vyjasněna po demontáži)                                                                                              | 53    | ks  | 245 Kč    | 12 985 Kč |
| 102 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13    | ks  | 95 Kč     | 1 235 Kč  |
| 103 | Dodávka OT hlásiče včetně patice<br>Požární hlásič manuální - vnitřní, individuálně adresovatelný - montáž,                                                                                                                                                                                                                      | 40    | ks  | 1 781 Kč  | 71 240 Kč |
| 104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | ks  | 195 Kč    | 780 Kč    |
| 105 | Požární hlásič manuální - vnitřní, dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | ks  | 1 783 Kč  | 7 132 Kč  |
| 106 | Oživení EPS, úprava SW EPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | kpl | 7 920 Kč  | 7 920 Kč  |
| 107 | Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 525   | m   | 17 Kč     | 8 925 Kč  |
| 108 | Lišta 20x20 pro vedení kabelů k čidlům nad podhledem - komplet včetně hmoždinek<br>Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkcí při požáru, 2x2x0,8, D+M, včetně ohniodolných příchytů. Tento projekt uvažuje s monitorováním a napájením 8 požárních klapků (z toho jedna je ve 4.NP LT) , a s ovládáním zámků dvou dveří) | 240   | m   | 38 Kč     | 9 120 Kč  |
| 109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290   | m   | 46 Kč     | 13 340 Kč |
| 110 | Připojení požární klapky (servo+koncový spínač)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8     | ks  | 450 Kč    | 3 600 Kč  |
| 111 | Svorkovací krabice P30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5     | ks  | 625 Kč    | 3 125 Kč  |
| 112 | Koppler 4/2 včetně krabice, D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2     | kpl | 5 675 Kč  | 11 350 Kč |
| 113 | Koppler 12 rel včetně krabice, D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | kpl | 5 883 Kč  | 5 883 Kč  |
| 114 | Pomocný zdroj systémový 24V/5A, D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | kpl | 11 989 Kč | 11 989 Kč |
| 115 | Zavedení nového půdorysu patra do grafické nadstavby, včetně zpracování aktivních bodů                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | kpl | 4 500 Kč  | 4 500 Kč  |
| 116 | Ekologická likvidace ionizačního hlásiče                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14    | ks  | 200 Kč    | 2 800 Kč  |
| 117 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | hod | 490 Kč    | 1 960 Kč  |
| 118 | Doplnění SW v ústředně EPS pro ovládání nových dveří, klapků<br>Provizorní zprovoznění EPS v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení kruhové linky                                                                                                                                            | 8     | hod | 790 Kč    | 6 320 Kč  |
| 119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8     | hod | 790 Kč    | 6 320 Kč  |

### 2 Domácí rozhlas

Popis položky

|     |                                                                                                                                                                                                                              |     |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-----------|
| 201 | Reproduktor EVAC 100V, až 6W do podhledu, do SDK příčky, včetně krytu, EN54                                                                                                                                                  | 20  | ks  | 1 180 Kč | 23 600 Kč |
| 202 | Montáž reproduktoru, kordinace s ostatními součástmi podhledu<br>Pro ovládaná zařízení - kabel se zaručenou funkcí při požáru, B2ca, S1, D0 2x1,5, D+M, včetně ohniodolných příchytů.                                        | 20  | ks  | 280 Kč   | 5 600 Kč  |
| 203 |                                                                                                                                                                                                                              | 340 | m   | 40 Kč    | 13 600 Kč |
| 204 | Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci)                                                                                                                                                                    | 4   | hod | 490 Kč   | 1 960 Kč  |
| 205 | Svorkovací krabice P30                                                                                                                                                                                                       | 8   | ks  | 625 Kč   | 5 000 Kč  |
| 206 | Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za přítomnosti uživatele<br>Provizorní zprovoznění rozhlasu v nerekonstruované části patra po dobu průběhu stavby - provizorní propojení repro linky | 4   | hod | 550 Kč   | 2 200 Kč  |
| 207 |                                                                                                                                                                                                                              | 6   | hod | 550 Kč   | 3 300 Kč  |

CELKEM BEZ DPH

245 784 Kč

# SOUPIS PRACÍ

|                              |                                                  |                       |               |                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| <b>Rozpočet</b>              | <b>SO.01 - Staveb. úpravy části 4 NP bud. CH</b> |                       |               |                         |
| <b>Objekt</b>                | Název objektu                                    |                       |               |                         |
|                              | <b>Rekonstr. chirurg. oddělení OS</b>            |                       |               |                         |
| <b>Stavba</b>                | Název stavby                                     |                       |               |                         |
|                              | <b>FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>                   |                       |               |                         |
| <b>Projektant</b>            |                                                  |                       |               |                         |
|                              |                                                  |                       |               |                         |
| <b>Objednatel</b>            |                                                  |                       |               |                         |
| <b>Dodavatel</b>             |                                                  |                       |               |                         |
| <b>Rozpočtoval</b>           | Ing. Vladimír Šoukal                             |                       |               |                         |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                                                  |                       |               |                         |
| <b>Název</b>                 |                                                  |                       | <b>Celkem</b> |                         |
| HSV                          |                                                  |                       | 3 508 009,63  |                         |
| PSV                          |                                                  |                       | 4 037 573,58  |                         |
| MON                          |                                                  |                       |               |                         |
| Vedlejší náklady             |                                                  |                       |               |                         |
| Ostatní náklady              |                                                  |                       |               |                         |
| Celkem                       |                                                  |                       | 7 545 583,21  |                         |
| <b>Vypracoval</b>            |                                                  | <b>Za zhotovitele</b> |               | <b>Za objednatele</b>   |
| <b>Jméno</b>                 |                                                  | <b>Jméno</b>          |               | <b>Jméno</b>            |
| Datum :                      |                                                  | Datum :               |               | Datum :                 |
| Podpis :                     |                                                  | Podpis:               |               | Podpis:                 |
| Základ pro DPH 21 %          |                                                  |                       |               | 7 545 583,21 CZK        |
| DPH 21 %                     |                                                  |                       |               | 1 584 572,48 CZK        |
| Základ pro DPH %             |                                                  |                       |               | 0,00 CZK                |
| DPH 0 %                      |                                                  |                       |               | 0,00 CZK                |
| Zaokrouhlení                 |                                                  |                       |               | 0,00 CZK                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                                  |                       |               | <b>9 130 155,69 CZK</b> |

Popis :

|          |                              |                                         |      |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Stavba : | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO      | Rozpočet :                              | 0,00 |
| Objekt : | Rekonstr.chirurg.oddělení OS | SO 01 - Staveb.úpravy části 4.NP bud CH |      |

## REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl                                    | Typ dílu | Celkem              |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 0 Pozámka                                       | HSV      |                     |
| 2 Základy a zvláštní zakládání                  | HSV      | 2 988,49            |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce                 | HSV      | 72 568,94           |
| 311 Sádkarotonové konstrukce                    | HSV      | 1 138 558,01        |
| 4 Vodorovné konstrukce                          | HSV      | 29 751,42           |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      | 522 171,94          |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      | 221 500,82          |
| 64 Výplně otvorů                                | HSV      | 128 890,96          |
| 94 Lešení a stavební výtahy                     | HSV      | 43 859,54           |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      | 154 474,82          |
| 951 Práce HSV, PSV, montáže                     | HSV      | 195 000,00          |
| 96 Bourání konstrukcí                           | HSV      | 460 409,06          |
| 99 Staveništní přesun hmot                      | HSV      | 110 034,07          |
| 991 Hodinové zúčtovací sazby                    | HSV      | 84 700,00           |
| 766 Konstrukce truhlářské                       | PSV      | 865 108,21          |
| 767 Konstrukce zámečnické .                     | PSV      | 1 528 334,52        |
| 769 Otvorové prvky z plastu                     | PSV      | 183 345,30          |
| 776 Podlahy povlakové                           | PSV      | 555 686,00          |
| 781 Obklady keramické                           | PSV      | 518 618,44          |
| 783 Nátěry                                      | PSV      | 177 311,53          |
| 784 Malby                                       | PSV      | 160 868,60          |
| 799 Požární ucpávky                             | PSV      | 48 301,00           |
| M99 Tabulka podlah                              | MON      |                     |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot             | PSU      | 343 101,57          |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            |          | <b>7 545 583,21</b> |

# Soupis prací

|    |      |                                         |
|----|------|-----------------------------------------|
| S: | 0002 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO                 |
| O: | 12   | Rekonstr.chirurg.oddělení OS            |
| R: | 01   | SO:01 - Staveb.upravy části 4:NP bud CH |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | množství                                                         | cena / MJ | celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 0             | Poznámka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                  |           | 0,00      |
| 1    | 00            | Poznámka pro celou stavbu<br>Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !!<br>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.<br>Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. |     | 0,00                                                             |           | 0,00      |
| Díl: | 2             | Zaklady a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                  |           | 2 988,49  |
| 2    | 278381154R00  | Sokl vest.skříň plochy do 1,00 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění<br>pod T/13-19 :<br>(2,1*0,4+0,6*0,45+2,5*0,45+2,05*0,45)*0,1<br>(1,8*0,45+1,3*0,45+2,08*0,45)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,55<br><br>0,32<br>0,23                                         | 5 445,00  | 2 988,49  |
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                  |           | 72 568,94 |
| 3    | 317168121R00  | Překlad keram plochý 145x71x1000 mm<br>Včetně dodávky překladů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00                                                             | 226,00    | 226,00    |
| 4    | 317234410R00  | 4.NP : 1<br>Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC<br>4.NP :<br>(1,2+1,3)*0,1*0,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 1,00<br>0,03<br>0,03                                             | 4 675,00  | 140,25    |
| 5    | 317941121RT3  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12<br>4.NP :<br>(1,2*2+1,3*2)*0,01115*1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,06<br><br>0,06                                                 | 40 260,00 | 2 424,05  |
| 6    | 319201316R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm<br>1.PP : 1*10,0<br>3.NP : 1*15,0<br>4.NP :<br>pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2<br>(8,0+5,8+2,3)*3,6-0,8*2,0<br>obezdění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26<br>5.NP : 1*15,0                                                                                                                                                                                    | m2  | 258,76<br>10,00<br>15,00<br><br>80,32<br>56,36<br>82,08<br>15,00 | 185,00    | 47 870,60 |
| 7    | 340235212RT2  | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi<br>3.NP : 1*4,0<br>4.NP : 1*2,0<br>5.NP : 1*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 9,00<br>4,00<br>2,00<br>3,00                                     | 89,00     | 801,00    |
| 8    | 340237212RT2  | Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>3.NP : 1*6,0<br>4.NP : 1*8,0<br>5.NP : 1*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 17,00<br>6,00<br>8,00<br>3,00                                    | 227,00    | 3 859,00  |
| 9    | 340238212RT2  | Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>3.NP : 0,9*0,4*8<br>4.NP : 0,9*0,4*6+2,5<br>5.NP : 0,9*0,4*2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8,26<br>2,88<br>4,66<br>0,72                                     | 871,00    | 7 194,46  |
| 10   | 340239212RT2  | Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>4.NP :<br>3,0*1,0+2,7*3,63-0,8*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 11,20<br>11,20                                                   | 871,00    | 9 756,07  |
| 11   | 346244381RT2  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 0,50                                                             | 595,00    | 297,50    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                       |              |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|      |              | 4.NP :<br>(1,2*2+1,3*2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,50                                                                  |              |            |
| Díl: | 31.1         | Sádrokartonové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                       | 1 138 558,01 |            |
| 12   | 342261211RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm<br>Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro všechny položky oddílu 311.                                                                                                             | m2  | 16,78                                                                 | 913,00       | 15 315,58  |
| 13   | 342261211RT4 | 4.NP :<br>(1,0+0,8+0,7)*3,63+1,1*1,7*2+1,1*3,6<br>Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm                                                                                                                                                                                                 | m2  | 8,09                                                                  | 935,00       | 7 564,15   |
| 14   | 342261213RT2 | 4.NP :<br>(1,9+1,1)*3,63-0,7*2,0*2<br>Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm                                                                                                                                                                                                             | m2  | 615,63                                                                | 957,00       | 589 158,87 |
|      |              | oper :<br>(12,2+6,2+3,7+3,0+3,0+10,2+2,95+8,1+5,5)*3,63<br>(11,0+3,0*2+7,8+3,05+3,4+1,6+2,55+2,2+4,8)*3,63<br>(1,3+10,4+5,8+3,3+4,0+1,1)*3,63+25-0,8*2,0*9<br>-0,9*2,0*5-1,3*2,1*4-1,1*2,0<br>pokoje :<br>(2,1*4+1,9*4+4,9*2+1,5*2+1,4+5,2+3,3)*3,63<br>(2,85+3,0)*3,63+18-0,8*2,0*6-1,1*2,0-1,4*2,0<br>nadpraží :<br>1*15,0                             |     | 199,11<br>153,91<br>104,62<br>-22,12<br>140,48<br>24,64<br>15,00      |              |            |
| 15   | 342261213RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.7,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 16,70                                                                 | 1 012,00     | 16 898,38  |
| 16   | 342262411RT4 | 4.NP :<br>oper :<br>(1,9+1,2+1,5)*3,63<br>Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200-250 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm                                                                                                                                                                                                        | m2  | 56,63                                                                 | 1 056,00     | 59 799,17  |
|      |              | 4.NP :<br>oper :<br>(1,9+1,45+3,15)*3,63<br>pokoje :<br>(2,0*4+1,1)*3,63                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 23,60<br>33,03                                                        |              |            |
| 17   | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 8,00                                                                  | 567,00       | 4 536,00   |
| 18   | 342263320R00 | 4.NP : 1*8<br>Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 6,00                                                                  | 1 760,00     | 10 560,00  |
| 19   | 342263360RT1 | 4.NP : 1*6<br>Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, montážní deska, typ                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 18,00                                                                 | 567,00       | 10 206,00  |
| 20   | 342263990RW1 | 4.NP : 1*18<br>Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKFi na jedné straně příčky                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 519,12                                                                | 72,00        | 37 376,42  |
|      |              | 4.NP :<br>4231,5,7 : ((1,9+1,95*2)*3,63*2-0,8*2,0*2)*3<br>4233 : (1,9*2+1,95*2)*3,63*2-0,8*2,0*2<br>4242 : (1,5*2+1,4)*3,63*2-0,8*2,0*2<br>4247 : (3,7+1,55)*3,63*2*2-0,9*2,0*2-0,8*2,0*2<br>4249 : (1,9+2,8)*3,63*2*2-0,8*2,0*2<br>4250,2 : 5,0*3,63*2*2-0,8*2,0*2*2<br>4256 : (2,5*2+3,15)*3,63*2-0,9*2,0*2*2<br>4260 : (3,0+2,2)*3,63*2*2-0,9*2,0*2*2 |     | 116,72<br>52,70<br>28,74<br>69,43<br>65,04<br>66,20<br>51,97<br>68,30 |              |            |
| 21   | 342266211RT2 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky protipožární tl. 12,5 mm<br>lepené na zdivo okolo stáv.sloupů :<br>4.NP : 0,6*3,0*21                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 37,80                                                                 | 330,00       | 12 474,00  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 37,80                                                                 |              |            |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 22 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,<br>desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace<br>včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.<br>4.NP :<br>pokoje :<br>15,06+15,3+14,28+12,22+19,05+8,93<br>odskoky : (2,6+2,7+2,5+2,0)*0,4*2<br>oper :<br>6,7+5,6+5,1+12,17+6,6+2,89<br>doběhy vestav.skříní :<br>(2,1+0,4+0,6+0,45+2,5+0,45+2,05+0,45)*0,9<br>(1,8+0,45+1,3+0,45+2,08+0,45)*0,9 | m2  | 145,72 | 545,00   | 79 415,77 |
| 23 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,<br>desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace<br>včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.<br>4.NP :<br>pokoje : 3,71*4<br>oper :<br>3,37+5,28+3,09+4,02+2,61+8,86+7,87+17,81                                                                                                                                                                | m2  | 67,75  | 567,00   | 38 414,25 |
| 24 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2<br>viz výkres podhledů<br>4.NP :<br>1*18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 18,00  | 220,00   | 3 960,00  |
| 25 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm<br>142,75+67,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 210,50 | 50,00    | 10 525,00 |
| 26 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2<br>4.NP :<br>pokoje :<br>8,93+3,71*4<br>odskoky : (2,6+2,7+2,5+2,0)*0,4*2<br>oper :<br>6,7+5,6+5,1+12,17+6,6+2,89<br>3,37+5,28+3,09+4,02+2,61+8,86+7,87<br>doběhy vestav.skříní :<br>(2,1+0,4+0,6+0,45+2,5+0,45+2,05+0,45)*0,9<br>(1,8+0,45+1,3+0,45+2,08+0,45)*0,9                                                                                 | m2  | 119,75 | 55,00    | 6 586,09  |
| 27 | 342265192R00 | Příplatek za otvor v SDK, pro osazení stáv. i nových<br>koncových elementů<br>4.NP : 1*15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 15,00  | 550,00   | 8 250,00  |
| 28 | 342267111RT2 | Kastlík sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky<br>protipožární tl. 12,5 mm<br>4.NP :<br>2*3,7<br>opláštění VZT trouby :<br>1*5,8                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 13,20  | 935,00   | 12 342,00 |
| 29 | 342267112RT2 | Kastlík sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky<br>protipožární tl. 12,5 mm<br>4.NP :<br>3*3,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 11,10  | 1 408,00 | 15 628,80 |
| 30 | 342262112RG9 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 3 x opl. tl.175 mm, desky<br>protipožární tl. 12,5 mm, izol tl. 7,5 cm<br>4.NP :<br>(2,8+5,3+5,6)*3,63-1,1*2,0*4                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 40,93  | 1 188,00 | 48 626,03 |
| 31 | 59591091     | Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem<br>4.NP :<br>1*18,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 18,00  | 385,00   | 6 930,00  |
| 32 | PC 01        | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt., desky protipož.<br>2x tl.12,5 mm izol. 40 mm<br>Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.<br>4.NP :                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 58,83  | 649,00   | 38 179,37 |



|     |              |                                                                                                                                                                                                       |     |                                                         |           |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
|     |              | (0,15+0,4+0,75+0,6*5+0,45*3+0,25+0,2)*3,63<br>parapet pokojů :<br>(10,1+21,8)*1,15                                                                                                                    |     | 22,14                                                   |           |            |
| 33  | PC 02        | Předst. sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášt., desky<br>protipož. impregn. 2x tl. 12,5 mm izol. 40 mm<br>Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček, jader apod.<br>4.NP :                      | m2  | 9,08                                                    | 682,00    | 6 189,15   |
| 34  | PC 03        | (0,4*2+1,0+0,7)*3,63<br>Vyztužení SDK pro police, madlo, skř - dod+mont+osaz,<br>dřevěný hranol, foška 20/5 apod.<br>4.NP :                                                                           | m   | 9,08<br>220,80                                          | 435,00    | 96 048,00  |
| 35  | PC 04        | 3,6*14*2+2,9*4*3*2+1,8*3*4+2,4*4*3<br>Doběh SDK příčky k oknu, tl. příčky 70 mm (2x12,5 +, 20<br>mm izol+2x12,5)+ ocel.kce, doběh na šířku cca 350 mm<br><br>viz detail.<br>4.NP : 5                  | kus | 220,80<br>5,00<br>5,00                                  | 715,00    | 3 575,00   |
| Díl | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                  |     |                                                         |           | 29 751,42  |
| 36  | 389941011R00 | Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg<br>Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.<br>kotvení zabetonávek :                         | kg  | 2,50                                                    | 139,00    | 347,50     |
| 37  | 411387531R00 | 0,25*10<br>Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách,<br>včetně výztuže a bednění<br>2.PP : 5,0<br>1.NP : 5,0<br>4.NP : 15,0<br>5.NP : 3,0                                                   | kus | 2,50<br>28,00<br>5,00<br>5,00<br>15,00<br>3,00          | 866,00    | 24 248,00  |
| 38  | 411388531R00 | Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropích, včetně<br>výztuže a bednění<br>2.PP : 0,9*0,4*0,3<br>1.NP : 0,4*0,4*0,3<br>4.NP : 0,9*0,4*0,3<br>5.NP : 0,9*0,4*0,3                                  | m3  | 0,37<br>0,11<br>0,05<br>0,11<br>0,11                    | 13 860,00 | 5 155,92   |
| Díl | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                |     |                                                         |           | 522 171,94 |
| 39  | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů včetně zalepení,<br>prachotěs utěsnění<br>3.NP :                                                                                                                    | m2  | 79,00                                                   | 41,00     | 3 239,00   |
| 40  | 611401211RT2 | 1,4*2,2*3+1,3*2,2*5<br>4.NP :<br>oper : 1,5*2,2*3+35,0+1,2*2,2*4<br>Oprava omítky na stropích o ploše do 0,25 m2, s<br>použitím maltové směsi<br>2.PP : 3,0<br>1.NP : 3,0<br>4.NP : 3,0<br>5.NP : 3,0 | kus | 23,54<br>55,46<br>12,00<br>3,00<br>3,00<br>3,00<br>3,00 | 127,00    | 1 524,00   |
| 41  | 611401311RT2 | Oprava omítky na stropích o ploše do 1 m2, s použitím<br>suché maltové směsi<br>2.PP : 1<br>1.NP : 1<br>4.NP : 12<br>5.NP : 1                                                                         | kus | 15,00<br>1,00<br>1,00<br>12,00<br>1,00                  | 396,00    | 5 940,00   |
| 42  | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů rovných, MVC, štuková<br>opravy v patrech :<br>5*2,0*2                                                                                                                          | m2  | 20,00<br>20,00                                          | 288,00    | 5 760,00   |
| 43  | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s<br>použitím suché maltové směsi<br>4.NP : 1*6                                                                                                        | kus | 6,00<br>6,00                                            | 116,00    | 696,00     |
| 44  | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s<br>použitím suché maltové směsi                                                                                                                      | kus | 6,00                                                    | 160,00    | 960,00     |

|    |              |                                                                                                                        |     |               |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|-----------|
| 45 | 612401391RT2 | 4.NP : 1*6<br>Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi                               | kus | 6,00<br>52,00 | 347,00 | 18 044,00 |
|    |              | 3.NP : 1*16                                                                                                            |     | 16,00         |        |           |
|    |              | 4.NP : 1*8*2*2                                                                                                         |     | 32,00         |        |           |
|    |              | 5.NP : 1*4                                                                                                             |     | 4,00          |        |           |
| 46 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou                                                                                      | m2  | 1,50          | 215,00 | 322,50    |
|    |              | 4.NP :                                                                                                                 |     |               |        |           |
|    |              | 15,0*0,1                                                                                                               |     | 1,50          |        |           |
| 47 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi                                                      | m   | 66,00         | 54,00  | 3 564,00  |
|    |              | 3.NP : 5,5*4                                                                                                           |     | 22,00         |        |           |
|    |              | 4.NP : 5,5*4*2                                                                                                         |     | 44,00         |        |           |
| 48 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi                                              | m2  | 6,32          | 398,00 | 2 515,36  |
|    |              | veľmi jemný štuk nebo omítka sádrová                                                                                   |     |               |        |           |
|    |              | 4.NP :                                                                                                                 |     |               |        |           |
|    |              | (1,1*2+2,1*4+1,2+2,0*2)*0,2*2                                                                                          |     | 6,32          |        |           |
| 49 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká pod obklad PVC doporučena omítka sádrová.                                | m2  | 15,00         | 272,00 | 4 080,00  |
|    |              | oprava nad podhledem :                                                                                                 |     |               |        |           |
|    |              | 4.NP : 1*15,0                                                                                                          |     | 15,00         |        |           |
| 50 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková, velmi jemný štuk nebo sádrová                                          | m2  | 253,76        | 272,00 | 69 022,72 |
|    |              | 3.NP : 3*5,0                                                                                                           |     | 15,00         |        |           |
|    |              | 4.NP :                                                                                                                 |     |               |        |           |
|    |              | pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2                                                                       |     | 80,32         |        |           |
|    |              | (8,0+5,8+2,3)*3,6-0,8*2,0                                                                                              |     | 56,36         |        |           |
|    |              | obezdění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26                                                                               |     | 82,08         |        |           |
|    |              | 5.NP : 4*5,0                                                                                                           |     | 20,00         |        |           |
| 51 | 612433212R00 | Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm zapravení řezaných hran stropu :                                    | m2  | 10,76         | 721,00 | 7 757,96  |
|    |              | 2.PP : 3,0*0,4*4*0,3                                                                                                   |     | 1,44          |        |           |
|    |              | 1.NP : 3,0*0,4*4*0,3                                                                                                   |     | 1,44          |        |           |
|    |              | 4.NP : 3,0*0,4*4*0,3                                                                                                   |     | 1,44          |        |           |
|    |              | 5.NP : 3,0*0,4*4*0,3                                                                                                   |     | 1,44          |        |           |
|    |              | ostatní : 1*5,0                                                                                                        |     | 5,00          |        |           |
| 52 | 612481211RT5 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu                               | m2  | 197,40        | 142,00 | 28 030,80 |
|    |              | 3.NP : 4*5,0                                                                                                           |     | 20,00         |        |           |
|    |              | 4.NP :                                                                                                                 |     |               |        |           |
|    |              | pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2                                                                       |     | 80,32         |        |           |
|    |              | obezdění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26                                                                               |     | 82,08         |        |           |
|    |              | 5.NP : 3*5,0                                                                                                           |     | 15,00         |        |           |
| 53 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rābic.pletivem a postřik MC                                                                      | m2  | 2,50          | 129,00 | 322,50    |
|    |              | 4.NP :                                                                                                                 |     |               |        |           |
|    |              | (1,2+1,3)*1,0                                                                                                          |     | 2,50          |        |           |
| 54 | PC 05        | Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + montáž včetně lešení                                          | M2  | 588,72        | 105,00 | 61 815,60 |
|    |              | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací |     |               |        |           |
|    |              | výkaz výměr viz oddíl 311 a 767 :                                                                                      |     |               |        |           |
|    |              | nad SDK :                                                                                                              |     |               |        |           |
|    |              | 145,72+67,75                                                                                                           |     | 213,47        |        |           |
|    |              | kazety :                                                                                                               |     |               |        |           |
|    |              | 174,25+70,0                                                                                                            |     | 244,25        |        |           |
|    |              | lamely :                                                                                                               |     |               |        |           |
|    |              | 131,0                                                                                                                  |     | 131,00        |        |           |
| 55 | PC 05a       | Vykĺínování stāv.zdíva tl.300 mm vůči stropu, maltou cement. M10, dod + montáž včetně lešení                           | M2  | 1,05          | 550,00 | 577,50    |

|      |              |                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 56   | PC 06        | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací nad 2.NP :                                                                         |    |        |          |            |
|      |              | 3,5*0,3                                                                                                                                                                                                   |    | 1,05   |          |            |
|      |              | Sanače ŽB stropu dod + montáž včetně lešení                                                                                                                                                               | M2 | 140,00 | 2 200,00 | 308 000,00 |
|      |              | - odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu                                                                                                                                                               |    |        |          |            |
|      |              | - otryskání povrchu                                                                                                                                                                                       |    |        |          |            |
|      |              | - ošetření výztuže a reprofilace betonu                                                                                                                                                                   |    |        |          |            |
|      |              | - příložky + sanační hmota tl.do 20 mm                                                                                                                                                                    |    |        |          |            |
|      |              | - zapravení                                                                                                                                                                                               |    |        |          |            |
|      |              | Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace otryskaného materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod |    |        |          |            |
|      |              | Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.                                                                                                                                      |    |        |          |            |
|      |              | 1.PP a 5.NP : 2*5,0                                                                                                                                                                                       |    | 10,00  |          |            |
|      |              | 2.NP a 3.NP : 2*5,0                                                                                                                                                                                       |    | 10,00  |          |            |
|      |              | 4.NP oper.sál : 1*80,0                                                                                                                                                                                    |    | 80,00  |          |            |
|      |              | 4.NP pokoje : 1*40,0                                                                                                                                                                                      |    | 40,00  |          |            |
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                            |    |        |          | 221 500,82 |
| 57   | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm opravy po profesích :                                                                                                                                       | m3 | 5,33   | 3 652,00 | 19 446,90  |
|      |              | 1.PP : 1*1,5                                                                                                                                                                                              |    | 1,50   |          |            |
|      |              | 3.NP : 1*0,6                                                                                                                                                                                              |    | 0,60   |          |            |
|      |              | 4.NP : 1*1,2                                                                                                                                                                                              |    | 1,20   |          |            |
|      |              | 5.NP : 1*0,5                                                                                                                                                                                              |    | 0,50   |          |            |
|      |              | 6.NP : 1*0,6                                                                                                                                                                                              |    | 0,60   |          |            |
|      |              | nápojení kanalizace 5.NP :                                                                                                                                                                                |    |        |          |            |
|      |              | (1,5*1,5+3,0*1,0+2,0*2,0)*0,1                                                                                                                                                                             |    | 0,93   |          |            |
| 58   | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách po vybour.příčkách :                                                                                                                                        | m3 | 3,15   | 3 762,00 | 11 860,27  |
|      |              | 4.NP :                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |            |
|      |              | pokoje :                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |            |
|      |              | (5,25*3+21,2+0,6*22,6+2,9+5,9+1,5+2,2*2)*0,15*0,1                                                                                                                                                         |    | 0,98   |          |            |
|      |              | oper :                                                                                                                                                                                                    |    |        |          |            |
|      |              | (1,6+3,6*3+4,3+2,7+1,9+5,4+1,7+0,7+0,5+6,4)*0,15*0,1                                                                                                                                                      |    | 0,54   |          |            |
|      |              | (5,9+13,5+4,4+4,0+4,3+2,7+2,1+0,6*2+1,2)*0,15*0,1                                                                                                                                                         |    | 0,59   |          |            |
|      |              | (1,1*2+4,8+4,5+1,5)*0,15*0,1+0,85                                                                                                                                                                         |    | 1,05   |          |            |
| 59   | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací                                                                                                                                                      | m2 | 380,14 | 242,00   | 91 993,88  |
|      |              | A 1 : 290,79                                                                                                                                                                                              |    | 290,79 |          |            |
|      |              | A 2 : 29,46                                                                                                                                                                                               |    | 29,46  |          |            |
|      |              | A 3 : 13,3                                                                                                                                                                                                |    | 13,30  |          |            |
|      |              | A 4 : 20,12                                                                                                                                                                                               |    | 20,12  |          |            |
|      |              | B 1 : 26,47                                                                                                                                                                                               |    | 26,47  |          |            |
| 60   | 632415110RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, - vyrovnávací srovnání podlah :                                                                                                                                      | m2 | 183,42 | 425,00   | 77 953,50  |
|      |              | A 1 : 290,79*0,5                                                                                                                                                                                          |    | 145,40 |          |            |
|      |              | A 2 : 29,46*0,5                                                                                                                                                                                           |    | 14,73  |          |            |
|      |              | A 4 : 20,12*0,5                                                                                                                                                                                           |    | 10,06  |          |            |
|      |              | B 1 : 26,47*0,5                                                                                                                                                                                           |    | 13,24  |          |            |
| 61   | 632415115RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 15 mm, - vyrovnávací                                                                                                                                                        | m2 | 13,30  | 666,00   | 8 857,80   |
|      |              | A 3 : 13,3                                                                                                                                                                                                |    | 13,30  |          |            |
| 62   | 632451021R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm pod parapety :                                                                                                                                                 | m2 | 10,74  | 317,00   | 3 405,53   |
|      |              | (4,75*2+4,85+4,5+3,6+3,55+5,18+1,78+2,85)*0,3                                                                                                                                                             |    | 10,74  |          |            |
| 63   | PC 07        | Přebroušení samonivel.stěrky, výkaz viz předch.položka                                                                                                                                                    | m2 | 380,14 | 21,00    | 7 982,94   |
| Díl: | 64           | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                             |    |        |          | 128 890,96 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |          |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 64   | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2, včetně zesílení UA profilem pro SDK příčku 4+2+3                                                                                                                                                               | kus | 9,00   | 2 200,00 | 19 800,00  |
| 65   | 642942212RG1 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm, včetně zesílení UA profilem<br>Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).                           | kus | 2,00   | 1 375,00 | 2 750,00   |
| 66   | 642942213RG1 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 - 175 mm, včetně zesílení UA profilem<br>Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).                     | kus | 21,00  | 1 375,00 | 28 875,00  |
| 67   | 648952421RT6 | 15+5+1<br>Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 41-43 cm dle a 1 - a 8 :<br>4,75*2+4,85+4,5+3,6+3,55+5,18+1,78+2,85                                                                                                  | m   | 35,81  | 616,00   | 22 058,96  |
| 68   | 553 30000    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM<br>typ z žárové pozink.plechu s těsněním, drážkou a povrř.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v kcl.zámečnických.<br>do SDK příčky tl.100 mm :<br>70/197 : 2                                                          | KUS | 2,00   | 1 430,00 | 2 860,00   |
| 69   | 553 30100    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM<br>do SDK příčky tl.150 mm :<br>80/197 : 15                                                                                                                                                                                     | KUS | 15,00  | 1 540,00 | 23 100,00  |
| 70   | 553 30200    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM<br>do SDK příčky tl.175 mm :<br>110/197 : 5                                                                                                                                                                                     | KUS | 5,00   | 1 705,00 | 8 525,00   |
| 71   | 553 30300    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM<br>do SDK příčky tl.150 mm :<br>120/197 : 1                                                                                                                                                                                     | KUS | 1,00   | 1 815,00 | 1 815,00   |
| 72   | 553 30400    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EI 30<br>do SDK příčky tl.150 mm :<br>80/197 : 2<br>110/197 : 1<br>do zdiva tl.150 mm :<br>80/197 : 2<br>90/197 : 2<br>110/197 : 2                                                                             | KUS | 9,00   | 2 123,00 | 19 107,00  |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          | 43 859,54  |
| 73   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>2.PP : 2,0*2,0*3<br>1.NP : 2,0*2,0*3<br>2.NP : 2,0*2,0*3<br>3.NP : 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4<br><br>25,3*2,0+23,6*2,5<br>4.NP : 1*380,0<br>5.NP : 2,0*2,0*3+2,5*18,0                        | m2  | 654,62 | 67,00    | 43 859,54  |
| Díl: | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          | 154 474,82 |
| 74   | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>2.PP : 2,0*2,0*3<br>1.NP : 2,0*2,0*3<br>2.NP : 2,0*2,0*3<br>3.NP : 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4<br><br>25,3*2,0+23,6*2,5<br>4.NP : 1*380,0<br>5.NP : 2,0*2,0*3+2,5*18,0<br>laboratožfe OKH : 1*100,0 | m2  | 754,62 | 65,00    | 49 050,30  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |            |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 75   | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus<br>osazení zámečn.výrobků :<br>2*25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 50,00  | 77,00      | 3 850,00   |
| 76   | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus<br>osazení zámečn.výrobků :<br>2*8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 16,00  | 385,00     | 6 160,00   |
| 77   | 953941711R00 | Osazení držáků nebo objímků ve zdivu cihelném<br>pro ZTI :<br>3.NP : 1*15,0<br>4.NP : 1*25,0<br>5.NP : 1*10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 50,00  | 66,00      | 3 300,00   |
| 78   | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ŠROUB<br>kotvení tubusů a svítidel :<br>1*24,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 24,00  | 149,00     | 3 576,00   |
| 79   | 953991121R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm<br>osazení zámečn.výrobků :<br>2*35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 70,00  | 10,00      | 700,00     |
| 80   | 95979-1199   | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením<br>kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.<br>2.PP : 2,0*2,0*3<br>1.NP : 2,0*2,0*3<br>2.NP : 2,0*2,0*3<br>3.NP : 8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4<br>25,3*2,0+23,6*2,5<br>4.NP : 2,0*2,0*3+12,0*2,0+7,0*2,8<br>5.NP : 2,0*2,0*3+2,5*18,0 | m2  | 330,22 | 266,00     | 87 838,52  |
| Díl: | 951          | Práce HSV, PSV, montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            | 195 000,00 |
| 81   | PC 08        | Rezerva na detaily konstrukcí<br>Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 195 000 Kč . Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta.                                                     | kus | 1,00   | 195 000,00 | 195 000,00 |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |            | 460 409,06 |
| 82   | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm<br>Včetně omítky a možného obkladu.<br>4.NP :<br>pokoje : 1,2*3,63*2-0,7*2,0<br>oper : 2,2*3,63*2-0,8*2,0                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 21,68  | 72,00      | 1 561,25   |
| 83   | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm<br>Včetně omítky a možného obkladu.<br>4.NP :<br>pokoje :<br>(5,25*3+21,2+0,6*22,6+2,9+5,9+1,5+2,2*2)*3,63<br>-0,8*2,0*6-0,9*2,0*2-0,6*2,0<br>oper :<br>(1,6+3,6*3+4,3+2,7+1,9+5,4+1,7+0,7+0,5+6,4)*3,63<br>(5,9+13,5+4,4+4,0+4,3+2,7+2,1+0,6*2+1,2+1,5)*3,63<br>(1,1*2+4,8+4,5)*3,63-0,8*2,0*8-0,9*2,0-0,6*2,0*3<br>-1,1*2,0*2-1,5*2,0                   | m2  | 517,24 | 94,00      | 48 620,68  |
| 84   | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC<br>Včetně omítky a možného obkladu.<br>4.NP :<br>1*0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,85   | 999,00     | 849,15     |
| 85   | 962036124R00 | DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm<br>4.NP :<br>oper : (12,0+9,4+1,5)*3,63-0,8*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 81,53  | 184,00     | 15 000,97  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                               |          |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 86 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2<br>napojení kanalizace 5.NP :<br>(1,5*1,5+3,0*1,0+2,0*2,0)*0,1                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,93                                                          | 1 392,00 | 1 287,60   |
| 87 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2<br>4.NP :<br>pokoje : 1,9*1,9<br>oper : 1,0*1,5*2+1,0*2,6                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,93<br>9,21                                                  | 72,00    | 663,12     |
| 88 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2<br>pokoje : 11<br>oper : 17                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 3,61<br>5,60<br>28,00                                         | 39,00    | 1 092,00   |
| 89 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2<br>oper : 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 11,00<br>17,00<br>3,00                                        | 64,00    | 192,00     |
| 90 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2<br>pokoje : 0,6*2,0+0,8*2,0*7+0,9*2,0*2<br>oper : 0,6*2,0*3+0,8*2,0*11+0,9*2,0                                                                                                                                                                                                | m2  | 3,00<br>39,00<br>16,00                                        | 278,00   | 10 842,00  |
| 91 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2<br>pokoje : 2,0*2,0<br>oper : 1,1*2,0*2+1,2*2,0+1,5*2,0                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 23,00<br>13,80<br>4,00                                        | 278,00   | 3 836,40   |
| 92 | 968072641R00 | Vybourání prosklených stěn, kromě výkladních<br>4.NP :<br>2,0*2,7                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 9,80<br>5,40                                                  | 253,00   | 1 366,20   |
| 93 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop<br>strop pro ZTI :<br>1.PP : 3,0*0,3<br>1.NP : 3,0*0,3<br>3.NP : 3,0*0,3<br>4.NP : 3,0*0,3<br>5.NP : 3,0*0,3                                                                                                                                                                         | m   | 4,50<br>0,90<br>0,90<br>0,90<br>0,90<br>0,90                  | 2 915,00 | 13 117,50  |
| 94 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm<br>strop pro ZTI :<br>1.PP : 3,0*0,3<br>1.NP : 3,0*0,3<br>3.NP : 3,0*0,3<br>4.NP : 9,0*0,3<br>5.NP : 3,0*0,3                                                                                                                                                                                 | m   | 6,30<br>0,90<br>0,90<br>0,90<br>2,70<br>0,90                  | 3 619,00 | 22 799,70  |
| 95 | 970051200R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm<br>3.NP : 1*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 0,30<br>0,30                                                  | 4 499,00 | 1 349,70   |
| 96 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm<br>drážky pro příčky :<br>4.NP :<br>oper :<br>(12,2+6,2+3,7+3,0+3,0+10,2+2,95+8,1+5,5)*2<br>(11,0+3,0*2+7,8+3,05+3,4+1,6+2,55+2,2+4,8)*2<br>(1,3+10,4+5,8+3,3+4,0+1,1+1,9+1,2+1,1)*2<br>(1,0+0,8+0,7+1,9+1,1)*2<br>pokoje :<br>(2,1*4+1,9*4+4,9*2+1,5*2+1,4+5,2+3,3)*2<br>(2,85+3,0)*2 | m   | 354,80<br>109,70<br>84,80<br>60,20<br>11,00<br>77,40<br>11,70 | 385,00   | 136 598,00 |
| 97 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm<br>prostup VZT 4.NP :<br>0,6*4                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 2,40                                                          | 1 298,00 | 3 115,20   |
| 98 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm<br>otvory pro VZT a ZT :<br>2.PP : 3,0*0,4*4<br>1.NP : 3,0*0,4*4<br>4.NP : 3,0*0,4*4<br>5.NP : 3,0*0,4*4                                                                                                                                                                                  | m   | 2,40<br>19,20<br>4,80<br>4,80<br>4,80<br>4,80                 | 1 623,00 | 31 161,60  |
| 99 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 4,00                                                          | 121,00   | 484,00     |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                              |        |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|--------|-----------|
| 100 | 971033331R00 | 4.NP : 1*4<br>Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                    | kus | 4,00                         | 143,00 | 572,00    |
| 101 | 971033431R00 | 4.NP : 1*4<br>Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                    | kus | 12,00                        | 198,00 | 2 376,00  |
| 102 | 971033531R00 | 3.NP : 1*2<br>4.NP : 1*8<br>5.NP : 1*2<br>Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                          | m2  | 7,32                         | 396,00 | 2 898,72  |
| 103 | 971033631R00 | 3.NP : 0,9*0,4*8<br>4.NP : 0,9*0,4*2+1,0*1,0*3<br>5.NP : 0,9*0,4*2<br>Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                              | m2  | 10,14                        | 396,00 | 4 015,44  |
| 104 | 971052441R00 | 4.NP :<br>3,0*1,0+0,8*2,0+2,5+1,2*1,2+0,8*2,0<br>Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                    | kus | 1,00                         | 374,00 | 374,00    |
| 105 | 974042553R00 | pro VZT ve 4.NP :<br>1*1<br>Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm                                                                                                                                                                                     | m   | 5,50                         | 83,00  | 456,50    |
| 106 | 974042554R00 | 4.NP :<br>1,0+0,8+0,7+1,9+1,1<br>Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm                                                                                                                                                                                | m   | 171,90                       | 193,00 | 33 176,70 |
| 107 | 978013191R00 | 4.NP :<br>oper :<br>12,2+6,2+3,7+3,0+3,0+10,2+2,95+8,1+5,5<br>11,0+3,0*2+7,8+3,05+3,4+1,6+2,55+2,2+4,8<br>1,3+10,4+5,8+3,3+4,0+1,1+1,9+1,2+1,1<br>pokoje :<br>2,1*4+1,9*4+4,9*2+1,5*2+1,4+5,2+3,3<br>2,85+3,0<br>Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2  | 253,76                       | 57,00  | 14 464,32 |
| 108 | 978059531R00 | 3.NP : 3*5,0<br>4.NP :<br>pokoje : 4,8*3,6*2*2+4,8*3,6-0,8*2,0*2-1,2*1,2*2<br>(8,0+5,8+2,3)*3,6-0,8*2,0<br>obezděnění sloupů : 0,6*3,6*4*3+0,6*3,6*26<br>5.NP : 4*5,0<br>Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na nebouraných stěnách                    | m2  | 107,40                       | 57,00  | 6 121,80  |
| 109 | 972054241RG1 | 4.NP :<br>pokoje : 4,7*2,0*5+0,5*2,0*2+0,6*2,0*12<br>(2,3+4,3+2,7+5,8)*2,0<br>oper :<br>(4,2+2,7)*2,0<br>Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm                                                                                                         | kus | 9,00                         | 138,00 | 1 242,00  |
| 110 | 972054341RG1 | 1.NP : 1*3,0<br>4.NP : 1*6,0<br>Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm                                                                                                                                                                                  | kus | 12,00                        | 347,00 | 4 164,00  |
|     |              | 2.PP : 3,0<br>1.NP : 3,0<br>4.NP : 3,0<br>5.NP : 3,0                                                                                                                                                                                                               |     | 3,00<br>3,00<br>3,00<br>3,00 |        |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 111  | PC 09        | Demontáž instal.skříně, vyříznutí otvoru pro ventily,, a pro mřížky 2 x 30/10 cm,zpětné zakrytí a osazení<br>2.NP : 1<br>3.NP : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 2,00   | 660,00 | 1 320,00   |
| 112  | PC 10        | Demontáže parapetu včetně nosné kce<br>4.NP :<br>pokoje : 10,2+22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m      | 32,70  | 165,00 | 5 395,50   |
| 113  | PC 11        | Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.<br>Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny viz D1.01- 901<br>2.NP :<br>1,5*2,5*2<br>3.NP :<br>1,5*2,5*4<br>4.NP :<br>oper : (2,0+0,9+1,1)*3,6<br>pokoje : (2,0+1,9)*3,6                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 50,94  | 781,00 | 39 784,14  |
| 114  | PC 12        | Demontáž DTD zakrytí instal.skříní<br>4.NP :<br>pokoje : (1,0+0,6*9+3,1+5,1+4,2+1,5*2+1,9)*2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 63,99  | 275,00 | 17 597,25  |
| 115  | PC 13        | Demontáž zdvojené podlahy - kovová nosná kce, + dřevotříská<br>4.NP :<br>oper : 10,1*9,9+2,3*4,0+10,0*4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 157,19 | 198,00 | 31 123,62  |
| 116  | PC 14        | Demontáž ochrany stěn a rohů, možno ponechat pro zpětné použití<br>4.NP :<br>1,0*2+9,9*2+1,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 27,80  | 50,00  | 1 390,00   |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        | 110 034,07 |
| 117  | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 119,08 | 924,00 | 110 034,07 |
| Díl: | 991          | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        | 84 700,00  |
| 118  | 900 R00      | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostizitelné ceníkem<br>úprava rozvodů el.a osvětlení při demont.a zpět.mont.Feal podhledu :<br>1*50,0<br>vyvolané stavební úpravy 2.NP a 3.NP :<br>2*25,0<br>vyvolané stavební úpravy 1.PP a 5.NP :<br>2*20,0<br>výpomoc při dočasném stěhování technologií :<br>1*30,0<br>demontáže a montáže UT, ZTI, EL, mediaplyny :<br>2.NP : 1*10,0<br>3.NP : 1*20,0<br>4.NP : 1*50,0<br>5.NP : 1*10,0<br>bourací práce stavební povahy :<br>2.NP : 1*10,0<br>3.NP : 1*20,0<br>4.NP : 1*50,0<br>5.NP : 1*10,0 | hodina | 350,00 | 242,00 | 84 700,00  |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        | 865 108,21 |
| 119  | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami, i z bouraných příček<br>4.NP pokoje :<br>4,7*2,0*8+2,6*2,0*2+2,5*2,0*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2     | 115,60 | 116,00 | 13 409,60  |
| 120  | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn<br>4.NP pokoje :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 115,60 | 28,00  | 3 236,80   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                        |     |        |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 4,7*2,0*8+2,6*2,0*2+2,5*2,0*6                                                                                                                          |     | 115,60 |           |           |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m<br>9+8                                                                                               | kus | 17,00  | 770,00    | 13 090,00 |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m<br>1*5                                                                                              | kus | 5,00   | 880,00    | 4 400,00  |
| 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm,<br>Dveře s protipožární odolností do 30 minut.<br>3+1                                                           | kus | 4,00   | 1 320,00  | 5 280,00  |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm<br>3+3                                                                                                    | kus | 6,00   | 1 650,00  | 9 900,00  |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766669111R00 | Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové<br>17+5+4+6                                                                                          | kus | 32,00  | 88,00     | 2 816,00  |
| 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové<br>1*8                                                                                                      | kus | 8,00   | 330,00    | 2 640,00  |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766827200R00 | Sdružení dvou skříní s mezistěnou<br>1*7                                                                                                               | kus | 7,00   | 110,00    | 770,00    |
| 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 766825821RG1 | Demontáž a zpětná montáž 1 křídla DTD skříně<br>4.NP : 1*3<br>5.NP : 1*6                                                                               | kus | 9,00   | 770,00    | 6 930,00  |
| 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10100     | DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, DLE T/1 ODLEHČ.DTD,<br>U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU                                                           | KUS | 2,00   | 5 060,00  | 10 120,00 |
| <p>kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku. Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin. U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - pokud je uveden.</p> <p>Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení, systém gen.klíče apod )</p> |              |                                                                                                                                                        |     |        |           |           |
| 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10200     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/2 ODLEHČ.DTD,<br>kování, větrací mřížka                                                                                  | KUS | 4,00   | 5 885,00  | 23 540,00 |
| 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10300     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3 ODLEHČ.DTD,<br>kování                                                                                                  | KUS | 3,00   | 5 005,00  | 15 015,00 |
| 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10400     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/4 ODLEHČ.DTD,<br>kování, pásová ochrana dle popisu                                                                       | KUS | 7,00   | 7 755,00  | 54 285,00 |
| 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10401     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/4* ODLEHČ.DTD,<br>kování, pásová ochrana dle popisu, větr.mřížka                                                         | KUS | 1,00   | 8 580,00  | 8 580,00  |
| 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10500     | DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/5 , kování, pásová<br>ochrana dle popisu, zvuk.isol. min 33 dB                                                          | KUS | 5,00   | 9 460,00  | 47 300,00 |
| 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10600     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/6, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,,<br>EI 30/ DP3 - C,S                                                                                   | KUS | 2,00   | 11 990,00 | 23 980,00 |
| 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10700     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/7, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,,<br>EI 30/ DP3 - C,S, pásová ochrana dle popisu                                                        | KUS | 1,00   | 14 850,00 | 14 850,00 |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10800     | DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/8, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,,<br>EI 30/ DP3 - C,S                                                                                   | KUS | 2,00   | 12 100,00 | 24 200,00 |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 10900     | DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/9, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,,<br>EI 30/ DP3 - C,S - PANIK.KOVÁNÍ                                                                   | KUS | 1,00   | 16 170,00 | 16 170,00 |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 11000     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/10, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,,<br>EI 30/ DP3 - C,S, pásová ochrana dle popisu                                                       | KUS | 1,00   | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 11100     | DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/11 ODLEHČ.DTD,<br>manual.posuv na stěnu, zárubeň                                                                         | KUS | 2,00   | 19 085,00 | 38 170,00 |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 11200     | DVEŘE VNI PL.HL. 140/197 cm, T/12 ODLEHČ.DTD,<br>manual.posuv na stěnu, zárubeň                                                                        | KUS | 1,00   | 26 675,00 | 26 675,00 |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 11300     | VEST.SKŘÍŇ Z LAMINO DTD KOMPLET DLE T/13 ,<br>vel.207,5/250/40 cm, police, kování<br>Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.                  | KUS | 1,00   | 17 116,00 | 17 116,00 |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 11400     | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/14 , vel.60/353/45 cm, police, kování, ochr.pás,<br>Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.  | KUS | 2,00   | 23 210,00 | 46 420,00 |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 11500     | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/15 , vel.250/353/45 cm, police, kování, ochr.pás,<br>Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému. | KUS | 1,00   | 92 620,00 | 92 620,00 |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PC 11600     | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/16 , vel.205/353/45 cm, police, kování, ochr.pás,                                                     | KUS | 1,00   | 80 872,00 | 80 872,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |           |              |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|
| 146  | PC 11700     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/17, vel.180/353/45 cm, police, kování, ochr.pás,                                                                                                                              | KUS | 1,00   | 73 843,00 | 73 843,00    |
| 147  | PC 11800     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/18, vel.130/353/45 cm, police, kování, ochr.pás,                                                                                                                              | KUS | 1,00   | 55 583,00 | 55 583,00    |
| 148  | PC 11900     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/19, vel.207,5/353/45 cm, police, kování, ochr.pás,                                                                                                                            | KUS | 1,00   | 75 405,00 | 75 405,00    |
| 149  | PC 12000     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/20 POŽÁR.VÝPLŇ,<br>EI 30/DP3 - C,S VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE                                                                                                                                          | KUS | 2,00   | 12 100,00 | 24 200,00    |
| 150  | PC 12100     | DVERE VNI PL.HL. 120/197 cm, T/21 POŽÁR.VÝPLŇ,<br>EI 30/DP3 - C,S VČETNĚ SAMOZAVÍRAČE                                                                                                                                                                                              | KUS | 1,00   | 16 500,00 | 16 500,00    |
| 151  | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 1,75   | 1 650,00  | 2 891,81     |
| Díl: | 767          | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |           | 1 528 334,52 |
| 152  | 767583143R00 | Montáž podhledů lamelových AL - zpětná montáž, včetně<br>všech koncových elementů<br>3.NP :<br>8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4<br>(25,3*2,0+23,6*2,5)*0,3<br>4.NP :<br>5,7*3,0+1,6*3,0+1,6*2,8                                                                     | m2  | 131,28 | 314,00    | 41 221,92    |
| 153  | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm<br>Včertné prostupů pro svítidla, výustky VZT, větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce<br>4.NP :<br>standard: :<br>12,7+5,63+5,84+5,1+4,14+2,1+17,49+31,6<br>2,03+4,24+8,86+34,6<br>Mezisoučet<br>hygienik :<br>9,38+20,16+10,65 | m2  | 174,52 | 314,00    | 54 799,28    |
| 154  | 767584642R00 | Montáž podhledů ostatních - zpětné naklapnutí demont.,<br>podhledů na stáv.rošt<br>3.NP :<br>7,3*5,4<br>4.NP :<br>(13,0*2,5+4,9*7,3+15,8*2,2)*0,3                                                                                                                                  | m2  | 70,33  | 314,00    | 22 083,31    |
| 155  | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet, včetně všech koncových<br>elementů<br>pro zpětnou montáž :<br>3.NP :<br>7,3*5,4<br>4.NP :<br>(13,0*2,5+4,9*7,3+15,8*2,2)*0,3<br>komplet odstranění :<br>4.NP :<br>oper : 1,5*3,8+2,1*2,1+1,0*3,5+1,6*4,1+10,1*9,9<br>10,0*4,8+2,3*4,0+4,1*4,0+2,3*2,7   | m2  | 270,30 | 121,00    | 32 706,18    |
| 156  | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel, včetně všech koncových<br>elementů<br>pro zpětnou montáž :<br>3.NP :<br>8,6*2,0+4,7*3,4+4,0*3,3+4,0*3,1+3,7*1,2+2,0*4,4<br>(25,3*2,0+23,6*2,5)*0,3<br>4.NP :<br>5,7*3,0+1,6*3,0+1,6*2,8<br>kompletní odstranění :                                       | m2  | 398,96 | 121,00    | 48 274,16    |

|     |              |                                                                                                                       |     |         |            |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|------------|
|     |              | 4.NP :                                                                                                                |     |         |            |            |
|     |              | pokoje : 19,1*5,2+18,8*2,5+2,5*3,4+2,8*5,7                                                                            |     | 170,78  |            |            |
|     |              | oper : 14,4*2,2+3,0*2,7+4,2*2,6+1,0*1,5*2                                                                             |     | 53,70   |            |            |
| 157 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů                                                                                             | m2  | 424,45  | 33,00      | 14 006,85  |
|     |              | pro lamely :                                                                                                          |     |         |            |            |
|     |              | 4.NP :                                                                                                                |     |         |            |            |
|     |              | pokoje : 19,1*5,2+18,8*2,5+2,5*3,4+2,8*5,7                                                                            |     | 170,78  |            |            |
|     |              | oper : 14,4*2,2+3,0*2,7+4,2*2,6+1,0*1,5*2                                                                             |     | 53,70   |            |            |
|     |              | pro kazety :                                                                                                          |     |         |            |            |
|     |              | 4.NP :                                                                                                                |     |         |            |            |
|     |              | oper : 1,5*3,8+2,1*2,1+1,0*3,5+1,6*4,1+10,1*9,9                                                                       |     | 120,16  |            |            |
|     |              | 10,0*4,8+2,3*4,0+4,1*4,0+2,3*2,7                                                                                      |     | 79,81   |            |            |
| 158 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg                                                                        | kg  | 2230,00 | 11,00      | 24 530,00  |
|     |              | ocel.kce angio - oper :                                                                                               |     |         |            |            |
|     |              | 1*1950,0                                                                                                              |     | 1950,00 |            |            |
|     |              | ocel.kce nad podhledem :                                                                                              |     |         |            |            |
|     |              | 8*35,0                                                                                                                |     | 280,00  |            |            |
| 159 | 286 11123    | PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, větrací                                                                        | kus | 12,00   | 550,00     | 6 600,00   |
|     |              | kazeta - dodávka                                                                                                      |     |         |            |            |
|     |              | 2*6                                                                                                                   |     | 12,00   |            |            |
| 160 | PC 15        | PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ -                                                                               | M2  | 141,05  | 374,00     | 52 751,39  |
|     |              | dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka                                                                        |     |         |            |            |
|     |              | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditelným rastrovým vzhledem do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včertně |     |         |            |            |
|     |              | výustků VZT,větrací mřížky apod.                                                                                      |     |         |            |            |
|     |              | Přesný popis viz D1.01.01-401.                                                                                        |     |         |            |            |
|     |              | 134,33*1,05                                                                                                           |     | 141,05  |            |            |
| 161 | PC 16        | PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ -                                                                               | M2  | 42,20   | 1 034,00   | 43 634,28  |
|     |              | dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka                                                                        |     |         |            |            |
|     |              | z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditelným rastrovým vzhledem do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné     |     |         |            |            |
|     |              | desinf.prostředkům.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.                                                           |     |         |            |            |
|     |              | Přesný popis viz D1.01.01-401.                                                                                        |     |         |            |            |
|     |              | 40,19*1,05                                                                                                            |     | 42,20   |            |            |
| 162 | PC 20100     | AL MADLO S AKRYLVINYL KRYTEM, Js 40                                                                                   | M   | 16,00   | 1 804,00   | 28 864,00  |
|     |              | mm,KONZOLY, DOD+MONT DLE Z/1,                                                                                         |     |         |            |            |
|     |              | POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM                                                                                       |     |         |            |            |
|     |              | Všechny výrobky jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch.                                             |     |         |            |            |
|     |              | úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru.                                                       |     |         |            |            |
|     |              | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.                                 |     |         |            |            |
| 163 | PC 20200     | LEPENÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA Z PVC,Js 30 mm., DOD +                                                                          | KUS | 9,00    | 48,00      | 432,00     |
|     |              | MONT DLE Z/2                                                                                                          |     |         |            |            |
| 164 | PC 20400     | MADLO PEVNE DL. 2 X 670 mm Z/4 , nerez                                                                                | KUS | 5,00    | 2 024,00   | 10 120,00  |
| 165 | PC 20500     | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/5,6 , nerez                                                                                   | KUS | 8,00    | 946,00     | 7 568,00   |
|     |              | 4+4                                                                                                                   |     | 8,00    |            |            |
| 166 | PC 20700     | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 100/190 cm, AL RÁM, sklo                                                                         | kus | 8,00    | 6 050,00   | 48 400,00  |
|     |              | bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/7                                                                            |     |         |            |            |
| 167 | PC 20800     | OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/120                                                                          | KUS | 1,00    | 23 760,00  | 23 760,00  |
|     |              | cm,DLE Z/8, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ                                                                              |     |         |            |            |
| 168 | PC 20900     | LAMEL.STĚNOVÁ MŘÍŽKA 100/100 mm,RÁM,,                                                                                 | KUS | 2,00    | 550,00     | 1 100,00   |
|     |              | POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/9,                                                                                       |     |         |            |            |
| 169 | PC 21000     | INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 300/400 mm,RÁM,,                                                                              | KUS | 1,00    | 3 520,00   | 3 520,00   |
|     |              | POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/10,                                                                                      |     |         |            |            |
| 170 | PC 21100     | LAMEL.STĚNOVÁ MŘÍŽKA 200/100 mm,RÁM,,                                                                                 | KUS | 6,00    | 935,00     | 5 610,00   |
|     |              | POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/11,                                                                                      |     |         |            |            |
| 171 | PC 21200     | LAMEL.STĚNOVÁ MŘÍŽKA 600/600 mm,RÁM,,                                                                                 | KUS | 10,00   | 2 640,00   | 26 400,00  |
|     |              | POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/12,                                                                                      |     |         |            |            |
| 172 | PC 21300     | AL DVEŘE PROSKL., AUTOMAT.POSUV. 130/210 cm.,                                                                         | KUS | 1,00    | 158 950,00 | 158 950,00 |
|     |              | EI 30/DP3-C,S - KOVÁNÍ, VYPAL.LAK, DOD+MONT DLE                                                                       |     |         |            |            |
|     |              | Z/13,                                                                                                                 |     |         |            |            |
|     |              | Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch.                                        |     |         |            |            |
|     |              | úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru.                                                       |     |         |            |            |
|     |              | U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku. Dod.a montáž v kompletní        |     |         |            |            |
|     |              | skladbě daného systému dle popisu v tabulce..                                                                         |     |         |            |            |

|                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|
| 173                                                                                                                                                                 | PC 21400     | AL DVEŘE PLNÉ, AUTOMAT.POSUV. 130/210 cm., EI 30/DP3-C,S - KOVÁNÍ,VYPAL.LAK, DOD+MONT DLE Z/14, | KUS | 2,00   | 147 950,00 | 295 900,00 |
| 174                                                                                                                                                                 | PC 21500     | AL DVEŘE 1/3 PROSKL, AUTOMAT.POSUV. 130/210 cm., VYPAL.LAK, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/15,           | KUS | 2,00   | 98 450,00  | 196 900,00 |
| 175                                                                                                                                                                 | PC 21600     | AL DVEŘE PLNÉ,DVOUKŘ. AUTOMAT.POSUV. 90/197 cm., VYPAL.LAK, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/16,           | KUS | 1,00   | 92 950,00  | 92 950,00  |
| 176                                                                                                                                                                 | PC 21700     | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 150/190 cm, AL RÁM, sklo bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/17       | kus | 1,00   | 8 580,00   | 8 580,00   |
| 177                                                                                                                                                                 | PC 21800     | AL VĚTRACÍ MŘÍŽKA 150/150 mm,RÁM,SÍTKA, POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/18,                        | KUS | 15,00  | 825,00     | 12 375,00  |
| 178                                                                                                                                                                 | PC 21900     | KONSTR.POD JEDNOTKU VZT - DOD + MONT + OSAZ, KOMPLET DLE Z/19                                   | KG  | 210,00 | 90,00      | 18 900,00  |
| 179                                                                                                                                                                 | PC 39000     | ÚPRAVA STÁV.AL PROSKL.DVEŘÍ, PANIK.KLIKA, KOMPLET DLE POPISU Zs/1                               | KUS | 2,00   | 4 950,00   | 9 900,00   |
| 180                                                                                                                                                                 | PC 39100     | REPASE STÁV.PÁSOVÝCH OKEN, KOMPLET DLE POPISU Zs/2                                              | KUS | 33,00  | 5 577,00   | 184 041,00 |
| Součástí položky je :                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - demontáž,přebroušení,tmelení,natření                                                                                                                              |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - seřízení kování                                                                                                                                                   |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - doplnění těsnění                                                                                                                                                  |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - nová vni AL žaluzie s řetízkem                                                                                                                                    |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - nová antireflex.folie                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| 181                                                                                                                                                                 | PC 39200     | ÚPRAVA STÁV. DVEŘÍ PRO OSAZENÍ ZAŘÍZENÍ, SLABOPROUDU KOMPLET DLE POPISU Zs/3                    | KUS | 1,00   | 1 100,00   | 1 100,00   |
| Součástí položky je :                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - vysazení dveří                                                                                                                                                    |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - příprava na osazení SLP                                                                                                                                           |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| - nasazení dveří                                                                                                                                                    |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| 182                                                                                                                                                                 | PC 39300     | POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení zakrytí instal.skříní T/14-19 :                          | kg  | 485,00 | 90,00      | 43 650,00  |
| 1*200,0                                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     | 200,00 |            |            |
| kce uchycení instalací nad podhledem :                                                                                                                              |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| 1.PP + 6.NP : 1*50,0                                                                                                                                                |              |                                                                                                 |     | 50,00  |            |            |
| 3.NP - rozvody mediálních : 1*15,0                                                                                                                                  |              |                                                                                                 |     | 15,00  |            |            |
| 4.NP - oper.trakt : 1*70,0                                                                                                                                          |              |                                                                                                 |     | 70,00  |            |            |
| 4.NP - pokoje : 1*30,0                                                                                                                                              |              |                                                                                                 |     | 30,00  |            |            |
| ostatní pomocné kce :                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| 1*120,0                                                                                                                                                             |              |                                                                                                 |     | 120,00 |            |            |
| 183                                                                                                                                                                 | 998767102R00 | Přesun hmot.pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                               | t   | 5,28   | 1 650,00   | 8 707,15   |
| Díl:                                                                                                                                                                | 769          | Otvorové prvky z plastu                                                                         |     |        |            | 183 345,30 |
| 184                                                                                                                                                                 | PC 30100     | OCHRANA ROHU dl. 1500mm D+M dle P/1                                                             | kus | 41,00  | 561,00     | 23 001,00  |
| Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.Dod a mont.v kompletní skladbě dle popisu v tabulce. |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| 185                                                                                                                                                                 | PC 30200     | OCHRANA STĚN š. dle uživatele D+M dle P/2, celoplošně lepené na stěnu v.cca 850 mm              | M   | 65,00  | 2 448,00   | 159 120,00 |
| Ditto předch.položka.                                                                                                                                               |              |                                                                                                 |     |        |            |            |
| 186                                                                                                                                                                 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                               | t   | 0,74   | 1 650,00   | 1 224,30   |
| Díl:                                                                                                                                                                | 776          | Podlahy povlakové                                                                               |     |        |            | 555 686,00 |
| 187                                                                                                                                                                 | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady               | m   | 320,10 | 6,00       | 1 920,61   |
| 376,59*0,85                                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |     | 320,10 |            |            |
| 188                                                                                                                                                                 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na akrylát. lepidlo                                             | m2  | 304,09 | 110,00     | 33 449,90  |
| A 1 : 290,79                                                                                                                                                        |              |                                                                                                 |     | 290,79 |            |            |
| a 3 : 13,3                                                                                                                                                          |              |                                                                                                 |     | 13,30  |            |            |
| 189                                                                                                                                                                 | 776521100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů na PUR lepidlo, pouze položení - materiál ve specifikaci       | m2  | 29,46  | 226,00     | 6 657,96   |
| A 2 : 29,46                                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |     | 29,46  |            |            |
| 190                                                                                                                                                                 | 776522110R00 | Lepení podlah z pásů, mokřý provoz, na polyuretan lepidlo                                       | m2  | 20,12  | 226,00     | 4 547,12   |
| A 4 : 20,12                                                                                                                                                         |              |                                                                                                 |     | 20,12  |            |            |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 191 | 776521230R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých<br>B 1 : 26,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 26,47  | 226,00   | 5 982,22   |
| 192 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců,<br>včetně svařovací šňůry PVC<br>bráno 1 m2/ 1 bm svaru.<br>A 1 : 290,79<br>A 2 : 29,46<br>A 3 : 13,3<br>a 4 : 20,12<br>B 1 : 26,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 380,14 | 32,00    | 12 164,48  |
| 193 | 776511810RG1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně<br>očistění povrchu<br>4.NP :<br>pokoje : 19,1*5,2+18,8*2,5+2,5*3,4+2,8*5,7<br>oper : 14,4*2,2+3,0*2,7+4,2*2,6+1,0*1,5*2<br>11,2*9,2+11,1*4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 379,69 | 32,00    | 12 150,08  |
| 194 | 776590140RG1 | Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu,<br>barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost<br>provádění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 380,14 | 55,00    | 20 907,70  |
| 195 | 284 43010    | Specif.- Podlahovina vinyl standard tl.2,0 mm, PVC třídy<br>1<br>Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.<br>A 1 : 290,79*1,05+276,26*0,1*1,05<br>A 2 : 29,46*1,05+55,97*0,1*1,05<br>A 3 : 13,3*1,05+12,63*0,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 386,44 | 462,00   | 178 534,26 |
| 196 | 284 43011    | Specif.- Podlahovina vinyl s nopy pro sprchy tl.2,0 mm,<br>PVC třídy 2<br>Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.<br>A 4 : 20,41*1,05+37,75*0,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 25,39  | 770,00   | 19 553,57  |
| 197 | 284 43025    | Specif.- Podlahovina elstat.homogenní PVC tl.2,0 mm,<br>odolná proti chemikáliím<br>Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.<br>B 1 : 26,47*1,05+26,4*0,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 30,57  | 825,00   | 25 216,54  |
| 198 | 776220179    | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení,<br>polyuretan (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm<br>Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.<br>A 2 : 29,46*1,9<br>A 4 : 20,41*1,85<br>B 1 : 4,1*2+4,05+3,15+3,3*2+2,2*2                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 120,13 | 182,00   | 21 864,12  |
| 199 | 776220189    | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení,<br>akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm<br>Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.<br>A 1 : 290,79*0,95<br>A 3 : 13,3*0,95                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 288,89 | 182,00   | 52 577,16  |
| 200 | 776575399    | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 2x,<br>včetně výztužného prvku v koutu<br>A 2 : 29,46+55,97*0,3<br>A 4 : 20,41+37,35*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 77,87  | 222,00   | 17 286,25  |
| 201 | PC 17        | Nalepení krytiny na stěnu včetně penetrace,přebro, ušení<br>podkladu a dodávky materiálu - komplet prov.<br>Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ<br>ve skladbách podlah a barevném řešení.<br>4.NP :<br>4227 : (2,4+6,0+0,5+2,0+1,1)*2,6-0,8*2,0<br>4240 : 4,2*1,5<br>4242 : (1,5+2,35)*2,6*2-0,8*2,0<br>4248 : 1,5*1,7<br>4250 : (3,0+1,45)*2,7*2-0,9*2,0<br>4252 : (1,8+1,45)*2,7*2-0,8*2,0<br>4257 : 1,5*2,3 | m2 | 98,50  | 1 320,00 | 130 020,00 |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                |          |            |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|----------|------------|
| 202      | PC 18        | Doplnění soklu případně PVC u dveří a hydrantu, komplet<br>provedení dod + mont<br>Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ<br><br>ve skladbách podlah a barevném řešení.<br>4.NP :<br>chodba - dveře : 1,2*3*2<br>hydrant : 1,3<br>sokl sprch : 1,0*2*4<br>Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 16,50                                          | 72,00    | 1 188,00   |
| 203      | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 7,20<br>1,30<br>8,00<br>7,07                   | 1 650,00 | 11 666,03  |
| Díl: 781 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 518 618,44                                     |          |            |
| 204      | 781415014RT2 | Obklady keramické<br>Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, ,<br>včetně parapetu a ostění<br>4.NP :<br>4231,3,5,7 : (1,9+1,95)*2,02*2*4-0,8*2,0*4<br>4243 : (3,65+2,85)*2,7*2-1,3*2,1*2-0,8*2,0<br>4244 : (7,8+2,6)*2,7*2-1,3*2,0*2-0,9*2,0*2-0,8*2,0*4<br>4245 : (3,55+3,0)*2,7*2-1,3*2,1*2<br>4247 : (3,7+1,5)*2,02*2-0,9*2,0-0,8*2,0<br>4249 : (1,9+1,65+1,1*2+0,9*2)*2,02*2-0,8*2,0-0,7*2,0*4<br><br>4255 : (3,1+4,3)*2,7*2-0,9*2,0<br>4256 : (2,5+3,15)*2,7*2-0,9*2,0*2<br>4258 : (3,5+3,3)*2,7*2-1,3*2,0*2<br>4260 : (3,3+2,2)*2,7*2-0,9*2,0*2<br>4262 : (6,7+3,0)*2,7*2-1,1*2,0<br>doplnění v patrech :<br>3.NP : 6*1,5<br>4.NP : 1*12,0<br>5.NP : 3*1,5<br>Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz<br>výměr viz předchozí pol.<br>Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně<br>Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m2  | 394,01                                         | 485,00   | 191 092,91 |
| 205      | 781419700R00 | Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz<br>výměr viz předchozí pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 394,00                                         | 46,00    | 18 124,00  |
| 206      | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 394,00                                         | 28,00    | 11 032,00  |
| 207      | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 256,10                                         | 209,00   | 53 524,90  |
| 208      | 299 91115    | 394,0*0,65<br>UKONCUJICI LISTA - dodávka<br>256,1*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 256,10<br>281,71<br>281,71                     | 124,00   | 34 932,04  |
| 209      | 553 20600    | NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 400/600 mm viz Z/3, zapuštěné<br>do obkladu, lepené komplet dod+mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 8,00                                           | 1 375,00 | 11 000,00  |
| 210      | 597 64552    | OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm - dodávka, přesný<br>popis viz TZ<br>394,0*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 433,40<br>433,40                               | 371,00   | 160 791,40 |
| 211      | 781575399    | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze<br>4.NP :<br>4231,3,5,7 : 1,2*2,02*2*4+1,9*0,3*4*4<br>4247 : (1,2*2+1,55)*2,02<br>4244 : (7,8+2,6)*0,3*2<br>4245 : (3,55+3,0)*0,3*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 46,66<br>28,51<br>7,98<br>6,24<br>3,93<br>9,98 | 464,00   | 21 650,70  |
| 212      | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   | 9,98                                           | 1 650,00 | 16 470,48  |
| Díl: 783 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 177 311,53                                     |          |            |
| 213      | 783201811R00 | Nátěry<br>Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním<br><br>Zs/2 :<br>1,05*1,95*4*33<br>stáv.ocel.kce skříní :<br>5*15,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 345,27<br>270,27<br>75,00<br>345,27            | 35,00    | 12 084,45  |
| 214      | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel<br>včetně pomocného řešení.<br>Zs/2 :<br>1,05*1,95*4*33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 270,27<br>75,00<br>345,27<br>270,27            | 278,00   | 95 985,06  |

|      |              |                                                                                                                                                                            |    |         |        |            |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
|      |              | stáv. ocel. kce skříní :                                                                                                                                                   |    |         |        |            |
|      |              | 5*15,0                                                                                                                                                                     |    | 75,00   |        |            |
| 215  | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email                                                                                                                              | m2 | 99,92   | 152,00 | 15 187,08  |
|      |              | Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný, vodovzdorný, odol. desinfekci, stálobarevný. Nátěr v pastelových barvách.                                                          |    |         |        |            |
|      |              | zárubně :                                                                                                                                                                  |    |         |        |            |
|      |              | (4,7*2+4,8*19+4,9*2+5,1*8+5,2)*0,35                                                                                                                                        |    | 54,74   |        |            |
|      |              | pomocné kce :                                                                                                                                                              |    |         |        |            |
|      |              | 485,0*0,065                                                                                                                                                                |    | 31,53   |        |            |
|      |              | Z/19 :                                                                                                                                                                     |    |         |        |            |
|      |              | 210,0*0,065                                                                                                                                                                |    | 13,65   |        |            |
| 216  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní                                                                                                                              | m2 | 99,92   | 101,00 | 10 091,42  |
|      |              | zárubně :                                                                                                                                                                  |    |         |        |            |
|      |              | (4,7*2+4,8*19+4,9*2+5,1*8+5,2)*0,35                                                                                                                                        |    | 54,74   |        |            |
|      |              | pomocné kce :                                                                                                                                                              |    |         |        |            |
|      |              | 485,0*0,065                                                                                                                                                                |    | 31,53   |        |            |
|      |              | Z/19 :                                                                                                                                                                     |    |         |        |            |
|      |              | 210,0*0,065                                                                                                                                                                |    | 13,65   |        |            |
| 217  | 783626040R00 | Nátěr syntet. truhl. výrobků - přetření dveří dle barevného řešení. Otěruvzdorný, omyvatelný, stálobarevný, odolný desinf. prostředkům, pastelové barvy - vysoký standard. | M2 | 113,60  | 325,00 | 36 920,00  |
|      |              | T/1-9,20,21 :                                                                                                                                                              |    |         |        |            |
|      |              | 0,7*2,0*2*2+0,8*2,0*2*19+0,9*2,0*2*2                                                                                                                                       |    | 73,60   |        |            |
|      |              | 1,1*2,0*2*8+1,2*2,0*2                                                                                                                                                      |    | 40,00   |        |            |
| 218  | PC 19        | Nátěr omítek stěn 2x + 1x email                                                                                                                                            | m2 | 26,68   | 132,00 | 3 521,76   |
|      |              | omyvatelný, desinfikovatelný vhodný do zdravotn. prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi                                                       |    |         |        |            |
|      |              | akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečetící vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost tř. 1.                                                  |    |         |        |            |
|      |              | 4255 : 8,86                                                                                                                                                                |    | 8,86    |        |            |
|      |              | 4262 : 17,82                                                                                                                                                               |    | 17,82   |        |            |
| 219  | PC 20        | Přetmelení vč. broušení pod nátěr stěn 2x, výkaz viz předcházející položka                                                                                                 | m2 | 26,68   | 132,00 | 3 521,76   |
|      |              | omyvatelný, desinfikovatelný vhodný do zdravotn. prostředí s antibakteriálními účinky.                                                                                     |    |         |        |            |
|      |              | 4255 : 8,86                                                                                                                                                                |    | 8,86    |        |            |
|      |              | 4262 : 17,82                                                                                                                                                               |    | 17,82   |        |            |
| Díl: | 784          | Málby                                                                                                                                                                      |    |         |        | 160 868,60 |
| 220  | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem na SDK viz oddíl 311 :                                                                                                                          | m2 | 2098,52 | 9,00   | 18 886,68  |
|      |              | (16,77+8,09+615,63+16,69+58,82+40,9)*2                                                                                                                                     |    | 1513,80 |        |            |
|      |              | 37,8+210,5+57,29+9,07                                                                                                                                                      |    | 314,66  |        |            |
|      |              | na omítce viz oddíl 61 :                                                                                                                                                   |    |         |        |            |
|      |              | 10,0+6,3+253,76                                                                                                                                                            |    | 270,06  |        |            |
| 221  | 784195322R00 | Malba tekutá, barva, 2 x                                                                                                                                                   | m2 | 2098,52 | 46,00  | 96 531,92  |
|      |              | Omyvatelná, otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. ( odolnost pro mytí min. 5000 cyklů )                                                                                 |    |         |        |            |
|      |              | na SDK viz oddíl 311 :                                                                                                                                                     |    |         |        |            |
|      |              | (16,77+8,09+615,63+16,69+58,82+40,9)*2                                                                                                                                     |    | 1513,80 |        |            |
|      |              | 37,8+210,5+57,29+9,07                                                                                                                                                      |    | 314,66  |        |            |
|      |              | na omítce viz oddíl 61 :                                                                                                                                                   |    |         |        |            |
|      |              | 10,0+6,3+253,76                                                                                                                                                            |    | 270,06  |        |            |
| 222  | 784452951R00 | Oprava, směs tekut. 2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, přemalování místnosti                                                                                                | m2 | 505,00  | 90,00  | 45 450,00  |
|      |              | Omyvatelná, otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. ( odolnost pro mytí min. 5000 cyklů )                                                                                 |    |         |        |            |
|      |              | dotčené místnosti :                                                                                                                                                        |    |         |        |            |
|      |              | 1.PP : 1*45,0                                                                                                                                                              |    | 45,00   |        |            |
|      |              | 1.NP : 1*65,0                                                                                                                                                              |    | 65,00   |        |            |
|      |              | 2.NP : 1*45,0                                                                                                                                                              |    | 45,00   |        |            |

|      |              |                                                                                                                                       |     |        |          |            |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
|      |              | 3.NP : 1*185,0                                                                                                                        |     | 185,00 |          |            |
|      |              | 4.NP : 1*80,0                                                                                                                         |     | 80,00  |          |            |
|      |              | 5.NP : 1*85,0                                                                                                                         |     | 85,00  |          |            |
| Díl: | 799          | Požární úcpávky                                                                                                                       |     |        |          | 48 301,00  |
| 223  | PC 21        | KABEL ÚCPÁVKY PROTIPOŽ.                                                                                                               | M2  | 5,00   | 2 200,00 | 11 000,00  |
|      |              | 3.NP : 1*1,5                                                                                                                          |     | 1,50   |          |            |
|      |              | 4.NP : 1*3,5                                                                                                                          |     | 3,50   |          |            |
| 224  | PC 22        | PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O<br>OBSAHU 300 ml - dodávka                                                                     | KUS | 22,00  | 94,00    | 2 068,00   |
|      |              | 1.PP : 1*1,0                                                                                                                          |     | 1,00   |          |            |
|      |              | 1.NP : 1*1,0                                                                                                                          |     | 1,00   |          |            |
|      |              | 2.NP : 1*3,0                                                                                                                          |     | 3,00   |          |            |
|      |              | 3.NP : 1*5,0                                                                                                                          |     | 5,00   |          |            |
|      |              | 4.NP : 1*10,0                                                                                                                         |     | 10,00  |          |            |
|      |              | 5.NP : 1*2,0                                                                                                                          |     | 2,00   |          |            |
| 225  | PC 23        | PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsí<br>inertního plniva a zpěnitelného grafitu                                                   | KUS | 101,00 | 253,00   | 25 553,00  |
|      |              | 1.PP : 1*8,0                                                                                                                          |     | 8,00   |          |            |
|      |              | 1.NP : 1*8,0                                                                                                                          |     | 8,00   |          |            |
|      |              | 2.NP : 1*15,0                                                                                                                         |     | 15,00  |          |            |
|      |              | 3.NP : 1*25,0                                                                                                                         |     | 25,00  |          |            |
|      |              | 4.NP : 1*35,0                                                                                                                         |     | 35,00  |          |            |
|      |              | 5.NP : 1*10,0                                                                                                                         |     | 10,00  |          |            |
| 226  | PC 24        | TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž                                                                                                      | M   | 176,00 | 55,00    | 9 680,00   |
|      |              | 1.PP : 1*1,0*8                                                                                                                        |     | 8,00   |          |            |
|      |              | 1.NP : 1*1,0*8                                                                                                                        |     | 8,00   |          |            |
|      |              | 2.NP : 1*3,0*8                                                                                                                        |     | 24,00  |          |            |
|      |              | 3.NP : 1*5,0*8                                                                                                                        |     | 40,00  |          |            |
|      |              | 4.NP : 1*10,0*8                                                                                                                       |     | 80,00  |          |            |
|      |              | 5.NP : 1*2,0*8                                                                                                                        |     | 16,00  |          |            |
| Díl: | M99          | Tabulka podlah                                                                                                                        |     |        |          | 0,00       |
| 227  | 1            | TABULKA PLOCH PODLAH                                                                                                                  | M2  | 380,14 |          | 0,00       |
|      |              | Jedná se pouze o výpočet výměr podlah, tyto jsou potom dosazeny do jednotl. oddílů.                                                   |     |        |          |            |
|      |              | A 1 :                                                                                                                                 |     |        |          |            |
|      |              | 18,81+10,3+17,59+17,75+19,8+7,98+34,35+9,38+20,16                                                                                     |     | 156,12 |          |            |
|      |              | 10,65+6,7+5,61+5,21+2,03+4,24+3,73+4,86+7,87                                                                                          |     | 50,90  |          |            |
|      |              | 12,17+6,6+17,82+8,85+3,73+34,6                                                                                                        |     | 83,77  |          |            |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                                            |     | 290,79 |          |            |
|      |              | A 2 :                                                                                                                                 |     |        |          |            |
|      |              | 12,7+3,37+4,02+2,61+6,76                                                                                                              |     | 29,46  |          |            |
|      |              | A 3 :                                                                                                                                 |     |        |          |            |
|      |              | 9,0+4,3                                                                                                                               |     | 13,30  |          |            |
|      |              | A 4 :                                                                                                                                 |     |        |          |            |
|      |              | 3,71*4+5,28                                                                                                                           |     | 20,12  |          |            |
|      |              | B 1 :                                                                                                                                 |     |        |          |            |
|      |              | 14,92+11,55                                                                                                                           |     | 26,47  |          |            |
| Díl: | D96          | Přesuny sutí a vybouraných hmot                                                                                                       |     |        |          | 343 101,57 |
| 228  | PC 25        | Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu<br>(sklo ,PVC,zářivky,asfalt,pasy apod) a roztřídění do<br>jednotlivých kontejnerů. | t   | 1,50   | 2 750,00 | 4 125,00   |
|      |              | 1*1,5                                                                                                                                 |     | 1,50   |          |            |
| 229  | PC 26        | Odvoz, uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo<br>,PVC,zářivky,asfalt,pasy apod)                                                | t   | 1,50   | 3 850,00 | 5 775,00   |
|      |              | 1*1,5                                                                                                                                 |     | 1,50   |          |            |
| 230  | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                                     | t   | 251,85 | 275,00   | 69 259,59  |
| 231  | 979011111R00 | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                     | t   | 251,85 | 251,00   | 63 215,11  |
| 232  | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží                                                                                                      | t   | 755,56 | 57,00    | 43 066,87  |
| 233  | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                          | t   | 251,85 | 109,00   | 27 451,98  |



|     |              |                                                                                       |   |         |        |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
|     |              | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |   |         |        |           |
| 234 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                | t | 4785,21 | 15,00  | 71 778,12 |
| 235 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                                                | t | 251,85  | 167,00 | 42 059,46 |
|     |              | Včetně případného složení na staveništní deponii.                                     |   |         |        |           |
| 236 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m                                     | t | 1259,27 | 13,00  | 16 370,45 |

# Soupis prací

| Název stavby: | Rekonstrukce chirurgického oddělení OS     | Doba výstavby:    |                                                                                                                                                    | Objednatel:        |        |          |                   |            |           |              |            |              |        |                 |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|-------------------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|-----------------|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy části 4 NP budovy CH na OS | Začátek výstavby: | 28.4.2016                                                                                                                                          | Projektant:        |        |          |                   |            |           |              |            |              |        |                 |
| Lokalita:     | Fakultní nemocnice Brno - Bohunice         | Konec výstavby:   |                                                                                                                                                    | Zhotovitel:        |        |          |                   |            |           |              |            |              |        |                 |
| JKSO:         |                                            | Zpracováno dne:   |                                                                                                                                                    | Zpracovatel:       |        |          |                   |            |           |              |            |              |        |                 |
| Č             | Objekt                                     | Kód               | Zkrácený popis / Varianta                                                                                                                          | Rozměry            | M.j.   | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka    | Montáž    | Náklady (Kč) | Celkem     | Hmotnost (t) |        | Cenová soustava |
|               |                                            |                   |                                                                                                                                                    |                    |        |          |                   |            |           |              |            | Jednot.      | Celkem |                 |
| 1             | 721                                        | 02-0900VD         | Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu                                                                   | Vnitřní kanalizace | had    | 24,00    | 250,00            | 0,00       | 79 840,18 | 6 000,00     | 80 840,18  | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 2             | 721                                        | 05-0000VD         | Polubi kanalizační nerez, hrdlované DN50, montáž a dodávka polubi včetně tvarovek, těsnění a přechodů                                              | 84-849             | m      | 61,30    | 1 476,00          | 76 601,68  | 13 977,12 | 90 478,80    | 187 079,48 | 0,00         | 0,00   | 0,07            |
| 3             | 721                                        | 06-0001VD         | Polubi kanalizační nerez, hrdlované DN70, montáž a dodávka polubi včetně tvarovek, těsnění a přechodů                                              |                    | m      | 55,20    | 1 658,00          | 90 360,43  | 11 161,17 | 91 521,60    | 142 881,23 | 0,00         | 0,00   | 0,09            |
| 4             | 721                                        | 06-0002VD         | Polubi kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka polubi včetně tvarovek, těsnění a přechodů                                             |                    | m      | 100,30   | 2 343,00          | 215 087,40 | 19 915,50 | 235 002,90   | 350 090,30 | 0,00         | 0,00   | 0,16            |
| 5             | 721                                        | 194105R00         | Vývedení odpadních výustek D 50 x 1,8                                                                                                              |                    | kus    | 33,00    | 56,00             | 0,00       | 1 848,00  | 1 848,00     | 1 848,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 6             | 721                                        | 194106R00         | Vývedení odpadních výustek D 110 x 2,3                                                                                                             |                    | kus    | 10,00    | 84,00             | 0,00       | 840,00    | 840,00       | 840,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 7             | 721                                        | 00-9155VD         | Isolace polubi včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na polubi d75, tl.25mm                                              |                    | m      | 47,70    | 142,00            | 3 951,15   | 2 822,25  | 6 773,40     | 10 644,60  | 0,00         | 0,00   | 0,10            |
| 8             | 721                                        | 00-9155VD         | Isolace polubi včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na polubi d110, tl.25mm                                             |                    | m      | 74,30    | 157,00            | 6 936,01   | 4 729,09  | 11 665,10    | 18 594,20  | 0,00         | 0,00   | 0,16            |
| 9             | 721                                        | 00-0003VD         | Kondenzací sílon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí                                                                             |                    | soub   | 7,00     | 665,00            | 4 107,35   | 547,85    | 4 655,20     | 5 322,40   | 0,00         | 0,00   | 0,01            |
| 10            | 721                                        | 213160RT1         | Hlavice ventilátoru přívěšovací, přívěšková ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž                                                                  |                    | kus    | 10,00    | 1 001,00          | 9 581,16   | 428,84    | 10 010,00    | 11 011,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 11            | 721                                        | 00-2600VD         | Dvůřka plastová s úpravou pro čistící kus 150x150mm, dodávka a montáž                                                                              |                    | kus    | 6,00     | 212,00            | 972,71     | 289,29    | 1 262,00     | 1 541,20   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 12            | 721                                        | 00-2601VD         | Demontáž a zprávná montáž plastových dvířek pro čistící kus, úprava polohy čistícího kusu                                                          |                    | soubor | 2,00     | 1 200,00          | 1 263,16   | 1 136,84  | 2 400,00     | 2 400,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 13            | 721                                        | 290123R00         | Zkouška těsnosti kanalizačního polubi požárně odolného konstrukčně                                                                                 |                    | m      | 216,80   | 10,00             | 0,00       | 2 168,00  | 2 168,00     | 2 168,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 14            | 721                                        | 01-0012VD         | Polubi ušetření potrubí neobalovaných kanalizačních polubi požárně odolného konstrukčně                                                            |                    | soub   | 26,00    | 1 100,00          | 14 793,10  | 13 068,90 | 28 862,00    | 33 655,10  | 0,00         | 0,00   | 0,01            |
| 15            | 721                                        | 29-0100VD         | Sílon pro přetlakování - tepelně odolný materiál - PP, dodávka a montáž                                                                            |                    | soub   | 1,00     | 614,00            | 554,47     | 59,53     | 614,00       | 614,00     | 0,01         | 0,01   | 0,01            |
| 16            | 722                                        | 09-0011VD         | Demontáž stávající instalace vodovodu, zaskakování vývodů, včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu                                       |                    | had    | 32,00    | 250,00            | 0,00       | 8 000,00  | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 17            | 722                                        | 542010RT4         | Demontáž hydrantových aťmí, včetně přesunu výborných hmot a ekologické likvidace odpadu                                                            |                    | soubor | 1,00     | 256,70            | 0,00       | 256,70    | 256,70       | 256,70     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 18            | 722                                        | 542010RT4         | Hydrantový systém s varovné stálou hadicí D19 - 30bmm, box s pínými dvířky, k zapuštění do níky ve zdi, pro kulvení do sádkování, dodávka a montáž |                    | kus    | 1,00     | 6 049,00          | 6 504,99   | 444,01    | 6 949,00     | 6 949,00   | 0,02         | 0,02   | 0,02            |
| 19            | 722                                        | 302333R00         | Polubi z trub/závít pošk. svařovan, 11343, DN 25, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů a zednických výpomocí                  |                    | m      | 26,40    | 436,00            | 5 599,02   | 5 911,38  | 11 510,40    | 11 510,40  | 0,02         | 0,02   | 0,15            |
| 20            | 722                                        | 161118R00         | Polubi mř. lisovaný spoj, D 54 x 2, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí                       |                    | m      | 41,50    | 1 420,20          | 55 061,91  | 3 876,39  | 58 938,30    | 58 938,30  | 0,00         | 0,00   | 0,01            |
| 21            | 722                                        | 161117R00         | Polubi mř. lisovaný spoj, D 42 x 1,5, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí                     |                    | m      | 2,80     | 1 078,00          | 2 731,38   | 287,02    | 3 018,40     | 3 018,40   | 0,00         | 0,00   | 0,05            |
| 22            | 722                                        | 161118R00         | Polubi mř. lisovaný spoj, D 55 x 1,5, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí                     |                    | m      | 27,10    | 650,00            | 14 324,11  | 2 071,39  | 16 395,50    | 16 395,50  | 0,00         | 0,00   | 0,05            |
| 23            | 722                                        | 161115R00         | Polubi mř. lisovaný spoj, D 22 x 1, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí                       |                    | m      | 48,30    | 434,00            | 16 872,58  | 4 089,61  | 20 962,20    | 20 962,20  | 0,00         | 0,00   | 0,08            |
| 24            | 722                                        | 161114R00         | Polubi mř. lisovaný spoj, D 22 x 1, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí                       |                    | m      | 88,00    | 330,00            | 21 700,95  | 7 339,05  | 29 040,00    | 29 040,00  | 0,00         | 0,00   | 0,03            |
| 25            | 722                                        | 161113R00         | Polubi mř. lisovaný spoj, D 16 x 1, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí                       |                    | m      | 51,60    | 291,00            | 10 686,04  | 4 329,56  | 15 015,60    | 15 015,60  | 0,00         | 0,00   | 0,04            |
| 26            | 722                                        | 161112R00         | Polubi mř. lisovaný spoj, D 15 x 1, dodávka a montáž polubi včetně tvarovek, spolek, přechodů, těsnění a zednických výpomocí                       |                    | m      | 48,30    | 278,00            | 9 342,81   | 4 084,59  | 13 427,40    | 13 427,40  | 0,00         | 0,00   | 0,03            |
| 27            | 722                                        | 18-0054VD         | Isolace polubi z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42x50mm povrchová úpr. AL, montáž-dodávka lepidla páska                                      |                    | m      | 41,50    | 161,00            | 3 340,75   | 3 340,75  | 6 681,50     | 6 681,50   | 0,02         | 0,02   | 0,04            |
| 28            | 722                                        | 18-0053VD         | Isolace polubi z min.vlny včetně izolace tvarovek na d42x50mm povrchová úpr. AL, montáž-dodávka lepidla páska                                      |                    | m      | 2,80     | 128,00            | 178,20     | 178,20    | 356,40       | 356,40     | 0,01         | 0,01   | 0,05            |
| 29            | 722                                        | 18-0052VD         | Isolace polubi z min.vlny včetně izolace tvarovek na d35x50mm povrchová úpr. AL, montáž-dodávka lepidla páska                                      |                    | m      | 53,50    | 117,00            | 3 129,75   | 3 129,75  | 6 259,50     | 6 259,50   | 0,01         | 0,01   | 0,05            |
| 30            | 722                                        | 18-0051VD         | Isolace polubi z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28x25mm povrchová úpr. AL, montáž-dodávka lepidla páska                                      |                    | m      | 42,30    | 109,00            | 2 305,35   | 2 305,35  | 4 610,70     | 4 610,70   | 0,01         | 0,01   | 0,06            |
| 31            | 722                                        | 18-0050VD         | Isolace polubi z min.vlny včetně izolace tvarovek na d22x25mm povrchová úpr. AL, montáž-dodávka lepidla páska                                      |                    | m      | 47,10    | 96,00             | 2 260,80   | 2 260,80  | 4 521,60     | 4 521,60   | 0,01         | 0,01   | 0,06            |
| 32            | 722                                        | 18-0049VD         | Isolace polubi z min.vlny včetně izolace tvarovek na d19x25mm povrchová úpr. AL, montáž-dodávka lepidla páska                                      |                    | m      | 5,10     | 80,00             | 229,50     | 229,50    | 459,00       | 459,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 33            | 722                                        | 18-0048VD         | Isolace polubi z min.vlny včetně izolace tvarovek na d15x25mm povrchová úpr. AL, montáž-dodávka lepidla páska                                      |                    | m      | 11,10    | 90,00             | 499,50     | 499,50    | 999,00       | 999,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 34            | 722                                        | 181214RT18        | Isolace návěková, včetně izolace tvarovek, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm                                                                   |                    | m      | 6,00     | 73,00             | 252,15     | 185,85    | 438,00       | 438,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 35            | 722                                        | 181214RT17        | Isolace návěková, včetně izolace tvarovek, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                                                                   |                    | m      | 40,90    | 63,00             | 1 404,51   | 1 172,19  | 2 576,70     | 2 576,70   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 36            | 722                                        | 181214RT17        | Isolace návěková, včetně izolace tvarovek, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm                                                                   |                    | m      | 46,50    | 59,00             | 1 404,28   | 1 339,21  | 2 743,50     | 2 743,50   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 37            | 722                                        | 181214RT15        | Isolace návěková, včetně izolace tvarovek, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm                                                                   |                    | m      | 37,20    | 57,00             | 1 045,60   | 1 074,80  | 2 120,40     | 2 120,40   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 38            | 722                                        | 181214RT15        | Isolace návěková, včetně izolace tvarovek, tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm                                                                   |                    | kus    | 88,00    | 131,00            | 0,00       | 8 908,00  | 8 908,00     | 8 908,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 39            | 722                                        | 190403R00         | Vývedení a upevnění výustek DN 15                                                                                                                  |                    | kus    | 1,00     | 148,00            | 0,00       | 148,00    | 148,00       | 148,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 40            | 722                                        | 00-3085VD         | Těsnění průtoků proložením línem                                                                                                                   |                    | soub   | 7,00     | 700,00            | 2 882,35   | 2 017,65  | 4 899,00     | 4 899,00   | 0,03         | 0,03   | 0,23            |
| 41            | 722                                        | 00-9016VD         | Automatický ventil regulační/vývažovací pro systém cirkulace teplé vody G5/4"                                                                      |                    | soub   | 1,00     | 4 848,00          | 4 782,00   | 66,00     | 4 848,00     | 4 848,00   | 0,02         | 0,02   | 0,02            |
| 42            | 722                                        | 00-9017VD         | Automatický ventil regulační/vývažovací pro systém cirkulace teplé vody G3/4"                                                                      |                    | soub   | 1,00     | 2 912,00          | 2 840,00   | 72,00     | 2 912,00     | 2 912,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 43            | 722                                        | 00-9015VD         | Automatický ventil regulační/vývažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2"                                                                      |                    | soub   | 1,00     | 2 760,00          | 2 752,00   | 37,00     | 2 789,00     | 2 789,00   | 0,01         | 0,01   | 0,01            |
| 44            | 722                                        | 00-9015VD         | Automatický ventil regulační/vývažovací pro systém cirkulace teplé vody G1/2"                                                                      |                    | kus    | 2,00     | 3 231,00          | 6 172,42   | 289,58    | 6 462,00     | 6 462,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 45            | 722                                        | 35812R00          | Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 25                                                                                                          |                    | kus    | 8,00     | 2 515,00          | 19 150,27  | 953,73    | 20 104,00    | 20 104,00  | 0,00         | 0,00   | 0,01            |
| 46            | 722                                        | 35812R00          | Ventil redukční s manometrem PN 25, DN 15                                                                                                          |                    | kus    | 2,00     | 1 875,00          | 3 726,15   | 223,85    | 3 950,00     | 3 950,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 47            | 722                                        | 35812R00          | Ventil uzavírací, Zonit z DN 40                                                                                                                    |                    | kus    | 2,00     | 931,00            | 1 892,56   | 289,44    | 2 181,00     | 2 181,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 48            | 722                                        | 35812R00          | Ventil uzavírací, Zonit z DN 32                                                                                                                    |                    | kus    | 1,00     | 766,00            | 634,85     | 111,35    | 766,00       | 766,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 49            | 722                                        | 35812R00          | Ventil uzavírací, Zonit z DN 25                                                                                                                    |                    | kus    | 7,00     | 462,00            | 2 616,56   | 615,44    | 3 232,00     | 3 232,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 50            | 722                                        | 35812R00          | Ventil uzavírací, Zonit z DN 20                                                                                                                    |                    | kus    | 16,00    | 300,00            | 3 620,50   | 1 179,50  | 4 800,00     | 4 800,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 51            | 722                                        | 35812R00          | Ventil uzavírací, Zonit z DN 15                                                                                                                    |                    | kus    | 2,00     | 166,00            | 565,05     | 218,05    | 783,10       | 783,10     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 52            | 722                                        | 37653R00          | Klapka zpětná 2xvlnitá závit DN 25                                                                                                                 |                    | kus    | 2,00     | 303,00            | 495,33     | 109,67    | 604,66       | 604,66     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 53            | 722                                        | 37652R00          | Klapka zpětná 2xvlnitá závit DN 20                                                                                                                 |                    | kus    | 2,00     | 292,00            | 1 807,32   | 528,88    | 2 399,00     | 2 399,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 54            | 722                                        | 37651R00          | Klapka zpětná 2xvlnitá závit DN 15                                                                                                                 |                    | kus    | 2,00     | 168,00            | 303,58     | 92,42     | 396,00       | 396,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 55            | 722                                        | 39105R00          | Montáž vodovodních armatur 22xvlnitá, G 3/4                                                                                                        |                    | kus    | 2,00     | 126,00            | 24,58      | 227,42    | 252,00       | 252,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 56            | 722                                        | 39104R00          | Montáž vodovodních armatur 22xvlnitá, G 3/4                                                                                                        |                    | kus    | 2,00     | 96,00             | 17,85      | 174,15    | 192,00       | 192,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |
| 57            | 722                                        | 39103R00          | Montáž vodovodních armatur 22xvlnitá, G 1                                                                                                          |                    | kus    | 11,00    | 60,00             | 73,58      | 806,42    | 880,00       | 880,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00            |

000129

|               |                                                                                                                                    |        |        |          |           |            |           |            |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 722239102R00  | Montáž vodovodních armatur 2x4vly, G 3/4                                                                                           | kus    | 33,00  | 72,00    | 148,58    | 2 227,42   | 2 376,00  | 0,00       | 0,00 |
| 722239101R00  | Montáž vodovodních armatur 2x4vly, G 1/2                                                                                           | kus    | 9,00   | 37,00    | 19,68     | 313,32     | 333,00    | 0,00       | 0,00 |
| 722260234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodní potrubí DN 80                                                                                      | m      | 307,60 | 31,00    | 840,42    | 8 695,18   | 9 535,60  | 0,00       | 0,00 |
| 722260106R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50                                                                                          | m      | 307,60 | 21,00    | 158,88    | 6 302,72   | 6 459,60  | 0,00       | 0,00 |
| 722-4223987V  | Pracovní koutek se zpětnou klapkou, dodávka a montáž                                                                               | soub   | 1,00   | 238,00   | 184,70    | 51,30      | 239,00    | 0,01       | 0,00 |
| 722-4223950V  | Robový ventil s filtrem G1/2", dodávka a montáž                                                                                    | kus    | 2,00   | 185,00   | 304,22    | 65,78      | 370,00    | 0,00       | 0,00 |
| 722-4223958V  | Robový ventil se zpětnou klapkou a filtrem, dodávka a montáž                                                                       | kus    | 1,00   | 215,00   | 183,73    | 31,27      | 215,00    | 0,00       | 0,00 |
| 722-4223906Z  | Výlevka s umyvadlem                                                                                                                |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 722-4223906Z  | Podomítkový ventil pločinný, G1/2", chromová rozeta a rukojeť, dodávka a montáž                                                    | kus    | 1,00   | 365,00   | 227,58    | 37,44      | 365,00    | 0,00       | 0,00 |
| 725-4223906Z  | Zařizovací předměty                                                                                                                |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 725330020R00  | Demontáž výlevky bez výtokových armatur                                                                                            | soubor | 1,00   | 143,00   | 0,00      | 186 527,93 | 19 814,91 | 206 340,00 | 0,12 |
| 725210821R00  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                           | soubor | 10,00  | 95,00    | 0,00      | 0,00       | 143,00    | 143,00     | 0,03 |
| 725240811R00  | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur                                                                                   | soubor | 1,00   | 220,00   | 0,00      | 0,00       | 220,00    | 0,02       | 0,19 |
| 725310823R00  | Demontáž dřazů třídních v kuchyňské sestavě                                                                                        | soubor | 2,00   | 96,00    | 0,00      | 0,00       | 192,00    | 0,09       | 0,09 |
| 725310821R00  | Demontáž dřazů třídních v kuchyňské sestavě                                                                                        | soubor | 2,00   | 111,00   | 0,00      | 0,00       | 222,00    | 0,01       | 0,02 |
| 725820801R00  | Demontáž kuzetů splachovačích                                                                                                      | soubor | 14,00  | 58,00    | 0,00      | 0,00       | 812,00    | 0,00       | 0,02 |
| 725820801R00  | Demontáž balení nástěnné do G 3/4                                                                                                  | soubor | 1,00   | 340,00   | 0,00      | 0,00       | 340,00    | 0,00       | 0,00 |
| 725 00-5019VD | Dálková ovládání pro nastavení parametrů infračervených čidel, pro baterie a písáčky                                               |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 725 00-5019VD | Max. 4 bezdrátové napájení pro napájení baterií, 230V AC/24V DC, dodávka a montáž                                                  | soub   | 6,00   | 1 350,00 | 6 855,24  | 1 234,76   | 8 100,00  | 0,00       | 0,01 |
| 72501176R00   | Umyvadlo keramické, bílé, dodávka a montáž                                                                                         | soubor | 11,00  | 1 320,00 | 13 070,29 | 1 449,71   | 14 520,00 | 0,02       | 0,23 |
| 725890219R00  | Sílon umyvadlový, Ø 32, 40 mm, dodávka a montáž                                                                                    | kus    | 13,00  | 285,00   | 2 562,52  | 1 142,48   | 3 705,00  | 0,00       | 0,00 |
| 725890511R00  | Balení umyvadla nástěnná ruční, dodávka a montáž                                                                                   | kus    | 8,00   | 1 350,00 | 10 076,12 | 723,88     | 10 800,00 | 0,00       | 0,01 |
| 725833871R11  | Balení automat. bezdrátový umyvadlový fémomat, nástěnná, 24V/DC, dodávka a montáž                                                  | kus    | 5,00   | 7 300,00 | 35 864,00 | 676,90     | 39 540,00 | 0,00       | 0,02 |
| 725011413R11  | Kouzele keramický bílý, sedátko bílé čtvercové, dodávka a montáž                                                                   | soubor | 8,00   | 2 635,00 | 14 132,60 | 1 677,40   | 15 810,00 | 0,02       | 0,11 |
| 725 11-0300VD | Montážní převk pro závěsný WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, mont.sady a příslušenství, dodávka a montáž         | soub   | 6,00   | 5 885,00 | 31 950,00 | 3 240,00   | 35 190,00 | 0,05       | 0,27 |
| 7250119103R00 | Výlevka závěsná keramická bílý s plastovou nádržkou, dodávka a montáž                                                              | soubor | 2,00   | 3 883,00 | 6 951,39  | 814,61     | 7 768,00  | 0,01       | 0,02 |
| 725 11-0400VD | Montážní převk pro závěsnou výlevku, samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, mont. sady a příslušenství, dodávka a montáž | soub   | 2,00   | 5 321,00 | 9 844,93  | 697,07     | 10 642,00 | 0,00       | 0,00 |
| 725825114R00  | Balení dřezová nástěnná ruční, dodávka a montáž                                                                                    | kus    | 8,00   | 1 439,00 | 10 640,41 | 871,59     | 11 512,00 | 0,00       | 0,01 |
| 725860202R00  | Sílon dřezový, Ø 40, 50 mm, 8/4", dodávka a montáž                                                                                 | kus    | 5,00   | 302,00   | 1 787,25  | 646,75     | 2 430,00  | 0,00       | 0,00 |
| 725845111R12  | Balení sprchová nástěnná páková ruční, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž          | kus    | 5,00   | 2 320,00 | 10 626,91 | 773,69     | 11 400,00 | 0,00       | 0,00 |
| 725 00-9910VD | Sprchový žlab nerezový, plastový sílon na kotel žlabu, nerezový rošt, DNSO, nízké slabební výšky, dodávka a montáž                 | soub   | 5,00   | 6 930,00 | 31 536,03 | 3 113,97   | 34 650,00 | 0,01       | 0,05 |
| 767           | Konstrukce doplňkové slabební (zámrtníkové)                                                                                        |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          | kg     | 262,20 | 68,00    | 1 735,17  | 16 094,43  | 17 829,60 | 0,00       | 0,02 |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové uložení potrubí                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |
| 767           | Systémové                                                                                                                          |        |        |          |           |            |           |            |      |

Page 4 of 10

## Soupis prací

Zakázka: FN Brno - REK. CHIR. OODĚLENÍ OS, SO 01 - CH 4NP

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: TOP-KLIMA, spol. s r.o.

IČ: 25587552

Skryjova 4

DIČ:

61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  |                   |
| PSV              |  |  | 614 745,18        |
| MON              |  |  |                   |
| Vedlejší náklady |  |  |                   |
| Ostatní náklady  |  |  |                   |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>614 745,18</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |            |
|-------------------------|------|------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |            |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 614 745,18 |

**Cena celkem bez DPH**

**614 745,18**

v Brně

dne

2.3.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekonstrukce ÚT v části 4NP - 2.et  
Napojení VZT v 1PP - strojovna

Popis rozpočtu: -  
Rekonstrukce ÚT v části 4NP - 2.et  
Napojení VZT v 1PP - strojovna

000131

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|
| 713         | Izolace tepelné | PSV      |  |  | 81 596,00  |
| 722         | Vnitřní vodovod | PSV      |  |  | 92 176,86  |
| 732         | Strojovny       | PSV      |  |  | 60 444,98  |
| 733         | Rozvod potrubí  | PSV      |  |  | 174 339,36 |
| 734         | Armatury        | PSV      |  |  | 117 209,54 |
| 735         | Otopná tělesa   | PSV      |  |  | 58 494,44  |
| 783         | Nátěry          | PSV      |  |  | 8 234,00   |
| OS          | Hodinové sazby  | ON       |  |  | 22 250,00  |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 614 745,18 |

000132

# Soupis prací

FN Brno - REK. CHIR. OODĚLENÍ OS, SO 01 - CH 4NP

S:

| P.č.     | Číslo položky   | Název položky                                                 | MJ     | množství  | cena/MJ   | celkem     | hmotnost MJ | hmotnost celk. (t) |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------|
| Díl: 713 |                 | Izolace tepelné                                               |        |           |           | 81 596,00  |             | 0,21               |
| 1        | 713-15-001      | D+M izolace kaučuk pro chlad DN25, tl.2cm                     | bm     | 2,00000   | 162,00    | 324,00     | 0,00        | 0,00               |
| 2        | 713-15-003      | D+M izolace kaučuk pro chlad DN32, tl.2,5cm                   | bm     | 2,00000   | 175,00    | 350,00     | 0,00        | 0,00               |
| 3        | 713-15-006      | D+M izolace kaučuk pro chlad DN50, tl.4cm                     | bm     | 76,00000  | 617,00    | 46 892,00  | 0,00        | 0,11               |
| 4        | 713-15-052      | D+M lepidlo na kaučuk izolace 2,5 l                           | pl     | 2,00000   | 975,00    | 1 950,00   | 0,01        | 0,01               |
| 5        | 713-15-006      | D+M závěsy pro kaučuk, pro chlad DN 50, pouzdra               | ks     | 20,00000  | 189,00    | 3 780,00   | 0,00        | 0,02               |
| 6        | 713-12-001      | AL páska 50mmx100m                                            | bal    | 10,00000  | 403,00    | 4 030,00   | 0,00        | 0,01               |
| 7        | 713-10-001      | D+M minerál vlna lis.pouzdra potr. 15-25, tl.2,5cm, kašír AI  | bm     | 86,00000  | 95,00     | 8 170,00   | 0,00        | 0,01               |
| 8        | 713-10-004      | D+M minerál.vlna lis.pouzdra potr. 32-40, tl. 3cm, kašír AI   | bm     | 30,00000  | 112,00    | 3 360,00   | 0,00        | 0,01               |
| 9        | 713-10-009      | D+M minerál.vlna lis.pouzdra potr. 50-70, tl. 5cm, kašír AI   | bm     | 70,00000  | 182,00    | 12 740,00  | 0,00        | 0,04               |
| Díl: 722 |                 | Vnitřní vodovod                                               |        |           |           | 92 176,86  |             | 0,14               |
| 10       | 722 15-1113.R00 | Potrubí nerez D 18 x 1,0 mm svař.spoje, srov.cena, kondenzát  | m      | 60,00000  | 515,00    | 30 900,00  | 0,00        | 0,04               |
| 11       | 722 15-1116.R00 | Potrubí nerez D 35 x 1,5 mm, svařované spoje, srov.cena, pára | m      | 60,00000  | 1 020,00  | 61 200,00  | 0,00        | 0,10               |
| 12       | 998 72-2104.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m                | t      | 0,14340   | 536,00    | 76,86      | 0,00        | 0,00               |
| Díl: 732 |                 | Strojovny                                                     |        |           |           | 60 444,98  |             | 0,03               |
| 13       | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku             | soubor | 8,00000   | 112,00    | 896,00     | 0,00        | 0,01               |
| 14       | 732 42-9112.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40                   | soubor | 2,00000   | 252,00    | 504,00     | 0,00        | 0,00               |
| 15       | 732 11-1318.R00 | Trubková hrdla rozdělit. a sběr. bez přírub, DN 50            | kus    | 2,00000   | 419,00    | 838,00     | 0,00        | 0,00               |
| 16       | 732-36-007      | Oběh.čerpadlo M 3-40-100F, vč.isolace                         | ks     | 2,00000   | 29 081,00 | 58 162,00  | 0,01        | 0,02               |
| 17       | 998 73-2102.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m                      | t      | 0,03730   | 1 206,00  | 44,98      | 0,00        | 0,00               |
| Díl: 733 |                 | Rozvod potrubí                                                |        |           |           | 174 339,36 |             | 1,90               |
| 18       | 733 11-1302.R00 | Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 10               | m      | 2,00000   | 188,00    | 376,00     | 0,01        | 0,01               |
| 19       | 733 11-1323.R00 | Potrubí závitové běžné svař. nízkotlak. DN 15                 | m      | 10,00000  | 212,00    | 2 120,00   | 0,01        | 0,07               |
| 20       | 733 11-1317.R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelárnách DN 40            | m      | 4,00000   | 552,00    | 2 208,00   | 0,01        | 0,03               |
| 21       | 733 12-1218.R00 | Potrubí hladké bežešvé v kotelárnách D 57 x 2,9 mm            | m      | 146,00000 | 624,00    | 91 104,00  | 0,01        | 1,11               |

200 100 50 25 10 5 2 1

|          |                 |                                                                |     |           |          |            |      |      |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|------|------|
| 22       | 733 11-3112.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10                          | kus | 24,00000  | 73,00    | 1 752,00   | 0,00 | 0,00 |
| 23       | 733 11-3113.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                          | kus | 1,00000   | 77,00    | 77,00      | 0,00 | 0,00 |
| 24       | 733 11-3114.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 20                          | kus | 2,00000   | 114,00   | 228,00     | 0,00 | 0,00 |
| 25       | 733 11-3116.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32                          | kus | 5,00000   | 211,00   | 1 055,00   | 0,00 | 0,00 |
| 26       | 733 11-3117.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40                          | kus | 2,00000   | 244,00   | 488,00     | 0,00 | 0,00 |
| 27       | 733-10-044      | Přechod ocel / mēd, d10, 15, šroubení                          | ks  | 16,00000  | 111,00   | 1 776,00   | 0,00 | 0,00 |
| 28       | 733 11-0806.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 10-20              | m   | 20,00000  | 20,00    | 400,00     | 0,00 | 0,00 |
| 29       | 733 19-1923.R00 | Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 10-15                  | kus | 17,00000  | 189,00   | 3 213,00   | 0,00 | 0,01 |
| 30       | 733 19-1926.R00 | Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 32                     | kus | 1,00000   | 285,00   | 285,00     | 0,00 | 0,00 |
| 31       | 733 19-1927.R00 | Navazání odbočky na potrubí, DN odbočky 40                     | kus | 4,00000   | 339,00   | 1 356,00   | 0,00 | 0,00 |
| 32       | 733 16-3101.R00 | Potrubí z měděných trubek D 12 x 1,0 mm                        | m   | 30,00000  | 220,00   | 6 600,00   | 0,00 | 0,02 |
| 33       | 733 16-3103.R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm                        | m   | 44,00000  | 275,00   | 12 100,00  | 0,00 | 0,04 |
| 34       | 733 16-3105.R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm                        | m   | 28,00000  | 499,00   | 13 972,00  | 0,00 | 0,04 |
| 35       | 733 14-1102.R00 | Odvzdušňovací nádoby z trub ocelových do DN 50                 | kus | 10,00000  | 547,00   | 5 470,00   | 0,00 | 0,01 |
| 36       | 733 16-4101.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 6 - 12 mm, pájením na tvrdo | m   | 30,00000  | 65,00    | 1 950,00   | 0,00 | 0,02 |
| 37       | 733 16-4102.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm, pájením na tvrdo     | m   | 44,00000  | 65,00    | 2 860,00   | 0,01 | 0,26 |
| 38       | 733 16-4105.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, pájením na tvrdo     | m   | 28,00000  | 70,00    | 1 960,00   | 0,01 | 0,14 |
| 39       | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32                               | m   | 164,00000 | 6,00     | 984,00     | 0,00 | 0,00 |
| 40       | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50                               | m   | 210,00000 | 7,00     | 1 470,00   | 0,00 | 0,00 |
| 41       | 733 19-1111.R00 | Manžety proslupové pro trubky do DN 20                         | kus | 20,00000  | 147,00   | 2 940,00   | 0,00 | 0,03 |
| 42       | 733-04.005      | Tl.hadice nerez dl.300 D20, vč.šroub.                          | ks  | 2,00000   | 266,00   | 532,00     | 0,00 | 0,00 |
| 43       | 733-04.002      | Tl.hadice nerez dl.300 D32, vč.šroub.                          | ks  | 4,00000   | 705,00   | 2 820,00   | 0,00 | 0,00 |
| 44       | 733-04.003      | Tl.hadice nerez dl.300 D40, vč.šroub.                          | ks  | 2,00000   | 850,00   | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 |
| 45       | 733-04.103      | Tl.nerez hadice do 200st.5/4" dl.300+šroub., pro páru          | ks  | 1,00000   | 1 250,00 | 1 250,00   | 0,00 | 0,00 |
| 46       | 733-01.001      | Doplňkové konstrukce vál.c.mat.zhot.+mont                      | kg  | 65,00000  | 86,00    | 5 590,00   | 0,00 | 0,07 |
| 47       | 733-01.002      | Uložení potrubí, konzoly, třmeny, objímky                      | kg  | 36,00000  | 106,00   | 3 816,00   | 0,00 | 0,04 |
| 48       | 998 73-3104.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 36 m                 | t   | 1,91610   | 985,00   | 1 887,36   | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 734 |                 | Armatury                                                       |     |           |          | 117 209,54 |      | 0,08 |
| 49       | 734 20-9113.R00 | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2                  | kus | 87,00000  | 56,00    | 4 872,00   | 0,00 | 0,00 |
| 50       | 734 20-9114.R00 | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4                  | kus | 12,00000  | 70,00    | 840,00     | 0,00 | 0,00 |
| 51       | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1                    | kus | 17,00000  | 78,00    | 1 326,00   | 0,00 | 0,00 |
| 52       | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4                  | kus | 2,00000   | 94,00    | 188,00     | 0,00 | 0,00 |

|    |                 |                                                                        |        |          |           |           |      |      |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------|------|
| 53 | 734 20-9117.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 6/4                           | kus    | 2,00000  | 123,00    | 246,00    | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 734 20-9118.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 2                             | kus    | 11,00000 | 154,00    | 1 694,00  | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 734 20-9124.R00 | Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 3/4                           | kus    | 1,00000  | 89,00     | 89,00     | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 734 20-9125.R00 | Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 1                             | kus    | 1,00000  | 101,00    | 101,00    | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 734 20-9126.R00 | Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 5/4                           | kus    | 2,00000  | 121,00    | 242,00    | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, se ZV                         | kus    | 10,00000 | 194,00    | 1 940,00  | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 734 23-3111.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 15, do 160st                        | kus    | 12,00000 | 138,00    | 1 656,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 734 23-3112.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 20, do 160st                        | kus    | 2,00000  | 213,00    | 426,00    | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 25, do 160st                        | kus    | 2,00000  | 305,00    | 610,00    | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 734 23-3114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 32, do 160st                        | kus    | 4,00000  | 437,00    | 1 748,00  | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 40, do 160st                        | kus    | 6,00000  | 656,00    | 3 936,00  | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 50, do 160st                        | kus    | 3,00000  | 977,00    | 2 931,00  | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2                                      | kus    | 6,00000  | 125,00    | 750,00    | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 734 24-3123.R00 | Ventil zpětný DN 25, do 160st                                          | kus    | 2,00000  | 327,00    | 654,00    | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 734 24-3125.R00 | Ventil zpětný DN 40, do 160st                                          | kus    | 2,00000  | 595,00    | 1 190,00  | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 734 24-3126.R00 | Ventil zpětný DN 50, do 160st                                          | kus    | 2,00000  | 917,00    | 1 834,00  | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 734 29-3223.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25                                        | kus    | 2,00000  | 284,00    | 568,00    | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 734 29-3224.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32                                        | kus    | 3,00000  | 495,00    | 1 485,00  | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 734 29-3226.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50                                        | kus    | 1,00000  | 981,00    | 981,00    | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 734 49-4213.R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2                                      | kus    | 26,00000 | 135,00    | 3 510,00  | 0,01 | 0,00 |
| 73 | 723-06.002      | Manometr 0-10bar, tř.1,6, DN100, +smyč., ventil                        | kpl    | 8,00000  | 1 290,00  | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 734-03.103      | Teploměr 0-120°C pro teplo a 0-60st pro chlad                          | ks     | 7,00000  | 490,00    | 3 430,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 734-30-003      | Vývažovací ventil 3/4", s vypouštěním                                  | ks     | 2,00000  | 1 710,00  | 3 420,00  | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 734-30-005      | Vývažovací ventil 5/4", s vypouštěním                                  | ks     | 3,00000  | 2 255,00  | 6 765,00  | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 734-30-006      | Vývažovací ventil 6/4", s vypouštěním                                  | ks     | 1,00000  | 2 926,00  | 2 926,00  | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 734-31-001      | Reg. ventil s nastavením 1/2"                                          | ks     | 4,00000  | 2 110,00  | 8 440,00  | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 734 26-3111.R00 | Šroubení regulační, rohové, DN 10                                      | kus    | 8,00000  | 284,00    | 2 272,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 734 22-3111.R00 | Ventil termostatický, rohový, DN 10                                    | kus    | 8,00000  | 325,00    | 2 600,00  | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 734-03-022      | Dvojitě šroubení s TV rohové 3/8", pro žebříčky                        | ks     | 4,00000  | 448,00    | 1 792,00  | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 734-03-022      | Termost. hlavice kapalinová                                            | ks     | 12,00000 | 325,00    | 3 900,00  | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 734 10-9214.R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 50                       | soubor | 4,00000  | 910,00    | 3 640,00  | 0,01 | 0,02 |
| 84 | 734 19-3216.R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub.DN 50                                     | kus    | 4,00000  | 1 564,00  | 6 256,00  | 0,00 | 0,01 |
| 85 | 734 17-3413.R00 | Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40                                    | soubor | 4,00000  | 621,00    | 2 484,00  | 0,00 | 0,02 |
| 86 | 734 17-3414.R00 | Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 50                                    | soubor | 4,00000  | 690,00    | 2 760,00  | 0,01 | 0,02 |
| 87 | 734-32-004      | D+M Odvodňovací souprava páry DN15, PN16, nerez, term.OK+3xUV+ZV+filtr | kpl    | 1,00000  | 18 205,00 | 18 205,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |                 |                                                                      |     |           |          |           |      |      |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|------|------|
| 88   | 734-32-005      | D+M vstup páry - uzavěr, filtr PN16/160st, nerez, ,<br>manometr, D32 | kpl | 1,00000   | 4 090,00 | 4 090,00  | 0,00 | 0,00 |
| 89   | 998 73-4104.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m                              | t   | 0,12290   | 753,00   | 92,54     | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 735             | Otopná tělesa                                                        |     |           |          | 58 494,44 |      | 0,47 |
| 90   | 735 17-9110.R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)                         | kus | 4,00000   | 280,00   | 1 120,00  | 0,00 | 0,00 |
| 91   | 735 15-1248.R00 | Otopná těl.panel.plan Klasik 21 500/1200                             | kus | 1,00000   | 4 795,00 | 4 795,00  | 0,04 | 0,04 |
| 92   | 735 15-1249.R00 | Otopná těl.panel.plan Klasik 21 500/1400                             | kus | 1,00000   | 5 059,00 | 5 059,00  | 0,04 | 0,04 |
| 93   | 735 15-1251.R00 | Otopná těl.panel.plan Klasik 21 500/1800                             | kus | 5,00000   | 5 585,00 | 27 925,00 | 0,05 | 0,27 |
| 94   | 735 15-1252.R00 | Otopná těl.panel.plan Klasik 21 500/2000                             | kus | 1,00000   | 5 852,00 | 5 852,00  | 0,06 | 0,06 |
| 95   | 735-01-703      | Koupeľ žebř.rondo KRTM 450/1820 VKM, spodní<br>síť.připojení         | kpl | 4,00000   | 2 367,00 | 9 468,00  | 0,02 | 0,06 |
| 96   | 735 11-1810.R00 | Demontáž těles otopných litiinových článkových                       | m2  | 42,00000  | 32,00    | 1 344,00  | 0,00 | 0,00 |
| 97   | 735 49-4811.R00 | Vypuštění vody z otopných těles, po stoupačkách                      | m2  | 70,00000  | 19,00    | 1 330,00  | 0,00 | 0,00 |
| 98   | 735 00-0912.R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním                      | kus | 16,00000  | 76,00    | 1 216,00  | 0,00 | 0,00 |
| 99   | 998 73-5104.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m                         | t   | 0,46160   | 835,00   | 385,44    | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 783             | Nátěry                                                               |     |           |          | 8 234,00  |      | 0,01 |
| 100  | 783 22-2100.R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                     | m2  | 10,00000  | 143,00   | 1 430,00  | 0,00 | 0,00 |
| 101  | 783 42-4140.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x                          | m   | 162,00000 | 42,00    | 6 804,00  | 0,00 | 0,01 |
| Díl: | HZS             | Hodinové sazby                                                       |     |           |          | 22 250,00 |      | 0,00 |
| 102  | HZS-PC-0001     | Topná zkouška dle ČSN plná 72h                                       | hod | 72,00000  | 250,00   | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103  | HZS-PC-0005     | Zednická výpomoc                                                     | hod | 17,00000  | 250,00   | 4 250,00  | 0,00 | 0,00 |



| Pozic | Položka         | Popis položky                                           | Mj | Počet    | Matená     | Matená celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena     | Cena celkem |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|----|----------|------------|---------------|--------|---------------|----------|-------------|
|       |                 | <b>Dodávky</b>                                          |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 1     |                 | Rozvaděč ROS4, v.6.D1.01.06-107                         | ks | 1,00     | 403 404,00 | 403 404,00    |        | 0,00          | 0,00     | 403 404,00  |
| 2     |                 | Rozvaděč RL4.2, v.6.D1.01.06-108                        | ks | 1,00     | 138 792,00 | 138 792,00    |        | 0,00          | 0,00     | 138 792,00  |
| 3     |                 | Rozvaděč RPV, v.6.D1.01.06-109                          | ks | 1,00     | 11 300,30  | 11 300,30     |        | 0,00          | 0,00     | 11 300,30   |
|       |                 | <b>Dodávky - celkem</b>                                 |    |          |            | 553 496,30    |        |               |          | 553 496,30  |
|       |                 | <b>C-21M</b>                                            |    |          |            |               |        |               |          |             |
|       |                 | <b>Výkres D1.01.06-101</b>                              |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 4     | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení             | ks | 25,00    | 4,40       | 110,00        | 22,50  | 582,50        | 28,90    | 672,50      |
| 5     | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení             | ks | 75,00    | 13,60      | 1020,00       | 30,50  | 2 287,50      | 44,10    | 3 307,50    |
| 6     | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí               | ks | 9,00     | 30,60      | 276,40        | 97,50  | 677,50        | 128,10   | 1 152,90    |
| 7     |                 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí               | ks | 24,00    | 42,70      | 1024,80       | 105,00 | 2 520,00      | 147,70   | 3 544,80    |
| 8     |                 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí                | ks | 106,00   | 45,00      | 4 770,00      | 152,50 | 16 165,00     | 197,50   | 20 935,00   |
|       |                 | <b>SPÍNAČE POD OMÍTKU (shodného typu jako zásuvky)</b>  |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 9     | 210 11-0041.R00 | Přístroj spínače, fazení 1                              | ks | 32,00    | 88,20      | 2 118,40      | 37,00  | 1 184,00      | 103,20   | 3 302,40    |
| 10    | 210 11-0045.R00 | Přístroj spínače, fazení 5                              | ks | 5,00     | 90,00      | 450,00        | 42,30  | 211,50        | 132,30   | 661,50      |
| 11    | 210 11-0046.R00 | Přístroj spínače, fazení 6                              | ks | 30,00    | 70,80      | 2 124,00      | 42,30  | 1 269,00      | 113,10   | 3 393,00    |
| 12    | 210 11-0047.R00 | Přístroj spínače, fazení 7                              | ks | 4,00     | 102,80     | 410,40        | 47,50  | 190,00        | 150,10   | 600,40      |
| 13    |                 | Přístroj plnědometru 1-10V                              | ks | 5,00     | 833,70     | 4 168,50      | 52,80  | 264,00        | 886,50   | 4 432,50    |
| 14    | 210 11-0041.R00 | Přístroj tlačítkového ovládače, fazení 1/5a             | ks | 24,00    | 72,80      | 1 747,20      | 42,30  | 1 015,20      | 115,10   | 2 762,40    |
| 15    |                 | Doutnavka orientální                                    | ks | 24,00    | 20,20      | 484,80        | 7,50   | 180,00        | 27,70    | 664,80      |
|       |                 | <b>KRYT SPÍNAČE</b>                                     |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 16    |                 | Jednoduchý                                              | ks | 66,00    | 56,00      | 3 696,00      | 5,00   | 330,00        | 61,00    | 4 026,00    |
| 17    |                 | Ořímý s přidržnou deskou                                | ks | 5,00     | 86,70      | 433,50        | 5,00   | 25,00         | 91,70    | 458,50      |
| 18    |                 | Jednoduchý s průzorem                                   | ks | 24,00    | 94,70      | 2 272,80      | 5,00   | 120,00        | 99,70    | 2 392,80    |
| 19    |                 | Ořímý pro plnědometr 1-10V                              | ks | 5,00     | 197,50     | 987,50        | 5,00   | 25,00         | 202,50   | 1 012,50    |
|       |                 | <b>RÁMEČEK PRO SPÍNAČE</b>                              |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 20    |                 | Jednonásobný, bílý                                      | ks | 68,00    | 37,40      | 2 468,40      | 8,00   | 528,00        | 528,00   | 2 996,40    |
| 21    |                 | Dvojnásobný, bílý                                       | ks | 11,00    | 64,00      | 704,00        | 8,00   | 88,00         | 88,00    | 792,00      |
| 22    |                 | Trojnásobný, bílý                                       | ks | 4,00     | 109,30     | 437,20        | 8,00   | 32,00         | 32,00    | 469,20      |
|       |                 | <b>KABEL B2ca, s1, d0, bezhalogenový, certifikovaný</b> |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 23    |                 | CXKH-R-O 3x1,5 mm2, pevné                               | m  | 525,00   | 18,70      | 9 817,50      | 12,50  | 6 562,50      | 31,20    | 16 380,00   |
| 24    |                 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2, pevné                               | m  | 1 185,00 | 18,70      | 22 159,50     | 12,50  | 14 812,50     | 31,20    | 36 972,00   |
| 25    |                 | CXKH-R-J 5x1,5 mm2, pevné                               | m  | 135,00   | 28,90      | 3 901,50      | 12,50  | 1 687,50      | 41,40    | 5 589,00    |
| 26    | 210 80-0046.R00 | CXKH-R-J 3x2,5 mm2, pevné                               | m  | 85,00    | 28,10      | 2 388,50      | 12,50  | 1 062,50      | 38,60    | 3 281,00    |
| 27    |                 | J-(S)H 1x2x0,8, volné                                   | m  | 95,00    | 9,00       | 855,00        | 12,50  | 1 167,50      | 21,50    | 2 042,50    |
|       |                 | <b>SVÍTLIDLA A ZDROJE</b>                               |    |          |            |               |        |               |          |             |
|       |                 | <b>(DLE Přílohy 1, Legenda svítidel)</b>                |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 25    |                 | Svítlidlo LED, ozn. A1                                  | ks | 4,00     | 4058,40    | 16 225,60     | 225,00 | 900,00        | 4 281,40 | 17 125,60   |
| 26    |                 | Svítlidlo LED, ozn. A2                                  | ks | 3,00     | 3980,90    | 11 942,70     | 225,00 | 675,00        | 4 205,90 | 12 617,70   |
| 27    |                 | Svítlidlo LED, ozn. B1                                  | ks | 8,00     | 5211,40    | 41 691,20     | 225,00 | 1 800,00      | 5 436,40 | 43 491,20   |
| 28    |                 | Svítlidlo LED, ozn. B2                                  | ks | 2,00     | 4518,40    | 9 036,80      | 225,00 | 450,00        | 4 742,40 | 9 486,80    |
| 29    |                 | Svítlidlo 4x18W, ozn. C1                                | ks | 6,00     | 1362,70    | 8 176,20      | 225,00 | 1 350,00      | 1 587,70 | 9 528,20    |
| 30    |                 | Svítlidlo LED, ozn. C2                                  | ks | 2,00     | 5212,90    | 10 425,80     | 225,00 | 450,00        | 5 437,90 | 10 875,80   |
| 31    |                 | Svítlidlo LED, ozn. D                                   | ks | 14,00    | 2156,00    | 30 184,00     | 225,00 | 3 150,00      | 2 381,00 | 33 334,00   |
| 32    |                 | Svítlidlo 4x18W, ozn. E1                                | ks | 7,00     | 2215,90    | 16 211,30     | 225,00 | 1 575,00      | 2 540,90 | 17 786,30   |
| 33    |                 | Svítlidlo 4x18W, ozn. E2 (vč. držáků do SDK)            | ks | 20,00    | 2931,90    | 58 638,00     | 225,00 | 4 500,00      | 3 156,90 | 63 138,00   |
| 34    |                 | Svítlidlo 4x18W, ozn. F                                 | ks | 7,00     | 1234,90    | 8 644,30      | 225,00 | 1 575,00      | 1 459,90 | 10 219,30   |
| 35    |                 | Svítlidlo 2x65W, ozn. H1, H2(pouze zapojení)            | ks | 26,00    | 0,00       | 0,00          | 225,00 | 5 850,00      | 225,00   | 5 850,00    |
| 36    |                 | Svítlidlo 1x26W, ozn. J1                                | ks | 2,00     | 657,00     | 1 314,00      | 225,00 | 450,00        | 582,00   | 1 764,00    |
| 37    |                 | Svítlidlo 2x26W, ozn. J2                                | ks | 7,00     | 893,60     | 6 255,20      | 225,00 | 1 575,00      | 1 118,60 | 7 830,20    |
| 38    |                 | Svítlidlo 1x13W, vč.zdroje, ozn. K1                     | ks | 4,00     | 1339,40    | 5 357,60      | 225,00 | 900,00        | 1 564,40 | 6 257,60    |
| 39    |                 | Svítlidlo 1x18W, vč.zdroje, ozn. K2                     | ks | 4,00     | 642,30     | 2 569,20      | 225,00 | 900,00        | 867,30   | 3 469,20    |
| 40    |                 | Zářivka L18/840                                         | ks | 132,00   | 39,80      | 5 252,20      | 20,00  | 2 640,00      | 59,80    | 7 892,20    |
| 41    |                 | Zářivka DDZ6/840                                        | ks | 16,00    | 65,60      | 1 049,60      | 20,00  | 320,00        | 65,60    | 1 369,60    |
| 42    |                 | Recyklační poplatek za svítidlo                         | ks | 83,00    | 8,40       | 697,20        | 0,00   | 0,00          | 8,40     | 697,20      |
| 43    |                 | Recyklační poplatek za zdroj                            | ks | 148,00   | 2,50       | 370,00        | 0,00   | 0,00          | 2,50     | 370,00      |
| 44    |                 | Zapojení obvodů na svorkovnici ramp                     | ks | 12,00    | 0,00       | 0,00          | 250,00 | 3 000,00      | 250,00   | 3 000,00    |
|       |                 | <b>UKONČENÍ VODICŮ A KABELŮ V ROZVADOČI</b>             |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 45    | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                             | ks | 13,00    | 0,00       | 0,00          | 60,00  | 780,00        | 60,00    | 780,00      |
|       |                 | <b>Výkres D1.01.06-102</b>                              |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 46    | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdi bez zapojení             | ks | 20,00    | 4,40       | 114,40        | 22,50  | 585,00        | 28,90    | 693,40      |
| 47    | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení             | ks | 162,00   | 13,60      | 2 203,20      | 30,50  | 4 941,00      | 44,10    | 7 144,20    |
| 48    | 210 01-0321.R00 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do zdi se svorkovnicí               | ks | 8,00     | 30,60      | 244,80        | 97,50  | 780,00        | 128,10   | 1 024,80    |
| 49    |                 | KRABICE ODBOČNÁ D68 do SDK se svorkovnicí               | ks | 12,00    | 42,70      | 512,40        | 105,00 | 1 260,00      | 147,70   | 1 772,40    |
| 50    |                 | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí                | ks | 93,00    | 45,00      | 4 185,00      | 152,50 | 14 182,50     | 197,50   | 18 367,50   |
| 51    | 210 01-0002.R00 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16                              | m  | 20,00    | 2,40       | 48,00         | 23,50  | 470,00        | 25,90    | 518,00      |
|       |                 | (pro ovládače pohonu dveří)                             |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 52    |                 | LH 40X40 LIŠTA VKLÁDACÍ                                 | m  | 6,00     | 32,30      | 193,80        | 34,30  | 205,80        | 66,80    | 399,60      |
| 53    | 211 01-0002.R00 | HM 8 HMOŽDINKA 8                                        | ks | 6,00     | 0,30       | 1,80          | 15,00  | 90,00         | 15,30    | 91,80       |
|       |                 | <b>ZÁSUVKA PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY, pod omítku</b>           |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 54    | 210 11-1011.R00 | Zásuvka bílá s ochran. clonkami                         | ks | 107,00   | 108,00     | 11 556,00     | 67,50  | 7 222,50      | 175,50   | 18 778,50   |
| 55    |                 | Zásuvka zelená s ochran. clonkami                       | ks | 29,00    | 117,80     | 3 416,20      | 67,50  | 1 957,50      | 185,30   | 5 373,70    |
| 56    |                 | Zásuvka žlutá se signál. provozního stavu               | ks | 30,00    | 313,50     | 9 405,00      | 67,50  | 2 025,00      | 381,00   | 11 430,00   |
| 57    |                 | Zásuvka zelená s přepětovou ochranou                    | ks | 9,00     | 893,40     | 7 383,60      | 67,50  | 607,50        | 887,90   | 7 991,10    |
| 58    |                 | Zásuvka RTG pro lékařské účely, 16A, 230V, 1L+N+PE      | ks | 2,00     | 278,10     | 556,20        | 67,50  | 135,00        | 343,60   | 687,20      |
| 59    |                 | Zásuvka pro LASER, 32A, 230V, 2P+PE, nástěnná           | ks | 2,00     | 144,80     | 289,60        | 107,50 | 215,00        | 252,30   | 504,60      |
| 60    |                 | Zásuvka, 32A, 400V, 3P+N+PE, nástěnná                   | ks | 1,00     | 106,70     | 106,70        | 147,80 | 147,80        | 254,50   | 254,50      |
|       |                 | <b>TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ, p.c.m.</b>                       |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 61    |                 | Přístroj tlačítkového ovládače, fazení 1/0              | ks | 9,00     | 72,80      | 655,20        | 42,30  | 380,70        | 115,10   | 1 035,90    |
|       |                 | <b>KRYT SPÍNAČE</b>                                     |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 62    |                 | Jednoduchý                                              | ks | 9,00     | 56,00      | 504,00        | 5,00   | 45,00         | 61,00    | 549,00      |
|       |                 | <b>RÁMEČEK PRO SPÍNAČE</b>                              |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 63    |                 | Jednonásobný, bílý                                      | ks | 9,00     | 37,40      | 336,60        | 8,00   | 72,00         | 72,00    | 408,60      |
|       |                 | <b>RÁMEČEK PRO ZÁSUVKY</b>                              |    |          |            |               |        |               |          |             |
| 64    |                 | Jednonásobný, bílý                                      | ks | 78,00    | 37,40      | 2 917,20      | 8,00   | 624,00        | 624,00   | 3 541,20    |

000138

|     |                                                 |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 65  | Dvojnásobný, bílý                               | ks                                                      | 27,00 | 64,00    | 1 728,00 | 8,00     | 215,00   | 216,00    | 1 944,00  |
| 66  | Trojnásobný, bílý                               | ks                                                      | 12,00 | 169,30   | 1 311,60 | 8,00     | 96,00    | 96,00     | 1 407,60  |
| 67  | Čtyřnásobný, bílý                               | ks                                                      | 5,00  | 188,80   | 944,00   | 8,00     | 40,00    | 40,00     | 984,00    |
| 68  | SPINAČ 3-f                                      | ks                                                      | 1,00  | 398,20   | 398,20   | 178,50   | 178,50   | 574,70    | 574,70    |
| 69  | Panel pro dálkovou signalizaci ZIS-VDO (MK7)    | ks                                                      | 2,00  | 638,70   | 1277,40  | 625,00   | 1 250,00 | 7 014,70  | 14 029,40 |
| 70  | Panel pro dálkovou signalizaci ZIS (MK2430-11)  | ks                                                      | 1,00  | 2129,00  | 2129,00  | 625,00   | 625,00   | 21 892,00 | 21 892,00 |
| 71  | 210 17-0003.R00                                 | Trafo ZIS oddělovač, typ 2,230/230V, 3,15kVA, IP20      | ks    | 1,00     | 17028,60 | 17028,60 | 625,00   | 625,00    | 17 653,60 |
| 72  |                                                 | Zapojení ventilátoru a požárních klapek                 | ks    | 3,00     | 0,00     | 0,00     | 250,00   | 750,00    | 250,00    |
| 73  |                                                 | Napájecí senzorových baterií, pouze napojení            | ks    | 6,00     | 0,00     | 0,00     | 250,00   | 1 500,00  | 250,00    |
| 74  | 210 02-0921.R00                                 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15              | m2    | 0,50     | 2326,50  | 1163,25  | 1845,00  | 922,50    | 4 171,50  |
|     | KABELOVÉ ŽLABY drátové                          |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
|     | (včetně plisťování, spojky šrouby, spod.)       |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 75  |                                                 | Žlab drátový 50 /50 bez vika (délka ks 2m)              | m     | 20,00    | 60,10    | 1202,00  | 77,50    | 1 550,00  | 137,60    |
| 76  |                                                 | Žlab drátový 100 /50 bez vika (délka ks 2m)             | m     | 110,00   | 72,70    | 7997,00  | 110,00   | 12 100,00 | 182,70    |
| 77  |                                                 | Žlab drátový 150 /50 bez vika (délka ks 2m)             | m     | 104,00   | 95,10    | 9890,40  | 122,50   | 12 740,00 | 217,60    |
| 78  |                                                 | Nosník 50                                               | ks    | 14,00    | 39,50    | 553,00   | 16,50    | 231,00    | 56,00     |
| 79  |                                                 | Nosník 100                                              | ks    | 55,00    | 39,90    | 2194,50  | 16,50    | 907,50    | 58,40     |
| 80  |                                                 | Nosník 150                                              | ks    | 70,00    | 51,60    | 3612,00  | 16,50    | 1 155,00  | 68,10     |
| 81  |                                                 | Držák krabic                                            | ks    | 196,00   | 37,60    | 7 369,60 | 25,00    | 4 900,00  | 62,60     |
| 82  |                                                 | Spojka žlabů                                            | ks    | 234,00   | 12,10    | 2 831,40 | 3,50     | 619,00    | 15,60     |
| 83  |                                                 | Hmožd. kovová M8/30 (2 ks na nosník)                    | ks    | 278,00   | 3,90     | 1084,20  | 15,00    | 4 170,00  | 18,90     |
|     | KABEL PRYZOVÝ                                   |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 84  |                                                 | HO7RN-F - O 3x1,5 mm2, pevné                            | m     | 2,00     | 16,60    | 33,20    | 12,50    | 25,00     | 29,10     |
| 85  |                                                 | HO7RN-F - J 3x4 mm2, pevné                              | m     | 4,00     | 42,20    | 168,80   | 12,50    | 50,00     | 54,70     |
| 86  | KABEL SILOVÝ, bezhalogenový, certifikovaný      |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 87  | 210 81-0045.R00                                 | CXKH-R-O 3x1,5 mm2, pevné                               | m     | 135,00   | 18,70    | 2524,50  | 12,50    | 1 687,50  | 31,20     |
| 88  | 210 81-0045.R00                                 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2, pevné                               | m     | 885,00   | 18,70    | 16549,50 | 12,50    | 11 062,50 | 31,20     |
| 89  | 210 80-0046.R00                                 | CXKH-R-J 3x2,5 mm2, pevné                               | m     | 2 985,00 | 28,10    | 77988,50 | 12,50    | 37 312,50 | 38,60     |
| 90  | 210 80-0046.R00                                 | CXKH-R-J 3x4 mm2, pevné                                 | m     | 120,00   | 39,30    | 4716,00  | 12,50    | 1 500,00  | 51,80     |
| 91  | 210 81-0056.R00                                 | CXKH-R-J 5x2,5 mm2, pevné                               | m     | 25,00    | 37,50    | 937,50   | 12,50    | 312,50    | 50,00     |
| 92  | 210 81-0057.R00                                 | CXKH-R-J 5x6 mm2, pevné                                 | m     | 60,00    | 83,50    | 5010,00  | 12,50    | 750,00    | 96,00     |
| 93  |                                                 | CXKH-R-J 5x10 mm2, pevné                                | m     | 50,00    | 189,40   | 9920,00  | 15,00    | 750,00    | 213,40    |
|     | KABEL B2ca s1 d0, požární odolný, certifikovaný |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 94  |                                                 | CXKH-V-J 3x1,5 mm2, P90, pevné                          | m     | 55,00    | 23,20    | 1276,00  | 12,50    | 687,50    | 35,70     |
| 95  |                                                 | CXKH-V-J 3x6 mm2, P90, pevné                            | m     | 105,00   | 121,70   | 12778,50 | 12,50    | 1 312,50  | 134,20    |
| 96  |                                                 | CXKH-V-J 5x16 mm2, P90, pevné                           | m     | 35,00    | 385,90   | 12806,50 | 17,50    | 612,50    | 383,40    |
| 97  |                                                 | CXKH-V-J 5x25mm2, P90, pevné                            | m     | 35,00    | 441,70   | 15459,50 | 17,50    | 612,50    | 459,20    |
|     | KABELY SLP                                      |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 98  |                                                 | J-H(S)H 2x2x0,8, volné                                  | m     | 135,00   | 17,40    | 2349,00  | 12,50    | 1 687,50  | 29,90     |
| 99  |                                                 | UTP SE LSOH                                             | m     | 35,00    | 7,70     | 269,50   | 12,50    | 437,50    | 20,20     |
|     | NOSNÉ PRVKY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ                 |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 100 |                                                 | Skupinový držák kabelů GRIP M                           | ks    | 55,00    | 18,20    | 1 001,00 | 12,50    | 687,50    | 30,70     |
| 101 |                                                 | Hmoždinka kovová M6 vč. Vrtul(požárně odolná            | ks    | 55,00    | 19,50    | 1 072,50 | 12,50    | 687,50    | 32,00     |
| 102 | 210 02-0921.R00                                 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15              | m2    | 0,50     | 2326,50  | 1163,25  | 1845,00  | 922,50    | 4 171,50  |
|     | MONTÁŽ ROZVADĚČŮ                                |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 103 | 210 19-0002.R00                                 | Oceloplechových do 50 kg                                | ks    | 1,00     | 0,00     | 0,00     | 215,00   | 215,00    | 215,00    |
|     | (1xRPV)                                         |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 104 | 210 19-0004.R00                                 | Oceloplechových do 150 kg                               | ks    | 2,00     | 0,00     | 0,00     | 632,50   | 1 265,00  | 632,50    |
|     | (2xRL4.2)                                       |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 105 | 210 19-0051.R00                                 | Montáž skříňových rozvaděčů do 200kg                    | ks    | 3,00     | 0,00     | 0,00     | 1240,00  | 3 720,00  | 1 240,00  |
|     | (3xROS4)                                        |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
|     | UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI            |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 106 | 210 10-0251.R00                                 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                             | ks    | 94,00    | 0,00     | 0,00     | 60,00    | 5 640,00  | 60,00     |
| 107 | 210 10-0252.R00                                 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2                             | ks    | 4,00     | 0,00     | 0,00     | 125,00   | 500,00    | 125,00    |
| 108 |                                                 | Zapojení obvodů na svorkovnici instalačních komplexů ks | 19,00 | 0,00     | 0,00     | 250,00   | 4 750,00 | 250,00    | 4 750,00  |
|     | POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE A POJISTKY                |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 109 | 210 12-0101.R00                                 | E33, 40A                                                | ks    | 3,00     | 16,50    | 49,50    | 12,50    | 37,50     | 29,00     |
| 110 | 210 12-0101.R00                                 | E33, 50A                                                | ks    | 3,00     | 16,50    | 49,50    | 12,50    | 37,50     | 29,00     |
| 111 | 210 12-0102.R00                                 | Pojistka nezářivá, PHN 00-50A                           | ks    | 3,00     | 137,80   | 413,40   | 5,00     | 15,00     | 142,80    |
| 112 | 210 12-0102.R00                                 | Pojistka nezářivá, PHN 00-80A                           | ks    | 3,00     | 128,20   | 384,60   | 5,00     | 15,00     | 133,20    |
| 113 |                                                 | Pojistkový odpojovač VLG22-1P+N                         | ks    | 1,00     | 412,50   | 412,50   | 52,50    | 52,50     | 465,00    |
| 114 |                                                 | Pojistka 22x58, 32A                                     | ks    | 2,00     | 32,10    | 64,20    | 12,50    | 25,00     | 44,60     |
| 115 |                                                 | Pojistka 22x58, 50A                                     | ks    | 2,00     | 32,10    | 64,20    | 12,50    | 25,00     | 44,60     |
| 116 | 210 01-0301.R00                                 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do SDK bez zapojení             | ks    | 12,00    | 13,60    | 163,20   | 30,50    | 368,00    | 44,10     |
|     | (pro zásuvky U)                                 |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 117 | 210 01-0323.R00                                 | KO 125 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX                    | ks    | 8,00     | 125,10   | 1 000,80 | 57,50    | 460,00    | 182,60    |
| 118 |                                                 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15                         | ks    | 8,00     | 87,20    | 537,60   | 128,80   | 1 014,40  | 194,00    |
| 119 |                                                 | KT 250 KRABICE ODBOČNÁ - označeno MX                    | ks    | 1,00     | 125,10   | 125,10   | 82,50    | 82,50     | 207,60    |
| 120 |                                                 | Svorkovnicový pásek do MX- PE15                         | ks    | 2,00     | 67,20    | 134,40   | 128,80   | 253,60    | 194,00    |
| 121 | 210 01-0311.R00                                 | KRABICE odbočná D68 bez zapojení                        | ks    | 8,00     | 4,40     | 35,20    | 22,50    | 180,00    | 26,90     |
|     | (pro uzemnění elstat. podlahy)                  |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 122 | 210 01-0002.R00                                 | TRUBKA OHEBNÁ MONOFLEX D16                              | m     | 10,00    | 2,40     | 24,00    | 23,50    | 235,00    | 25,90     |
|     | (pro uzemnění elstat. podlahy)                  |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 123 |                                                 | Svorka pro vyrovnání potenciálů (ozn.U)                 | ks    | 12,00    | 484,20   | 5 810,40 | 67,50    | 810,00    | 551,70    |
| 124 | 210 22-0321.R00                                 | Svorka uzemňovací na potrubí vč. Cu.pásku               | ks    | 44,00    | 22,10    | 972,40   | 65,00    | 2 850,00  | 87,10     |
| 125 |                                                 | Svorka ochrann. pospojování                             | ks    | 24,00    | 313,50   | 7524,00  | 65,00    | 1 560,00  | 378,50    |
| 126 |                                                 | Svorka RSA 4mm2 (do krabic elstat.podlahy)              | ks    | 8,00     | 8,30     | 66,40    | 22,50    | 180,00    | 30,80     |
| 127 |                                                 | Svorka RSA 10mm2 (propojení 10 na 4)                    | ks    | 14,00    | 15,00    | 210,00   | 38,00    | 532,00    | 53,00     |
|     | KABELOVÝ ŽLAB drátový                           |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |
| 128 | 210 02-0307.R00                                 | Žlab drátový 50 /50 bez vika (délka ks 2m)              | m     | 40,00    | 60,10    | 2404,00  | 77,50    | 3 100,00  | 137,60    |
| 129 |                                                 | Nosník 50                                               | ks    | 28,00    | 39,50    | 1106,00  | 16,50    | 462,00    | 56,00     |
| 130 |                                                 | Spojka žlabů                                            | ks    | 28,00    | 12,10    | 338,80   | 3,50     | 98,00     | 15,60     |
| 131 |                                                 | Hmožd. kovová M8/30 k závěsům(2 ks na držák)            | ks    | 56,00    | 3,90     | 218,40   | 12,50    | 700,00    | 16,40     |
|     | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC                  |                                                         |       |          |          |          |          |           |           |

|     |                 |                                                      |     |        |         |            |           |            |            |              |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|--------|---------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| 132 | 210 80-0547.R00 | CY 4 mm2,ZZ, pevné                                   | m   | 785,00 | 7,40    | 5809,00    | 12,50     | 9 812,50   | 19,90      | 15 621,50    |
| 133 | 210 80-0550.R00 | CY16ZZ, pevné                                        | m   | 185,00 | 31,20   | 5772,00    | 12,50     | 2 312,50   | 43,70      | 8 084,50     |
| 134 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 6 mm2                             | ks  | 116,00 | 0,00    | 0,00       | 12,50     | 1 450,00   | 12,50      | 1 450,00     |
| 135 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů do 16 mm2                            | ks  | 16,00  | 0,00    | 0,00       | 20,00     | 320,00     | 20,00      | 320,00       |
| 136 |                 | Zapojení vodičů na svorkovnici instalačních komplexů | ks  | 12,00  | 0,00    | 0,00       | 40,00     | 480,00     | 40,00      | 480,00       |
|     |                 | SPÍNÁČE POD OMÍTKU (shodného typu jako zděsuvky)     |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 137 | 210 11-0041.R00 | Přístroj tlačítkového ovládače se sv. N, řazení 1/0S | ks  | 4,00   | 72,80   | 291,20     | 42,30     | 189,20     | 115,10     | 460,40       |
|     |                 | KRYT SPÍNÁČE                                         |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 138 |                 | Jednoduchý s průzorem                                | ks  | 4,00   | 94,70   | 378,80     | 5,00      | 20,00      | 99,70      | 398,80       |
|     |                 | RÁMEČEK PRO SPÍNÁČE                                  |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 139 |                 | Jednoduchý, bílý, s popisovým polem                  | ks  | 4,00   | 83,40   | 333,60     | 8,00      | 32,00      | 32,00      | 365,60       |
| 140 |                 | Doutnavka signalizační                               | ks  | 4,00   | 20,20   | 80,80      | 7,50      | 30,00      | 27,70      | 110,80       |
|     |                 | SVÍTLIDLA A ZDROJE                                   |     |        |         |            |           |            |            |              |
|     |                 | (DLE Přílohy 1, Legenda svítidel)                    |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 141 |                 | Svítlidlo výstražné, dvouokružové, ozn. VSR          | ks  | 5,00   | 3234,00 | 16170,00   | 225,00    | 1 125,00   | 3 459,00   | 17 295,00    |
| 142 |                 | Svítlidlo výstražné, dvouokružové, ozn. VSI          | ks  | 5,00   | 3234,00 | 16170,00   | 225,00    | 1 125,00   | 3 459,00   | 17 295,00    |
|     |                 | KABEL SILOVÝ, bezhalogenový, certifikovaný           |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 143 | 210 81-0045.R00 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2, pevné                            | m   | 145,00 | 18,70   | 2711,50    | 12,50     | 1 812,50   | 31,20      | 4 524,00     |
| 144 | 210 81-0045.R00 | CXKH-R-O 4x1,5 mm2, pevné                            | m   | 130,00 | 28,50   | 3445,00    | 12,50     | 1 625,00   | 39,00      | 5 070,00     |
|     |                 | Výkres D1.01.06-104                                  |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 145 | 210 01-0301.R00 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ D68 do zdě bez zapojení          | ks  | 6,00   | 4,40    | 26,40      | 22,50     | 135,00     | 26,90      | 161,40       |
|     |                 | KABEL SILOVÝ, bezhalogenový, certifikovaný           |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 146 | 210 81-0045.R00 | CXKH-R-O 3x1,5 mm2, pevné                            | m   | 25,00  | 18,70   | 467,50     | 12,50     | 312,50     | 31,20      | 780,00       |
|     |                 | KABEL SILOVÝ, s počítací odolností, certifikovaný    |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 146 |                 | CXKH-V-J 3x1,5 mm2, P90, pevné                       | m   | 395,00 | 23,20   | 9164,00    | 12,50     | 4 937,50   | 35,70      | 14 101,50    |
|     |                 | KABEL SDELOVACÍ                                      |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 148 |                 | JH(S)H 4x2x0,8 mm, pevné                             | m   | 95,00  | 24,40   | 2318,00    | 12,50     | 1 187,50   | 38,90      | 3 505,50     |
|     |                 | NOSNÉ PRVKY SPOŽÁRNÍ ODOLNOSTI                       |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 149 |                 | Protipožární hmoždinka                               | ks  | 235,00 | 19,50   | 4592,50    | 12,50     | 2 937,50   | 32,00      | 7 520,00     |
| 150 |                 | Skupinový držák GRIP M 15                            | ks  | 235,00 | 18,20   | 4277,00    | 12,50     | 2 937,50   | 30,70      | 7 214,50     |
| 151 |                 | Kabelová příchytka T32 14                            | ks  | 60,00  | 12,00   | 720,00     | 12,50     | 750,00     | 24,50      | 1 470,00     |
|     |                 | SPÍNÁČE POD OMÍTKU (shodného typu jako zděsuvky)     |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 152 | 210 11-0041.R00 | Přístroj spínáče, řazení 1                           | ks  | 1,00   | 66,20   | 66,20      | 37,00     | 37,00      | 103,20     | 103,20       |
|     |                 | KRYT SPÍNÁČE                                         |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 153 |                 | Jednoduchý                                           | ks  | 1,00   | 56,00   | 56,00      | 5,00      | 5,00       | 61,00      | 61,00        |
| 167 |                 | RÁMEČEK PRO SPÍNÁČE                                  |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 154 |                 | Jednoduchý, bílý                                     | ks  | 1,00   | 37,40   | 37,40      | 8,00      | 8,00       | 8,00       | 45,40        |
|     |                 | OSTATNÍ                                              |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 155 |                 | Monitor DLS 3Ph BUS do RL4,2, ROS4                   | ks  | 2,00   | 5770,60 | 11541,20   | 625,00    | 1 250,00   | 8 399,60   | 12 791,20    |
| 156 |                 | Výstupní modul SKU CG-S 2x3A do centrály CEAG        | ks  | 1,00   | 9003,50 | 9003,50    | 8125,00   | 8 125,00   | 17 128,50  | 17 128,50    |
| 157 |                 | Propojovací sada ECG SKU 2X3 KIT                     | ks  | 1,00   | 379,50  | 379,50     | 67,00     | 67,00      | 448,50     | 448,50       |
|     |                 | SVÍTLIDLA NOO                                        |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 158 |                 | Svítlidlo nouzové, vč. zdroje, ozn. NB               | ks  | 11,00  | 2608,10 | 28689,10   | 225,00    | 2 475,00   | 2 833,10   | 31 184,10    |
| 159 |                 | Svítlidlo nouzové, vč. zdroje, ozn. NC               | ks  | 11,00  | 3003,00 | 33033,00   | 225,00    | 2 475,00   | 3 328,00   | 35 508,00    |
| 160 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                          | ks  | 8,00   | 0,00    | 0,00       | 60,00     | 480,00     | 60,00      | 480,00       |
| 161 | 211 01-0002.R00 | Hmoždinka D8 pro svítidla                            | ks  | 22,00  | 8,80    | 193,60     | 12,50     | 275,00     | 21,30      | 468,60       |
|     |                 | PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY                                |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 162 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem 6,20           | m2  | 0,20   | 2326,50 | 465,30     | 1845,00   | 369,00     | 4 171,50   | 834,30       |
|     |                 | Výkres D1.01.06-105                                  |     |        |         |            |           |            |            |              |
|     |                 | KABEL SILOVÝ, standardní                             |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 163 |                 | CYKY-J 5x0 mm2, pevné                                | m   | 35,00  | 60,20   | 2107,00    | 12,50     | 437,50     | 72,70      | 2 544,50     |
| 164 |                 | CYKY-J 5x10 mm2, pevné                               | m   | 20,00  | 96,60   | 1932,00    | 15,00     | 300,00     | 111,60     | 2 232,00     |
|     |                 | POJISTKOVÉ ODPOJOVAČE A POJISTKY                     |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 165 |                 | Pojistkový odpojovač VLS14-3P                        | ks  | 2,00   | 340,20  | 680,40     | 173,50    | 347,00     | 513,70     | 1 374,40     |
| 166 |                 | Pojistka 14x51, 32A                                  | ks  | 3,00   | 19,60   | 58,80      | 12,50     | 37,50      | 32,10      | 171,30       |
| 167 |                 | Pojistka 14x51, 50A                                  | ks  | 3,00   | 19,60   | 58,80      | 12,50     | 37,50      | 32,10      | 171,30       |
|     |                 | UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI                 |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 168 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                          | ks  | 4,00   | 0,00    | 0,00       | 60,00     | 240,00     | 60,00      | 240,00       |
|     |                 | Výkres D1.01.06-106                                  |     |        |         |            |           |            |            |              |
|     |                 | KABEL SILOVÝ, bezhalogenový, certifikovaný           |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 169 | 210 81-0045.R00 | CXKH-R-J 3x1,5 mm2, pevné                            | m   | 125,00 | 18,70   | 2337,50    | 12,50     | 1 562,50   | 31,20      | 3 900,00     |
| 170 | 210 80-0046.R00 | CXKH-R-J 3x2,5 mm2, pevné                            | m   | 40,00  | 28,10   | 1044,00    | 12,50     | 500,00     | 38,60      | 1 544,00     |
|     |                 | UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI                 |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 171 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2                          | ks  | 8,00   | 0,00    | 0,00       | 60,00     | 480,00     | 60,00      | 480,00       |
|     |                 | HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY                             |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 172 |                 | Demontáž přívodů do rozváděče angla rmp414           | hod | 5,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 1 250,00   | 250,00     | 1 250,00     |
| 173 |                 | Úprava poli rozváděčů v rozvodných Jih a Sever       | hod | 8,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 2 000,00   | 250,00     | 2 000,00     |
| 174 |                 | Demontáž stávající elektroinstalace ve 4.NP          | hod | 55,00  | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 13 750,00  | 250,00     | 13 750,00    |
| 175 |                 | Přemístění kabelového žlabu v 1.PP                   | hod | 5,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 1 250,00   | 250,00     | 1 250,00     |
| 176 |                 | Nápojení na monitor NOO v RL4.1                      | hod | 3,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 750,00     | 250,00     | 750,00       |
| 177 |                 | Nápojení na svítelné okruhy v chodbě                 | hod | 4,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 1 000,00   | 250,00     | 1 000,00     |
| 178 |                 | Demontáž původního rozváděče RPV                     | hod | 3,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 750,00     | 250,00     | 750,00       |
| 179 |                 | Přepojení původního rozváděče RPV                    | hod | 3,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 750,00     | 250,00     | 750,00       |
| 180 |                 | Přepojení elektroinstalace přerušené při demontážích | hod | 40,00  | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 10 000,00  | 250,00     | 10 000,00    |
| 181 |                 | Provedení popisu a označení zděsuvky                 | hod | 6,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 1 500,00   | 250,00     | 1 500,00     |
| 182 |                 | Nastavení NOO firmou ENSTO                           | hod | 15,00  | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 3 750,00   | 250,00     | 3 750,00     |
| 183 |                 | Nastavení soustav ZIS odbornou firmou                | %   | 0,03   | 0,00    | 0,00       | 403404,00 | 12 102,12  | 403 404,00 | 12 102,12    |
|     |                 | 3% z ceny zařízení pro ZIS                           |     |        |         |            |           |            |            |              |
|     |                 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                          |     |        |         |            |           |            |            |              |
| 184 |                 | Revizní technik                                      | hod | 45,00  | 0,00    | 0,00       | 500,00    | 22 500,00  | 500,00     | 22 500,00    |
| 185 |                 | Spolupráce s revizní technikem                       | hod | 5,00   | 0,00    | 0,00       | 250,00    | 1 250,00   | 250,00     | 1 250,00     |
|     |                 | Elektromontáže - celkem                              |     |        |         | 793 103,60 |           | 382 666,32 |            | 1 175 769,92 |

## Soupis prací

| 1 Univerzální strukturovaná kabeláž kat.5E |                                                                                                | Počet | mj  | Jedn. cena | Celkem    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----------|
| No. Číslo položky                          | Popis položky                                                                                  |       |     |            |           |
| 101                                        | UTP patch panel SolarixSX24L-5E-UTP-BK                                                         | 3     | ks  | 942 Kč     | 2 826 Kč  |
| 102                                        | vyvazovací panel 1U Atrack, 5 vyvazovacích plastových ok                                       | 3     | ks  | 253 Kč     | 759 Kč    |
| 103                                        | Kabel U/UTP, kat.5E, LSZH plášť, 4 páry                                                        | 9950  | m   | 7 Kč       | 69 650 Kč |
| 104                                        | ZATAŽ KAB UTP, FTP DO LIŠT, TRUBEK                                                             | 9950  | m   | 7 Kč       | 69 650 Kč |
| 105                                        | MONT DVOJZÁSUVKY UTP, FTP 2xRJ                                                                 | 52    | ks  | 255 Kč     | 13 260 Kč |
| 106                                        | Dodávka - dvojzásuvka 2xRJ45 kat.5e UTP, černá                                                 | 52    | ks  | 312 Kč     | 16 224 Kč |
| 107                                        | MĚŘENÍ 1 KABELU K5,VYHOT. PROTOKOLU                                                            | 104   | ks  | 52 Kč      | 5 408 Kč  |
| 108                                        | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP 5.KAT                                                           | 208   | ks  | 65 Kč      | 13 520 Kč |
| 109                                        | montáž patch panelu                                                                            | 6     | ks  | 90 Kč      | 540 Kč    |
| 110                                        | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka                                                    | 110   | ks  | 48 Kč      | 5 280 Kč  |
| 111                                        | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23 mm                                                          | 150   | m   | 45 Kč      | 6 750 Kč  |
| 112                                        | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                      | 150   | m   | 7 Kč       | 1 050 Kč  |
| 113                                        | AY 2,5 B                                                                                       | 150   | m   | 8 Kč       | 1 200 Kč  |
| 114                                        | Osazení hmoždinky 8 mm s příchytou pro kabely v podhledech                                     | 250   | ks  | 37 Kč      | 9 250 Kč  |
| 115                                        | Žlab MARS 125/ 100 mm,                                                                         | 10    | m   | 435 Kč     | 4 350 Kč  |
| 116                                        | Konstrukce ocelová do 10 kg                                                                    | 10    | ks  | 215 Kč     | 2 150 Kč  |
| 117                                        | Osazení hmoždinky 10 mm                                                                        | 20    | ks  | 8 Kč       | 160 Kč    |
| 118                                        | úpravy v rozvaděči rack - organizace prosotru (posuny panelů a aktivních prvků bez přepojování | 10    | hod | 420 Kč     | 4 200 Kč  |
| 119                                        | napájecí panel Acar A-504 včetně montážní vany do 19" racku                                    | 1     | ks  | 701 Kč     | 701 Kč    |
| 120                                        | UTP patch kabel cat. 5e, 1m, šedý nebo béžový                                                  | 20    | ks  | 15 Kč      | 300 Kč    |
| 121                                        | UTP patch kabel cat. 5e, 1m, žlutý                                                             | 20    | ks  | 17 Kč      | 340 Kč    |
| 122                                        | UTP patch kabel cat. 5e, 2m, červený                                                           | 20    | ks  | 22 Kč      | 440 Kč    |
| 123                                        | Sada vyvazovacích ok pro kabeláž - WZ-SB54-00-06-000                                           | 6     | ks  | 450 Kč     | 2 700 Kč  |
| 124                                        | switch např Cisco WS-C2960X-48TD-L (podléhá schválení uživatele)                               | 1     | ks  | 81 671 Kč  | 81 671 Kč |
| 125                                        | stackovací modul např Cisco C2960X-STACK (podléhá schválení uživatele)                         | 1     | ks  | 20 334 Kč  | 20 334 Kč |
| 126                                        | SFP modul 1000Base (podléhá schválení uživatele)                                               | 1     | ks  | 570 Kč     | 570 Kč    |
| 127                                        | optický patch kord 2m (podléhá schválení uživatele)                                            | 4     | ks  | 255 Kč     | 1 020 Kč  |
| 128                                        | Wi-Fi access point například AIR-SAP2602I-E-K9 (podléhá schválení uživatele)                   | 3     | ks  | 16 624 Kč  | 49 872 Kč |
| 129                                        | Požární ucpávky certifikované ve stěně (pro všechny SLP instalace) do 100x100                  | 14    | ks  | 895 Kč     | 12 530 Kč |

| 2 Dorozumívání pacient - sestra (rozšíření stávajícího systému, nutná plná kompatibilita) |                                              | Počet | mj | Jedn. cena | Celkem    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----|------------|-----------|
| No.                                                                                       | Popis položky                                |       |    |            |           |
| 201                                                                                       | Kontrola vedení                              | 1     | ks | 5 850 Kč   | 5 850 Kč  |
| 205                                                                                       | SW licence provozu účastníka                 | 11    | ks | 545 Kč     | 5 995 Kč  |
| 213                                                                                       | Datový switch 24 portů/19"                   | 1     | ks | 3 256 Kč   | 3 256 Kč  |
| 214                                                                                       | Napájecí injektor 24 portů/19"               | 1     | ks | 4 622 Kč   | 4 622 Kč  |
| 215                                                                                       | Svítilno signalizační LED                    | 4     | ks | 1 020 Kč   | 4 080 Kč  |
| 217                                                                                       | Pokojový terminál                            | 7     | ks | 5 750 Kč   | 40 250 Kč |
| 218                                                                                       | Zásuvka pacienta s držákem a repro.          | 4     | ks | 3 852 Kč   | 15 408 Kč |
| 219                                                                                       | Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol. | 4     | ks | 3 690 Kč   | 14 760 Kč |
| 220                                                                                       | Tlačítko nouzového volání                    | 6     | ks | 648 Kč     | 3 888 Kč  |
| 221                                                                                       | Táhlo nouzového volání                       | 4     | ks | 875 Kč     | 3 500 Kč  |
| 222                                                                                       | Patch kabel                                  | 11    | ks | 30 Kč      | 330 Kč    |
| 223                                                                                       | Konektor včetně ochrany a proměření RJ45     | 30    | ks | 95 Kč      | 2 850 Kč  |
| 224                                                                                       | Instalace a konfigurace systému              | 1     | ks | 19 000 Kč  | 19 000 Kč |
| 225                                                                                       | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | 1     | ks | 9 800 Kč   | 9 800 Kč  |
| 226                                                                                       | kabel do trubek, nebo do lišt LSZH FTP cat5e | 420   | m  | 15 Kč      | 6 300 Kč  |
| 227                                                                                       | instalační krabice pod omítku 68             | 20    | ks | 85 Kč      | 1 700 Kč  |
| 228                                                                                       | instalační krabice pod omítku 2x68           | 10    | ks | 103 Kč     | 1 030 Kč  |
| 229                                                                                       | trubka pod omítku 16                         | 70    | m  | 46 Kč      | 3 220 Kč  |
| 230                                                                                       | trubka pod omítku 23                         | 65    | m  | 45 Kč      | 2 925 Kč  |

000141

| <b>3 Společná TV anténa STA, včetně trubkování pro mincovní automat</b> |                                                                                                                                                     |       |     |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|----------|
| No.                                                                     | Popis položky                                                                                                                                       | Počet | mj  | Jedn. cena | Celkem   |
| 301                                                                     | Montáž účast.zásuvky                                                                                                                                | 6     | ks  | 125 Kč     | 750 Kč   |
| 302                                                                     | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály                                                                                               | 6     | ks  | 110 Kč     | 660 Kč   |
| 303                                                                     | Koncová zásuvka                                                                                                                                     | 6     | ks  | 245 Kč     | 1 470 Kč |
| 304                                                                     | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty                                                                                                          | 295   | m   | 8 Kč       | 2 360 Kč |
| 305                                                                     | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH                                                                                                                   | 295   | m   | 21 Kč      | 6 195 Kč |
| 306                                                                     | Závěrečné měření hlavní stanice                                                                                                                     | 1     | ks  | 2 500 Kč   | 2 500 Kč |
| 307                                                                     | 2-násobný rozbočovač                                                                                                                                | 1     | ks  | 300 Kč     | 300 Kč   |
| 308                                                                     | 4-násobný rozbočovač                                                                                                                                | 1     | ks  | 395 Kč     | 395 Kč   |
| 309                                                                     | Odbočovač                                                                                                                                           | 1     | ks  | 452 Kč     | 452 Kč   |
| 310                                                                     | Montáž rozbočovače do krabice                                                                                                                       | 3     | ks  | 1 250 Kč   | 3 750 Kč |
| 311                                                                     | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka                                                                                                         | 12    | ks  | 48 Kč      | 576 Kč   |
| 312                                                                     | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23 mm                                                                                                               | 90    | m   | 45 Kč      | 4 050 Kč |
| 313                                                                     | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                                                           | 90    | m   | 7 Kč       | 630 Kč   |
| 314                                                                     | AY 2,5 B                                                                                                                                            | 90    | m   | 8 Kč       | 720 Kč   |
|                                                                         | Vyhledání nápojného bodu na patře, práce související se získáním nápojného bodu, práce související s odsouhlasením trubkování pro mincovní automaty | 16    | hod | 420 Kč     | 6 720 Kč |
| 315                                                                     |                                                                                                                                                     |       |     |            |          |
| 316                                                                     | Mincovní automaty budou dodány mimo tento projekt                                                                                                   |       |     |            |          |

| <b>4 Dveřní telefon - interkom - kontrola vstupu</b> |                                                                                                                |       |    |            |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|-----------|
| No.                                                  | Popis položky                                                                                                  | Počet | mj | Jedn. cena | Celkem    |
| 401                                                  | Autonomní kódový zámek - numerická klávesnice, D+M                                                             | 1     | ks | 5 380 Kč   | 5 380 Kč  |
|                                                      | Domácí telefon - dveřní interkom, 4 tlačítka, design kompatibilní se stávajícím zařízením, D+M, včetně krabice | 3     | ks | 11 427 Kč  | 34 281 Kč |
| 402                                                  | Dveřní interkom - elmag. Zámek, D+M do zárubně                                                                 | 3     | ks | 10 000 Kč  | 30 000 Kč |
| 403                                                  | Přístroj domácího telefonu, nástěnný, značkový, s tlačítkem pro otevření dveří                                 | 3     | ks | 1 464 Kč   | 4 392 Kč  |
| 404                                                  | Zdroj pro systém DT, včetně přepínače pro tři vstupy, D+M                                                      | 1     | ks | 5 410 Kč   | 5 410 Kč  |
| 405                                                  | Kabeláž pro domácí telefon - 7x1+N                                                                             | 140   | m  | 27 Kč      | 3 780 Kč  |
| 406                                                  | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka                                                                    | 6     | ks | 48 Kč      | 288 Kč    |
| 407                                                  | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23 mm                                                                          | 25    | m  | 45 Kč      | 1 125 Kč  |
| 408                                                  | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                      | 25    | m  | 7 Kč       | 175 Kč    |
| 409                                                  | AY 2,5 B                                                                                                       | 25    | m  | 8 Kč       | 200 Kč    |
| 410                                                  |                                                                                                                |       |    |            |           |

| <b>5 Propojovací kabel mediaplyny</b> |                                             |       |    |            |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----|------------|--------|
| No.                                   | Popis položky                               | Počet | mj | Jedn. cena | Celkem |
| 501                                   | SYKFY 2x2x0,8                               | 105   | m  | 8 Kč       | 840 Kč |
| 502                                   | SYKFY montáž                                | 105   | m  | 7 Kč       | 735 Kč |
| 503                                   | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | 3     | ks | 48 Kč      | 144 Kč |
| 504                                   | Odvíčkování a zavíčkování krabice na závit  | 3     | ks | 10 Kč      | 30 Kč  |
| 505                                   | Vyhledání vývodu, krabice                   | 3     | ks | 250 Kč     | 750 Kč |
| 506                                   | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23 mm       | 10    | m  | 45 Kč      | 450 Kč |
| 507                                   | AY 2,5 B                                    | 10    | m  | 7 Kč       | 70 Kč  |
| 508                                   | Vodič v trubkovodu AY 2,5                   | 10    | m  | 8 Kč       | 80 Kč  |

| <b>6 Kabeláž pro videomanagement</b> |                                                   |       |    |            |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----|------------|-----------|
| No.                                  | Popis položky                                     | Počet | mj | Jedn. cena | Celkem    |
| 601                                  | DVI-D kabel, značkový, zlacené konektory, do 20m  | 6     | ks | 2 949 Kč   | 17 694 Kč |
| 601                                  | HD-SDI kabel, značkový, zlacené konektory, do 20m | 1     | ks | 260 Kč     | 260 Kč    |
| 602                                  | HDMI kabel, značkový, zlacené konektory, do 20m   | 1     | ks | 881 Kč     | 881 Kč    |
| 603                                  | Montáž kabelu                                     | 8     | ks | 790 Kč     | 6 320 Kč  |
| 604                                  | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 50 mm             | 20    | m  | 45 Kč      | 900 Kč    |
| 605                                  | AY 2,5 B                                          | 20    | m  | 7 Kč       | 140 Kč    |
| 606                                  | Vodič v trubkovodu AY 2,5                         | 20    | m  | 8 Kč       | 160 Kč    |

| <b>7 IP reproduktory pro sál</b> |                                                                   |       |     |            |           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-----------|
| No.                              | Popis položky                                                     | Počet | mj  | Jedn. cena | Celkem    |
| 701                              | Reproduktor do podhledu, IP, PoE napájení, 5W, vč. SW             | 2     | ks  | 12 680 Kč  | 25 360 Kč |
| 702                              | Montáž fyzická                                                    | 2     | ks  | 280 Kč     | 560 Kč    |
| 703                              | SW pro ovládání reproduktorů - instalace na PC, zaškolení obsluhy | 4     | hod | 550 Kč     | 2 200 Kč  |
| 704                              | Zřízení napájecího přívodu (dle skutečně vytendrovaného zařízení) | 2     | hod | 490 Kč     | 980 Kč    |

000142

| 8   |                                                               | Signalizace zneužití únikových dveří |    |            |           |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|-----------|
| No. | Popis položky                                                 | Počet                                | mj | Jedn. cena | Celkem    |
| 801 | LED svítidlo s bzučákem, 24V                                  | 6                                    | ks | 1 994 Kč   | 11 964 Kč |
| 802 | Popisová tabule "Dveře střeženy - použít jen v případě nouze" | 4                                    | ks | 800 Kč     | 3 200 Kč  |
| 803 | Relé v krabici - klopný obvod, 24V                            | 2                                    | ks | 990 Kč     | 1 980 Kč  |
| 804 | Zdroj 24V nezálohovaný, 2A, montáž nad podhled                | 2                                    | ks | 1 400 Kč   | 2 800 Kč  |
| 805 | Zřízení přívodu 230V                                          | 2                                    | ks | 2 000 Kč   | 4 000 Kč  |
| 806 | Rozpínací klíčový kontakt na FAB                              | 2                                    | ks | 1 141 Kč   | 2 282 Kč  |
| 807 | Kabeláž 4x0,8 JYSTY                                           | 65                                   | m  | 23 Kč      | 1 495 Kč  |

| 9   |                                              | Podružné hodiny jednotného času |    |            |           |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------|----|------------|-----------|
| No. | Popis položky                                | Počet                           | mj | Jedn. cena | Celkem    |
| 901 | kabel 2x1,5 D+M                              | 80                              | m  | 18 Kč      | 1 440 Kč  |
| 902 | Podružné hodiny jednostranné, minutové, 25cm | 4                               | ks | 3 600 Kč   | 14 400 Kč |
| 903 | Podružné hodiny montáž                       | 4                               | ks | 350 Kč     | 1 400 Kč  |

| 10   |                                                           | CCTV kamerový systém |     |            |           |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|-----------|
| No.  | Popis položky                                             | Počet                | mj  | Jedn. cena | Celkem    |
| 1001 | CCTV IP kamera, půlkulatý kryt schopný sanitace, PoE, HD, | 1                    | ks  | 16 523 Kč  | 16 523 Kč |
| 1002 | CCTV IP kamera - montáž                                   | 1                    | ks  | 990 Kč     | 990 Kč    |
| 1003 | Kamerová zkouška před definitivním umístěním kamery       | 2                    | hod | 450 Kč     | 900 Kč    |
|      | Přívod - viz první kapitola                               |                      |     |            |           |

CELKEM BEZ DPH

783 956 Kč

000143



## Soupis prací

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 150542 | FN Brno - rekonstrukce chirurgického oddělení OS |
| O: | 01     | stavební úpravy části 4.NP budovy CH na OS       |
| R: | 01     | rozvody medicinálních plynů                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ  | množství  | cena / MJ  | celkem       |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| Díl: | 181           | Instalace stropních stativů a mostů                                                                                 |     |           |            | 2 123 485,00 |
| 1    |               | Stropní stativ anesteziologický m.č. 4259                                                                           | ks  | 1,00000   | 399 647,00 | 399 647,00   |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny                                                               |     |           |            |              |
| 2    |               | Stropní stativ operační m.č. 4259                                                                                   | ks  | 1,00000   | 383 300,00 | 383 300,00   |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny                                                               |     |           |            |              |
| 3    |               | Operační svítidlo m.č. 4259                                                                                         | ks  | 1,00000   | 637 778,00 | 637 778,00   |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny                                                               |     |           |            |              |
| 4    |               | Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 4258                                                                             | ks  | 1,00000   | 88 807,00  | 88 807,00    |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny                                                               |     |           |            |              |
| 5    |               | Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 4230, 4232, 4234                                                                 | ks  | 3,00000   | 130 175,00 | 390 525,00   |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny                                                               |     |           |            |              |
| 6    |               | Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 4236                                                                             | ks  | 1,00000   | 130 175,00 | 130 175,00   |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny                                                               |     |           |            |              |
| 7    |               | Stropní vyšetřovací svítidlo m.č. 4258                                                                              | ks  | 1,00000   | 93 253,00  | 93 253,00    |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny                                                               |     |           |            |              |
| Díl: | 804           | Rozvody medicinálních plynů                                                                                         |     |           |            | 758 175,80   |
| 8    |               | D+M Trubka Cu průměr 8x1                                                                                            | m   | 125,00000 | 271,00     | 33 875,00    |
| 9    |               | D+M Trubka Cu průměr 12x1                                                                                           | m   | 160,00000 | 366,00     | 58 560,00    |
| 10   |               | D+M Trubka Cu průměr 18x1                                                                                           | m   | 310,00000 | 479,00     | 148 490,00   |
| 11   |               | D+M Trubka Cu průměr 22x1                                                                                           | m   | 25,00000  | 568,00     | 14 200,00    |
| 12   |               | D+M Tvarovky Cu pr. 8                                                                                               | ks  | 80,00000  | 89,00      | 7 120,00     |
| 13   |               | D+M Tvarovky Cu pr. 12                                                                                              | ks  | 106,00000 | 116,00     | 12 296,00    |
| 14   |               | D+M Tvarovky Cu pr. 18                                                                                              | ks  | 206,00000 | 81,00      | 16 686,00    |
| 15   |               | D+M Tvarovky Cu pr. 22                                                                                              | ks  | 20,00000  | 95,00      | 1 900,00     |
| 16   |               | D+M Pájka Ag 45 + pasta                                                                                             | kg  | 2,60000   | 14 163,00  | 36 823,80    |
| 17   |               | D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12                                                                    | m   | 5,00000   | 226,00     | 1 130,00     |
| 18   |               | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18                                                                    | m   | 4,00000   | 274,00     | 1 096,00     |
| 19   |               | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22                                                                      | m   | 1,00000   | 379,00     | 379,00       |
| 20   |               | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)                                                                         | ks  | 40,00000  | 258,00     | 10 320,00    |
| 21   |               | D+M Konzola trubek (4-5 trubek, závěs 0,5m)                                                                         | ks  | 155,00000 | 388,00     | 60 140,00    |
| 22   |               | D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku s jehlovým ventilem                                                | ks  | 8,00000   | 2 194,00   | 17 552,00    |
| 23   |               | D+M Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací - pod omítku                                                         | KS  | 1,00000   | 29 128,00  | 29 128,00    |
| 24   |               | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny bez signalizace - pod omítku, (klinická signalizace součástí multifunkčního panelu) | KS  | 2,00000   | 47 812,00  | 95 624,00    |
| 25   |               | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.                                                                                 | ks  | 6,00000   | 810,00     | 4 860,00     |
| 26   |               | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.                                                                                 | ks  | 6,00000   | 689,00     | 4 134,00     |
| 27   |               | D+M Protipožární ucpávky                                                                                            | kpl | 14,00000  | 2 043,00   | 28 602,00    |
| 28   |               | Napojení na stávající rozvody                                                                                       | kpl | 8,00000   | 681,00     | 5 448,00     |
| 29   |               | Zaslepení rozvodů                                                                                                   | kpl | 2,00000   | 681,00     | 1 362,00     |
| 30   |               | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)                                                     | m   | 620,00000 | 7,00       | 4 340,00     |
| 31   |               | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)                                                                        | m   | 620,00000 | 14,00      | 8 680,00     |
| 32   |               | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)                                                                          | m   | 620,00000 | 34,00      | 21 080,00    |
| 33   |               | Tlaková zkouška úseková                                                                                             | kpl | 15,00000  | 681,00     | 10 215,00    |
| 34   |               | Tlaková zkouška závěrečná                                                                                           | kpl | 6,00000   | 773,00     | 4 638,00     |

000144

|    |                                                           |     |         |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 35 | Zakreslení skutečného stavu                               | kpl | 1,00000 | 6 265,00  | 6 265,00  |
| 36 | Vedení montážních prací                                   | kpl | 1,00000 | 17 025,00 | 17 025,00 |
| 37 | Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1 | ks  | 1,00000 | 32 007,00 | 32 007,00 |
|    | včetně revizí med.plynů a elektro                         |     |         |           |           |
| 38 | Dopravné                                                  | kpl | 1,00000 | 64 200,00 | 64 200,00 |

## SOUPIS PRACÍ

|                              |                                     |                                                      |                          |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rozpočet</b>              |                                     | <b>SO.02 - Staveb.úpravy částí 7.NP.bud.L na JIP</b> |                          |
| <b>Objekt</b>                | Název objektu                       |                                                      |                          |
|                              | <b>Rekonstr.chirurg.oddělení OS</b> |                                                      |                          |
| <b>Stavba</b>                | Název stavby                        |                                                      |                          |
|                              | <b>FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO</b>      |                                                      |                          |
| <b>Projektant</b>            |                                     |                                                      |                          |
|                              |                                     |                                                      |                          |
| <b>Objednatel</b>            |                                     |                                                      |                          |
| <b>Dodavatel</b>             |                                     |                                                      |                          |
| <b>Rozpočtoval</b>           | Ing. Vladimír Šoukal                |                                                      |                          |
| <b>Rozpis ceny</b>           |                                     |                                                      |                          |
| <b>Název</b>                 |                                     |                                                      | <b>Celkem</b>            |
| HSV                          |                                     |                                                      | 4 784 897,25             |
| PSV                          |                                     |                                                      | 6 349 920,08             |
| MON                          |                                     |                                                      |                          |
| Vedlejší náklady             |                                     |                                                      |                          |
| Ostatní náklady              |                                     |                                                      |                          |
| <b>Celkem</b>                |                                     |                                                      | <b>11 134 817,33</b>     |
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b>               | <b>Za objednatele</b>                                |                          |
| <b>Jméno :</b>               | <b>Jméno :</b>                      | <b>Jméno :</b>                                       |                          |
| Datum :                      | Datum :                             | Datum :                                              |                          |
| Podpis :                     | Podpis:                             | Podpis:                                              |                          |
| Základ pro DPH 21 %          |                                     |                                                      | 11 134 817,33 CZK        |
| DPH 21 %                     |                                     |                                                      | 2 338 311,64 CZK         |
| Základ pro DPH %             |                                     |                                                      | 0,00 CZK                 |
| DPH 0 %                      |                                     |                                                      | 0,00 CZK                 |
| Zaokrouhlení                 |                                     |                                                      | 0,00 CZK                 |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                                     |                                                      | <b>13 473 128,96 CZK</b> |

Popis :

|          |                              |                                               |      |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| Stavba : | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO      | Rozpočet :                                    | 0,00 |
| Objekt : | Rekonstr.chirurg.oddělení OS | SO 02 - Staveb.úpravy části 7.NP bud.L na JIP |      |

## REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl                                    | Typ dílu | Celkem               |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 0 Pozámka                                       | HSV      | 7 043,11             |
| 2 Základy a zvláštní zakládání                  | HSV      | 81 352,02            |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce                 | HSV      | 1 193 629,00         |
| 311 Sádkartónové konstrukce                     | HSV      | 26 846,00            |
| 4 Vodorovné konstrukce                          | HSV      | 645 407,05           |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      | 2 670,00             |
| 62 Úpravy povrchů vnější                        | HSV      | 380 659,81           |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      | 58 410,00            |
| 64 Výplně otvorů                                | HSV      | 68 559,52            |
| 94 Lešení a stavební výtahy                     | HSV      | 198 743,27           |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      | 255 000,00           |
| 951 Práce HSV, PSV, montáže                     | HSV      | 1 114 959,63         |
| 96 Bourání konstrukcí                           | HSV      | 134 520,34           |
| 99 Staveništní přesun hmot                      | HSV      | 125 840,00           |
| 991 Hodinové zúčtovací sazby                    | HSV      | 43 434,84            |
| 713 Izolace tepelné                             | PSV      | 1 496 436,20         |
| 766 Konstrukce truhlářské                       | PSV      | 2 568 283,32         |
| 767 Konstrukce zámečnické                       | PSV      | 314 533,56           |
| 769 Otvorové prvky z plastu                     | PSV      | 1 816,54             |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady                 | PSV      | 751 516,29           |
| 776 Podlahy povlakové                           | PSV      | 2 388,19             |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot                | PSV      | 459 576,89           |
| 781 Obklady keramické                           | PSV      | 245 576,72           |
| 783 Nátěry                                      | PSV      | 206 678,84           |
| 784 Malby                                       | PSV      | 170 985,95           |
| 785 Tapety                                      | PSV      | 31 078,74            |
| 787 Zasklívání                                  | PSV      | 4 268,00             |
| 790 Ostatní                                     | PSV      | 53 346,00            |
| 799 Požární ucpávky                             | PSV      |                      |
| M99 Tabulka podlah                              | MON      |                      |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot             | PSU      | 491 257,50           |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            |          | <b>11 134 817,33</b> |

# Soupis prací

|    |      |                                               |
|----|------|-----------------------------------------------|
| S: | 0002 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO                       |
| O: | 12   | Rekonstr.chirurg.oddělení OS                  |
| R: | 02   | SO 02 - Staveb úpravy části 7.NP bud.L na JIP |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství | cena/MJ  | celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| Díl: | 0             | Poznámka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |          | 0,00      |
| 1    | 00            | Poznámka pro celou stavbu<br>Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !!<br>Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílu má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.<br>Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. |     | 0,00     |          | 0,00      |
| Díl: | 2             | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          | 7 043,11  |
| 2    | 278381154R00  | Sokl vest.skříň plochy do 1,00 m2 z bet. C 16/20, včetně bednění<br>4.NP :<br>rozvaděč : 0,5*1,1*0,1<br>7.NP :<br>0,65*(0,65+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2)*0,1+0,4                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,29     | 5 445,00 | 7 043,11  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,06     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,24     |          |           |
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          | 81 352,02 |
| 3    | 317234410R00  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC<br>7.NP :<br>(0,9*2+1,2+1,3)*0,06*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,03     | 4 675,00 | 120,62    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,03     |          |           |
| 4    | 319201316R00  | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm<br>7.NP - výtah a jádro :<br>(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1<br>opravy v patrech :<br>4.NP : 1*6,5<br>5.NP : 1*5,5<br>6.NP : 1*6,5<br>7.NP : 1*25,0                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 130,92   | 185,00   | 24 220,20 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 87,42    |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,50     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,50     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,50     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 25,00    |          |           |
| 5    | 340235212RT2  | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s použitím maltové směsi<br>7.NP : 1*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,00     | 89,00    | 356,00    |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,00     |          |           |
| 6    | 340237212RT2  | Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>4.NP : 1*5<br>7.NP po radiarech :<br>1*8,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 13,00    | 227,00   | 2 951,00  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,00     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,00     |          |           |
| 7    | 340238212RT2  | Zazdívka otvorů pl.1 m2, tvárnice tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>4.NP :<br>0,9*0,5<br>7.NP :<br>po VZT: : 1,0*1,0*5+0,8*1,2*3                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8,33     | 871,00   | 7 255,43  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,45     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7,88     |          |           |
| 8    | 340239211RT2  | Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>7.NP :<br>0,6*3,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,72     | 871,00   | 3 240,12  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,72     |          |           |
| 9    | 340239212RT2  | Zazdívka otvorů pl.4 m2, tvárnice tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi<br>5.NP :<br>0,7*3,0+1,0*3,0<br>6.NP :<br>0,7*3,0+1,0*3,0<br>7.NP :<br>0,9*2,0*3+0,8*2,2*2+1,0*3,1                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 22,22    | 871,00   | 19 353,62 |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,10     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 5,10     |          |           |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,02    |          |           |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                             |           |              |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| 10       | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi<br>7.NP :<br>(0,9*2+1,2+1,3)*0,06*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 0,52                                                                        | 595,00    | 307,02       |
| 11       | 346971154R00 | Izolace přiček, desky z minerální plsti tl. 80 mm<br>obeždění VZT potrubí ve 4.NP - zvýšená pracnost :<br>1,0*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 0,52<br>3,00                                                                | 194,00    | 582,00       |
| 12       | 317941121RG1 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.8 a L 60/60/8<br>4.NP :<br>1 80 :<br>(0,8*8+1,0*8+1,3*4+1,7*4)*0,00585*1,08<br>7.NP :<br>1 80 :<br>(0,9*4+1,2*2+1,3*2)*0,00585*1,08<br>L 60/60/8 :<br>(0,6*12+0,75*6+1,0*3)*0,00565*1,08                                                                                                                                                     | t   | 0,31                                                                        | 40 260,00 | 12 514,02    |
| 13       | 340238212RG2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,tvárnice tl.zdi 10 - 15 cm, s použitím suché maltové směsi<br>obeždění VZT potrubí ve 4.NP - zvýšená pracnost :<br>1,0*2,0*2*3                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 0,17<br>0,05<br>0,09<br>12,00                                               | 871,00    | 10 452,00    |
| Díl: 311 |              | Sádrokartonové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                             |           | 1 193 629,00 |
| 14       | 342261211RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm<br>Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému včetně systém.lišt,tmelení,broušení apod.Popis platí pro všechny položky oddílu 311.<br>7.NP :<br>(1,1+0,5)*3,1<br>(2,1+1,9+1,55+2,25+1,5)*3,1-0,7*2,0*2                                                                                                       | m2  | 30,99                                                                       | 913,00    | 28 293,87    |
| 15       | 342261211RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm<br>7.NP :<br>(1,8+0,9+1,4+1,2)*3,1-0,7*2,0*2                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,96<br>26,03<br>13,63                                                      | 935,00    | 12 744,05    |
| 16       | 342261213RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm<br>7.NP :<br>(4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5)*3,1<br>(15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6*4+7,0+2,5*2+7,0)*3,1<br><br>(0,6*3+1,7+2,35*2+0,6)*3,1+45+(0,3+7,0+2,2*4)*3,1<br>(5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4)*3,1+3,0*1,1*2+2,2*1,1<br>-0,8*2,0*3-0,7*2,0*2-0,9*2,0*5-1,1*2,0*4-1,85*2,2*4<br>-1,4*2,1*5-1,2*1,15*13 | m2  | 13,63<br>497,09<br>127,41<br>198,40<br>122,19<br>123,41<br>-41,68<br>-32,64 | 957,00    | 475 715,13   |
| 17       | 342261213RT4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.7,5 cm<br>7.NP :<br>1,85*3,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 11,47                                                                       | 1 012,00  | 11 607,64    |
| 18       | 342262411RT4 | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 200-250 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 4 cm<br>7.NP :<br>(2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0)*3,1                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 11,47<br>48,36                                                              | 1 056,00  | 51 068,16    |
| 19       | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla<br>7.NP :<br>1*7,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 48,36<br>7,00                                                               | 567,00    | 3 969,00     |
| 20       | 342263320R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC<br>7.NP :<br>1*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 7,00<br>4,00                                                                | 1 760,00  | 7 040,00     |
| 21       | 342263360RT1 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie, montážní deska, typ<br>7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 4,00<br>24,00                                                               | 567,00    | 13 608,00    |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                 |          |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|------------|
| 22 | 342263990RW1 | 1*24,0<br>Příplatek k přičce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKFI na jedné straně přičky<br>7.NP :<br>7154 : (2,1+2,1)*3,1*2-0,7*2,0*2<br>7155,6 : (1,8*2+2,0)*3,1*2-0,7*2,0*2<br>7157,8 : (1,85*2+2,6+1,0)*3,1*2-0,7*2,0*2<br>7159 : (0,9+1,3*2)*3,1*2-0,7*2,0*2<br>7170 : (1,6+1,8)*3,1*2-0,7*2,0*2<br>7133 : (2,15+2,45)*3,1*2-0,9*2,0*2<br>7163 : (1,9+2,25)*3,1*2-0,7*2,0*2 | m2  | 24,00<br>179,85 | 72,00    | 12 949,20  |
| 23 | 342266211RT2 | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky protipožární tl. 12,5 mm<br>přetažení stáv.sloupů :<br>7.NP : 0,5*3,1*26                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 40,30           | 330,00   | 13 299,00  |
| 24 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.<br>7.NP :<br>4,0*0,6*3+3,5*0,5*3*2+3,5*0,2*3*2+4,0*0,2*3<br>3,4*(1,5+0,8)/2*8+3,5*0,5*8+1,4*0,7*2<br>3,5*0,5*8                                                                                                                       | m2  | 85,54           | 545,00   | 46 619,30  |
| 25 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.<br>6.NP :<br>1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+8,5+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2<br>7.NP :<br>1,6+1,62+2,97+0,9+1,17+2,55+4,28+3,99                                                                                                                        | m2  | 42,90           | 567,00   | 24 324,30  |
| 26 | 342264101R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2 viz výkres podhledů<br>7.NP : 12,0*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 12,00           | 220,00   | 2 640,00   |
| 27 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm<br>85,54+42,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 128,44          | 50,00    | 6 422,00   |
| 28 | 342264098R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2<br>6.NP :<br>1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+8,5+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2<br>7.NP :<br>4,0*0,6*3+3,5*0,5*3*2+3,5*0,2*3*2+4,0*0,2*3<br>3,4*(1,5+0,8)/2*8+3,5*0,5*8+1,4*0,7*2<br>1,6+1,62+2,97+0,9+1,17+2,55+4,28+3,99<br>3,5*0,5*8                                                                                                               | m2  | 128,44          | 55,00    | 7 064,20   |
| 29 | 342265192R00 | Příplatek za otvor v SDK, pro osazení stáv. i nových koncových elementů<br>6.NP : 3*1<br>7.NP : 6*1                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 9,00            | 550,00   | 4 950,00   |
| 30 | 342267111RT2 | Kastlík sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 12,5 mm<br>7.NP :<br>3,1*3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 9,30            | 935,00   | 8 695,50   |
| 31 | 342267112RT2 | Kastlík sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm<br>7.NP :<br>3,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,20            | 1 408,00 | 8 729,60   |
| 32 | 59591091     | Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem<br>7.NP : 12,0*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 12,00           | 385,00   | 4 620,00   |
| 33 | PC 01        | Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož. 2x tl.12,5 mm izol. 40 mm<br>Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.<br>7.NP :                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 408,41          | 649,00   | 265 058,09 |

|      |              |                                                                                                                                                                        |     |        |        |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|
|      |              | (3,8+6,7+0,5+2,9+6,6+1,35*6+0,5*6+2,1*5+0,6)*3,1                                                                                                                       |     | 132,37 |        |            |
|      |              | (2,5+1,35+0,65+1,35+0,65+1,5+0,5+3,6+0,6*2+0,5)*3,1                                                                                                                    |     | 42,78  |        |            |
|      |              | (4,5+1,35*4+0,5*4+2,1*3+0,9+0,7+1,25+0,4+0,5)*3,1                                                                                                                      |     | 68,05  |        |            |
|      |              | (1,5+5,5+1,5+0,6*2)*3,1+85+(1,4*2+2,5+2,6+0,4*3)*3,1                                                                                                                   |     | 143,28 |        |            |
|      |              | nadpraží nad skříní :                                                                                                                                                  |     |        |        |            |
|      |              | (0,65*2+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2)*1,0                                                                                                                                   |     | 13,55  |        |            |
|      |              | 0,65*(0,65+2,35+2,25*2+1,5*2+1,2*2)                                                                                                                                    |     | 8,39   |        |            |
| 34   | PC 02        | Předst. sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášt., desky<br>protipož. impregn. 2x tl. 12,5 mm izol. 40 mm<br>Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček, jader apod. | m2  | 42,78  | 682,00 | 29 175,96  |
|      |              | 7.NP :                                                                                                                                                                 |     |        |        |            |
|      |              | (2,25+1,45*3+0,6+3,0+2,1+1,5)*3,1                                                                                                                                      |     | 42,78  |        |            |
| 35   | PC 03        | Vyztužení SDK pro police, madlo, skř. - dod+mont+osaz,<br>dřevěný hranol, foška 20/5 apod.                                                                             | m   | 347,60 | 435,00 | 151 206,00 |
|      |              | 7.NP :                                                                                                                                                                 |     |        |        |            |
|      |              | 3,1*62+1,8*18*2+1,5*22+1,2*24*2                                                                                                                                        |     | 347,60 |        |            |
| 36   | PC 04        | Doběh SDK příčky k oknu, tl. příčky 45 mm (1x12,5 +, 30<br>mm izol+1x12,5)+ ocel.kce, doběh na šířku cca 315 mm                                                        | kus | 2,00   | 715,00 | 1 430,00   |
|      |              | viz detail.                                                                                                                                                            |     |        |        |            |
| 37   | PC 05        | Vytvoření uzavř. prostoru v SDK příčce pro mediaplyn,<br>dod+montáž komplet dle detailu D1.02.01-701                                                                   | m   | 4,00   | 600,00 | 2 400,00   |
|      |              | 7.NP :                                                                                                                                                                 |     |        |        |            |
|      |              | 2,0*2                                                                                                                                                                  |     | 4,00   |        |            |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                   |     |        |        | 26 846,00  |
| 38   | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách,<br>včetně výztuže a bednění                                                                                        | kus | 31,00  | 866,00 | 26 846,00  |
|      |              | 4.NP : 5*1                                                                                                                                                             |     | 5,00   |        |            |
|      |              | 5.NP : 5*1                                                                                                                                                             |     | 5,00   |        |            |
|      |              | 6.NP : 5*1                                                                                                                                                             |     | 5,00   |        |            |
|      |              | 7.NP : 16*1                                                                                                                                                            |     | 16,00  |        |            |
| Díl: | 61           | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                 |     |        |        | 645 407,05 |
| 39   | 602011141RT3 | Štuk na stěnách vnitřní ručně, tloušťka vrstvy 4 mm                                                                                                                    | m2  | 238,19 | 156,00 | 37 156,86  |
|      |              | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1                                                                                                                                        |     | 45,18  |        |            |
|      |              | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                                                                                                        |     | 45,08  |        |            |
|      |              | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                                                                                                        |     | 45,08  |        |            |
|      |              | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0                                                                                                                                         |     | 45,54  |        |            |
|      |              | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0                                                                                                                               |     | 12,32  |        |            |
|      |              | opravy : 1*45,0                                                                                                                                                        |     | 45,00  |        |            |
| 40   | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů včetně zalepení,<br>prachotěs utěsnění                                                                                               | m2  | 135,50 | 41,00  | 5 555,50   |
|      |              | okna stávající :                                                                                                                                                       |     |        |        |            |
|      |              | 1,0*2,5*10+2,9*2,0*10+1,5*2,5*2                                                                                                                                        |     | 90,50  |        |            |
|      |              | 18,0*2,5                                                                                                                                                               |     | 45,00  |        |            |
| 41   | 611401211RT2 | Oprava omítky na střepech o ploše do 0,25 m2; s<br>použitím maltové směsi                                                                                              | kus | 31,00  | 127,00 | 3 937,00   |
|      |              | 4.NP : 5*1                                                                                                                                                             |     | 5,00   |        |            |
|      |              | 5.NP : 5*1                                                                                                                                                             |     | 5,00   |        |            |
|      |              | 6.NP : 5*1                                                                                                                                                             |     | 5,00   |        |            |
|      |              | 7.NP : 16*1                                                                                                                                                            |     | 16,00  |        |            |
| 42   | 611401311RT2 | Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2, s použitím<br>suché maltové směsi                                                                                           | kus | 22,00  | 396,00 | 8 712,00   |
|      |              | 4.NP : 2*1                                                                                                                                                             |     | 2,00   |        |            |
|      |              | 5.NP : 2*1                                                                                                                                                             |     | 2,00   |        |            |
|      |              | 6.NP : 3*1                                                                                                                                                             |     | 3,00   |        |            |
|      |              | 7.NP : 15*1                                                                                                                                                            |     | 15,00  |        |            |
| 43   | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková                                                                                                                            | m2  | 43,70  | 288,00 | 12 585,60  |
|      |              | 4.NP : 2,0*2,0                                                                                                                                                         |     | 4,00   |        |            |



|    |              |                                                                                          |     |        |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
|    |              | 5.NP : 1,5*1,8                                                                           |     | 2,70   |        |           |
|    |              | 6.NP : 2,5*2,0*2                                                                         |     | 10,00  |        |           |
|    |              | 7.NP : 1,5*1,5*6*2                                                                       |     | 27,00  |        |           |
| 44 | 612401191RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s použitím suché maltové směsi            | kus | 42,00  | 116,00 | 4 872,00  |
|    |              | 4.NP : 5*1*2                                                                             |     | 10,00  |        |           |
|    |              | 5.NP : 5*1*2                                                                             |     | 10,00  |        |           |
|    |              | 6.NP : 5*1*2                                                                             |     | 10,00  |        |           |
|    |              | 7.NP : 6*1*2                                                                             |     | 12,00  |        |           |
| 45 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi            | kus | 30,00  | 160,00 | 4 800,00  |
|    |              | 4.NP : 3*1*2                                                                             |     | 6,00   |        |           |
|    |              | 5.NP : 3*1*2                                                                             |     | 6,00   |        |           |
|    |              | 6.NP : 3*1*2                                                                             |     | 6,00   |        |           |
|    |              | 7.NP : 6*1*2                                                                             |     | 12,00  |        |           |
| 46 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi               | kus | 38,00  | 347,00 | 13 186,00 |
|    |              | 4.NP : 3*1*2                                                                             |     | 6,00   |        |           |
|    |              | 5.NP : 3*1*2                                                                             |     | 6,00   |        |           |
|    |              | 6.NP : 3*1*2                                                                             |     | 6,00   |        |           |
|    |              | 7.NP : 10*1*2                                                                            |     | 20,00  |        |           |
| 47 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou                                                        | m2  | 4,75   | 215,00 | 1 021,25  |
|    |              | 7.NP :                                                                                   |     |        |        |           |
|    |              | 25,0*0,1+15,0*0,15                                                                       |     | 4,75   |        |           |
| 48 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím maltové směsi                        | m   | 98,40  | 54,00  | 5 313,60  |
|    |              | 7.NP :                                                                                   |     |        |        |           |
|    |              | 5,1*2*4+4,8*2*6                                                                          |     | 98,40  |        |           |
| 49 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých                                          | m2  | 238,19 | 138,00 | 32 869,53 |
|    |              | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |     |        |        |           |
|    |              | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1                                                          |     | 45,18  |        |           |
|    |              | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                          |     | 45,08  |        |           |
|    |              | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                          |     | 45,08  |        |           |
|    |              | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0                                                           |     | 45,54  |        |           |
|    |              | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0                                                 |     | 12,32  |        |           |
|    |              | opravy : 1*45,0                                                                          |     | 45,00  |        |           |
| 50 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi                | m2  | 4,50   | 398,00 | 1 791,00  |
|    |              | velmi jemný štuk nebo omítka sádrová                                                     |     |        |        |           |
|    |              | opravy 7.NP :                                                                            |     |        |        |           |
|    |              | 1*4,5                                                                                    |     | 4,50   |        |           |
| 51 | 612433212R00 | Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm                                       | m2  | 11,00  | 721,00 | 7 931,00  |
|    |              | zapravení řezaných hran stropu :                                                         |     |        |        |           |
|    |              | 4.NP : 0,5*4*2*0,3                                                                       |     | 1,20   |        |           |
|    |              | 5.NP : 0,5*4*2*0,3                                                                       |     | 1,20   |        |           |
|    |              | 6.NP : 0,5*4*2*0,3                                                                       |     | 1,20   |        |           |
|    |              | 7.NP : 0,5*4*4*0,3                                                                       |     | 2,40   |        |           |
|    |              | ostatní : 1*5,0                                                                          |     | 5,00   |        |           |
| 52 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká                                            | m2  | 54,65  | 272,00 | 14 864,80 |
|    |              | pod obklad PVC doporučena omítka sádrová.                                                |     |        |        |           |
|    |              | pod obklad na zdivu :                                                                    |     |        |        |           |
|    |              | 5.NP : (1,65+2,5)*2,5                                                                    |     | 10,38  |        |           |
|    |              | 6.NP : (1,65+2,5)*2,5                                                                    |     | 10,38  |        |           |
|    |              | 7.NP :                                                                                   |     |        |        |           |
|    |              | 7126 : (2,8+0,6+2,8)*1,5                                                                 |     | 9,30   |        |           |
|    |              | 7101 : (2,6+0,6)*1,5                                                                     |     | 4,80   |        |           |
|    |              | 7125 : 1,6*1,5                                                                           |     | 2,40   |        |           |
|    |              | 7201 : (2,6+0,6)*1,5                                                                     |     | 4,80   |        |           |
|    |              | 7200 : 1,8*1,5                                                                           |     | 2,70   |        |           |
|    |              | 7199 : (2,6+0,6)*1,5                                                                     |     | 4,80   |        |           |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                |          |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|------------|
| 53 | 612473182R00 | 7197 : (2,8+0,6)*1,5<br>Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková, velmi jemný štuk nebo sádrová<br>7.NP - výtah a jádro :<br>(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1<br>7119,7172 : 1*2,5+1,5*6,5<br>opravy v patrech :<br>4.NP : 1*16,5<br>5.NP : 1*15,5<br>6.NP : 1*16,5<br>7.NP : 1*65,0                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 5,10<br>213,17 | 272,00   | 57 982,24  |
| 54 | 612481211RT5 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu<br>7.NP :<br>7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1<br>7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0<br>7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0<br>7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0<br>7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0<br>opravy : 1*45,0<br>7.NP - výtah a jádro :<br>(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1<br>opravy v patrech :<br>4.NP : 1*16,5<br>5.NP : 1*15,5<br>6.NP : 1*16,5<br>7.NP : 1*25,0                                                                                                               | m2 | 399,11         | 142,00   | 56 672,91  |
| 55 | 615481111R00 | Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřík MC<br>4.NP :<br>(0,9*4+1,1*4+1,4*2+1,8*2)*1,2<br>7.NP :<br>(0,9*2+1,2+1,3)*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 22,44          | 129,00   | 2 894,76   |
| 56 | PC 06        | Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení<br>- odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu<br>- otrýskání povrchu<br>- ošetření výztuže a reprofilace betonu<br>- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm<br>- zapravení<br>Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stávajících povrchů a pod<br>Rozsah sanace bude upřesněn při realizaci a odsouhlasena investorem.<br>4.NP : 5,0*1<br>5.NP : 5,0*1<br>6.NP : 15,0*1<br>7.NP : 86,0*1+24,0*1+15,0*1 | M2 | 150,00         | 2 200,00 | 330 000,00 |
| 57 | PC 07        | Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + montáž včetně lešení<br>Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací<br>nad SDK :<br>71,54+34,4<br>nad kazety :<br>540,31<br>nátěr v místech opravy lamel.podhledu :<br>4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled :<br>1*5,0<br>4.NP - po prostupu VZT - vni obklad :<br>3*10,0<br>6.NP :                                                                                                                                                                    | M2 | 865,22         | 50,00    | 43 261,00  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
|      |              | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7<br>7.NP :<br>(23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 41,62  |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 142,35 |          |            |
| Díl: | 62           | Úpravy povrchů vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |          | 2 670,00   |
| 58   | 622421132R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 3<br>pod kabřinc.obklad :<br>4.NP :<br>2,5*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 7,50   | 356,00   | 2 670,00   |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,50   |          |            |
| Díl: | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |          | 380 659,81 |
| 59   | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm<br>po profesích :<br>4.NP : 1*0,8<br>5.NP : 1*0,8<br>6.NP : 1*1,5<br>7.NP : 1*2,2                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 5,30   | 3 652,00 | 19 355,60  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,80   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,80   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,50   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,20   |          |            |
| 60   | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách<br>po vybouraných přičkách :<br>7.NP :<br>zděná jádra :<br>(1,0+1,5)*3*0,1*0,1+(0,9*2+1,5*2)*8*0,1*0,1<br>5,5*0,1*0,1*7+2,5+1,5*2*2*0,1*0,1<br>zděný střed :<br>0,5*0,1*0,1*2*2+0,6*0,1*0,1*4<br>4.NP :<br>(5,5+0,5*2)*0,1*0,1<br>7.NP :<br>zděný střed :<br>(6,6*2+6,5+1,5+3,0*2)*0,1*0,15<br>(3,9*9+3,8*10+1,5*2)*0,1*0,15+1,0*0,1*0,15*14 | m3  | 5,27   | 3 762,00 | 19 835,15  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,46   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,95   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,04   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,07   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,41   |          |            |
|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,35   |          |            |
| 61   | 632412150RT1 | Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 50 mm, CT - C25 - F5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 14,71  | 384,00   | 5 648,64   |
|      |              | A 5 : 14,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 14,71  |          |            |
| 62   | 632415102RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm - vyrovnávací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 488,76 | 242,00   | 118 279,92 |
|      |              | A 1 : 321,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 321,58 |          |            |
|      |              | A 3 : 8,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 8,08   |          |            |
|      |              | C 1 : 159,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 159,10 |          |            |
| 63   | 632415110RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 5 - 10 mm, - vyrovnávací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 293,26 | 425,00   | 124 633,80 |
|      |              | srovnání podlah :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |            |
|      |              | A 1 : 321,58*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 192,95 |          |            |
|      |              | A 3 : 8,08*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,85   |          |            |
|      |              | C 1 : 159,1*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 95,46  |          |            |
| 64   | 632415115RT2 | Potěr samonivelační ručně tl. 12-15 mm, - vyrovnávací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 120,30 | 666,00   | 80 119,80  |
|      |              | A 2 : 37,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 37,17  |          |            |
|      |              | A 4 : 3,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3,07   |          |            |
|      |              | C 2 : 80,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 80,06  |          |            |
| 65   | PC 08        | Přebroušení samonivel.stěrky, výkaz viz předch.položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 608,90 | 21,00    | 12 786,90  |
|      |              | 488,6+120,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 608,90 |          |            |
| Díl: | 64           | Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          | 58 410,00  |
| 66   | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,00   | 726,00   | 726,00     |
| 67   | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2, včetně zesílení UA profilem pro SDK příčku                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 3,00   | 2 200,00 | 6 600,00   |
| 68   | 642942212RG1 | Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm, včetně zesílení UA profilem<br>Včetně kotvení rámu do zdíva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, ukĺínováním, zalitím pracen apod.).                                                                                                                                                      | kus | 5,00   | 1 375,00 | 6 875,00   |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 69   | 642942213RG1 | Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 150 mm, včetně zesílení UA profilem<br>Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).<br>2+4+1+3 | kus | 10,00  | 1 375,00 | 13 750,00  |
| 70   | 553 30000    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM<br>typ z žárově pozink.plechu s těsněním, drážkou a povr.ch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v kci.zámečnických.<br>do SDK tl.100 mm :                                                            | KUS | 5,00   | 1 430,00 | 7 150,00   |
| 71   | 553 30100    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM<br>do SDK tl.150 mm :                                                                                                                                                                                          | KUS | 11,00  | 1 540,00 | 16 940,00  |
| 72   | 553 30400    | OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s pož.odolností EI 30<br>do SDK tl.150 mm :                                                                                                                                                                   | KUS | 3,00   | 2 123,00 | 6 369,00   |
| Díl: | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                         |     |        |          | 68 559,52  |
| 73   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m<br>4.NP :<br>3*10,0<br>5.NP :<br>3*10,0<br>6.NP :<br>4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0<br>7.NP :<br>23,0+89,13+82,9+42,22<br>dle podlah : 625,19                                             | m2  | 994,06 | 67,00    | 66 602,02  |
| 74   | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m<br>na ochozu 4.NP pro bourání otvorů - podložení (ochrana podlahy ochozu ) :<br>2,5*1,5*3<br>uvnitř :<br>2,5*1,5*3                                                                                  | m2  | 22,50  | 87,00    | 1 957,50   |
| Díl: | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách                                                                                                                                                                                                    |     |        |          | 198 743,27 |
| 75   | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m<br>4.NP :<br>3*10,0<br>5.NP :<br>3*10,0<br>6.NP :<br>4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0<br>7.NP :<br>23,0+89,13+82,9+42,22<br>dle podlah : 625,19                                                   | m2  | 994,06 | 65,00    | 64 613,90  |
| 76   | 953943111R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus<br>7.NP :<br>2*12,0                                                                                                                                                                               | kus | 24,00  | 77,00    | 1 848,00   |
| 77   | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus<br>7.NP :<br>2*25,0                                                                                                                                                                               | kus | 50,00  | 385,00   | 19 250,00  |
| 78   | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12,<br>kotvení zdroj.mostů dle Z/24 :<br>3*24                                                                                                                                                            | kus | 72,00  | 138,00   | 9 936,00   |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|--------------|
| 79  | 953991121R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 210,00 | 10,00      | 2 100,00     |
|     |              | 4.NP : 1*25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,00  |            |              |
|     |              | 5.NP : 1*25,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 25,00  |            |              |
|     |              | 6.NP : 1*35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 35,00  |            |              |
|     |              | 7.NP : 1*125,0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 125,00 |            |              |
| 80  | 952902121RG1 | Odstranění nečistot a prachu z podlah do tl. 5 cm, pod parapety okolo topného systému                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 34,65  | 83,00      | 2 875,95     |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | 17,5*0,6+3,5*0,5*13+1,4*0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 34,65  |            |              |
| 81  | 95979-1199   | Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 368,87 | 266,00     | 98 119,42    |
|     |              | kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené rekonstrukce.                                                                                                                                                                      |     |        |            |              |
|     |              | 4.NP: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |              |
|     |              | 3*10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 30,00  |            |              |
|     |              | 5.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | 3*10,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 30,00  |            |              |
|     |              | 6.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | 4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7+3,0*10,0                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 71,62  |            |              |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | 23,0+89,13+82,9+42,22                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 237,25 |            |              |
| Díl | 95.1         | Práce HSV, PSV, montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | 255 000,00   |
| 82  | PC 09        | Rezerva na detaily konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00   | 255 000,00 | 255 000,00   |
|     |              | Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknout možné vícepráce spojené s odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění, nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 255 000 Kč . Tyto náklady budou čerpány pouze se souhlasem investora a projektanta. |     |        |            |              |
| Díl | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |            | 1 114 959,63 |
| 83  | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 247,69 | 72,00      | 17 833,32    |
|     |              | Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn.                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |              |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | zděná jádra :                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |            |              |
|     |              | (1,0+1,5)*3,1*3-0,7*2,0*3+(0,9*2+1,5*2)*3,1*8                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 138,09 |            |              |
|     |              | -0,7*2,0*8+5,5*3,1*7-1,1*2,0*12+1,5*2*2*3,1-0,7*2,0*2                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 97,55  |            |              |
|     |              | zděný střed :                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |            |              |
|     |              | 0,5*3,0*2*2+0,6*3,1*2+0,75*3,1                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 12,05  |            |              |
| 84  | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 62,12  | 94,00      | 5 839,28     |
|     |              | Včetně omítky a možného obkladu ( i dřevěného ) a ochrany stěn.                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |            |              |
|     |              | 4.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | (5,5+0,5*2)*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,20   |            |              |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | zděný střed :                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |            |              |
|     |              | (6,6*2+6,5+1,5)*3,1-1,1*2,0*4                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 56,92  |            |              |
| 85  | 962084121R00 | Bourání příček deskových - pouze nosná, kce a izolace                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 272,83 | 182,00     | 49 655,06    |
|     |              | příček po odstranění Ezalid.desek                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |            |              |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | 3,0*3,1*2-1,2*2,0                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 16,20  |            |              |
|     |              | (3,9*9+3,8*10+1,5*2)*3,1-1,2*2,1*9+1,0*3,1*14                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 256,63 |            |              |
| 86  | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,85   | 1 392,00   | 2 571,02     |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | (1,1*1,1+2,6*2,6+2,1*2,5*2)*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1,85   |            |              |
| 87  | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 37,50  | 72,00      | 2 700,00     |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | 2,2*1,5*10+1,5*1,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 37,50  |            |              |
| 88  | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 14,00  | 39,00      | 546,00       |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |
|     |              | 2+12                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 14,00  |            |              |
| 89  | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 22,00  | 64,00      | 1 408,00     |
|     |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |              |

|    |              |                                                                                           |     |        |          |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
|    |              | 6+16                                                                                      |     | 22,00  |          |            |
| 90 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                           | m2  | 18,20  | 278,00   | 5 059,60   |
|    |              | 7.NP :                                                                                    |     |        |          |            |
|    |              | 0,7*2,0*13                                                                                |     | 18,20  |          |            |
| 91 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2                                          | m2  | 39,60  | 278,00   | 11 008,80  |
|    |              | 7.NP :                                                                                    |     |        |          |            |
|    |              | 1,1*2,0*18                                                                                |     | 39,60  |          |            |
| 92 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop                                                  | m   | 6,30   | 2 915,00 | 18 364,50  |
|    |              | 4.NP : 5*0,3                                                                              |     | 1,50   |          |            |
|    |              | 5.NP : 5*0,3                                                                              |     | 1,50   |          |            |
|    |              | 6.NP : 5*0,3                                                                              |     | 1,50   |          |            |
|    |              | 7.NP : 6*0,3                                                                              |     | 1,80   |          |            |
| 93 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm                                                          | m   | 2,70   | 3 619,00 | 9 771,30   |
|    |              | 4.NP : 2*0,3                                                                              |     | 0,60   |          |            |
|    |              | 5.NP : 2*0,3                                                                              |     | 0,60   |          |            |
|    |              | 6.NP : 2*0,3                                                                              |     | 0,60   |          |            |
|    |              | 7.NP : 3*0,3                                                                              |     | 0,90   |          |            |
| 94 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm                                                    | m   | 486,60 | 385,00   | 187 341,00 |
|    |              | pro nové přičky 7.NP :                                                                    |     |        |          |            |
|    |              | (2,1+1,9+1,55+2,25+1,5+1,1+0,5)*2                                                         |     | 21,80  |          |            |
|    |              | (1,8+0,9+1,4+1,2)*2                                                                       |     | 10,60  |          |            |
|    |              | (4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5)*2                                             |     | 82,20  |          |            |
|    |              | (15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6+7,0+2,5*2+7,0)*2                                            |     | 124,40 |          |            |
|    |              | (0,6*3+1,7+2,35*2+0,6+0,3+7,0+0,3+2,2*4)*2                                                |     | 50,40  |          |            |
|    |              | (5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4+1,85*2)*2                                                        |     | 81,20  |          |            |
|    |              | (2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0)*2                                                           |     | 31,20  |          |            |
|    |              | drážka UT v 7.NP :                                                                        |     |        |          |            |
|    |              | (5,5+2,1+6,0+0,6+10,5+6,0+1,0*4+5,5+2,2)*2                                                |     | 84,80  |          |            |
| 95 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm                                                       | m   | 20,00  | 1 623,00 | 32 460,00  |
|    |              | možné zvětšení otvorů ve stropěch :                                                       |     |        |          |            |
|    |              | 4.NP : 0,5*4*2                                                                            |     | 4,00   |          |            |
|    |              | 5.NP : 0,5*4*2                                                                            |     | 4,00   |          |            |
|    |              | 6.NP : 0,5*4*2                                                                            |     | 4,00   |          |            |
|    |              | 7.NP : 0,5*4*4                                                                            |     | 8,00   |          |            |
| 96 | 971033231R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC                                      | kus | 11,00  | 121,00   | 1 331,00   |
|    |              | 4.NP : 2*1                                                                                |     | 2,00   |          |            |
|    |              | 5.NP : 2*1                                                                                |     | 2,00   |          |            |
|    |              | 6.NP : 2*1                                                                                |     | 2,00   |          |            |
|    |              | 7.NP : 5*1                                                                                |     | 5,00   |          |            |
| 97 | 971033331R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC                                      | kus | 11,00  | 143,00   | 1 573,00   |
|    |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |     |        |          |            |
|    |              | 4.NP : 2*1                                                                                |     | 2,00   |          |            |
|    |              | 5.NP : 2*1                                                                                |     | 2,00   |          |            |
|    |              | 6.NP : 2*1                                                                                |     | 2,00   |          |            |
|    |              | 7.NP : 5*1                                                                                |     | 5,00   |          |            |
| 98 | 971033431R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC                                      | kus | 15,00  | 198,00   | 2 970,00   |
|    |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |     |        |          |            |
|    |              | 7.NP :                                                                                    |     |        |          |            |
|    |              | radiály : 1*10,0                                                                          |     | 10,00  |          |            |
|    |              | ostatní : 1*5,0                                                                           |     | 5,00   |          |            |
| 99 | 971033531R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC                                        | m2  | 28,24  | 396,00   | 11 183,04  |
|    |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |     |        |          |            |
|    |              | 4.NP :                                                                                    |     |        |          |            |
|    |              | 0,6*1,0+0,8*1,3+0,6*1,0*3+0,6*0,5*2                                                       |     | 4,04   |          |            |
|    |              | 0,7*1,0                                                                                   |     | 0,70   |          |            |
|    |              | prostup VZT do exteriéru - ztížené provádění :                                            |     |        |          |            |
|    |              | 0,8*1,5*2+1,5*2,5*2+1,5*2,2*2                                                             |     | 16,50  |          |            |
|    |              | 7.NP :                                                                                    |     |        |          |            |

|     |              |                                                                                           |    |        |          |  |           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--|-----------|
|     |              | pro radiary :                                                                             |    |        |          |  |           |
|     |              | 10*0,4                                                                                    |    |        | 4,00     |  |           |
|     |              | VZT :                                                                                     |    |        |          |  |           |
|     |              | 0,6*5                                                                                     |    |        | 3,00     |  |           |
| 100 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC                                          | m2 | 21,44  | 396,00   |  | 8 490,24  |
|     |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |        |          |  |           |
|     |              | 5.NP :                                                                                    |    |        |          |  |           |
|     |              | 0,7*3,0+1,0*3,0                                                                           |    |        | 5,10     |  |           |
|     |              | 6.NP :                                                                                    |    |        |          |  |           |
|     |              | 0,7*3,0+1,0*3,0                                                                           |    |        | 5,10     |  |           |
|     |              | 7.NP :                                                                                    |    |        |          |  |           |
|     |              | 1,0*2,25+1,0*3,1+0,7*3,1+0,6*3,1*2                                                        |    |        | 11,24    |  |           |
| 101 | 973031151R00 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2                                         | m3 | 0,60   | 2 739,00 |  | 1 643,40  |
|     |              | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |    |        |          |  |           |
|     |              | niky pro rozvaděč 7.NP :                                                                  |    |        |          |  |           |
|     |              | 0,1*6                                                                                     |    |        | 0,60     |  |           |
| 102 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm                                         | m  | 14,40  | 61,00    |  | 878,40    |
|     |              | 4.NP :                                                                                    |    |        |          |  |           |
|     |              | 0,9*4+1,1*4+1,4*2+1,8*2                                                                   |    |        | 14,40    |  |           |
| 103 | 974042553R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm                                        | m  | 16,20  | 83,00    |  | 1 344,60  |
|     |              | pro nové přičky 7.NP :                                                                    |    |        |          |  |           |
|     |              | 2,1+1,9+1,55+2,25+1,5+1,1+0,5                                                             |    |        | 10,90    |  |           |
|     |              | 1,8+0,9+1,4+1,2                                                                           |    |        | 5,30     |  |           |
| 104 | 974042554R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm                                        | m  | 169,10 | 193,00   |  | 32 636,30 |
|     |              | pro nové přičky 7.NP :                                                                    |    |        |          |  |           |
|     |              | 4,0+3,85+1,8+6,0+7,4+3,3+3,85+6,0+2,4+2,5                                                 |    |        | 41,10    |  |           |
|     |              | 15,5+1,9+6,0*3+2,0+2,6*2+0,6+7,0+2,5*2+7,0                                                |    |        | 62,20    |  |           |
|     |              | 0,6*3+1,7+2,35*2+0,6+0,3+7,0+0,3+2,2*4                                                    |    |        | 25,20    |  |           |
|     |              | 5,8+7,8+5,4+6,0+9,5+2,4+1,85*2                                                            |    |        | 40,60    |  |           |
| 105 | 974042555R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm                                        | m  | 42,40  | 259,00   |  | 10 981,60 |
|     |              | drážka UT v 7.NP :                                                                        |    |        |          |  |           |
|     |              | 5,5+2,1+6,0+0,6+10,5+6,0+1,0*4+5,5+2,2                                                    |    |        | 42,40    |  |           |
| 106 | 974042557R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm                                        | m  | 15,60  | 358,00   |  | 5 584,80  |
|     |              | instal.přičky 7.NP :                                                                      |    |        |          |  |           |
|     |              | 2,0+2,2+1,0+0,9+6,2+1,3+2,0                                                               |    |        | 15,60    |  |           |
| 107 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%                                        | m2 | 43,70  | 68,00    |  | 2 971,60  |
|     |              | 4.NP : 2,0*2,0                                                                            |    |        | 4,00     |  |           |
|     |              | 5.NP : 1,5*1,8                                                                            |    |        | 2,70     |  |           |
|     |              | 6.NP : 2,5*2,0*2                                                                          |    |        | 10,00    |  |           |
|     |              | 7.NP : 1,5*1,5*6*2                                                                        |    |        | 27,00    |  |           |
| 108 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                                          | m2 | 238,19 | 21,00    |  | 5 001,89  |
|     |              | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1                                                           |    |        | 45,18    |  |           |
|     |              | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                           |    |        | 45,08    |  |           |
|     |              | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                           |    |        | 45,08    |  |           |
|     |              | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0                                                            |    |        | 45,54    |  |           |
|     |              | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0                                                  |    |        | 12,32    |  |           |
|     |              | opravy : 1*45,0                                                                           |    |        | 45,00    |  |           |
| 109 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                         | m2 | 200,92 | 57,00    |  | 11 452,44 |
|     |              | 7.NP - výtah a jádro :                                                                    |    |        |          |  |           |
|     |              | (1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*3,1                                                 |    |        | 87,42    |  |           |
|     |              | opravy v patrech :                                                                        |    |        |          |  |           |
|     |              | 4.NP : 1*16,5                                                                             |    |        | 16,50    |  |           |
|     |              | 5.NP : 1*15,5                                                                             |    |        | 15,50    |  |           |
|     |              | 6.NP : 1*16,5                                                                             |    |        | 16,50    |  |           |
|     |              | 7.NP : 1*65,0                                                                             |    |        | 65,00    |  |           |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |        |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------|
| 110 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na nebouraných stěnách<br>5.NP :<br>(2,5+1,65)*2,5<br>6.NP :<br>(2,5+1,65)*2,5<br>7.NP :<br>(3,0+0,6+3,1+5,2+2,4+1,5+0,9*2+1,5+0,8)*2,0<br>(1,2+0,8+1,5+2,1)*2,0+(1,0+0,6)*1,5*2+4,5*1,5<br>(1,2*2+6,7+1,0*2+2,6*2+1,6*2+1,7+7,0)*2,7                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 159,44 | 57,00  | 9 088,08   |
| 111 | 978059621R00 | Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2<br>kabřinec 4.NP :<br>1,0*2,0+1,0*2,5+1,5*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,25   | 57,00  | 470,25     |
| 112 | 972054241RG1 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm<br>7.NP : 1*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 4,00   | 138,00 | 552,00     |
| 113 | 972054341RG1 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm<br>7.NP : 1*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 3,00   | 347,00 | 1 041,00   |
| 114 | PC 10        | Demontáže SDK podhledu včetně nosné kce<br>6.NP :<br>1,0*1,5*2+1,3*3,1*2+1,1*0,8*2+2,5*0,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,32  | 154,00 | 2 359,28   |
| 115 | PC 11        | Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.<br>Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny viz D1.01- 901<br>6.NP :<br>2,0*3,0*4+9,0*3,0<br>7.NP :<br>(2,8+1,0+13,2+9,4+1,0*2+7,8+1,2)*3,0<br>(4,2+2,6+2,2)*3,0                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 190,20 | 781,00 | 148 546,20 |
| 116 | PC 12        | Demontáž stáv.žaluzií<br>dle nových Z/11-13 :<br>1,4*1,7*2+3,6*1,35*5+2,0*2,0*13+0,95*2,5*13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 111,94 | 147,00 | 16 454,45  |
| 117 | PC 13        | Demontáže opláštění parapetu<br>7.NP :<br>17,5*(0,63+0,9)+3,5*13*(0,5+0,9)+1,4*(0,5+0,9)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 94,40  | 132,00 | 12 460,14  |
| 118 | PC 14        | Demontáž instal.sklíňe,včetně ocel.kce, na chodbách<br>7.NP :<br>1*26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 26,00  | 660,00 | 17 160,00  |
| 119 | PC 14a       | Demontáž ochrany stěn a rohů<br>chodby a pokoje :<br>5,8*12+14,5*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 127,60 | 50,00  | 6 380,00   |
| 120 | PC 15        | Demontáž opláštění z desek Ezalidových 1 x 10 mm<br>Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny.<br>7.NP :<br>(6,0+1,5+0,5+5,8*2*2+2,8+0,5*2+1,6+6,0)*3,1<br>-1,1*2,0*3<br>(6,0+1,0+5,2+0,5)*3,1+(7,5+30,5+24,1)*3,1<br>(6,0+1,4*10+0,5*10+2,1*10+0,5*4+3,9*2+1,5*2)*3,1<br>3,5*2,8*10+(2,8*2+0,5*2*2+2,1*2+0,5*2*2)*3,1<br>(1,8+2,7+2,2+2,2+2,7+1,5+0,5*2*5+2,9*10)*3,1<br>-1,1*2,0*12*2 | m2  | 773,61 | 297,00 | 229 762,17 |
| 121 | PC 16        | Demontáž opláštění z desek Ezalidových 2 x 10 mm<br>Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatření pro práci s výrobky na bázi azbestu - pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami,rouškami apod.Prostory budou utěsněny.<br>7.NP :<br>3,0*3,1*2*2-1,2*2,0*2<br>(3,9*9+3,8*10+1,5*2)*3,1*2-1,2*2,1*2*9+1,0*3,1*2*14                                                                                                                                                                                                | m2  | 545,66 | 418,00 | 228 085,88 |
| Díl | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |        | 134 520,34 |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                         |          |              |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 122  | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 145,58                                                                                                                                                  | 924,00   | 134 520,34   |
| Díl: | 991          | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                         |          | 125 840,00   |
| 123  | 900 R00      | Hzs - neomezené práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem<br>úprava rozvodů el.a osvětlení při demont.a zpět.mont.Feal podhledu :<br>1*50,0<br>vyvolané stavební úpravy 4.NP :<br>1*55,0<br>vyvolané stavební úpravy 5.NP a 6.NP :<br>2*30,0<br>7.NP :<br>1*85,0<br>výpomoc při dočasném stěhování technologií :<br>1*50,0<br>demontáže a montáže UT, ZTI, EL, mediaplýny :<br>4.NP : 1*10,0<br>5.NP : 1*10,0<br>6.NP : 1*20,0<br>7.NP : 1*50,0<br>bourací práce stavební povahy :<br>4.NP : 1*30,0<br>5.NP : 1*10,0<br>6.NP : 1*10,0<br>7.NP : 1*80,0 | hodina | 520,00<br><br>50,00<br><br>55,00<br><br>60,00<br><br>85,00<br><br>50,00<br><br>10,00<br>10,00<br>20,00<br>50,00<br><br>30,00<br>10,00<br>10,00<br>80,00 | 242,00   | 125 840,00   |
| Díl: | 713          | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                         |          | 43 434,84    |
| 124  | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá<br>A 5 : 14,71*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2     | 29,42<br>29,42                                                                                                                                          | 32,00    | 941,44       |
| 125  | 713191100RT9 | Položení izolační fólie včetně přelepení spojů, včetně<br>dodávky fólie PE<br>A 5 : 14,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 14,71<br>14,71                                                                                                                                          | 26,00    | 382,46       |
| 126  | 713191221R00 | Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm<br>A 5 : 14,71*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m      | 44,13<br>44,13                                                                                                                                          | 13,00    | 573,69       |
| 127  | 713400811R00 | Odstránění tepelné izolace potrubí VZT, v izolaci možnost<br>příměsí azbestu<br>pro VZT :<br>142,0*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 170,40<br>170,40                                                                                                                                        | 220,00   | 37 488,00    |
| 128  | 28375788.AR  | Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S tl. 40 mm<br>A 5 : 14,71*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 15,45<br>15,45                                                                                                                                          | 75,00    | 1 158,41     |
| 129  | 283 19820    | PODLAH.PASEK z min.vláken tl.10mm,nebo<br>pěnového polystyrenu.<br>44,13*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M      | 48,54<br>48,54                                                                                                                                          | 30,00    | 1 456,29     |
| 130  | 28375300.A   | SPEC - Protihluková izolace (kročejová) tl.3 mm<br>z extrud.polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.<br>A 5 : 14,71*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 15,45<br>15,45                                                                                                                                          | 48,00    | 741,38       |
| 131  | 998713104R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t      | 0,42                                                                                                                                                    | 1 650,00 | 693,17       |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                         |          | 1 496 436,20 |
| 132  | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2<br>lékaři 7.NP: :<br>5,0*1,5*4*2+1,4*1,5*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 76,80<br>76,80                                                                                                                                          | 116,00   | 8 908,80     |
| 133  | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn<br>lékaři 7.NP: :<br>5,0*1,5*4*2+1,4*1,5*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 76,80<br>76,80                                                                                                                                          | 28,00    | 2 150,40     |
| 134  | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m<br>1*14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 14,00<br>14,00                                                                                                                                          | 770,00   | 10 780,00    |
| 135  | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m<br>1*11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 11,00<br>11,00                                                                                                                                          | 880,00   | 9 680,00     |
| 136  | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm<br>1*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 3,00<br>3,00                                                                                                                                            | 1 650,00 | 4 950,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                     |     |                |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|-----------|
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.<br>Bez osazení madla a zámku.<br>1*6                                                                   | kus | 6,00           | 1 595,00  | 9 570,00  |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766669111R00 | Dokování závěsů na univerzální zárubeň, 1křídlové<br>14+11+3                                                                                        | kus | 28,00<br>28,00 | 88,00     | 2 464,00  |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové<br>1*8                                                                                                   | kus | 8,00<br>8,00   | 330,00    | 2 640,00  |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766827200R00 | Sdružení dvou skříní s mezistěnou<br>1*8                                                                                                            | kus | 8,00<br>8,00   | 110,00    | 880,00    |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových<br>7.NP : 4*3+10*3                                                                                          | kus | 42,00<br>42,00 | 220,00    | 9 240,00  |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766825821RG1 | Demontáž a zpětná montáž 1 křídla DTD skříně<br>7.NP : 1*5                                                                                          | kus | 5,00<br>5,00   | 770,00    | 3 850,00  |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10100     | DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, DLE T/1 ODLEHČ.DTD,<br>U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU                                                        | KUS | 6,00           | 5 060,00  | 30 360,00 |
| <p>kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - pokud je uveden.</p> <p>Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče apod )</p> |              |                                                                                                                                                     |     |                |           |           |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10101     | DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/1* ODLEHČ.DTD,<br>kování, větrací mřížka                                                                              | KUS | 1,00           | 5 885,00  | 5 885,00  |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10200     | DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/2 ODLEHČ.DTD,<br>kování                                                                                               | KUS | 1,00           | 5 005,00  | 5 005,00  |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10201     | DVEŘE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/2* ODLEHČ.DTD,<br>kování, větrací mřížka                                                                              | KUS | 1,00           | 5 830,00  | 5 830,00  |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10300     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3 ODLEHČ.DTD,<br>kování                                                                                               | KUS | 4,00           | 5 665,00  | 22 660,00 |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10301     | DVEŘE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/3* ODLEHČ.DTD,<br>kování, větrací mřížka                                                                              | KUS | 1,00           | 6 490,00  | 6 490,00  |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10400     | DVEŘE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/4 ODLEHČ.DTD,<br>kování,                                                                                              | KUS | 1,00           | 5 665,00  | 5 665,00  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10500     | DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/5 , kování, zvuk.isol.<br>min 33 dB, lišta                                                                           | KUS | 5,00           | 7 370,00  | 36 850,00 |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10600     | DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/6 , kování, zvuk.isol.<br>min 33 dB, lišta                                                                           | KUS | 3,00           | 6 710,00  | 20 130,00 |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10700     | DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/7 ODLEHČ.DTD,<br>kování, mřížka                                                                                      | KUS | 2,00           | 5 830,00  | 11 660,00 |
| 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10800     | DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/8, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,,<br>EI 30/ DP3 - C,S - zvuk.isol. min 33 dB, lišta                                                 | KUS | 1,00           | 12 100,00 | 12 100,00 |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 10900     | DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/9, VÝPLŇ POŽÁRNÍ,,<br>EI 30/ DP3 - C,S - zvuk.isol. min 33 dB, lišta                                                 | KUS | 2,00           | 12 100,00 | 24 200,00 |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 11000     | DVEŘE VNI PL.HL. 90/200 cm, T/10 ODLEHČ.DTD,<br>manual.posuv na stěnu, zárubeň, obklad otvoru nerez                                                 | KUS | 6,00           | 12 650,00 | 75 900,00 |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 11100     | ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK<br>EXPAND.VERMIKULITU, 100/300 cm, KOMPLET DLE<br>T/11                                                                 | KUS | 2,00           | 27 500,00 | 55 000,00 |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 11200     | PARAPET Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.18 mm,<br>300/20 cm, ABS HRANY, KOMPLET DLE T/12                                                              | KUS | 2,00           | 17 105,00 | 34 210,00 |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 11300     | PARAPET Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.18 mm,<br>216/20 cm, ABS HRANY, KOMPLET DLE T/13                                                              | KUS | 1,00           | 17 457,00 | 17 457,00 |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 11400     | ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK<br>EXPAND.VERMIKULITU, 60/210 cm, VĚTR.MŘÍŽKA,<br>KOMPLET DLE T/14                                                     | KUS | 2,00           | 21 802,00 | 43 604,00 |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 11500     | VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/15 , vel.65/210/60 cm,police,kování,ABS hrany,                                                     | KUS | 1,00           | 21 505,00 | 21 505,00 |
| 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PC 11600     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE<br>T/16, vel.235/210/60 cm,police,kování,ABS hrany, | KUS | 1,00           | 60 000,00 | 60 000,00 |

|                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           |                     |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------------|
| 162                                  | PC 11700     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/17, vel.225/210/50 cm,police,kování,ABS hrany,                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 2,00   | 58 383,00 | 116 766,00          |
| 163                                  | PC 11800     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>VEST.SKŘÍŇ Z EXPAND.VERMIKULITU KOMPLET DLE T/18, vel.150/210/55 cm,police,kování,ABS hrany,                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 2,00   | 35 255,00 | 70 510,00           |
| 164                                  | PC 11900     | Dod a montáž v kompletní skladbě daného systému.<br>ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU, 116+40/300 cm, VĚTR.MŘÍŽKA,OCHR.PÁS, KOMPLET DLE T/19a                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,00   | 28 336,00 | 28 336,00           |
| 165                                  | PC 11901     | ZAKRYTÍ INSTAL.JÁDRA Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU, 120/210 cm, NEREZ MADLO, KOMPLET DLE T/19b                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,00   | 30 404,00 | 30 404,00           |
| 166                                  | PC 12000     | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 365/120/60 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/20                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 3,00   | 40 783,00 | 122 349,00          |
| 167                                  | PC 12100     | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 385/120/60 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/21                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,00   | 41 250,00 | 41 250,00           |
| 168                                  | PC 12200     | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 140/90/45 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/21                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 2,00   | 17 820,00 | 35 640,00           |
| 169                                  | PC 12300     | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 240+105/90/45 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/23                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 7,00   | 38 500,00 | 269 500,00          |
| 170                                  | PC 12400     | ZAKRYTÍ PARAPETU Z DESEK EXPAND.VERMIKULITU tl.12 mm, 240+105/90/45 cm, KOMPLET PROVEDENÍ DLE T/24                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 6,00   | 36 300,00 | 217 800,00          |
| 171                                  | 998766104R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 2,58   | 1 650,00  | 4 257,00            |
| <b>Díl 767 Konstrukce zamečnické</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |           | <b>2 568 283,32</b> |
| 172                                  | 767583143R00 | Montáž podhledů lamelových AL - zpětná montáž, včetně všech koncových elementů<br>součástí je i zafezání a olemování okolo VZT<br>4.NP - po prostupu VZT - venk.pohled :<br>1*5,0<br>4.NP - po prostupu VZT - vni obklad :<br>3*10,0<br>6.NP :<br>4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7<br>7.NP :<br>(23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6                                                            | m2  | 218,97 | 314,00    | 68 756,58           |
| 173                                  | 767584522R00 | Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm<br>Včetně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce<br>7.NP :<br>standard :<br>18,31+17,1+8,09+10,04+12,01+2,87+16,93+15,89+2,87<br>16,93+10,73+14,62+24,47+23,26+23,42<br>Mezisoučet<br>hygienik :<br>69,74+27,13+27,67+27,67+15,83+32,6+5,6+5,84<br>5,27+6,71+2,55+73,95+17,26+4,95<br>Mezisoučet | m2  | 540,31 | 314,00    | 169 657,34          |
| 174                                  | 767584642R00 | Montáž podhledů ostatních - zpětné naklapnutí demont., podhledů na stáv.rošt<br>6.NP :<br>1,2*6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 7,92   | 314,00    | 2 486,88            |
| 175                                  | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet, včetně všech koncových elementů<br>6.NP :<br>1,2*6,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 7,92   | 121,00    | 958,32              |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                    |            |            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 176 | 767581802R00 | Demontáž podhledů - lamel, včetně všech koncových elementů<br>pro zpětnou montáž :<br>4.NP - po prostupu VZT - venk.podhled :<br>1*8,0<br>4.NP - po prostupu VZT - vni obklad :<br>3*10,0<br>6.NP :<br>4,0*1,6+3,5*6,5+1,5*6,5+1,6*1,7<br>7.NP :<br>(23,0+89,13+82,9+42,22)*0,6<br>komplet demontáž dle ozn.S1 :<br>7.NP :<br>12,0*5,8+4,0*6,8+24,0*7,0+3,0+5,5+23,1*2,6*2<br>15,4*7,0+16,0*7,0+3,0*5,5                                                                                       | m2  | 851,69<br><br>8,00<br>30,00<br>41,62<br>142,35<br>393,42<br>236,30 | 121,00     | 103 054,49 |
| 177 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů<br>7.NP :<br>12,0*5,8+4,0*6,8+24,0*7,0+3,0+5,5+23,1*2,6*2<br>15,4*7,0+16,0*7,0+3,0*5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 629,72<br>393,42<br>236,30                                         | 33,00      | 20 780,76  |
| 178 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg<br>stáv.kce zdvojené podlahy :<br>1*2780,0<br>ocel.kce skříní na chodbě :<br>80,0*9<br>ocel.nosné kce nad podhledem :<br>1*350,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg  | 3850,00<br>2780,00<br>720,00<br>350,00                             | 11,00      | 42 350,00  |
| 179 | 286 11123    | PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ, větrací<br>kazeta - dodávka<br>7.NP : 12+14+8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 34,00<br>34,00                                                     | 550,00     | 18 700,00  |
| 180 | PC 17        | PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ -<br>dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka<br>z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditeln.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - odolné desinf.prostředkům.Včetně<br>výustků VZT,větrací mřížky apod.<br>Přesný popis viz D1.01.01-401.<br>217,54*1,05                                                                                                                                                                                              | M2  | 228,42<br>338,91                                                   | 374,00     | 85 427,96  |
| 181 | PC 18        | PODHLÉD KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ -<br>dodávka, výkaz výměr viz předcházející položka<br>z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditeln.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí - hygienické provedení - odolné<br>desinf.prostředkům.Včetně výustků VZT,větrací mřížky apod.<br>Přesný popis viz D1.01.01-401.<br>322,77*1,05                                                                                                                                                                       | M2  | 338,91                                                             | 1 034,00   | 350 431,39 |
| 182 | PC 20100     | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,EI 30/DP3-<br>C,S, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT<br>DLE Z/1,<br>POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM<br>Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch.<br>úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění,madel a pák.uzávěru.<br>U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny<br>zámečnické výrobky.Dod + montáž v kompletní skladbě dle popisu v tabulce. | KUS | 1,00                                                               | 136 400,00 | 136 400,00 |
| 183 | PC 20200     | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,EI 30/DP3-<br>C,S, EL. OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT<br>DLE Z/2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,00                                                               | 136 400,00 | 136 400,00 |
| 184 | PC 20300     | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,, EL.<br>OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,00                                                               | 169 400,00 | 169 400,00 |
| 185 | PC 20400     | AL STĚNA VNI SKLO BEZP.218,5/230 cm,, EL.<br>OTEV.DVEŘE,PANIK. KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,00                                                               | 169 400,00 | 169 400,00 |
| 186 | PC 20500     | AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL.<br>POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE<br>Z/5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,00                                                               | 32 010,00  | 32 010,00  |
| 187 | PC 20600     | AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL.<br>POSUV,, RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE<br>Z/6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 2,00                                                               | 44 110,00  | 88 220,00  |

|     |          |                                                                                                                                                                                               |     |        |           |            |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 188 | PC 20700 | + pozorovací okno 95/115 cm, 2x sklo,žaluzie<br>AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm, MANUAL<br>OTEV., RÁM,ŽALUZIE, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE Z/7,                                                  | KUS | 1,00   | 50 050,00 | 50 050,00  |
| 189 | PC 20800 | AL DVEŘE 2x SKLO BEZP.TVR.140/210 cm,MANUAL.<br>POSUV., RÁM,NEREZ LEM, KOVÁNÍ,DOD+MONT DLE<br>Z/8,                                                                                            | KUS | 1,00   | 94 710,00 | 94 710,00  |
| 190 | PC 20900 | + pozorovací okno 2x 120/115 cm, 2x sklo,žaluzie<br>OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/115<br>cm,DLE Z/9, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ<br>1*2                                           | KUS | 2,00   | 11 000,00 | 22 000,00  |
| 191 | PC 21000 | OKNO VNI POZOR.OCEL. + 2 x SKLO BEZP.120/115<br>cm,DLE Z/10, MEZISKEL.ŽAL. ,DOD+MONT+OSAZ<br>3*3                                                                                              | KUS | 9,00   | 11 000,00 | 99 000,00  |
| 192 | PC 21100 | VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL,<br>VEL.140/170 cm, DOD+MONT DLE Z/11,                                                                                                                  | KUS | 2,00   | 946,00    | 1 892,00   |
| 193 | PC 21200 | VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL,<br>VEL.360/135 cm, DOD+MONT DLE Z/12,                                                                                                                  | KUS | 5,00   | 1 925,00  | 9 625,00   |
| 194 | PC 21300 | VNI ŽALUZIE HORIZONT.AL LAMELY,MANUAL,<br>VEL.195/200+95/250 cm, DOD+MONT DLE Z/13,                                                                                                           | KUS | 13,00  | 2 574,00  | 33 462,00  |
| 195 | PC 21400 | MADLO WC IMOBILNÍ PEVNE DL.900mm Z/14<br>NEREZ, + SKLOPNÉ DL.800 mm                                                                                                                           | PÁR | 1,00   | 2 728,00  | 2 728,00   |
| 196 | PC 21500 | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/15 , nerez                                                                                                                                                            | KUS | 4,00   | 946,00    | 3 784,00   |
| 197 | PC 21600 | SEDÁTKO DO SPRCHY 45/45 cm, DLE Z/16<br>DOD+MONT, SKLOPNÉ,NEREZ                                                                                                                               | KUS | 1,00   | 2 739,00  | 2 739,00   |
| 198 | PC 21700 | MADLO PEVNE DL. 600 mm Z/17 , nerez                                                                                                                                                           | KUS | 1,00   | 1 089,00  | 1 089,00   |
| 199 | PC 21800 | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/18 , nerez                                                                                                                                                            | KUS | 1,00   | 946,00    | 946,00     |
| 200 | PC 21900 | ZÁSTĚNA SPRCH.KOUTU,NEREZ JS 28/2 mm, DL. 2<br>200 mm Z/19 , nerez, táhlo,rozety,kroužky,závěs -<br>komplet                                                                                   | KUS | 1,00   | 2 354,00  | 2 354,00   |
| 201 | PC 22000 | MADLO PEVNE DL. 500mm Z/20 , nerez                                                                                                                                                            | KUS | 4,00   | 946,00    | 3 784,00   |
| 202 | PC 22100 | MADLO PEVNE DL. 2 X 670 mm Z/21 , nerez                                                                                                                                                       | KUS | 2,00   | 2 024,00  | 4 048,00   |
| 203 | PC 22200 | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 90/200 cm, KOMAXIT, sklo<br>bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/22                                                                                                  | kus | 1,00   | 6 050,00  | 6 050,00   |
| 204 | PC 22300 | DVEŘE DO SPRCH.KOUTU 100/200 cm, KOMAXIT, sklo<br>bezp.mat 6,0 mm, komplet provedení dle Z/23                                                                                                 | kus | 2,00   | 6 380,00  | 12 760,00  |
| 205 | PC 22500 | AL MADLO S AKRYLVINYL.KRYTEM, Js 40<br>mm,KONZOLY, DOD+MONT DLE Z/25,                                                                                                                         | M   | 5,00   | 1 804,00  | 9 020,00   |
| 206 | PC 22600 | INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 155/210 cm,RÁM,,<br>POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/26, EI 30/DP1-S                                                                                                      | KUS | 2,00   | 2 684,00  | 5 368,00   |
| 207 | PC 22700 | INSTAL.DVÍŘKA PROTIPOŽ. 80/210 cm,RÁM,,<br>POVRCH.ÚPRAVA,DOD+MONT DLE Z/27, EI 30/DP1-S                                                                                                       | KUS | 1,00   | 2 442,00  | 2 442,00   |
| 208 | PC 25000 | NEREZ PRAH LISTA DL. 700MM, dod+mont<br>vč.podtmelení                                                                                                                                         | KUS | 2,00   | 655,00    | 1 310,00   |
| 209 | PC 39100 | REPASE STÁV.PÁSOVÝCH OKEN, KOMPLET DLE<br>POPISU<br>Součástí položky je :<br>- demontáž,přebroušení,tmelení,natření<br>- seřízení kování<br>- doplnění těsnění                                | KUS | 25,00  | 8 976,00  | 224 400,00 |
|     |          | ZS/5 : 2                                                                                                                                                                                      |     | 2,00   |           |            |
|     |          | ZS/6 : 5*2                                                                                                                                                                                    |     | 10,00  |           |            |
|     |          | ZS/7 : 13                                                                                                                                                                                     |     | 13,00  |           |            |
| 210 | PC 39200 | POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení<br>kce uchycení instalací nad podhledem :<br>4.NP: : 1*15,0<br>5.NP: : 1*20,0<br>6.NP: : 1*30,0<br>7.NP: : 1*150,0<br>ostatní pomocné kce :<br>1*220,0 | kg  | 785,00 | 90,00     | 70 650,00  |
|     |          |                                                                                                                                                                                               |     | 15,00  |           |            |
|     |          |                                                                                                                                                                                               |     | 20,00  |           |            |
|     |          |                                                                                                                                                                                               |     | 30,00  |           |            |
|     |          |                                                                                                                                                                                               |     | 150,00 |           |            |
|     |          |                                                                                                                                                                                               |     | 220,00 |           |            |

|      |              |                                                                                                                                                                      |     |         |          |            |  |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|--|
|      |              | zesílení SDK přiček v místech otvorů :<br>1*350,0                                                                                                                    |     |         | 350,00   |            |  |
| 211  | PC 39300     | OCEL.KCE POD BATERIE A UPS, dod + mont + osazení viz konstr.část                                                                                                     | kg  | 766,80  | 101,00   | 77 446,80  |  |
|      |              | dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu.                                                                                                                     |     |         |          |            |  |
| 212  | PC 39400     | OCEL.KCE ZDVOJENÉ PODLAHY, dod + mont + osazení viz konstr.část                                                                                                      | kg  | 2472,20 | 76,00    | 187 887,20 |  |
|      |              | včetně pryžových podložek - dod+mont+osazení v kompletní skladbě dle výpisu.                                                                                         |     |         |          |            |  |
| 213  | PC 39401     | ZDVOJENÁ PODLAHA - hliníková mobilní kce, dod + mont + osazení viz konstr.část                                                                                       | kg  | 80,00   | 275,00   | 22 000,00  |  |
| 214  | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                                                    | t   | 13,52   | 1 650,00 | 22 304,60  |  |
| Díl: | 769          | Otvorové prvky z plastu                                                                                                                                              |     |         |          | 314 533,56 |  |
| 215  | PC 30100     | ŽALUZIE INTERIER PLAST š.lamele 127 mm, D+M dle P/1,2, vel.425/285 cm, umyvatel, desinf., manual, AL lišty,                                                          | kus | 2,00    | 8 663,00 | 17 326,00  |  |
| 216  | PC 30300     | PLAST.ŽALUZ.VĚTR.MŘÍŽKA 150/150 mm D+M dle P/3                                                                                                                       | kus | 40,00   | 114,00   | 4 560,00   |  |
| 217  | PC 30400     | OCHRANA STĚN š. cca 700 mm D+M dle P/4, celoplošně lepené na stěnu                                                                                                   | M   | 5,00    | 2 195,00 | 10 975,00  |  |
|      |              | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno. Dod a mont.v kompletní skladbě dle popisu v tabulce. |     |         |          |            |  |
| 218  | PC 30500     | OCHRANA STĚN š. cca 850 mm D+M dle P/5, celoplošně lepené na stěnu                                                                                                   | M   | 96,00   | 2 255,00 | 216 480,00 |  |
|      |              | Popis dtto předchozí položka.                                                                                                                                        |     |         |          |            |  |
| 219  | PC 30600     | OCHRANA ROHU dl. 1500mm D+M dle P/6, celoplošně lepené na stěnu                                                                                                      | kus | 27,00   | 561,00   | 15 147,00  |  |
|      |              | Popis dtto předchozí položka.                                                                                                                                        |     |         |          |            |  |
| 220  | PC 30700     | DVEŘNÍ ZARÁŽKA NA STĚNU Js 30 mm, D+M dle P/7                                                                                                                        | kus | 14,00   | 48,00    | 672,00     |  |
| 221  | PC 30800     | OCHRANA STĚN š. cca 850 mm D+M dle , celoplošně lepené na dveře                                                                                                      | M   | 15,70   | 2 255,00 | 35 403,50  |  |
|      |              | Popis dtto předchozí položka.                                                                                                                                        |     |         |          |            |  |
|      |              | P/8 : 1,4                                                                                                                                                            |     | 1,40    |          |            |  |
|      |              | P/9 : 1,4*2                                                                                                                                                          |     | 2,80    |          |            |  |
|      |              | P/10 : 1,4*1                                                                                                                                                         |     | 1,40    |          |            |  |
|      |              | P/11 : 0,9*6                                                                                                                                                         |     | 5,40    |          |            |  |
|      |              | P/12 : 1,4*1                                                                                                                                                         |     | 1,40    |          |            |  |
|      |              | P/13 : 1,1*1                                                                                                                                                         |     | 1,10    |          |            |  |
|      |              | P/14 : 1,1*2                                                                                                                                                         |     | 2,20    |          |            |  |
| 222  | PC 31500     | Ochranný pás stěn š. 150 mm D+M dle , celoplošně lepeno na dveře                                                                                                     | m   | 9,60    | 572,00   | 5 491,20   |  |
|      |              | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů.                                                                          |     |         |          |            |  |
|      |              | P/15 : 1,1*3                                                                                                                                                         |     | 3,30    |          |            |  |
|      |              | P/16 : 0,8*1                                                                                                                                                         |     | 0,80    |          |            |  |
|      |              | P/17 : 1,1*5                                                                                                                                                         |     | 5,50    |          |            |  |
| 223  | PC 31600     | Ochranný pás stěn š. 200 mm D+M dle , celoplošně lepeno na dveře                                                                                                     | m   | 9,60    | 682,00   | 6 547,20   |  |
|      |              | Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů.                                                                          |     |         |          |            |  |
|      |              | P/15 : 1,1*3                                                                                                                                                         |     | 3,30    |          |            |  |
|      |              | P/16 : 0,8*1                                                                                                                                                         |     | 0,80    |          |            |  |
|      |              | P/17 : 1,1*5                                                                                                                                                         |     | 5,50    |          |            |  |
| 224  | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                    | t   | 1,17    | 1 650,00 | 1 931,66   |  |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                                                                                          |     |         |          | 1 816,54   |  |
| 225  | PC 19        | Doplnění dlažby dle stávající v 7.NP po ZT1, srovn podkladu a dodávky materiálu - komplet prov. celé skladby podlahy v tl. 100 mm.                                   | m2  | 1,42    | 1 238,00 | 1 757,96   |  |
|      |              | B 1 : 1,42                                                                                                                                                           |     | 1,42    |          |            |  |
| 226  | 998771104R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m                                                                                                                     | t   | 0,04    | 1 650,00 | 58,58      |  |
| Díl: | 776          | Podlahy povlakové                                                                                                                                                    |     |         |          | 751 516,29 |  |
| 227  | 776401800RT1 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady                                                                                    | m   | 528,92  | 6,00     | 3 173,53   |  |
|      |              | 587,69*0,9                                                                                                                                                           |     | 528,92  |          |            |  |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                     |        |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------|------------|
| 228 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na akrylát. lepidlo<br>A 1 : 321,58<br>A 2 : 37,17                                                                                                                                                                    | m2 | 358,75<br>321,58<br>37,17                           | 110,00 | 39 462,50  |
| 229 | 776522110R00 | Lepení podlah z pásů, mokrý provoz, na polyuretan lepidlo<br>A 3 : 8,08<br>A 4 : 3,07<br>A 5 : 14,71                                                                                                                                                  | m2 | 25,86<br>8,08<br>3,07<br>14,71                      | 226,00 | 5 844,36   |
| 230 | 776521230R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých<br>C 1 : 159,1<br>C 2 : 80,06                                                                                                                                                                               | m2 | 239,16<br>159,10<br>80,06                           | 226,00 | 54 050,16  |
| 231 | 776994111RT1 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců,<br>včetně svařovací šňůry PVC<br>bráno 1 m2/ 1 bm svaru.<br>A 1 : 321,58<br>A 2 : 37,17<br>A 3 : 8,08<br>A 4 : 3,07<br>A 5 : 14,71<br>C 1 : 159,1<br>C 2 : 80,06                                    | m  | 623,77                                              | 32,00  | 19 960,64  |
| 232 | 776511810RG1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, včetně<br>očistění povrchu<br>dle nových podlah : 625,19<br>odpočet dlažby : -37,5                                                                                                                    | m2 | 587,69<br>625,19<br>-37,50                          | 32,00  | 18 806,08  |
| 233 | 776590140RG1 | Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu,<br>barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost<br>provádění                                                                                                                              | m2 | 623,77                                              | 55,00  | 34 307,35  |
| 234 | 284 43010    | Specif.- Podlahovina vinyl standard tl.2,0 mm, PVC třídy<br>1<br>Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.<br>A 1 : 321,58*1,05+273,34*0,1*1,05<br>A 2 : 37,17*1,05+31,59*0,1*1,05                                                     | M2 | 408,71<br>366,36<br>42,35                           | 462,00 | 188 821,78 |
| 235 | 284 43011    | Specif.- Podlahovina vinyl s nopy pro sprchy tl.2,0 mm,<br>PVC třídy 2<br>Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.<br>A 3 : 8,08*1,05+25,85*0,1*1,05<br>A 4 : 3,07*1,05+9,82*0,1*1,05<br>A 5 : 14,71*1,05+44,13*0,1*1,05              | M2 | 35,53<br>11,20<br>4,25<br>20,08                     | 770,00 | 27 359,64  |
| 236 | 284 43025    | Specif.- Podlahovina elstat.homogenní PVC tl.2,0 mm,<br>odolná proti chemikáliím<br>Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.<br>C 1 : 159,1*1,05+143,19*0,1*1,05<br>C 2 : 80,06*1,05+72,05*0,1*1,05                                   | M2 | 273,72<br>182,09<br>91,63                           | 825,00 | 225 817,52 |
| 237 | 776220179    | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení,<br>polyuretan (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm<br>Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.<br>A 3 : 8,08*3,2<br>A 4 : 3,07*3,2<br>A 5 : 14,71*3,0<br>C 1 : 159,1*0,9<br>C 2 : 80,06*0,9 | M  | 295,05<br>25,86<br>9,82<br>44,13<br>143,19<br>72,05 | 182,00 | 53 699,83  |
| 238 | 776220189    | Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení,<br>akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm<br>Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.<br>A 1 : 321,58*0,85<br>A 2 : 37,17*0,85                                                      | M  | 304,94<br>273,34<br>31,59                           | 182,00 | 55 498,63  |
| 239 | 776575399    | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 2x,<br>včetně výztužného prvku v koutu<br>A 3 : 8,08<br>A 4 : 3,07                                                                                                                                 | M2 | 25,86<br>8,08<br>3,07                               | 222,00 | 5 740,92   |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                |          |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|------------|
| 240  | PC 20        | A 5 : 14,71<br>Doplnění soklu případně PVC u nových příček, komplet provedení dod + mont<br>Homogenní vinylová stěnová krytina .Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ<br><br>ve skladbách podlah a barevném řešení.<br>5.NP : 2,5+1,65<br>6.NP : 2,5+1,65<br>7.NP :<br>7072 : 1*15,0<br>7084 : 1*35,0<br>7086 : 1*35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 14,71<br>93,30 | 72,00    | 6 717,60   |
| 241  | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 7,43           | 1 650,00 | 12 255,77  |
| Díl: | 777          | Podlahy ze syntetických hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                |          | 2 388,19   |
| 242  | 777615213R00 | Nátěry podlah betonových 2x s odolností proti oděru<br><br>7.NP : 1,02+5,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,02           | 396,00   | 2 383,92   |
| 243  | 998777104R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 36 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t  | 0,00           | 1 650,00 | 4,27       |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                |          | 459 576,89 |
| 244  | 781415014RT2 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , včetně parapetu a ostění<br>5.NP : (1,65+2,5)*2,5<br>6.NP : (1,65+2,5)*2,5<br>7.NP :<br>7107 : (2,5+0,6)*1,5<br>7155 : (1,1*2+1,1*2)*2,0<br>7156 : (1,1+1,8+0,9*2)*2,0<br>7157 : (1,15+0,5+1,6*2)*2,0<br>7158 : 0,9*2,0*3<br>7159 : (1,3+0,6+0,9*2)*2,0<br>7108,9,10,20 : 1,6*1,5*4<br>7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*2,0<br>7076 : 2,2*1,1<br>7131 : (2,35*2+2,4+1,5)*2,0<br>7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0<br>7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*2,0<br>7162 : (2,25+1,35+2,2*2)*2,0<br>7163 : (2,25+1,55+1,9*2)*2,0<br>7074 : (6,7+2,45)*2,7*2-1,1*2,0*2-1,0*2,0*2+5,0*0,45*2<br><br>7154 : (1,9*2+2,1+1,4)*2,0<br>7084,6 : 2*5,0+6,5<br>7126 : (2,8+0,6+2,8)*1,5<br>7101 : (2,6+0,6)*1,5<br>7125 : 1,6*1,5<br>7150 : (0,9*2+1,5+0,8)*2,0<br>7172 : 1,6*1,5<br>7201 : (2,6+0,6)*1,5<br>7200 : 1,8*1,5<br>7199 : (2,6+0,6)*1,5<br>7197 : (2,8+0,6)*1,5<br>opravy : 1*18,0 | m2 | 315,03         | 485,00   | 152 789,55 |
| 245  | 781419700R00 | Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost, výkaz výměr viz předchozí pol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 315,03         | 46,00    | 14 491,38  |
| 246  | 781419706RT2 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně<br>315,03-94,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 220,77         | 28,00    | 6 181,56   |
| 247  | 781491001RT1 | Montáž listů k obkladům, rohových, koutových i dilatačních<br><br>315,03*0,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 204,77         | 209,00   | 42 796,83  |



|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                  |          |            |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 248      | 781419705R19 | Příplatek za spárovací hmotu odolávající desinf.,<br>prostředkům<br>7108,9,10,20 : 1,6*1,5*4<br>7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*2,0<br>7076 : 2,2*1,1<br>7131 : (2,35*2+2,4+1,5)*2,0<br>7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0<br>7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*2,0<br>7162 : (2,25+1,35+2,2*2)*2,0                                                                                                                                                                       | m2  | 94,62<br>9,60<br>12,40<br>2,42<br>17,20<br>16,60<br>20,40<br>16,00                                               | 61,00    | 5 771,82   |
| 249      | 299 91115    | UKONČUJÍCÍ LISTA - dodávka<br>204,77*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 225,25<br>225,25                                                                                                 | 124,00   | 27 930,63  |
| 250      | 553 20600    | NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 600/800 mm viz bar.řeš.,<br>zapuštěné do obkladu, lepené komplet dod+mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 10,00                                                                                                            | 1 705,00 | 17 050,00  |
| 251      | 597 64552    | OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm - dodávka, přesný<br>popis viz TZ<br>315,03*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 346,53<br>346,53                                                                                                 | 371,00   | 128 563,74 |
| 252      | 781575399    | Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze<br>5.NP : (1,65+2,5)*0,3<br>6.NP : (1,65+2,5)*0,3<br>7.NP :<br>7155 : (1,1*2+1,1*2)*0,3<br>7156 : (1,1+1,8+0,9*2)*0,3<br>7157 : (1,15+0,5+1,6*2)*0,3<br>7158 : 0,9*2,0*3<br>7159 : (1,3+0,6+0,9*2)*0,3<br>7170 : (1,6*2+1,8+1,2)*0,3<br>7133 : (2,15*2+2,45+1,55)*2,0<br>7134 : (2,15*2+3,4+2,5)*0,3<br>7163 : (2,25+1,55+1,9*2)*2,0<br>7154 : (1,9*2+2,1+1,4)*2,0<br>7150 : (0,9*2+1,5+0,8)*0,3 | M2  | 65,74<br>1,25<br>1,25<br>1,32<br>1,41<br>1,46<br>5,40<br>1,11<br>1,86<br>16,60<br>3,06<br>15,20<br>14,60<br>1,23 | 464,00   | 30 501,04  |
| 253      | PC 21        | Doplnění obkladu břidlicí ve 4.NP po prostupu VZT,<br>zapravení - použit břidlicí dle stávající ( odstraněnou pro<br>prostupy )<br>4.NP :<br>2,5*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 7,50<br>7,50                                                                                                     | 2 706,00 | 20 295,00  |
| 254      | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   | 8,00                                                                                                             | 1 650,00 | 13 205,35  |
| Díl: 783 |              | Nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                  |          | 245 576,72 |
| 255      | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním<br>ZS/1 : 4,7*0,35*2<br>ZS/2 : 5,1*0,35*7<br>ZS/5 : 1,4*1,7*4*2<br>ZS/6 : 3,9*1,7*4*5<br>ZS/7 : 0,45*2,0*4*17<br>ocel.kce skříní : 15,0*8<br>ostatní : 1*65,0                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 413,63<br>3,29<br>12,50<br>19,04<br>132,60<br>61,20<br>120,00<br>65,00                                           | 35,00    | 14 476,88  |
| 256      | 783225400R00 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel, výkaz<br>výměr viz předch.položka<br>včetně pomocného lešení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 413,63                                                                                                           | 278,00   | 114 989,14 |
| 257      | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email<br>Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný, vodovzdorný,<br>odol.desinfekci, stálobarevný. Nátěr v pastelových barvách.<br>zárubně :<br>(4,7*7+4,8*5+4,9+5,1*6)*0,35<br>pomocné kce :<br>785,0*0,065<br>ocel.pod UPS :<br>766,8*0,065<br>zdvojená podlaha :                                                                                                                                          | m2  | 293,90<br>32,34<br>51,03<br>49,84                                                                                | 152,00   | 44 672,80  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |        |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
|      |              | 2472,2*0,065                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 160,69  |        |            |
| 258  | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, výkaz<br>výměr viz předch.položka                                                                                                                                                                                                   | m2 | 293,90  | 101,00 | 29 683,90  |
| 259  | 783626040R00 | Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle<br>barevného řešení.Otěrurvzdorný,omyvatelný,stáloarev,<br>odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.                                                                                                            | M2 | 123,60  | 325,00 | 40 170,00  |
|      |              | 0,7*2,0*2*9+0,8*2,0*2*5+0,9*2,0*2*7                                                                                                                                                                                                                                                |    | 66,40   |        |            |
|      |              | 1,1*2,0*2*13                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 57,20   |        |            |
| 260  | PC 22        | Nátěr omítek stěn 2x + 1x email<br>omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky. nátěr na vodní bázi a na bázi<br>akrylátové pryskyřice, pro mezivrstvy a pečecí vrstvy, které obsahují organické konzervační látky - omyvatelnost<br>tř.1. | m2 | 6,00    | 132,00 | 792,00     |
|      |              | níky apod :                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |            |
|      |              | 1,0*1,0*6                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,00    |        |            |
| 261  | PC 23        | Přetmelení vč.broušení pod nátěr stěn 2x, výkaz viz<br>předcházející položka                                                                                                                                                                                                       | m2 | 6,00    | 132,00 | 792,00     |
|      |              | omyvatelný,desinfikovatelný vhodný do zdravotn.prostředí s antibakteriálními účinky.                                                                                                                                                                                               |    |         |        |            |
|      |              | níky apod :                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |            |
|      |              | 1,0*1,0*6                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,00    |        |            |
| Díl: | 784          | Malby                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        | 206 678,84 |
| 262  | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m,<br>platí i pro nátěry nebo tapetu                                                                                                                                                                                              | m2 | 238,19  | 24,00  | 5 716,44   |
|      |              | 7197 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,0*2,1                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 45,18   |        |            |
|      |              | 7199 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 45,08   |        |            |
|      |              | 7200 : (5,7*2+3,85)*3,1-1,1*2,0                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 45,08   |        |            |
|      |              | 7201 : (5,7*2+4,0)*3,1-1,1*2,0                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 45,54   |        |            |
|      |              | 7086 : (1,7+2,0+1,5)*3,1-1,1*2,0-0,8*2,0                                                                                                                                                                                                                                           |    | 12,32   |        |            |
|      |              | opravy : 1*45,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 45,00   |        |            |
| 263  | 784171201R00 | Penetrace podkladu nátěrem<br>SDK viz oddíl 311: :                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 2295,68 | 9,00   | 20 661,12  |
|      |              | (30,99+13,63+497,09+11,47+48,36)*2                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1203,08 |        |            |
|      |              | 40,3+128,44+408,41+42,7                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 619,85  |        |            |
|      |              | omítka :                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |        |            |
|      |              | 228,13+43,7+200,92                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 472,75  |        |            |
| 264  | 784195322R00 | Malba tekutá , barva, 2 x, výkaz výměr viz předch.položka                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 2295,68 | 46,00  | 105 601,28 |
|      |              | Omyvatelná,otěrurvzdorná a propustná pro vodní páry.<br>( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )                                                                                                                                                                                       |    |         |        |            |
| 265  | 784452951R00 | Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m,<br>přemalování místností                                                                                                                                                                                                       | m2 | 830,00  | 90,00  | 74 700,00  |
|      |              | Omyvatelná,otěrurvzdorná a propustná pro vodní páry.<br>( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )                                                                                                                                                                                       |    |         |        |            |
|      |              | 4.NP : 1*185,0                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 185,00  |        |            |
|      |              | 5.NP : 1*145,0                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 145,00  |        |            |
|      |              | 6.NP : 1*150,0                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 150,00  |        |            |
|      |              | 7.NP : 1*350,0                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 350,00  |        |            |
| Díl: | 785          | Tapety                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        | 170 985,95 |
| 266  | 78541-1199   | Omyvatelná sklotapeta vč.obroušení omítky smírk.,<br>papírem,přitmelením lišt,2x barev.nátěrem + lak +<br>penetrace dle technolog.postupu - viz techn.zpráva a standardy.Dod + mont v kompletní skladbě daného systému.                                                            | M2 | 273,14  | 626,00 | 170 985,95 |
|      |              | 7.NP :                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |            |
|      |              | 7108 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5                                                                                                                                                                                                                                    |    | 54,06   |        |            |
|      |              | -1,25*1,15*3-1,4*2,1                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -7,25   |        |            |
|      |              | 7109 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5                                                                                                                                                                                                                                    |    | 54,06   |        |            |
|      |              | -1,25*1,15*6-1,4*2,1                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -11,57  |        |            |
|      |              | 7110 : (8,0+7,5+3,85+4,0)*2,65-2,65*2,1-0,9*2,5                                                                                                                                                                                                                                    |    | 54,06   |        |            |
|      |              | -1,25*1,15*6-1,4*2,1                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -11,57  |        |            |
|      |              | 7120 : (5,9*2+3,34*2)*2,85-1,5*1,7-1,25*1,15*3                                                                                                                                                                                                                                     |    | 45,81   |        |            |
|      |              | -0,7*2,0-1,4*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -4,34   |        |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                            |          |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|      |              | 7111 :<br>(10,9*2+8,0*2+1,4*2+2,1*2+0,5*4)*2,7-1,5*1,6<br>-2,65*2,1*2-0,9*2,5*2-1,4*2,1-1,2*1,15*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 123,96<br>-24,09                                                                                                           |          |            |
| Díl: | 787          | Zasklívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                            |          | 31 078,74  |
| 267  | PC 24        | VÝMĚNA OKENNÍHO SKLA - VYSKLENÍ + NOVĚ<br>ZASKLENÍ, včetně dod skla, zatmelení, těsnění, komplet<br>dod+mont<br>ZS/3 : 1,8*1,35*4<br>ZS/4 : 0,95*2,5*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 19,22<br><br>9,72<br>9,50                                                                                                  | 1 617,00 | 31 078,74  |
| Díl: | 790          | Ostatní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                            |          | 4 268,00   |
| 268  | 79012-1120   | Zrcadlo nerez výklopné - komplet dod+mont+osaz, vel.<br>600/800 mm, viz bar. řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00                                                                                                                       | 4 268,00 | 4 268,00   |
| Díl: | 799          | Požární ucpávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                            |          | 53 346,00  |
| 269  | PC 25        | KABEL.UCPÁVKY PROTIPOŽ.<br>4.NP : 1*2,5<br>5.NP : 1*1,0<br>6.NP : 1*1,0<br>7.NP : 1*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 7,00<br>2,50<br>1,00<br>1,00<br>2,50                                                                                       | 2 200,00 | 15 400,00  |
| 270  | PC 26        | PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O<br>OBSAHU 300 ml - dodávka<br>4.NP : 1*6<br>5.NP : 1*4<br>6.NP : 1*14<br>7.NP : 1*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 36,00<br>6,00<br>4,00<br>14,00<br>12,00                                                                                    | 94,00    | 3 384,00   |
| 271  | PC 27        | PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsí<br>inertního plniva a zpěnitelného grafitu<br>4.NP : 1*10<br>5.NP : 1*8<br>6.NP : 1*14<br>7.NP : 1*42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 74,00<br>10,00<br>8,00<br>14,00<br>42,00                                                                                   | 253,00   | 18 722,00  |
| 272  | PC 28        | TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž<br>4.NP : 1*6*8<br>5.NP : 1*4*8<br>6.NP : 1*14*8<br>7.NP : 1*12*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 288,00<br>48,00<br>32,00<br>112,00<br>96,00                                                                                | 55,00    | 15 840,00  |
| Díl: | M99          | Tabulka podlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                            |          | 0,00       |
| 273  | 1            | TABULKA PLOCH PODLAH<br>Jedná se pouze o výpočet výměr podlah, tyto jsou potom dosazeny do jednotl. oddílů.<br>A 1 :<br>8,03+15,46+8,21+8,4+69,27+5,74+5,97+2,68+15,62<br>12,48+4,32+15,29+16,88+4,32+15,29+13,15+18,7<br>2,63+18,58+23,42+20,97+16,17<br>Mezisoučet<br>A 2 :<br>11,1+2,05+1,62+2,62+5,08+10,88+3,82<br>A 3 :<br>1,24+6,84<br>A 4 :<br>3,07<br>A 5 :<br>0,9+5,4+4,35+4,06<br>B 1 :<br>1,42<br>C 1 :<br>12,3+13,1+13,1+10,1+32,18+35,2+22,08+21,04<br>C 2 :<br>13,4+13,1+13,1+5,4+35,06 | M2  | 625,19<br><br>139,38<br>100,43<br>81,77<br>321,58<br><br>37,17<br><br>8,08<br>3,07<br>14,71<br><br>1,42<br>159,10<br>80,06 |          | 0,00       |
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                            |          | 491 257,50 |
| 274  | 979990201R00 | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 43,61                                                                                                                      | 2 500,00 | 109 037,00 |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                                |    |                |          |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|-----------|
| 275 | PC 29        | 41,57+170,4*0,012<br>Odvoz nebezpečného odpadu do Únanova - 75 km,<br>tepel.izolace s azbestem - special.kontejnery apod.<br>Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm.<br>výpočet dle množství z oddílu 713 : | m3 | 43,61<br>17,04 | 495,00   | 8 434,80  |
| 276 | PC 30        | 170,4*0,1<br>Odvoz nebezpečného odpadu do Únanova - 75 km, desky t<br>Ezalid - special.kontejnery apod.<br>Příčky dvojitě opláštěny - váha brána za tl.desky 2x10 mm.<br>výpočet dle množství z oddílu 96 :                    | t  | 17,04<br>41,57 | 495,00   | 20 579,19 |
| 277 | PC 31        | 773,61*0,022+545,66*0,045<br>Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, desky t<br>Ezalid - zabalení,přeprava,naložení                                                                                                      | t  | 41,57<br>41,57 | 770,00   | 32 008,90 |
| 278 | PC 32        | Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici,<br>tepel.izolace s azbestem - zabalení,přeprava,naložení t                                                                                                                       | t  | 17,04          | 770,00   | 13 120,80 |
| 279 | PC 33        | výpočet dle množství z oddílu 713 :<br>170,4*0,1<br>Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu t<br>(sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) a roztřídění do                                                                | t  | 17,04<br>2,50  | 2 750,00 | 6 875,00  |
| 280 | PC 34        | jednotlivých kontejnerů.<br>1*2,5<br>Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo t<br>,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod)                                                                                                   | t  | 2,50<br>2,50   | 4 850,00 | 12 125,00 |
| 281 | 979990001R00 | 1*2,5<br>Poplatek za skládku stavební suti t                                                                                                                                                                                   | t  | 188,57         | 275,00   | 51 856,57 |
| 282 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t                                                                                                                                                                            | t  | 188,57         | 251,00   | 47 330,91 |
| 283 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží t                                                                                                                                                                                             | t  | 1131,42        | 57,00    | 64 490,72 |
| 284 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t                                                                                                                                                                                 | t  | 188,57         | 109,00   | 20 554,06 |
| 285 | 979081121R00 | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Příplatek k odvozu za každý další 1 km t                                                                                              | t  | 3582,82        | 15,00    | 53 742,27 |
| 286 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t                                                                                                                                                                                       | t  | 188,57         | 167,00   | 31 491,08 |
| 287 | 979082121R00 | Včetně případného složení na staveništní deponii.<br>Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t                                                                                                                       | t  | 1508,55        | 13,00    | 19 611,21 |

# Krycí list soupisu prací

|                   |                                                 |                 |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Název stavby:     | FN Brno, rekonstrukce chirurgického oddělení OS | Objednatel:     | IČ/DIČ:          |
| Druh stavby:      | Stavební úpravy části 7.NP budovy L na JIP      | Projektant:     | IČ/DIČ:          |
| Lokalita:         | Brno                                            | Zhotovitel:     | IČ/DIČ:          |
| Začátek výstavby: |                                                 | Konec výstavby: | Položek: 103     |
| JKSO:             |                                                 | Zpracoval:      | Datum: 25.1.2016 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         | B                 |                  | C    |                     | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Doplňkové náklady |                  |      |                     |                                  |      |
| HSV                         | Dodávky | 0,00              | Práce přesčas    | 0,00 | Zařízení staveniště |                                  | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00              | Bez pevné podl.  | 0,00 | Mimostav. doprava   |                                  | 0,00 |
| PSV                         | Dodávky | 517 715,49        | Kulturní památka |      | Uzemní vlivy        |                                  | 0,00 |
|                             | Montáž  | 244 417,74        |                  |      | Provozní vlivy      |                                  | 0,00 |
| "M"                         | Dodávky | 0,00              |                  |      | Ostatní             |                                  | 0,00 |
|                             | Montáž  | 0,00              |                  |      | NUS z rozpočtu      |                                  | 0,00 |
| Ostatní materiál            |         | 0,00              |                  |      |                     |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí          |         | 3 308,49          |                  |      |                     |                                  |      |
| ZRN celkem                  |         | 765 441,72        | DN celkem        | 0,00 | NUS celkem          |                                  | 0,00 |
|                             |         |                   | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj.   |                                  | 0,00 |
|                             |         |                   |                  |      | ORN celkem          |                                  |      |
|                             |         |                   |                  |      | ORN celkem z obj.   |                                  | 0,00 |

|            |            |         |            |                   |  |            |  |
|------------|------------|---------|------------|-------------------|--|------------|--|
| Základ 0%  | 0,00       |         |            |                   |  |            |  |
| Základ 15% | 0,00       | DPH 15% | 0,00       | Celkem bez DPH    |  | 765 441,72 |  |
| Základ 21% | 765 441,72 | DPH 21% | 160 742,76 | Celkem včetně DPH |  | 926 184,48 |  |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

## Soupis prací - rekapitulace

| Název stavby: | FN Brno, rekonstrukce chirurgického oddělení OS |                                            |                        |              |             |                       |                      |  |  |      |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------|--|--|------|
|               | Objednatel:                                     |                                            |                        |              |             |                       |                      |  |  |      |
| Druh stavby:  | Stavební úpravy části 7.NP budovy L na JIP      |                                            |                        |              |             |                       |                      |  |  |      |
|               | Projektant:                                     |                                            |                        |              |             |                       |                      |  |  |      |
| Lokalita:     | Brno                                            |                                            |                        |              |             |                       |                      |  |  |      |
|               | Zhotovitel:                                     |                                            |                        |              |             |                       |                      |  |  |      |
| Zpracoval:    | Zpracováno dne: 25.1.2016                       |                                            |                        |              |             |                       |                      |  |  |      |
| Objekt        | Kód                                             | Zkrácený popis                             | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) | Montáž (Kč) | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |  |  |      |
|               | 721                                             | Vnitřní kanalizace                         | 52 284,19              |              | 44 383,41   | 96 667,60             |                      |  |  | 0,96 |
|               | 722                                             | Vnitřní vodovod                            | 190 322,76             |              | 119 393,67  | 309 716,42            |                      |  |  | 1,69 |
|               | 725                                             | Zařizovací předměty                        | 271 919,46             |              | 53 229,75   | 325 149,21            |                      |  |  | 2,98 |
|               | 767                                             | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 3 189,09               |              | 27 410,91   | 30 600,00             |                      |  |  | 0,04 |
|               | H721                                            | Vnitřní kanalizace                         |                        |              | 570,10      | 570,10                |                      |  |  | 0,00 |
|               | H722                                            | Vnitřní vodovod                            |                        |              | 856,96      | 856,96                |                      |  |  | 0,00 |
|               | H725                                            | Zařizovací předměty                        |                        |              | 1 843,93    | 1 843,93              |                      |  |  | 0,00 |
|               | H767                                            | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |                        |              | 37,51       | 37,51                 |                      |  |  | 0,00 |
|               |                                                 |                                            |                        |              |             | <b>Celkem:</b>        | <b>765 441,72</b>    |  |  |      |

0000173

# Soupis prací

| Název stavby: | FN Brno, rekonstrukce chirurgického oddělení OS |     |                                                                                                                           |                    |      |          |                   |          |              |           | Doba výstavby:    |           | Objednatel:     |  |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|-------------------|----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|--|
| Druh stavby:  | Stavební úpravy části 7.NP budovy L na JLP      |     |                                                                                                                           |                    |      |          |                   |          |              |           | Začátek výstavby: |           | Projektant:     |  |
| Lokalita:     | Brno                                            |     |                                                                                                                           |                    |      |          |                   |          |              |           | Konec výstavby:   |           | Zhotovitel:     |  |
| JKSO:         |                                                 |     |                                                                                                                           |                    |      |          |                   |          |              |           | Zpracováno dne:   | 25.1.2016 | Zpracoval:      |  |
| C             | Objekt                                          | Kód | Zkrácený popis                                                                                                            |                    | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka  | Náklady (Kč) | Celkem    | Hmotnost (t)      |           | Genová soustava |  |
|               |                                                 |     | 721                                                                                                                       | Vnitřní kanalizace |      |          |                   |          |              |           | Jednot.           | Celkem    |                 |  |
| 1             | 722130234R00                                    |     | Potrubí z trub závit. pozink. svařovan. 11343, DN 32, d+m potrubí a tvarovek vč.2ks sifonů z kolen                        |                    | m    | 20,00    | 527,00            | 5 729,13 | 4 810,87     | 10 540,00 | 0,01              | 0,28      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 20 4NP kondenzát VZT, vč uchycení ke konstrukci                                                                           |                    |      | 20,00    |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 2             | 721176102R00                                    |     | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací           |                    | m    | 30,00    | 160,00            | 1 808,19 | 2 991,81     | 4 800,00  | 0,00              | 0,01      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 30                                                                                                                        |                    |      | 30,00    |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 3             | 721176103R00                                    |     | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací          |                    | m    | 10,00    | 168,00            | 604,98   | 1 075,02     | 1 680,00  | 0,00              | 0,00      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 10                                                                                                                        |                    |      | 10,00    |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 4             | 721176104R00                                    |     | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací            |                    | m    | 1,00     | 309,00            | 118,12   | 190,88       | 309,00    | 0,00              | 0,00      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 1                                                                                                                         |                    |      | 1,00     |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 5             | 721176105R00                                    |     | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací         |                    | m    | 41,00    | 387,00            | 5 464,03 | 10 402,97    | 15 867,00 | 0,00              | 0,06      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 15+26 7.NP+4.NP - přeložení potrubí v jádru ve 4. až 7.NP                                                                 |                    |      | 41,00    |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 6             | 721173404R00                                    |     | Potrubí zvuk tlumící přípojovací DN 70, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací         |                    | m    | 15,00    | 786,00            | 9 402,91 | 2 387,09     | 11 790,00 | 0,00              | 0,03      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 15 6NP zavěšené, vč uchycení ke stěn konstrukci                                                                           |                    |      | 15,00    |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 7             | 721173406R00                                    |     | Potrubí zvuk tlumící přípojovací DN 100, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spojek, těsnění a zednických prací        |                    | m    | 10,00    | 815,00            | 5 864,14 | 2 285,86     | 8 150,00  | 0,00              | 0,03      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 10 6NP zavěšené, vč uchycení ke stěn konstrukci                                                                           |                    |      | 10,00    |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 8             | 722 18-0005VD                                   |     | Izolace potrubí z min.viny vč.izolace tvarovek na40/10mm, povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát mont.+dod.                   |                    | m    | 20,00    | 94,00             | 1 373,85 | 506,15       | 1 880,00  | 0,00              | 0,00      |                 |  |
| 9             | 721194104R00                                    |     | 20*1 4.NP pro potrubí kondenzátu, profi rosení                                                                            |                    | kus  | 20,00    | 51,00             | 0,00     | 1 122,00     | 1 122,00  | 0,00              | 0,00      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | Vývedení odpadních výpusťků D 40 x 1,8                                                                                    |                    |      | 22,00    |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 10            | 721194105R00                                    |     | 22*1 7NP, určeno pro U                                                                                                    |                    | kus  | 22,00    | 56,00             | 0,00     | 448,00       | 448,00    | 0,00              | 0,00      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | Vývedení odpadních výpusťků D 50 x 1,8                                                                                    |                    |      | 8,00     |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 11            | 721194109R00                                    |     | 8*1 určeno pro S, DZ                                                                                                      |                    | kus  | 9,00     | 84,00             | 0,00     | 756,00       | 756,00    | 0,00              | 0,00      | RTS II / 2015   |  |
|               |                                                 |     | 9*1 určeno pro WC, VYL, VYP                                                                                               |                    |      | 9,00     |                   |          |              |           |                   |           |                 |  |
| 12            | 721273150R00                                    |     | Hlavice ventilací přívětrávací pro odpadní potrubí DN100-přívětrávací ventil vč.                                          |                    | kus  | 2,00     | 1 001,00          | 1 916,23 | 85,77        | 2 002,00  | 0,00              | 0,00      | RTS II / 2015   |  |
| 13            | 721223423RT2                                    |     | Vpusť podlahová DN50 plast, mřížka nerez, se ZU, zápachová uzávěrka fungující i bez vody d+m                              |                    | kus  | 1,00     | 1 236,00          | 1 158,38 | 77,62        | 1 236,00  | 0,00              | 0,00      | RTS II / 2015   |  |
| 14            | 721 20-0101VD                                   |     | Sifon pro pračku, myčku DN40/50,s pochrom.výtok.výtok.ventilem 1/2" krycí deska nerez d+m                                 |                    | soub | 1,00     | 614,00            | 597,41   | 16,59        | 614,00    | 0,00              | 0,00      |                 |  |
| 15            | 721 01-0011VD                                   |     | Protipožární příchodky-manžety pro plastové kanál.potrubí do D110, pož. odolnost 90min. (plech.obal s napěňující vložkou) |                    | soub | 7,00     | 1 150,00          | 6 192,31 | 1 857,69     | 8 050,00  | 0,01              | 0,04      |                 |  |

|    |                |                                                                                                                        |      |        |          |            |            |            |      |      |              |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|
| 16 | 72100-2600VD   | Dvířka plastová s rámem 150x150 d+m, v barvě stěny nebo odpadu pro čisticí kus                                         | soub | 2,00   | 212,00   | 324,24     | 99,76      | 424,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 17 | 721 01-0012VD  | Zapravení drážek zednické výpomocí (dle vakázaných hodin)                                                              | hod  | 10,00  | 250,00   | 0,00       | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 18 | 721140802R00   | Demontáž potrubí línového do DN 100                                                                                    | m    | 20,00  | 104,00   | 0,00       | 2 080,00   | 2 080,00   | 0,01 | 0,30 | RTS II / 201 |
| 19 | 721210816R00   | 14+6 7NP+6NP                                                                                                           | kus  | 20,00  |          |            |            |            |      |      |              |
| 20 | 721171808R00   | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                     | m    | 26,00  | 86,00    | 0,00       | 172,00     | 172,00     | 0,02 | 0,04 | RTS II / 201 |
| 21 | 721140926R00   | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm                                                                                     | m    | 26,00  | 32,00    | 0,00       | 832,00     | 832,00     | 0,00 | 0,05 | RTS II / 201 |
| 22 | 721140935R00   | 13*2 Potrubí v jádru ve 4 NP, 5 NP, 6 NP, 7 NP                                                                         | kus  | 7,00   | 95,00    | 0,00       | 665,00     | 665,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 23 | 721140916R00   | Oprava potrubí línového, krácení trub DN 125                                                                           | kus  | 7,00   | 497,00   | 2 884,76   | 594,24     | 3 479,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 24 | 721170956R00   | Oprava - přechod z plastových trub na lišinu DN100                                                                     | kus  | 7,00   | 612,00   | 1 787,52   | 2 496,48   | 4 284,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 25 | 721170975R00   | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125                                                                          | kus  | 7,00   | 1 413,00 | 6 791,82   | 3 099,18   | 9 891,00   | 0,01 | 0,09 | RTS II / 201 |
| 26 | 721170966R00   | Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm                                                                            | kus  | 4,00   | 12,00    | 0,00       | 48,00      | 48,00      | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 27 | 721290123R00   | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110                                                                       | kus  | 4,00   | 284,00   | 266,17     | 869,83     | 1 136,00   | 0,01 | 0,03 | RTS II / 201 |
| 28 | 721290123R00   | Zkouška těsnosti kanalizace koutem DN 300                                                                              | m    | 127,00 | 10,00    | 0,00       | 1 270,00   | 1 270,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 29 | 721290824R00   | 20+30+10+1+41+15+10                                                                                                    | t    | 0,39   | 1 646,00 | 0,00       | 642,60     | 642,60     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 30 | 722178213R00   | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m, ekologická likvidace                                                | t    | 0,39   | 1 646,00 | 0,00       | 642,60     | 642,60     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 31 | 722178213R00   | 722 Vnitřní vodovod                                                                                                    |      |        |          | 190 322,76 | 119 393,67 | 309 716,42 |      | 1,69 |              |
| 32 | 722178213R00   | Potrubí vícevrstvé D20x2 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spoj, lisovaný spoj, a zednických prací            | m    | 110,00 | 320,00   | 24 672,02  | 10 527,98  | 35 200,00  | 0,00 | 0,06 | RTS II / 201 |
| 33 | 722178214R00   | 110*1 7NP, potrubí vedeno v přícháčkách                                                                                | m    | 110,00 |          |            |            |            |      |      |              |
| 34 | 722178214R00   | Potrubí vícevrstvé D26x3 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spoj, lisovaný spoj, a zednických prací            | m    | 90,00  | 408,00   | 27 502,71  | 9 217,29   | 36 720,00  | 0,00 | 0,06 | RTS II / 201 |
| 35 | 722178213R00   | 90*1 7NP, potrubí vedeno v přícháčkách                                                                                 | m    | 90,00  |          |            |            |            |      |      |              |
| 36 | 722178213R00   | Potrubí vícevrstvé D20x2 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spoj, lisovaný spoj, a zednických prací            | m    | 20,00  | 320,00   | 4 485,82   | 1 914,18   | 6 400,00   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 201 |
| 37 | 722178214R00   | 20*1 7NP, potrubí zavěšené pod stropem                                                                                 | m    | 80,00  | 408,00   | 24 446,85  | 8 193,15   | 32 640,00  | 0,00 | 0,06 | RTS II / 201 |
| 38 | 722178215R00   | Potrubí vícevrstvé D26x3 mm, dodávka a montáž potrubí vč. tvarovek, spoj, lisovaný spoj, a zednických prací            | m    | 80,00  |          |            |            |            |      |      |              |
| 39 | 722178215R00   | 80*1 7NP, potrubí zavěšené pod stropem                                                                                 | m    | 110,00 | 559,00   | 48 168,46  | 13 321,54  | 61 490,00  | 0,00 | 0,09 | RTS II / 201 |
| 40 | 722181214RT7   | 110*1 7NP, potrubí zavěšené pod stropem                                                                                | m    | 110,00 | 59,00    | 3 537,58   | 2 952,42   | 6 490,00   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 201 |
| 41 | 722181214RT8   | Izolace nálevkové d25 tl. stěny 20 mm, V poloze je kalkulovala dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy, d+m       | m    | 90,00  | 73,00    | 3 782,27   | 2 787,73   | 6 570,00   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 201 |
| 42 | 722 18-0049VD  | 90*1 Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/25mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát, montáž+dodávka | m    | 20,00  | 96,00    | 960,00     | 960,00     | 1 920,00   | 0,00 | 0,02 |              |
| 43 | 722 18-0050VD  | 80*1 Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát, montáž+dodávka | m    | 80,00  | 109,00   | 4 360,00   | 4 360,00   | 8 720,00   | 0,00 | 0,10 |              |
| 44 | 722 18-0051VD  | 80*1 Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát, montáž+dodávka | m    | 110,00 | 117,00   | 6 435,00   | 6 435,00   | 12 870,00  | 0,00 | 0,14 |              |
| 45 | 722130236R00   | 110*1 Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343 DN 50                                                                | m    | 10,00  | 824,00   | 4 998,14   | 3 241,86   | 8 240,00   | 0,02 | 0,18 | RTS II / 201 |
| 46 | 722 18-0006VD  | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na 50/10mm,povrchová úpr.AL, upevnění oc.drát, mont.+dod.           | m    | 10,00  | 77,00    | 598,89     | 171,11     | 770,00     | 0,00 | 0,00 |              |
| 47 | 722190401R00   | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                                                     | kus  | 80,00  | 131,00   | 0,00       | 10 480,00  | 10 480,00  | 0,00 | 0,00 | RTS II / 201 |
| 48 | 722 00-30066VI | 40*2 určeno pro baterie a WC                                                                                           | soub | 1,00   | 5 000,00 | 3 684,21   | 1 315,79   | 5 000,00   | 0,03 | 0,03 |              |



|    |               |                                                                                                                                                                 |        |        |          |           |           |           |      |      |               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|---------------|
| 43 | 722238312R00  | Ventil uzav.přímý, 2xvnlř. závit DN 15 13"2                                                                                                                     | kus    | 26,00  | 196,00   | 3 678,70  | 1 417,30  | 5 098,00  | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 44 | 722238313R00  | Ventil uzav.přímý, 2xvnlř. závit DN 20 8"2                                                                                                                      | kus    | 16,00  | 300,00   | 3 620,50  | 1 179,50  | 4 800,00  | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 45 | 722238314R00  | Ventil uzav.přímý, 2xvnlř. závit DN 25 2"2                                                                                                                      | kus    | 4,00   | 462,00   | 1 496,32  | 351,68    | 1 848,00  | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 46 | 722235692R00  | Kohout kul.se zpětnou klapkou, pračkový DN 20                                                                                                                   | kus    | 3,00   | 326,00   | 873,81    | 104,19    | 978,00    | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 47 | 722 00-9008VD | Ventil regulační / vyvažovací pro syst.cirkulace teplé vody G3/4" s vyp.                                                                                        | soub   | 4,00   | 2 912,00 | 10 589,09 | 1 058,91  | 11 648,00 | 0,02 | 0,06 |               |
| 48 | 722 00-9015VD | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace                                                                                                                    | armat  | 4,00   | 650,00   | 2 600,00  | 0,00      | 2 600,00  | 0,03 | 0,13 |               |
| 49 | 722239101R00  | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1/2                                                                                                                        | kus    | 26,00  | 37,00    | 56,87     | 905,13    | 962,00    | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 50 | 722239102R00  | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 3/4                                                                                                                        | kus    | 23,00  | 72,00    | 103,56    | 1 552,44  | 1 656,00  | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 51 | 722239103R00  | Montáž vodovodních armatur 2závit, G 1                                                                                                                          | kus    | 4,00   | 80,00    | 26,76     | 293,24    | 320,00    | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 52 | 722254231RT4  | Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, D25 se stálovarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.                                                                 | kus    | 1,00   | 6 949,00 | 6 690,72  | 258,28    | 6 949,00  | 0,03 | 0,03 | RTS II / 2015 |
| 53 | 722 00-0102VD | Zapřavení drážek,zednická výpomoc - (dle vykázaných hodin)                                                                                                      | hod    | 10,00  | 250,00   | 0,00      | 2 500,00  | 2 500,00  | 0,00 | 0,00 |               |
| 54 | 722130803R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50                                                                                                                     | m      | 10,00  | 55,00    | 0,00      | 550,00    | 550,00    | 0,01 | 0,07 | RTS II / 2015 |
| 55 | 722130801R00  | Přemísťování hydrantů                                                                                                                                           | m      | 60,00  | 43,00    | 0,00      | 2 580,00  | 2 580,00  | 0,00 | 0,13 | RTS II / 2015 |
| 56 | 722130801R00  | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 30"2 Studená a teplá voda vedená v příchádkách                                                                   | m      | 180,00 | 43,00    | 0,00      | 7 740,00  | 7 740,00  | 0,00 | 0,38 | RTS II / 2015 |
| 57 | 722220861R00  | 25"3+22"3+13"3 studená, teplá, cirkulace, zavěšená pod stropem                                                                                                  |        | 180,00 |          |           |           |           |      |      |               |
| 58 | 722254110R00  | Demontáž armatur s dvěma závitů do G 3/4                                                                                                                        | kus    | 45,00  | 46,00    | 0,00      | 2 070,00  | 2 070,00  | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 59 | 722190901R00  | Demontáž hydrantových skříní                                                                                                                                    | soubor | 1,00   | 255,00   | 0,00      | 255,00    | 255,00    | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 60 | 722290234R00  | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                                                                                                                | kus    | 12,00  | 55,00    | 0,00      | 660,00    | 660,00    | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 61 | 722290226R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 110+90+20+80+110+10                                                                                                 | m      | 420,00 | 31,00    | 874,43    | 12 145,57 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 62 | 722290226R00  | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 110+90+20+80+110+10                                                                                                      | m      | 420,00 | 21,00    | 2 080,05  | 6 739,94  | 8 820,00  | 0,00 | 0,08 | RTS II / 2015 |
| 63 | 722290824R00  | Přesun vypořádaných hmot - vodovody, H 24 - 36 m, ekologická likvidace                                                                                          | l      | 0,61   | 1 886,00 | 0,00      | 1 154,42  | 1 154,42  | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 64 | 725014131R11  | Zařizovací předměty Klozet závěsný pro předstěnovou instalaci, hluboké splachování, bílé keramika bílá+sedátko plast. antibakt. úprava                          | soubor | 5,00   | 2 115,00 | 9 453,02  | 1 121,98  | 10 575,00 | 0,02 | 0,09 | RTS II / 2015 |
| 65 | 725 00-00054V | 5"1 umístěno v 7.Np. platí pro všechny zařizovací předměty                                                                                                      | soub   | 5,00   | 920,00   | 4 069,23  | 530,77    | 4 600,00  | 0,00 | 0,01 |               |
| 66 | 725 11-0301VD | Tlačítko dvoumnožstevní, barva alpská bílá d+m Montážní prvek pro závěsné WC samonosný pro instalaci do lehké příčky, včetně nádržky, mont.sady a příslušenství | soub   | 6,00   | 5 884,00 | 31 150,59 | 4 153,41  | 35 304,00 | 0,05 | 0,27 |               |
| 67 | 725014141R00  | Klozet závěsný ZTP, hluboké splachování, keramika bílá + sedátko bílé                                                                                           | soubor | 1,00   | 4 117,00 | 3 805,26  | 311,74    | 4 117,00  | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 68 | 725 99-0106VD | Oddálené ruční pneumatické splachování do zdi, ovl.tlačítko chrom lesk                                                                                          | soub   | 1,00   | 2 220,00 | 1 920,00  | 300,00    | 2 220,00  | 0,00 | 0,00 |               |
| 69 | 725119306R00  | Montáž klozetu závěsného                                                                                                                                        | soubor | 6,00   | 520,00   | 806,64    | 2 313,36  | 3 120,00  | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 70 | 725119402R00  | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu                                                                                                                      | soubor | 6,00   | 564,00   | 0,00      | 3 384,00  | 3 384,00  | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 71 | 725013135R00  | Klozet kombi, nádrž s armaturou, bílý, výměna za slávací                                                                                                        | soubor | 1,00   | 3 527,00 | 3 175,90  | 351,10    | 3 527,00  | 0,03 | 0,03 | RTS II / 2015 |
| 72 | 725119305R00  | Montáž klozetových mís kombinovaných                                                                                                                            | soubor | 1,00   | 520,00   | 234,73    | 285,27    | 520,00    | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 73 | 725017132R00  | Umyvadlo na šrouby, oblič tvar, masivní, 55 x 42 cm, dítuvit. bílé, povrch proti nečistotám                                                                     | soubor | 9,00   | 920,00   | 5 994,11  | 2 285,89  | 8 280,00  | 0,02 | 0,15 | RTS II / 2015 |
| 74 | 725017123R00  | Umyvadlo na šrouby obdélníkov. tvar, zaoblené rohy 60 x 45 cm, dítuvit. bílé (lékarské), povrch proti nečistotám                                                | soubor | 4,00   | 1 016,00 | 3 257,60  | 806,40    | 4 064,00  | 0,02 | 0,06 | RTS II / 2015 |
| 75 | 725017153R00  | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé                                                                                                                             | soubor | 1,00   | 1 337,00 | 1 026,29  | 310,71    | 1 337,00  | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 76 | 725 11-0200VD | Montážní prvek pro uchycení umyvadla a baterie samonosný d+m                                                                                                    | soub   | 9,00   | 3 666,00 | 27 789,90 | 5 204,10  | 32 994,00 | 0,01 | 0,09 |               |
| 77 | 5+3+1 U+LB+Uj |                                                                                                                                                                 |        | 9,00   |          |           |           |           |      |      |               |

|     |                |                                                                                                                                              |        |        |          |           |           |            |      |      |               |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|-----------|------------|------|------|---------------|
| 76  | 725219401R00   | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva                                                                                                           | soubor | 4,00   | 400,00   | 224,56    | 1 375,44  | 1 600,00   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 77  | 725 00-0033VD  | Umyvadlový sifon 5/4" chrom, rovný tvar                                                                                                      | soub   | 12,00  | 455,00   | 5 014,29  | 445,71    | 5 460,00   | 0,00 | 0,01 |               |
| 78  | 725 86-0399VD  | Západnová uzavěrka umyvadlová pod omítku DN40 vč. přípojovací soupravy chromované 5/4"                                                       | soub   | 1,00   | 1 188,00 | 1 042,14  | 125,86    | 1 188,00   | 0,00 | 0,00 |               |
| 79  | 725869101R00   | Montáž uzavěrek zápach. umyvadlových D 32                                                                                                    | kus    | 13,00  | 65,00    | 187,87    | 657,13    | 845,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 80  | 725825114RT1   | Baterie umyvadlová a dřezová nástěnná ruční, chrom, páková, keramická kartuš, standardní                                                     | kus    | 23,00  | 1 350,00 | 28 699,16 | 2 350,84  | 31 050,00  | 0,00 | 0,04 | RTS II / 2015 |
| 81  | 725825114RT1   | Baterie umyvadlová nástěnná ruční, chrom, páková, keramická kartuš, prodloužená ručka                                                        | kus    | 1,00   | 1 720,00 | 1 589,78  | 130,22    | 1 720,00   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 82  | 725 00-5015VD  | Automatická termostatická baterie nástěnná, výtok ramínko 200mm, těleso bat. s elektronikou, termostat. a elektromag. ventillem, kryt chrom. | soub   | 8,00   | 7 308,00 | 56 540,84 | 1 923,16  | 58 464,00  | 0,00 | 0,02 |               |
| 83  | 725 00-5016VD  | Zdroj bezpečného napětí pro 1 baterii včetně montáže                                                                                         | soub   | 8,00   | 1 150,00 | 7 716,13  | 1 483,87  | 9 200,00   | 0,00 | 0,01 |               |
| 84  | 725829202R00   | Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné                                                                                                      | kus    | 31,00  | 186,00   | 1 819,26  | 3 326,74  | 5 146,00   | 0,00 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 85  | 725 00-48VD    | Dřez, umyvadlo ve skříňové sestavě, dod. technologie, sifon pro dřez, um., 2xRV1/2" s filtrem pro baterii d+m                                | soub   | 18,00  | 710,00   | 10 432,65 | 2 347,35  | 12 780,00  | 0,00 | 0,05 |               |
| 86  | 725 11-0200VD  | Montážní prvek pro uchycení sifonu a baterie, samonosný d+m                                                                                  | soub   | 11,00  | 3 412,00 | 31 612,13 | 5 919,87  | 37 532,00  | 0,11 | 1,21 |               |
| 87  | 725 00-9812VD  | Sprchový odtokový žlab klasický, otočný sifon na kraji, L=900mm, V=82mm, 0,8l/s, provedení ke zdi, vč. přísluř. d+m                          | soub   | 3,00   | 4 928,00 | 13 177,04 | 1 606,96  | 14 784,00  | 0,01 | 0,02 |               |
| 88  | 725 00-9813VD  | Rošt pro sprchový žlab, děrovaný, leštěný, L=900 vč. přísluř. d+m                                                                            | soub   | 3,00   | 2 145,00 | 5 655,00  | 780,00    | 6 435,00   | 0,00 | 0,01 |               |
| 89  | 725 00-00093V1 | Sprchová baterie nástěnná páková chrom, keramická kartuš s ruční sprchou s antibakter. rúžici a vodící tyčí                                  | soub   | 4,00   | 2 100,00 | 7 950,80  | 449,20    | 8 400,00   | 0,00 | 0,01 |               |
| 90  | 725849200R00   | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška                                                                                                | kus    | 4,00   | 220,00   | 193,46    | 686,54    | 880,00     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 91  | 725019103R00   | Výlevka závěsná keramika bílá, odpad DN100 s plastovou mřížkou                                                                               | soubor | 1,00   | 3 883,00 | 3 475,69  | 407,31    | 3 883,00   | 0,01 | 0,01 | RTS II / 2015 |
| 92  | 725 11-0302VD  | Podomítkový systém se spl. nádržíkou od 4,5l, pro závěs výlevku, ocel.rám, kotvení na zem a do zadní stěny, mont.sada, příslušenství, d+m    | soub   | 1,00   | 4 267,00 | 3 905,39  | 361,61    | 4 267,00   | 0,05 | 0,05 |               |
| 93  | 725110811R00   | Demontáž klozetů splachovacích                                                                                                               | soubor | 14,00  | 111,00   | 0,00      | 1 554,00  | 1 554,00   | 0,02 | 0,27 | RTS II / 2015 |
| 94  | 725210821R00   | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                                                                     | soubor | 22,00  | 96,00    | 0,00      | 2 112,00  | 2 112,00   | 0,02 | 0,43 | RTS II / 2015 |
| 95  | 725310823R00   | Demontáž dřezů 1dlíňých a umyvadel ve skříňové sestavě                                                                                       | soubor | 4,00   | 96,00    | 0,00      | 384,00    | 384,00     | 0,01 | 0,04 | RTS II / 2015 |
| 96  | 725820801R00   | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                                                                                                           | soubor | 26,00  | 58,00    | 0,00      | 1 508,00  | 1 508,00   | 0,00 | 0,04 | RTS II / 2015 |
| 97  | 725860811R00   | Demontáž uzavěrek zápachových jednoduchých                                                                                                   | kus    | 26,00  | 20,00    | 0,00      | 520,00    | 520,00     | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 98  | 725590814R00   | Presun vbour. hmot, zařizovací předměty H 36 m, ekologická likvidace                                                                         | t      | 0,80   | 1 773,00 | 0,00      | 1 415,21  | 1 415,21   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 99  | 767            | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                   | kg     | 450,00 | 68,00    | 3 189,09  | 27 410,91 | 30 600,00  | 0,00 | 0,04 | RTS II / 2012 |
|     | 767998105R00   | Systémové uložení potrubí a zařízení 220 6NP, 7NP určeno pro potrubí vedené v podhledech a pod stropem                                       | kg     | 220,00 |          |           |           |            |      |      |               |
| 100 | H721           | Vnitřní kanalizace                                                                                                                           | t      | 0,96   | 592,00   | 0,00      | 570,10    | 570,10     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 101 | 998721104R00   | Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m                                                                                            | t      |        |          | 0,00      | 856,96    | 856,96     | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 101 | H722           | Vnitřní vodovod                                                                                                                              | t      | 1,60   | 536,00   | 0,00      | 1 843,93  | 1 843,93   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 101 | 998722104R00   | Presun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m                                                                                               | t      |        |          | 0,00      | 1 843,93  | 1 843,93   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 102 | H725           | Zařizovací předměty                                                                                                                          | t      | 2,98   | 618,00   | 0,00      | 1 843,93  | 1 843,93   | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 102 | 998725104R00   | Presun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m                                                                                           | t      |        |          | 0,00      | 37,51     | 37,51      | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 103 | H767           | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                                                                                                   | t      | 0,04   | 1 042,00 | 0,00      | 37,51     | 37,51      | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 103 | 998767104R00   | Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m                                                                                            | t      |        |          | 0,00      | 37,51     | 37,51      | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
|     |                | Celkem:                                                                                                                                      |        |        |          |           |           | 765 441,72 |      |      |               |
|     | Poznámka:      |                                                                                                                                              |        |        |          |           |           |            |      |      |               |

## Soupis prací

Zakázka: **FN Brno - REK CHIR. OODĚLENÍ OS, SO 02 - L 7NP**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **TOP-KLIMA, spol. s r.o.** IČ: **25587552**  
**Skryjova 4** DIČ: \_\_\_\_\_  
**61400 Brno**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  |                   |
| PSV              |  |  | 715 053,94        |
| MON              |  |  |                   |
| Vedlejší náklady |  |  |                   |
| Ostatní náklady  |  |  |                   |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>715 053,94</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                   |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> |                   |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>715 053,94</b> |

**Cena celkem bez DPH** **715 053,94**

v Brně dne 2.3.2016

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Rekonstrukce ÚT v části 7NP - JIP  
 Napojení VZT ve 4NP - strojovna

Popis rozpočtu: -  
 Rekonstrukce ÚT v části 7NP - JIP  
 Napojení VZT ve 4NP - strojovna

000178

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název           | Typ dílu |  |  |            |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|
| 713         | Izolace tepelné | PSV      |  |  | 89 504,00  |
| 732         | Strojovny       | PSV      |  |  | 61 776,01  |
| 733         | Rozvod potrubí  | PSV      |  |  | 235 893,00 |
| 734         | Armatury        | PSV      |  |  | 160 721,65 |
| 735         | Otopná tělesa   | PSV      |  |  | 117 997,27 |
| 783         | Nátěry          | PSV      |  |  | 17 912,00  |
| HZS         | Hodinové sazby  | ON       |  |  | 31 250,00  |
| Cena celkem |                 |          |  |  | 715 053,94 |

000179

# Soupis prací

FN Brno - REKONSTRUKCE CHIR. ODDĚLENÍ OS, SO 02 - L

S:

| P.č.     | Číslo položky   | Název položky                                                | MJ     | množství  | cena/MJ   | celkem     | hmotnost MJ | hmotnost celk.(t) |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------|
| Díl: 713 |                 | Izolace tepelné                                              |        |           |           | 89 504,00  |             | 0,19              |
| 1        | 713-15-001      | D+M izolace kaučuk pro chlad DN25, tl.2cm                    | bm     | 16,00000  | 162,00    | 2 592,00   | 0,00        | 0,00              |
| 2        | 713-15-003      | D+M izolace kaučuk pro chlad DN32, tl.2,5cm                  | bm     | 24,00000  | 175,00    | 4 200,00   | 0,00        | 0,01              |
| 3        | 713-15-008      | D+M izolace kaučuk pro chlad DN70, tl.4cm                    | bm     | 30,00000  | 678,00    | 20 340,00  | 0,00        | 0,05              |
| 4        | 713-15-052      | D+M lepidlo na kaučuk izolace 2,5 l                          | pl     | 2,00000   | 975,00    | 1 950,00   | 0,01        | 0,01              |
| 5        | 713-15-007      | D+M závěsy pro kaučuk, pro chlad DN 70, pouzdra              | ks     | 8,00000   | 335,00    | 2 680,00   | 0,00        | 0,01              |
| 6        | 713-12-001      | AL páska 50mmx100m                                           | bal    | 14,00000  | 403,00    | 5 642,00   | 0,00        | 0,01              |
| 7        | 713-10-001      | D+M minerál vlna lis.pouzdra potr. 15-25, tl.2,5cm, kašír Al | bm     | 180,00000 | 95,00     | 17 100,00  | 0,00        | 0,02              |
| 8        | 713-10-004      | D+M minerál.vlna lis.pouzdra potr. 32-40, tl. 3cm, kašír Al  | bm     | 150,00000 | 112,00    | 16 800,00  | 0,00        | 0,03              |
| 9        | 713-10-009      | D+M minerál.vlna lis.pouzdra potr. 50-70, tl. 5cm, kašír Al  | bm     | 100,00000 | 182,00    | 18 200,00  | 0,00        | 0,05              |
| Díl: 732 |                 | Strojovny                                                    |        |           |           | 61 776,01  |             | 0,06              |
| 10       | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku            | soubor | 10,00000  | 112,00    | 1 120,00   | 0,00        | 0,01              |
| 11       | 732 42-9112.R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40                  | soubor | 4,00000   | 252,00    | 1 008,00   | 0,00        | 0,00              |
| 12       | 732 11-1322.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 65             | kus    | 8,00000   | 387,00    | 3 096,00   | 0,00        | 0,02              |
| 13       | 732 11-1315.R00 | Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32             | kus    | 1,00000   | 213,00    | 213,00     | 0,00        | 0,00              |
| 14       | 732-36-002      | Oběh. čerpadlo A 2-25-60, vč.izolace                         | ks     | 2,00000   | 8 576,00  | 17 152,00  | 0,01        | 0,01              |
| 15       | 732-36-004      | Oběh. čerpadlo A 2-32-60, vč.izolace                         | ks     | 1,00000   | 10 031,00 | 10 031,00  | 0,01        | 0,01              |
| 16       | 732-36-007      | Oběh.čerpadlo M 3-40-100F, vč.izolace                        | ks     | 1,00000   | 29 081,00 | 29 081,00  | 0,01        | 0,01              |
| 17       | 998 73-2102.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m                     | t      | 0,06220   | 1 206,00  | 75,01      | 0,00        | 0,00              |
| Díl: 733 |                 | Rozvod potrubí                                               |        |           |           | 235 893,00 |             | 3,48              |
| 18       | 733 11-1323.R00 | Potrubí závitové běžné svař. nízkotlaké, DN 15               | m      | 46,00000  | 212,00    | 9 752,00   | 0,01        | 0,32              |
| 19       | 733 11-1324.R00 | Potrubí závitové běžné svař. nízkotlaké, DN 20               | m      | 45,00000  | 242,00    | 10 890,00  | 0,01        | 0,30              |
| 20       | 733 11-1325.R00 | Potrubí závitové běžné svař. nízkotlaké, DN 25               | m      | 74,00000  | 310,00    | 22 940,00  | 0,01        | 0,55              |
| 21       | 733 11-1326.R00 | Potrubí závitové běžné svař. nízkotlaké, DN 32               | m      | 42,00000  | 385,00    | 16 170,00  | 0,01        | 0,35              |
| 22       | 733 12-1222.R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelárnách D 76 x 3,2 mm           | m      | 62,00000  | 841,00    | 52 142,00  | 0,01        | 0,61              |
| 23       | 733 11-3113.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15                        | kus    | 30,00000  | 77,00     | 2 310,00   | 0,00        | 0,00              |
| 24       | 733 11-3115.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25                        | kus    | 8,00000   | 137,00    | 1 096,00   | 0,00        | 0,00              |

000180

|          |                 |                                                                                 |     |           |          |            |      |      |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|------|------|
| 25       | 733 11-3116.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 32                                           | kus | 1,00000   | 211,00   | 211,00     | 0,00 | 0,00 |
| 26       | 733 11-3117.R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 40                                           | kus | 4,00000   | 244,00   | 976,00     | 0,00 | 0,00 |
| 27       | 733-10-044      | Přechod oceli / měď, šroubení                                                   | ks  | 26,00000  | 111,00   | 2 886,00   | 0,00 | 0,00 |
| 28       | 733 11-0806.R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                               | m   | 60,00000  | 19,00    | 1 140,00   | 0,00 | 0,00 |
| 29       | 733 12-0826.R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 76, zvednutí-<br>přeložení stáv.potrubí | m   | 20,00000  | 85,00    | 1 700,00   | 0,00 | 0,00 |
| 30       | 733 19-2920.R00 | Oprava-montáž potrubí hladkých D 76 mm, zvednutí<br>stáv.potrubí                | m   | 20,00000  | 220,00   | 4 400,00   | 0,00 | 0,01 |
| 31       | 733 19-1923.R00 | Navazování odbočky na potrubí, DN odbočky 15                                    | kus | 12,00000  | 189,00   | 2 268,00   | 0,00 | 0,01 |
| 32       | 733 19-4915.R00 | Oprava-navazování odbočky na potrubí, D odbočky 38                              | kus | 1,00000   | 220,00   | 220,00     | 0,00 | 0,00 |
| 33       | 733 19-4920.R00 | Oprava-navazování odbočky na potrubí, D odbočky 70                              | kus | 9,00000   | 269,00   | 2 421,00   | 0,00 | 0,00 |
| 34       | 733 16-3103.R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm                                         | m   | 162,00000 | 275,00   | 44 550,00  | 0,00 | 0,14 |
| 35       | 733 14-1102.R00 | Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50                                 | kus | 18,00000  | 547,00   | 9 846,00   | 0,00 | 0,02 |
| 36       | 733 16-4102.RT1 | Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm, pájením na<br>tvrd                    | m   | 162,00000 | 65,00    | 10 530,00  | 0,01 | 0,96 |
| 37       | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 32                                                | m   | 370,00000 | 6,00     | 2 220,00   | 0,00 | 0,00 |
| 38       | 733 19-0108.R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 50                                                | m   | 20,00000  | 7,00     | 140,00     | 0,00 | 0,00 |
| 39       | 733 19-0225.R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 89                              | m   | 82,00000  | 12,00    | 984,00     | 0,00 | 0,00 |
| 40       | 733 19-1111.R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                                          | kus | 20,00000  | 147,00   | 2 940,00   | 0,00 | 0,03 |
| 41       | 733-04.001      | Tl.hadice nerez dl.300 D25, vč.šroub.                                           | ks  | 8,00000   | 365,00   | 2 920,00   | 0,00 | 0,00 |
| 42       | 733-04.003      | Tl.hadice nerez dl.300 D40, vč.šroub.                                           | ks  | 4,00000   | 812,00   | 3 248,00   | 0,00 | 0,00 |
| 43       | 733-04.004      | Tl.hadice nerez dl.500 D65, vč.šroub                                            | ks  | 2,00000   | 2 811,00 | 5 622,00   | 0,00 | 0,00 |
| 44       | 733-04.103      | Tl.nerez hadice do 200st.5/4" dl.300+šroub., pro páru                           | ks  | 1,00000   | 1 250,00 | 1 250,00   | 0,00 | 0,00 |
| 45       | 733-01.001      | Doplňkové konstrukce vál.c.mat zhot.+mont                                       | kg  | 120,00000 | 86,00    | 10 320,00  | 0,00 | 0,12 |
| 46       | 733-01.002      | Uložení potrubí, konzoly, třmeny, objímky                                       | kg  | 60,00000  | 106,00   | 6 360,00   | 0,00 | 0,06 |
| 47       | 998 73-3104.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 36 m                                  | t   | 3,49340   | 985,00   | 3 441,00   | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 734 |                 | Armatury                                                                        |     |           |          | 160 721,65 | 0,17 |      |
| 48       | 734 20-9113.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1/2                                     | kus | 87,00000  | 56,00    | 4 872,00   | 0,00 | 0,00 |
| 49       | 734 20-9114.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závit, G 3/4                                     | kus | 12,00000  | 70,00    | 840,00     | 0,00 | 0,00 |
| 50       | 734 20-9115.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závit, G 1                                       | kus | 17,00000  | 78,00    | 1 326,00   | 0,00 | 0,00 |
| 51       | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závit, G 5/4                                     | kus | 2,00000   | 94,00    | 188,00     | 0,00 | 0,00 |
| 52       | 734 20-9117.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závit, G 6/4                                     | kus | 2,00000   | 123,00   | 246,00     | 0,00 | 0,00 |
| 53       | 734 20-9118.R00 | Montáž armatur závitových, se 2závit, G 2                                       | kus | 11,00000  | 154,00   | 1 694,00   | 0,00 | 0,00 |
| 54       | 734 20-9123.R00 | Montáž armatur závitových, se 3závit, G 1/2                                     | kus | 2,00000   | 89,00    | 178,00     | 0,00 | 0,00 |
| 55       | 734 20-9124.R00 | Montáž armatur závitových, se 3závit, G 3/4                                     | kus | 2,00000   | 89,00    | 178,00     | 0,00 | 0,00 |

|    |                 |                                                           |        |          |           |           |      |      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------|------|
| 56 | 734 20-9125.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závitů, G 1                 | kus    | 1,00000  | 101,00    | 101,00    | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 734 20-9126.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závitů, G 5/4               | kus    | 1,00000  | 121,00    | 121,00    | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 734 20-9127.R00 | Montáž armatur závitových,se 3závitů, G 6/4               | kus    | 1,00000  | 159,00    | 159,00    | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15, se ZV            | kus    | 18,00000 | 194,00    | 3 492,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 734 23-3111.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15, do 160st            | kus    | 20,00000 | 138,00    | 2 760,00  | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 734 23-3112.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20, do 160st            | kus    | 6,00000  | 213,00    | 1 278,00  | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 734 23-3113.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25, do 160st            | kus    | 9,00000  | 305,00    | 2 745,00  | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 734 23-3114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32, do 160st            | kus    | 2,00000  | 437,00    | 874,00    | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40, do 160st            | kus    | 2,00000  | 656,00    | 1 312,00  | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50, do 160st            | kus    | 6,00000  | 990,00    | 5 940,00  | 0,00 | 0,01 |
| 66 | 734 29-1113.R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2                         | kus    | 6,00000  | 125,00    | 750,00    | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 734 24-3123.R00 | Ventil zpětný DN 25, do 160st                             | kus    | 2,00000  | 327,00    | 654,00    | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 734 24-3123.R00 | Ventil zpětný DN 25, do 160st                             | kus    | 3,00000  | 327,00    | 981,00    | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 734 24-3126.R00 | Ventil zpětný DN 50, do 160st                             | kus    | 2,00000  | 917,00    | 1 834,00  | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 734 29-3222.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20                           | kus    | 2,00000  | 222,00    | 444,00    | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 734 29-3223.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25                           | kus    | 5,00000  | 284,00    | 1 420,00  | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 734 29-3224.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32                           | kus    | 1,00000  | 495,00    | 495,00    | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 734 29-3226.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50                           | kus    | 3,00000  | 981,00    | 2 943,00  | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 734 49-4213.R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2                         | kus    | 34,00000 | 135,00    | 4 590,00  | 0,00 | 0,01 |
| 75 | 723-06.002      | Manometr 0-10bar, tř.1,6, DN100, +smýč., ventili          | kpl    | 15,00000 | 1 290,00  | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 734-03.103      | Teploměr 0-120°C pro teplo a 0-60st pro chlad             | ks     | 14,00000 | 490,00    | 6 860,00  | 0,00 | 0,01 |
| 77 | 734-30-002      | Vyvažovací ventili 1/2", s vypouštěním                    | ks     | 2,00000  | 1 817,00  | 3 634,00  | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 734-30-003      | Vyvažovací ventili 3/4", s vypouštěním                    | ks     | 4,00000  | 1 710,00  | 6 840,00  | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 734-30-006      | Vyvažovací ventili 6/4", s vypouštěním                    | ks     | 4,00000  | 2 926,00  | 11 704,00 | 0,00 | 0,01 |
| 80 | 734-31-001      | Reg. ventili s nastavením 1/2"                            | ks     | 7,00000  | 2 110,00  | 14 770,00 | 0,00 | 0,01 |
| 81 | 734 26-3112.R00 | Šroubení regulační, rohové, DN 15                         | kus    | 16,00000 | 284,00    | 4 544,00  | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 734 26-3215.R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové,pro VK 1/2", s vypouš  | kus    | 2,00000  | 448,00    | 896,00    | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 734-03-023      | Dvojitě šroubení s TV rohové 1/2", pro žebříčky           | ks     | 5,00000  | 448,00    | 2 240,00  | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 734-03-022      | Termost. hlavice kapalinová                               | ks     | 7,00000  | 325,00    | 2 275,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 734 10-9215.R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65          | soubor | 4,00000  | 1 100,00  | 4 400,00  | 0,01 | 0,03 |
| 86 | 734 11-1413.R00 | Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 40, pára               | soubor | 2,00000  | 2 250,00  | 4 500,00  | 0,01 | 0,03 |
| 87 | 734 19-3217.R00 | Klapka uzav.regul.mezipřírub.DN 65, PN16                  | kus    | 4,00000  | 1 235,00  | 4 940,00  | 0,00 | 0,02 |
| 88 | 734 17-3413.R00 | Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 40                        | soubor | 2,00000  | 621,00    | 1 242,00  | 0,00 | 0,01 |
| 89 | 734 17-3416.R00 | Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 65                        | soubor | 4,00000  | 820,00    | 3 280,00  | 0,01 | 0,03 |
| 90 | 734-32-004      | D+M Odvodňovací souprava páry DN15, PN16, term.OK+3xUV+ZV | kpl    | 1,00000  | 18 205,00 | 18 205,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |                 |                                                                                     |     |           |           |            |      |      |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|------|------|
| 91  | 734-32-005      | D+M vstup páry - uzávěr, filtr PN16/160st                                           | kpl | 1,00000   | 8 500,00  | 8 500,00   | 0,00 | 0,00 |
| 92  | 998 73-4104.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m                                             | t   | 0,16820   | 753,00    | 126,65     | 0,00 | 0,00 |
|     | Díl: 735        | Otopná tělesa                                                                       |     |           |           | 117 997,27 | 0,32 | 0,32 |
| 93  | 735 15-9111.R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm                                            | kus | 1,00000   | 280,00    | 280,00     | 0,00 | 0,00 |
| 94  | 735 15-9121.R00 | Montáž panelových těles nad délkou 1600 mm                                          | kus | 1,00000   | 280,00    | 280,00     | 0,00 | 0,00 |
| 95  | 735 17-9110.R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)                                        | kus | 5,00000   | 280,00    | 1 400,00   | 0,00 | 0,00 |
| 96  | 735-01-626      | Panel Hygiene H 30-603/1604 plan                                                    | ks  | 2,00000   | 9 836,00  | 19 672,00  | 0,03 | 0,06 |
| 97  | 735-01-627      | Panel Hygiene H 30-603/1804 plan                                                    | ks  | 5,00000   | 10 343,00 | 51 715,00  | 0,03 | 0,15 |
| 98  | 735-01-628      | Panel Hygiene H 30-603/2004 plan                                                    | ks  | 1,00000   | 10 864,00 | 10 864,00  | 0,02 | 0,02 |
| 99  | 735-01-525      | Panel Plan 33-300/2000 VKM, spodní stříp.                                           | ks  | 1,00000   | 8 875,00  | 8 875,00   | 0,02 | 0,02 |
| 100 | 735-01-526      | Panel Plan 33-300/2600 VKM, spodní stříp.                                           | ks  | 1,00000   | 9 650,00  | 9 650,00   | 0,01 | 0,01 |
| 101 | 735-01-702      | Koupel žebř. rondo KRTM 450/1500 VKM, spodní stříp.                                 | ks  | 3,00000   | 2 111,00  | 6 333,00   | 0,01 | 0,03 |
| 102 | 735-01-703      | Koupel žebř. rondo KRTM 450/1820 VKM, spodní stříp.                                 | kpl | 2,00000   | 2 367,00  | 4 734,00   | 0,02 | 0,03 |
| 103 | 735 11-1810.R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových                                       | m2  | 16,00000  | 32,00     | 512,00     | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 735 49-4811.R00 | Vypuštění vody z otopných těles, po stoupačkách                                     | m2  | 120,00000 | 19,00     | 2 280,00   | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 735 00-0912.R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termot. ovládním                                      | kus | 15,00000  | 76,00     | 1 140,00   | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 998 73-5104.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m                                        | t   | 0,31410   | 835,00    | 262,27     | 0,00 | 0,00 |
|     | Díl: 783        | Nátěry                                                                              |     |           |           | 17 912,00  | 0,04 | 0,04 |
| 107 | 783 22-2100.R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný                                    | m2  | 10,00000  | 143,00    | 1 430,00   | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 783 42-4140.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x                                         | m   | 92,00000  | 42,00     | 3 864,00   | 0,00 | 0,01 |
| 109 | 783 42-5150.R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x                                        | m   | 62,00000  | 51,00     | 3 162,00   | 0,00 | 0,01 |
| 110 | 783 32-3330.R00 | Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 2x email, stávající radiery 24ks          | m2  | 48,00000  | 197,00    | 9 456,00   | 0,00 | 0,02 |
|     | Díl: HZS        | Hodinové sazby                                                                      |     |           |           | 31 250,00  | 0,00 | 0,00 |
| 111 | HZS-PC-0001     | Topná zkouška dle ČSN plná 72h                                                      | hod | 72,00000  | 250,00    | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 112 | HZS-PC-0005     | Zednická výpomoc                                                                    | hod | 17,00000  | 250,00    | 4 250,00   | 0,00 | 0,00 |
| 113 | HZS-PC-0004     | Nepředvídané vícepráce montážní, úpravy na potrubí, dle požadavků ostatních profesí | hod | 36,00000  | 250,00    | 9 000,00   | 0,00 | 0,00 |



| Název                                            | Hodnota A           | Hodnota B           |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Základní náklady</b>                          |                     |                     |
| Dodávka                                          | 1 002 690,70        |                     |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00%                      | 36 096,87           | 10 026,91           |
| Montáž - materiál                                |                     | 1 024 902,82        |
| Montáž - práce                                   |                     | 484 023,30          |
| <b>Mezisoučet 1</b>                              | <b>1 038 787,57</b> | <b>1 518 953,02</b> |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce            |                     | 90 535,57           |
| Nátěry                                           |                     | 0,00                |
| Zemní práce                                      |                     | 0,00                |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací               |                     | 0,00                |
| <b>Mezisoučet 2</b>                              | <b>1 038 787,57</b> | <b>1 609 488,59</b> |
| Dodav. dokumentace 0,40% z mezisoučtu 2          |                     | 10 593,10           |
| Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2          |                     | 0,00                |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1             |                     | 0,00                |
| <b>Základní náklady celkem</b>                   |                     | <b>2 658 869,26</b> |
| <b>Vedlejší náklady</b>                          |                     |                     |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2            |                     | 0,00                |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |                     | 0,00                |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                   |                     | <b>0,00</b>         |
| Kompletační činnost                              |                     | 0,00                |
| <b>Náklady celkem</b>                            |                     | <b>2 658 869,26</b> |
| Základ a hodnota DPH 21%                         | 2 658 869,26        | 558 362,54          |
| Základ a hodnota DPH 15%                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Náklady celkem s DPH</b>                      |                     | <b>3 217 231,80</b> |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |                     | 0,00                |
| Roční nárůst cen 0,00%                           |                     | 0,00                |
| <b>Součty odstavců</b>                           | <b>Materiál</b>     | <b>Montáž</b>       |
| Specifikace dodávky R-UPS6                       | 64 818,70           | 2 000,00            |
| Specifikace dodávky RJ7.1                        | 204 401,90          | 3 722,80            |
| Specifikace dodávky RJ7.2                        | 200 844,40          | 7 448,80            |
| Specifikace dodávky R-TR                         | 107 988,00          | 1 000,00            |
| Specifikace dodávky RAM7                         | 64 389,60           | 1 921,30            |
| Specifikace dodávky RPO7                         | 16 635,80           | 1 985,30            |
| Specifikace dodávky RPO7.1                       | 16 119,30           | 1 575,80            |
| Dodávky                                          | 1 002 690,70        | 10 000,00           |
| Elektromontáže                                   | 1 024 902,82        | 474 023,30          |
| Doplnění rozváděče RMD7                          | 3 191,20            | 2 000,00            |
| Doplnění rozváděče RMD6                          | 213,00              | 210,00              |
| Doplnění rozváděče RNO                           | 25 633,00           | 1 000,00            |
| Doplnění rozváděče RL7                           | 54,00               | 20,00               |
| Úpravy instalace 4NP                             | 330,00              | 1 962,50            |
| Úpravy instalace 5 a 6NP                         | 550,00              | 4 050,00            |
| Elektroinstalace JIP                             | 919 949,30          | 424 495,80          |
| Ochranné pospojení zdrav. prostor                | 27 502,80           | 40 285,00           |

| Pozice                                     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mj | Počet  | Materiál  | Materiál celkem   | Montáž   | Montáž celkem   | Cena celkem       | Výkaz výměr    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|
|                                            | Zařazení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí přiměřeně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. |    |        |           |                   |          |                 | 0,00              |                |
|                                            | JKSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |           |                   |          |                 | 0,00              | odečteno       |
|                                            | Zpracování v cenové soustavě RTS, položky nezařazené                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |           |                   |          |                 | 0,00              | z dokumentu č. |
| <b>Specifikace dodávky R-UPS6</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |                   |          |                 |                   |                |
| <b>ROZVODNICE NA POVRCH IP40</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |                   |          |                 |                   |                |
| 1                                          | 600x1200x200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00   | 8 713,80  | 8 713,80          | 2 000,00 | 2 000,00        | 10 713,80         | D1.02.06-107   |
| 2                                          | Automatický přepínač sítě 4P 125A 400V, 20TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 28 900,00 | 28 900,00         | 0,00     | 0,00            | 28 900,00         | D1.02.06-107   |
| 3                                          | B6/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,00   | 147,60    | 295,20            | 0,00     | 0,00            | 295,20            | D1.02.06-107   |
| 4                                          | PLHT-C100/3 Jistič PLHT, char C, 3-pólový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks | 2,00   | 2 780,80  | 5 561,60          | 0,00     | 0,00            | 5 561,60          | D1.02.06-107   |
| 5                                          | Z-LHASA/230 Vypínač spouště pro PLHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00   | 1 103,20  | 1 103,20          | 0,00     | 0,00            | 1 103,20          | D1.02.06-107   |
| 6                                          | Z-LHASA/230 Vypínač spouště pro PLHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 1,00   | 1 103,20  | 1 103,20          | 0,00     | 0,00            | 1 103,20          | D1.02.06-107   |
| 7                                          | Z-PU/S Tlačítko, 1zap. kont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 200,60    | 200,60            | 0,00     | 0,00            | 200,60            | D1.02.06-107   |
| 8                                          | IS-125/3 Hlavní vypínač, 3-pól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 2,00   | 1 299,70  | 2 599,40          | 0,00     | 0,00            | 2 599,40          | D1.02.06-107   |
| 9                                          | G Signálky, IP67, zapuštěné, kr. titan, zelená                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 1,00   | 150,00    | 150,00            | 0,00     | 0,00            | 150,00            | D1.02.06-107   |
| 10                                         | W Signálky, IP67, zapuštěné, kr. titan, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 150,00    | 150,00            | 0,00     | 0,00            | 150,00            | D1.02.06-107   |
| 11                                         | LED230-W Prvek LED, šroub, sv. žlutá, 85-264VAC, 5-15mA, bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00   | 200,60    | 200,60            | 0,00     | 0,00            | 200,60            | D1.02.06-107   |
| 12                                         | LED230-G Prvek LED, šroub, sv. žlutá, 85-264VAC, 5-15mA, zelená                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks | 1,00   | 200,60    | 200,60            | 0,00     | 0,00            | 200,60            | D1.02.06-107   |
| 13                                         | PV10 4A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 14,10     | 14,10             | 0,00     | 0,00            | 14,10             | D1.02.06-107   |
| 14                                         | PV14 32A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 12,00  | 28,10     | 337,20            | 0,00     | 0,00            | 337,20            | D1.02.06-107   |
| 15                                         | PV14 50A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 15,00  | 27,00     | 405,00            | 0,00     | 0,00            | 405,00            | D1.02.06-107   |
| 16                                         | PV22 100A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 9,00   | 43,50     | 391,50            | 0,00     | 0,00            | 391,50            | D1.02.06-107   |
| 17                                         | OPV105-1 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00   | 163,30    | 163,30            | 0,00     | 0,00            | 163,30            | D1.02.06-107   |
| 18                                         | OPV145-3 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 9,00   | 689,60    | 6 206,40          | 0,00     | 0,00            | 6 206,40          | D1.02.06-107   |
| 19                                         | OPV225-3 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 3,00   | 1 113,60  | 3 340,80          | 0,00     | 0,00            | 3 340,80          | D1.02.06-107   |
| 20                                         | OPV225-3 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 3,00   | 1 113,60  | 3 340,80          | 0,00     | 0,00            | 3 340,80          | D1.02.06-107   |
| 21                                         | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, výjimečný modul varistoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00   | 4 072,90  | 4 072,90          | 0,00     | 0,00            | 4 072,90          | D1.02.06-107   |
| 22                                         | RS16 Řádová svomice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 9,00   | 24,90     | 224,10            | 0,00     | 0,00            | 224,10            | D1.02.06-107   |
| 23                                         | Pg21 vývodka kabelová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 4,00   | 13,30     | 53,20             | 0,00     | 0,00            | 53,20             | D1.02.06-107   |
| 23                                         | Pg36 vývodka kabelová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks | 9,00   | 47,60     | 428,40            | 0,00     | 0,00            | 428,40            | D1.02.06-107   |
| <b>Specifikace dodávky R-UPS6 - celkem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           | <b>64 818,70</b>  |          | <b>2 000,00</b> | <b>66 818,70</b>  |                |
| <b>Specifikace dodávky RJ7.1</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |                   |          |                 |                   |                |
| <b>KONSTRUKCE ROZVÁDEČE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |                   |          |                 |                   |                |
| 24                                         | Zapuštěný rám s dveřmi 590x1885mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00   | 3 000,00  | 3 000,00          | 0,00     | 0,00            | 3 000,00          | D1.02.06-109   |
| 25                                         | Zapuštěný rám s dveřmi 810x1885mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00   | 3 000,00  | 3 000,00          | 0,00     | 0,00            | 3 000,00          | D1.02.06-109   |
| 26                                         | Instalační konstrukce 500x1773mm plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00   | 2 600,00  | 2 600,00          | 0,00     | 0,00            | 2 600,00          | D1.02.06-109   |
| 27                                         | Instalační konstrukce 720x1773mm plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00   | 2 600,00  | 2 600,00          | 0,00     | 0,00            | 2 600,00          | D1.02.06-109   |
| 28                                         | Protipožární úprava EI30 DP1 5m 590x1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00   | 7 500,00  | 7 500,00          | 0,00     | 0,00            | 7 500,00          | D1.02.06-109   |
| 29                                         | Protipožární úprava EI30 DP1 5m 810x1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00   | 7 500,00  | 7 500,00          | 0,00     | 0,00            | 7 500,00          | D1.02.06-109   |
| 30                                         | Sestavení rozváděče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,00   | 0,00      | 0,00              | 1 861,40 | 3 722,80        | 3 722,80          | D1.02.06-109   |
| 31                                         | Automatický přepínač sítě 4P 63A 400V, 20TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00   | 22 510,00 | 22 510,00         | 0,00     | 0,00            | 22 510,00         | D1.02.06-109   |
| 32                                         | Automatický přepínač sítě 2P 40A 400V, 14TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00   | 17 420,00 | 17 420,00         | 0,00     | 0,00            | 17 420,00         | D1.02.06-109   |
| 33                                         | Hlídač izol. stavu ZIS, sběrnice, 50-500kOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 20 550,00 | 41 100,00         | 0,00     | 0,00            | 41 100,00         | D1.02.06-109   |
| 34                                         | Proudový transformátor (ZIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 1 580,00  | 3 160,00          | 0,00     | 0,00            | 3 160,00          | D1.02.06-109   |
| 35                                         | Monitor výpadku napětí 3F (pro NO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,00   | 5 246,00  | 5 246,00          | 0,00     | 0,00            | 5 246,00          | D1.02.06-109   |
| 36                                         | Cu 20x3 přípojnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 11,00  | 200,00    | 2 200,00          | 0,00     | 0,00            | 2 200,00          | D1.02.06-109   |
| 37                                         | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 18,00  | 123,60    | 2 224,80          | 0,00     | 0,00            | 2 224,80          | D1.02.06-109   |
| 38                                         | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 24,00  | 105,20    | 2 524,80          | 0,00     | 0,00            | 2 524,80          | D1.02.06-109   |
| 39                                         | B6/2 Jistič char B, 2-pólový, 10kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,00   | 385,60    | 771,20            | 0,00     | 0,00            | 771,20            | D1.02.06-109   |
| 40                                         | C6/2 Jistič char C, 2-pólový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 10,00  | 388,40    | 3 884,00          | 0,00     | 0,00            | 3 884,00          | D1.02.06-109   |
| 41                                         | C10/2 Jistič char C, 2-pólový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 15,00  | 377,30    | 5 659,50          | 0,00     | 0,00            | 5 659,50          | D1.02.06-109   |
| 42                                         | D16/1 Jistič char D, 1-pólový                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 6,00   | 206,60    | 1 239,60          | 0,00     | 0,00            | 1 239,60          | D1.02.06-109   |
| 43                                         | PFL7-10/1N/3/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 4,00   | 2 361,50  | 9 446,00          | 0,00     | 0,00            | 9 446,00          | D1.02.06-109   |
| 44                                         | PFL7-16/1N/3/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 5,00   | 2 064,20  | 10 321,00         | 0,00     | 0,00            | 10 321,00         | D1.02.06-109   |
| 45                                         | Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 5,00   | 482,20    | 2 411,00          | 0,00     | 0,00            | 2 411,00          | D1.02.06-109   |
| 46                                         | dRCM-10/1/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 8,00   | 3 609,80  | 28 878,40         | 0,00     | 0,00            | 28 878,40         | D1.02.06-109   |
| 47                                         | Z-EL/G230 Světelné návěstí jednobarevné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ks | 2,00   | 231,00    | 462,00            | 0,00     | 0,00            | 462,00            | D1.02.06-109   |
| 48                                         | Z-EL/WH230 Světelné návěstí jednobarevné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 2,00   | 231,00    | 462,00            | 0,00     | 0,00            | 462,00            | D1.02.06-109   |
| 49                                         | Z-PU/S Tlačítko, 1zap. kont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 200,60    | 401,20            | 0,00     | 0,00            | 401,20            | D1.02.06-109   |
| 50                                         | IS-63/1 Hlavní vypínač, 1-pól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00   | 272,50    | 545,00            | 0,00     | 0,00            | 545,00            | D1.02.06-109   |
| 51                                         | IS-63/2 Hlavní vypínač, 2-pól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00   | 400,00    | 800,00            | 0,00     | 0,00            | 800,00            | D1.02.06-109   |
| 52                                         | IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00   | 675,70    | 675,70            | 0,00     | 0,00            | 675,70            | D1.02.06-109   |
| 53                                         | IS-80/3 Hlavní vypínač, 3-pól                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,00   | 975,50    | 975,50            | 0,00     | 0,00            | 975,50            | D1.02.06-109   |
| 54                                         | OPV14/1N Odpiňací válcových pojistek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 3,00   | 402,60    | 1 207,80          | 0,00     | 0,00            | 1 207,80          | D1.02.06-109   |
| 55                                         | PV10 4A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 14,10     | 28,20             | 0,00     | 0,00            | 28,20             | D1.02.06-109   |
| 56                                         | PV14 32A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00   | 28,10     | 56,20             | 0,00     | 0,00            | 56,20             | D1.02.06-109   |
| 57                                         | PV14 40A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00   | 27,00     | 54,00             | 0,00     | 0,00            | 54,00             | D1.02.06-109   |
| 58                                         | PV14 50A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 3,00   | 34,90     | 104,70            | 0,00     | 0,00            | 104,70            | D1.02.06-109   |
| 59                                         | PV14 63A gG Pojistková vložka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,00   | 163,30    | 326,60            | 0,00     | 0,00            | 326,60            | D1.02.06-109   |
| 60                                         | OPV105-1 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 1,00   | 689,60    | 689,60            | 0,00     | 0,00            | 689,60            | D1.02.06-109   |
| 61                                         | OPV145-3 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,00   | 689,60    | 1 379,20          | 0,00     | 0,00            | 1 379,20          | D1.02.06-109   |
| 62                                         | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, výjimečný modul varistoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00   | 2 382,50  | 2 382,50          | 0,00     | 0,00            | 2 382,50          | D1.02.06-109   |
| 63                                         | 275 V/IS+1 60 kA (8/20)+40 kA (8/20), výjimečný modul varistoru, dálková signalizace                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks | 151,00 | 10,60     | 1 600,60          | 0,00     | 0,00            | 1 600,60          | D1.02.06-109   |
| 64                                         | RS4 Řádová svomice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 11,00  | 14,30     | 157,30            | 0,00     | 0,00            | 157,30            | D1.02.06-109   |
| 65                                         | RS4 Řádová svomice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 3,00   | 24,90     | 74,70             | 0,00     | 0,00            | 74,70             | D1.02.06-109   |
| 66                                         | RS16 Řádová svomice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 3,00   | 24,90     | 74,70             | 0,00     | 0,00            | 74,70             | D1.02.06-109   |
| <b>Specifikace dodávky RJ7.1 - celkem</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           | <b>204 401,90</b> |          | <b>3 722,80</b> | <b>208 124,70</b> |                |
| <b>Specifikace dodávky RJ7.2</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |                   |          |                 |                   |                |
| <b>KONSTRUKCE ROZVÁDEČE</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |           |                   |          |                 |                   |                |
| 67                                         | Zapuštěný rám s dveřmi 590x1885mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00   | 3 000,00  | 3 000,00          | 0,00     | 0,00            | 3 000,00          | D1.02.06-110   |
| 68                                         | Zapuštěný rám s dveřmi 810x1885mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks | 1,00   | 3 000,00  | 3 000,00          | 0,00     | 0,00            | 3 000,00          | D1.02.06-110   |
| 69                                         | Instalační konstrukce 500x1773mm plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00   | 2 600,00  | 2 600,00          | 0,00     | 0,00            | 2 600,00          | D1.02.06-110   |
| 70                                         | Instalační konstrukce 720x1773mm plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 1,00   | 2 600,00  | 2 600,00          | 0,00     | 0,00            | 2 600,00          | D1.02.06-110   |
| 71                                         | Protipožární úprava EI30 DP1 5m 590x1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00   | 7 500,00  | 7 500,00          | 0,00     | 0,00            | 7 500,00          | D1.02.06-110   |
| 72                                         | Protipožární úprava EI30 DP1 5m 810x1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 1,00   | 7 500,00  | 7 500,00          | 0,00     | 0,00            | 7 500,00          | D1.02.06-110   |
| 73                                         | Sestavení rozváděče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks | 2,00   | 0,00      | 0,00              | 3 724,40 | 7 448,80        | 7 448,80          | D1.02.06-110   |
| 74                                         | Automatický přepínač sítě 4P 63A 400V, 20TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ks | 1,00   | 22 510,00 | 22 510,00         | 0,00     | 0,00            | 22 510,00         | D1.02.06-110   |

|                                    |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          |            |              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|----------|----------|------------|--------------|
| 75                                 | Automatický přepínač síť 2P 40A 400V, 14TE                                                                                                                        | ks | 1,00   | 17 420,00 | 17 420,00  | 0,00     | 0,00     | 17 420,00  | D1.02.06-110 |
| 76                                 | Hlídač izol. stavu ZIS, sběrnice, 50-500kOhm                                                                                                                      | ks | 2,00   | 20 550,00 | 41 100,00  | 0,00     | 0,00     | 41 100,00  | D1.02.06-110 |
| 77                                 | Proudový transformátor (ZIS)                                                                                                                                      | ks | 2,00   | 1 580,00  | 3 160,00   | 0,00     | 0,00     | 3 160,00   | D1.02.06-110 |
| 78                                 | Napájecí zdroj 230/20V                                                                                                                                            | ks | 1,00   | 2 240,00  | 2 240,00   | 0,00     | 0,00     | 2 240,00   | D1.02.06-110 |
| 79                                 | Signalizační a testovací panel (umíst. v provozu)                                                                                                                 | ks | 1,00   | 7 200,00  | 7 200,00   | 0,00     | 0,00     | 7 200,00   | D1.02.06-110 |
| 80                                 | Monitor výpadku napětí 3F (pro NO)                                                                                                                                | ks | 1,00   | 5 245,00  | 5 245,00   | 0,00     | 0,00     | 5 245,00   | D1.02.06-110 |
| 81                                 | Cu 20x3 přípojnice                                                                                                                                                | ks | 11,00  | 200,00    | 2 200,00   | 0,00     | 0,00     | 2 200,00   | D1.02.06-110 |
| 82                                 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA                                                                                                                               | ks | 23,00  | 123,60    | 2 842,80   | 0,00     | 0,00     | 2 842,80   | D1.02.06-110 |
| 83                                 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA                                                                                                                               | ks | 18,00  | 105,20    | 1 893,60   | 0,00     | 0,00     | 1 893,60   | D1.02.06-110 |
| 84                                 | B6/2 Jistič char B, 2-pólový, 10kA                                                                                                                                | ks | 3,00   | 385,60    | 1 156,80   | 0,00     | 0,00     | 1 156,80   | D1.02.06-110 |
| 85                                 | C6/2 Jistič char C, 2-pólový                                                                                                                                      | ks | 8,00   | 388,40    | 3 107,20   | 0,00     | 0,00     | 3 107,20   | D1.02.06-110 |
| 86                                 | C10/2 Jistič char C, 2-pólový                                                                                                                                     | ks | 10,00  | 377,30    | 3 773,00   | 0,00     | 0,00     | 3 773,00   | D1.02.06-110 |
| 87                                 | D16/1 Jistič char D, 1-pólový                                                                                                                                     | ks | 3,00   | 206,60    | 619,80     | 0,00     | 0,00     | 619,80     | D1.02.06-110 |
| 88                                 | PFL7-10/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B                                                                                           | ks | 2,00   | 2 361,50  | 4 723,00   | 0,00     | 0,00     | 4 723,00   | D1.02.06-110 |
| 89                                 | PFL7-16/1N/B/003-A Chránič s nadpr. ochr. Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B                                                                                           | ks | 5,00   | 2 064,20  | 10 321,00  | 0,00     | 0,00     | 10 321,00  | D1.02.06-110 |
| 90                                 | dRCH-40/4/003-G/A+ Chránič (servis. tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól                                                                                               | ks | 7,00   | 3 609,80  | 25 268,60  | 0,00     | 0,00     | 25 268,60  | D1.02.06-110 |
| 91                                 | Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.                                                                                                            | ks | 2,00   | 482,20    | 964,40     | 0,00     | 0,00     | 964,40     | D1.02.06-110 |
| 92                                 | Z-EL/G230 Světelné návěstí jednobarevné                                                                                                                           | ks | 2,00   | 231,00    | 462,00     | 0,00     | 0,00     | 462,00     | D1.02.06-110 |
| 93                                 | Z-EL/WH230 Světelné návěstí jednobarevné                                                                                                                          | ks | 2,00   | 231,00    | 462,00     | 0,00     | 0,00     | 462,00     | D1.02.06-110 |
| 94                                 | Z-FU/S Tlačítko, 1zap. kont.                                                                                                                                      | ks | 2,00   | 200,60    | 401,20     | 0,00     | 0,00     | 401,20     | D1.02.06-110 |
| 95                                 | IS-63/1 Hlavní vypínač, 1-pól                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 272,50    | 545,00     | 0,00     | 0,00     | 545,00     | D1.02.06-110 |
| 96                                 | IS-63/2 Hlavní vypínač, 2-pól                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 400,00    | 800,00     | 0,00     | 0,00     | 800,00     | D1.02.06-110 |
| 97                                 | IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 675,70    | 675,70     | 0,00     | 0,00     | 675,70     | D1.02.06-110 |
| 98                                 | IS-80/3 Hlavní vypínač, 3-pól                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 975,50    | 975,50     | 0,00     | 0,00     | 975,50     | D1.02.06-110 |
| 99                                 | OPV14/1N Odpiňací válcových pojistek                                                                                                                              | ks | 3,00   | 402,60    | 1 207,80   | 0,00     | 0,00     | 1 207,80   | D1.02.06-110 |
| 100                                | PV10 4A gG Pojistková vložka                                                                                                                                      | ks | 2,00   | 14,10     | 28,20      | 0,00     | 0,00     | 28,20      | D1.02.06-110 |
| 101                                | PV14 32A gG Pojistková vložka                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 28,10     | 56,20      | 0,00     | 0,00     | 56,20      | D1.02.06-110 |
| 102                                | PV14 40A gG Pojistková vložka                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 28,10     | 56,20      | 0,00     | 0,00     | 56,20      | D1.02.06-110 |
| 103                                | PV14 50A gG Pojistková vložka                                                                                                                                     | ks | 2,00   | 27,00     | 54,00      | 0,00     | 0,00     | 54,00      | D1.02.06-110 |
| 104                                | PV14 63A gG Pojistková vložka                                                                                                                                     | ks | 3,00   | 34,90     | 104,70     | 0,00     | 0,00     | 104,70     | D1.02.06-110 |
| 105                                | OPV105-1 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                               | ks | 2,00   | 163,30    | 326,60     | 0,00     | 0,00     | 326,60     | D1.02.06-110 |
| 106                                | OPV145-3 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                               | ks | 1,00   | 689,60    | 689,60     | 0,00     | 0,00     | 689,60     | D1.02.06-110 |
| 107                                | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímátný modul varistoru                                                                                                          | ks | 2,00   | 4 072,90  | 8 145,80   | 0,00     | 0,00     | 8 145,80   | D1.02.06-110 |
| 108                                | 275 V/15+1 60 kA (8/20)+40 kA (8/20), vyjímátný modul varistoru, dálková signalizace                                                                              | ks | 1,00   | 2 382,50  | 2 382,50   | 0,00     | 0,00     | 2 382,50   | D1.02.06-110 |
| 109                                | RSA4 Řádová svomice                                                                                                                                               | ks | 122,00 | 10,60     | 1 293,20   | 0,00     | 0,00     | 1 293,20   | D1.02.06-110 |
| 110                                | RSA6 Řádová svomice                                                                                                                                               | ks | 11,00  | 14,30     | 157,30     | 0,00     | 0,00     | 157,30     | D1.02.06-110 |
| 111                                | RSA16 Řádová svomice                                                                                                                                              | ks | 3,00   | 24,90     | 74,70      | 0,00     | 0,00     | 74,70      | D1.02.06-110 |
| Specifikace dodávky R17.2 - celkem |                                                                                                                                                                   |    |        |           | 200 844,40 |          | 7 448,80 | 208 293,20 |              |
| Specifikace dodávky R-TR           |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          |            |              |
| ROZVODNICE PRO ZAPLETENÍ           |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          |            |              |
| DO STĚNY IP40                      |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          |            |              |
| 112                                | Atyp 680x1200x400mm, s nosnou přepládkou, nosnost cca 400kg, IP40/00                                                                                              | ks | 1,00   | 1 138,00  | 1 138,00   | 500,00   | 500,00   | 1 638,00   | D1.02.06-111 |
| 113                                | Atyp. nosná konstrukce pro skříně, nosnost cca 400kg, v.750mm                                                                                                     | ks | 1,00   | 1 138,00  | 1 138,00   | 500,00   | 500,00   | 1 638,00   | D1.02.06-111 |
| 114                                | Jednofázový oddělný ochranný transformátor 230/230V 50Hz 5,0kVA pro napájení zdravotnických prostor sk.2, se sníženou hodnotou náběhového proudu, IP00, termistor | ks | 2,00   | 24 965,00 | 49 932,00  | 0,00     | 0,00     | 49 932,00  | D1.02.06-111 |
| 115                                | Jednofázový oddělný ochranný transformátor 230/230V 50Hz 6,3kVA pro napájení zdravotnických prostor sk.2, se sníženou hodnotou náběhového proudu, IP00, termistor | ks | 2,00   | 27 890,00 | 55 780,00  | 0,00     | 0,00     | 55 780,00  | D1.02.06-111 |
| Specifikace dodávky R-TR - celkem  |                                                                                                                                                                   |    |        |           | 107 988,00 |          | 1 000,00 | 108 988,00 |              |
| Specifikace dodávky RAM7           |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          |            |              |
| KONSTRUKCE ROZVÁDĚČE               |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          | 0,00       |              |
| 116                                | Nástěnný rám s dveřmi 590x915x250mm                                                                                                                               | ks | 1,00   | 4 500,00  | 4 500,00   | 0,00     | 0,00     | 4 500,00   | D1.02.06-112 |
| 117                                | Instalační konstrukce 500x806mm plast                                                                                                                             | ks | 1,00   | 2 500,00  | 2 500,00   | 0,00     | 0,00     | 2 500,00   | D1.02.06-112 |
| 118                                | Protipožární úprava EI30 DPI 5m 590x915x250                                                                                                                       | ks | 1,00   | 7 500,00  | 7 500,00   | 0,00     | 0,00     | 7 500,00   | D1.02.06-112 |
| 119                                | Sestavení rozváděče                                                                                                                                               | ks | 1,00   | 0,00      | 0,00       | 1 921,30 | 1 921,30 | 1 921,30   | D1.02.06-112 |
| 120                                | Automatický přepínač síť 4P 40A 400V, 20TE                                                                                                                        | ks | 1,00   | 20 710,00 | 20 710,00  | 0,00     | 0,00     | 20 710,00  | D1.02.06-112 |
| 121                                | Cu 20x3 přípojnice                                                                                                                                                | ks | 6,00   | 200,00    | 1 200,00   | 0,00     | 0,00     | 1 200,00   | D1.02.06-112 |
| 122                                | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA                                                                                                                               | ks | 7,00   | 123,60    | 865,20     | 0,00     | 0,00     | 865,20     | D1.02.06-112 |
| 123                                | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA                                                                                                                               | ks | 10,00  | 105,20    | 1 052,00   | 0,00     | 0,00     | 1 052,00   | D1.02.06-112 |
| 124                                | B25/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA                                                                                                                               | ks | 1,00   | 533,20    | 533,20     | 0,00     | 0,00     | 533,20     | D1.02.06-112 |
| 125                                | 2P-A40/3 Vypínač 40A, 3-pól                                                                                                                                       | ks | 1,00   | 782,40    | 782,40     | 0,00     | 0,00     | 782,40     | D1.02.06-112 |
| 126                                | Z-EL/G230 Světelné návěstí jednobarevné                                                                                                                           | ks | 1,00   | 231,00    | 231,00     | 0,00     | 0,00     | 231,00     | D1.02.06-112 |
| 127                                | Z-FU/S Tlačítko, 1zap. kont.                                                                                                                                      | ks | 1,00   | 200,60    | 200,60     | 0,00     | 0,00     | 200,60     | D1.02.06-112 |
| 128                                | IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól                                                                                                                                     | ks | 1,00   | 675,70    | 675,70     | 0,00     | 0,00     | 675,70     | D1.02.06-112 |
| 129                                | Z-EL/WH230 Světelné návěstí jednobarevné                                                                                                                          | ks | 1,00   | 231,00    | 231,00     | 0,00     | 0,00     | 231,00     | D1.02.06-112 |
| 130                                | dRCH-40/4/003-G/A+ Chránič (servis. tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól                                                                                               | ks | 4,00   | 3 609,80  | 14 439,20  | 0,00     | 0,00     | 14 439,20  | D1.02.06-112 |
| 131                                | PV10 4A gG Pojistková vložka                                                                                                                                      | ks | 1,00   | 14,10     | 14,10      | 0,00     | 0,00     | 14,10      | D1.02.06-112 |
| 132                                | OPV105-1 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                               | ks | 1,00   | 163,30    | 163,30     | 0,00     | 0,00     | 163,30     | D1.02.06-112 |
| 133                                | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímátný modul varistoru                                                                                                          | ks | 2,00   | 4 072,90  | 8 145,80   | 0,00     | 0,00     | 8 145,80   | D1.02.06-112 |
| 134                                | RSA4 Řádová svomice                                                                                                                                               | ks | 34,00  | 10,60     | 360,40     | 0,00     | 0,00     | 360,40     | D1.02.06-112 |
| 135                                | RSA10 Řádová svomice                                                                                                                                              | ks | 3,00   | 19,20     | 57,60      | 0,00     | 0,00     | 57,60      | D1.02.06-112 |
| 136                                | RSA16 Řádová svomice                                                                                                                                              | ks | 3,00   | 24,90     | 74,70      | 0,00     | 0,00     | 74,70      | D1.02.06-112 |
| 137                                | Pg13.5 vývodka kabelová                                                                                                                                           | ks | 15,00  | 8,70      | 130,50     | 0,00     | 0,00     | 130,50     | D1.02.06-112 |
| 138                                | Pg29 vývodka kabelová                                                                                                                                             | ks | 1,00   | 22,90     | 22,90      | 0,00     | 0,00     | 22,90      | D1.02.06-112 |
| Specifikace dodávky RAM7 - celkem  |                                                                                                                                                                   |    |        |           | 64 389,60  |          | 1 921,30 | 66 310,90  |              |
| Specifikace dodávky RPO7           |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          |            |              |
| KONSTRUKCE ROZVÁDĚČE               |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          | 0,00       |              |
| 139                                | Nástěnný rám s dveřmi 380x111x180mm                                                                                                                               | ks | 1,00   | 3 000,00  | 3 000,00   | 0,00     | 0,00     | 3 000,00   | D1.02.06-113 |
| 140                                | Instalační konstrukce 290x300mm plast                                                                                                                             | ks | 1,00   | 2 000,00  | 2 000,00   | 0,00     | 0,00     | 2 000,00   | D1.02.06-113 |
| 141                                | Protipožární úprava EI30 OP1 5m 380x111x180                                                                                                                       | ks | 1,00   | 6 000,00  | 6 000,00   | 0,00     | 0,00     | 6 000,00   | D1.02.06-113 |
| 142                                | Sestavení rozváděče                                                                                                                                               | ks | 1,00   | 0,00      | 0,00       | 1 985,30 | 1 985,30 | 1 985,30   | D1.02.06-113 |
| 143                                | C40/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA                                                                                                                               | ks | 1,00   | 910,50    | 910,50     | 0,00     | 0,00     | 910,50     | D1.02.06-113 |
| 144                                | PV10 16A gG Pojistková vložka                                                                                                                                     | ks | 12,00  | 21,40     | 256,80     | 0,00     | 0,00     | 256,80     | D1.02.06-113 |
| 145                                | OPV105-1 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                               | ks | 3,00   | 163,30    | 489,90     | 0,00     | 0,00     | 489,90     | D1.02.06-113 |
| 146                                | OPV105-3 Odpiňací válcových pojistek se signalizací                                                                                                               | ks | 3,00   | 505,80    | 1 517,40   | 0,00     | 0,00     | 1 517,40   | D1.02.06-113 |
| 147                                | SLP-275/4 160 kA (8/20)/4 póly                                                                                                                                    | ks | 1,00   | 2 439,20  | 2 439,20   | 0,00     | 0,00     | 2 439,20   | D1.02.06-113 |
| 148                                | Pg13.5 vývodka kabelová                                                                                                                                           | ks | 1,00   | 8,70      | 8,70       | 0,00     | 0,00     | 8,70       | D1.02.06-113 |
| 149                                | Pg21 vývodka kabelová                                                                                                                                             | ks | 1,00   | 13,30     | 13,30      | 0,00     | 0,00     | 13,30      | D1.02.06-113 |
| Specifikace dodávky RPO7 - celkem  |                                                                                                                                                                   |    |        |           | 16 635,80  |          | 1 985,30 | 18 621,10  |              |
| Specifikace dodávky RPO7.1         |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          |            |              |
| KONSTRUKCE ROZVÁDĚČE               |                                                                                                                                                                   |    |        |           |            |          |          | 0,00       |              |

|                                               |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|------------|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 150                                           | Nástěnný rám s dveřmi 380x411x180mm                                                                             | ks  | 1,00   | 3 000,00            | 3 000,00   | 0,00             | 0,00      | 3 000,00            | D1.02.06-114   |
| 151                                           | Instalační konstrukce 290x300mm plast                                                                           | ks  | 1,00   | 2 000,00            | 2 000,00   | 0,00             | 0,00      | 2 000,00            | D1.02.06-114   |
| 152                                           | Protipožární úprava EI30 DP1 5m 380x411x180                                                                     | ks  | 1,00   | 6 000,00            | 6 000,00   | 0,00             | 0,00      | 6 000,00            | D1.02.06-114   |
| 153                                           | Sestavení rozváděče                                                                                             | ks  | 1,00   | 0,00                | 0,00       | 1 575,80         | 1 575,80  | 1 575,80            | D1.02.06-114   |
| 154                                           | B2/1 Jistič char B, 1-pólový                                                                                    | ks  | 1,00   | 239,80              | 239,80     | 0,00             | 0,00      | 239,80              | D1.02.06-114   |
| 155                                           | C10/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA                                                                             | ks  | 1,00   | 598,70              | 598,70     | 0,00             | 0,00      | 598,70              | D1.02.06-114   |
| 156                                           | Z-MS-4,0/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz. motory)                                                              | ks  | 2,00   | 652,40              | 1 304,80   | 0,00             | 0,00      | 1 304,80            | D1.02.06-114   |
| 157                                           | ZP-A40/3 Vypínač 40A, 3-pól                                                                                     | ks  | 1,00   | 782,40              | 782,40     | 0,00             | 0,00      | 782,40              | D1.02.06-114   |
| 158                                           | Z-SCH230 /25-40 Instalační stykač 25A, 4zap. kont.                                                              | ks  | 1,00   | 449,80              | 449,80     | 0,00             | 0,00      | 449,80              | D1.02.06-114   |
| 159                                           | Z-R23/2520 Instalační relé 24V DC, 2 zap. 2 vyp. kont.                                                          | ks  | 1,00   | 1 120,40            | 1 120,40   | 0,00             | 0,00      | 1 120,40            | D1.02.06-114   |
| 160                                           | Z-EL/G230 Světelné návěští jednobarevné                                                                         | ks  | 1,00   | 231,00              | 231,00     | 0,00             | 0,00      | 231,00              | D1.02.06-114   |
| 161                                           | Z-PU/50 Tlačítko, 1zap. 1vyp. kont.                                                                             | ks  | 1,00   | 275,50              | 275,50     | 0,00             | 0,00      | 275,50              | D1.02.06-114   |
| 162                                           | RS41 Řádová svornice                                                                                            | ks  | 6,00   | 10,60               | 63,60      | 0,00             | 0,00      | 63,60               | D1.02.06-114   |
| 163                                           | Pg13.5 Vývodka kabelová                                                                                         | ks  | 5,00   | 8,70                | 43,50      | 0,00             | 0,00      | 43,50               | D1.02.06-114   |
| 164                                           | Pg16 Vývodka kabelová                                                                                           | ks  | 1,00   | 9,80                | 9,80       | 0,00             | 0,00      | 9,80                | D1.02.06-114   |
| <b>Specifikace dodávky RPO7.1 - celkem</b>    |                                                                                                                 |     |        | <b>16 119,30</b>    |            | <b>1 575,80</b>  |           | <b>17 695,10</b>    |                |
| <b>Dodávky</b>                                |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 165                                           | Specifikace dodávky R-UPS6                                                                                      | ks  | 1,00   | 66 818,70           | 66 818,70  | 0,00             | 0,00      | 66 818,70           |                |
| 166                                           | Specifikace dodávky RJ7.1                                                                                       | ks  | 1,00   | 208 124,70          | 208 124,70 | 0,00             | 0,00      | 208 124,70          |                |
| 167                                           | Specifikace dodávky RJ7.2                                                                                       | ks  | 1,00   | 208 293,20          | 208 293,20 | 0,00             | 0,00      | 208 293,20          |                |
| 168                                           | Specifikace dodávky R-TR                                                                                        | ks  | 1,00   | 108 988,00          | 108 988,00 | 0,00             | 0,00      | 108 988,00          |                |
| 169                                           | Specifikace dodávky RAM7                                                                                        | ks  | 1,00   | 66 310,90           | 66 310,90  | 0,00             | 0,00      | 66 310,90           |                |
| 170                                           | Specifikace dodávky RPO7                                                                                        | ks  | 1,00   | 18 621,10           | 18 621,10  | 0,00             | 0,00      | 18 621,10           |                |
| 171                                           | Specifikace dodávky RPO7.1                                                                                      | ks  | 1,00   | 17 695,10           | 17 695,10  | 0,00             | 0,00      | 17 695,10           |                |
| 172                                           | UPS STAVVA/SUKW 11hod, vč. ext. baterií, více parametrů viz tech. zpráva, vč. montáže, zprovoznění a proškolení | ks  | 1,00   | 307 839,00          | 307 839,00 | 10 000,00        | 10 000,00 | 317 839,00          |                |
| <b>Dodávky - celkem</b>                       |                                                                                                                 |     |        | <b>1 002 690,70</b> |            | <b>10 000,00</b> |           | <b>1 012 690,70</b> |                |
| <b>Elektromontáže</b>                         |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| <b>Doplnění rozváděče RMD7</b>                |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| <b>POJISTKOVÁ VLOŽKA</b>                      |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 173                                           | PN000 32A gG Pojistková vložka                                                                                  | ks  | 3,00   | 29,00               | 87,00      | 0,00             | 0,00      | 87,00               | D1.02.06-106   |
| 174                                           | PN000 63A gG Pojistková vložka                                                                                  | ks  | 5,00   | 43,00               | 215,00     | 0,00             | 0,00      | 215,00              | D1.02.06-106   |
| 175                                           | PV14 20A gG Pojistková vložka                                                                                   | ks  | 3,00   | 22,00               | 66,00      | 0,00             | 0,00      | 66,00               | D1.02.06-106   |
| 176                                           | PV14 50A gG Pojistková vložka                                                                                   | ks  | 6,00   | 27,00               | 162,00     | 0,00             | 0,00      | 162,00              | D1.02.06-106   |
| 177                                           | OPV14S-3 Odpínač válcových pojistek se signalizací                                                              | ks  | 3,00   | 447,00              | 1 341,00   | 0,00             | 0,00      | 1 341,00            | D1.02.06-106   |
| 178                                           | Pg21 Vývodka kabelová                                                                                           | ks  | 1,00   | 13,30               | 13,30      | 0,00             | 0,00      | 13,30               | D1.02.06-106   |
| 179                                           | Pg29 Vývodka kabelová                                                                                           | ks  | 3,00   | 22,90               | 68,70      | 0,00             | 0,00      | 68,70               | D1.02.06-106   |
| 180                                           | Pg36 Vývodka kabelová                                                                                           | ks  | 2,00   | 47,60               | 95,20      | 0,00             | 0,00      | 95,20               | D1.02.06-106   |
| <b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>               |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 181                                           | Úprava stávajícího rozváděče                                                                                    | hod | 8,00   | 0,00                | 0,00       | 250,00           | 2 000,00  | 2 000,00            | D1.02.06-106   |
| 182                                           | Drobný instalační materiál                                                                                      | set | 1,00   | 1 100,00            | 1 100,00   | 0,00             | 0,00      | 1 100,00            | D1.02.06-106   |
| <b>Doplnění rozváděče RMD7 - celkem</b>       |                                                                                                                 |     |        | <b>3 191,20</b>     |            | <b>2 000,00</b>  |           | <b>5 191,20</b>     |                |
| <b>Doplnění rozváděče RMD6</b>                |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 183                                           | PN000 125A gG Pojistková vložka                                                                                 | ks  | 3,00   | 71,00               | 213,00     | 70,00            | 210,00    | 423,00              | D1.02.06-101   |
| <b>Doplnění rozváděče RMD6 - celkem</b>       |                                                                                                                 |     |        | <b>213,00</b>       |            | <b>210,00</b>    |           | <b>423,00</b>       |                |
| <b>Doplnění rozváděče RNO</b>                 |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 184                                           | Výstupní modul pro 2 okruhy 2x3A                                                                                | ks  | 1,00   | 25 633,00           | 25 633,00  | 0,00             | 0,00      | 25 633,00           | D1.02.06-101   |
| <b>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</b>               |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 185                                           | Úprava stávajícího rozváděče                                                                                    | hod | 4,00   | 0,00                | 0,00       | 250,00           | 1 000,00  | 1 000,00            | D1.02.06-101   |
| <b>Doplnění rozváděče RNO - celkem</b>        |                                                                                                                 |     |        | <b>25 633,00</b>    |            | <b>1 000,00</b>  |           | <b>26 633,00</b>    |                |
| <b>Doplnění rozváděče RL7</b>                 |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 186                                           | PV14 50A gG Pojistková vložka                                                                                   | ks  | 2,00   | 27,00               | 54,00      | 10,00            | 20,00     | 74,00               | D1.02.06-108   |
| <b>Doplnění rozváděče RL7 - celkem</b>        |                                                                                                                 |     |        | <b>54,00</b>        |            | <b>20,00</b>     |           | <b>74,00</b>        |                |
| <b>Úpravy instalace 4NP</b>                   |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 187                                           | Přemístění svítidla v místě nové VZT jednotky                                                                   | ks  | 1,00   | 0,00                | 0,00       | 337,50           | 337,50    | 337,50              | D1.02.06-001   |
| 188                                           | Přemístění kabeláže v místě nové VZT jednotky                                                                   | hod | 5,00   | 0,00                | 0,00       | 250,00           | 1 250,00  | 1 250,00            | D1.02.06-001   |
| 189                                           | Přemístění zás. skříně v místě nové VZT jednotky                                                                | ks  | 1,00   | 0,00                | 0,00       | 375,00           | 375,00    | 375,00              | D1.02.06-001   |
| 190                                           | Instalační materiál                                                                                             | set | 1,00   | 330,00              | 330,00     | 0,00             | 0,00      | 330,00              | D1.02.06-001   |
| <b>Úpravy instalace 4NP - celkem</b>          |                                                                                                                 |     |        | <b>330,00</b>       |            | <b>1 962,50</b>  |           | <b>2 292,50</b>     |                |
| <b>Úpravy instalace 5 a 6 NP</b>              |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 191                                           | Demontáž a zpětná montáž svítidla                                                                               | ks  | 12,00  | 0,00                | 0,00       | 337,50           | 4 050,00  | 4 050,00            | D1.02.06-001   |
| 192                                           | Instalační materiál                                                                                             | set | 1,00   | 550,00              | 550,00     | 0,00             | 0,00      | 550,00              | D1.02.06-001   |
| <b>Úpravy instalace 5 a 6 NP - celkem</b>     |                                                                                                                 |     |        | <b>550,00</b>       |            | <b>4 050,00</b>  |           | <b>4 600,00</b>     |                |
| <b>Elektroinstalace JIP</b>                   |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| <b>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ</b>                    |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 193                                           | KP 67x67 pod omítku                                                                                             | ks  | 360,00 | 15,60               | 5 616,00   | 22,50            | 8 100,00  | 13 716,00           | D1.02.06-101-5 |
| <b>KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ</b>        |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 194                                           | KU 68-1903 pod omítku                                                                                           | ks  | 74,00  | 30,60               | 2 264,40   | 97,50            | 7 215,00  | 9 479,40            | D1.02.06-101-5 |
| 195                                           | KR 97/5 pod omítku                                                                                              | ks  | 55,00  | 78,10               | 4 295,50   | 100,00           | 5 500,00  | 9 795,50            | D1.02.06-101-5 |
| <b>KRABICE NA POVRCHU IP54 SE SVORKOVNICÍ</b> |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 196                                           | 8111 117x117x58mm                                                                                               | ks  | 32,00  | 94,50               | 3 024,00   | 152,50           | 4 880,00  | 7 904,00            | D1.02.06-101-5 |
| <b>KRABICE S POŽ. ODOLNOSTÍ IP66</b>          |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 197                                           | KSK 175 POL16 P90-R, E90, PS 90                                                                                 | ks  | 1,00   | 953,80              | 953,80     | 152,50           | 152,50    | 1 106,30            | D1.02.06-101-5 |
| <b>PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ</b>              |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| <b>KRABICE DK90 IP54/65</b>                   |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| <b>ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU</b>          |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 198                                           | K 9255/2 16/25 mm <sup>2</sup> , 5 pol. svork                                                                   | ks  | 1,00   | 440,70              | 440,70     | 162,50           | 162,50    | 603,20              | D1.02.06-101-5 |
| <b>TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ 750N PVC</b>         |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 199                                           | 1225 D25/18,3mm                                                                                                 | m   | 30,00  | 9,10                | 273,00     | 14,80            | 444,00    | 717,00              | D1.02.06-101-5 |
| <b>STOUPACÍ ŽEBŘÍK</b>                        |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| <b>NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE</b>             |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 200                                           | LG 630 VS 6000FT 3,300mm                                                                                        | m   | 4,00   | 666,30              | 2 665,20   | 80,00            | 320,00    | 2 985,20            | D1.02.06-101-5 |
| 201                                           | 2056 M 12 FT tlmenová příchytka                                                                                 | ks  | 12,00  | 21,10               | 253,20     | 11,30            | 135,60    | 388,80              | D1.02.06-101-5 |
| 202                                           | SKS 12X40 F šroub se šestihrannou hl. vč. podl. a matice                                                        | ks  | 8,00   | 39,70               | 317,60     | 2,10             | 16,80     | 334,40              | D1.02.06-101-5 |
| <b>KABELOVÁ PŘÍCHYTKA</b>                     |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| <b>NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE</b>             |                                                                                                                 |     |        |                     |            |                  |           |                     |                |
| 203                                           | 732 20 GTP D18,5-20mm                                                                                           | ks  | 110,00 | 13,10               | 1 441,00   | 12,50            | 1 375,00  | 2 816,00            | D1.02.06-101-5 |
| 204                                           | 732 24 GTP D22-24mm                                                                                             | ks  | 440,00 | 14,30               | 6 292,00   | 15,00            | 6 600,00  | 12 892,00           | D1.02.06-101-5 |
| 205                                           | 732 35 GTP D33-35mm                                                                                             | ks  | 370,00 | 23,00               | 8 510,00   | 17,50            | 6 475,00  | 14 985,00           | D1.02.06-101-5 |

|     |                                                                                         |    |          |          |           |          |           |           |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 206 | MMS-ST6K60 Protipožární šroubová kotva<br>Upevňovací systémy                            | ks | 920,00   | 19,10    | 17 572,00 | 12,50    | 11 500,00 | 29 072,00 | D1.02.06-101-5 |
| 207 | 2031 M 15 FS Příchytka GRIP M 15 33x60                                                  | ks | 300,00   | 10,90    | 3 270,00  | 12,50    | 3 750,00  | 7 020,00  | D1.02.06-101-5 |
| 208 | 2031 M 30 FS Příchytka GRIP M 30 47x85                                                  | ks | 250,00   | 18,20    | 4 550,00  | 12,50    | 3 125,00  | 7 675,00  | D1.02.06-101-5 |
| 209 | 2031 M 70 FS Příchytka GRIP M 70 104x126                                                | ks | 120,00   | 254,40   | 30 528,00 | 12,50    | 1 500,00  | 32 028,00 | D1.02.06-101-5 |
|     | KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK, VČ. NK                                                    |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 210 | 50/50 ž. žlab 50/50 žárový zinek (ARK-10001)                                            | m  | 44,00    | 127,40   | 5 605,60  | 77,50    | 3 410,00  | 9 015,60  | D1.02.06-101-5 |
| 211 | 100/50 ž. žlab 100/50 žárový zinek (ARK-10002)                                          | m  | 70,00    | 141,40   | 9 898,00  | 110,00   | 7 700,00  | 17 598,00 | D1.02.06-101-5 |
| 212 | 150/50 ž. žlab 150/50 žárový zinek (ARK-10003)                                          | m  | 100,00   | 171,40   | 17 140,00 | 122,50   | 12 250,00 | 29 390,00 | D1.02.06-101-5 |
| 213 | 150/100 ž. žlab MERKUR 150/100 žárový zinek (ARK-10012)                                 | m  | 20,00    | 225,80   | 4 516,00  | 122,50   | 2 450,00  | 6 966,00  | D1.02.06-101-5 |
|     | HMOŽDINKA                                                                               |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 214 | HM 10<br>PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY                                                          | ks | 1 100,00 | 5,50     | 6 050,00  | 15,00    | 16 500,00 | 22 550,00 | D1.02.06-101-5 |
| 215 | Protip. průchod stropem                                                                 | m2 | 1,60     | 2 326,50 | 3 722,40  | 1 845,00 | 2 952,00  | 6 674,40  | D1.02.06-101-5 |
| 216 | Protip. průchod stěnou                                                                  | m2 | 1,20     | 2 326,50 | 2 791,80  | 1 845,00 | 2 214,00  | 5 005,80  | D1.02.06-101-5 |
|     | KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC                                                               |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 217 | CYKY-J 5x16, pevně                                                                      | m  | 35,00    | 157,60   | 5 516,00  | 17,50    | 612,50    | 6 128,50  | D1.02.06-101-5 |
| 218 | CYKY-J 5x50, pevně                                                                      | m  | 15,00    | 461,60   | 6 924,00  | 27,50    | 412,50    | 7 336,50  | D1.02.06-101-5 |
|     | KABEL OHNĚ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d0                                                       |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 219 | 1-COXH-R-O 3x1,5, pevně                                                                 | m  | 380,00   | 18,70    | 7 106,00  | 12,50    | 4 750,00  | 11 856,00 | D1.02.06-101-5 |
| 220 | 1-COXH-R-O 5x1,5, pevně                                                                 | m  | 180,00   | 28,90    | 5 202,00  | 12,50    | 2 250,00  | 7 452,00  | D1.02.06-101-5 |
| 221 | 1-COXH-R-J 3x1,5, pevně                                                                 | m  | 1 920,00 | 18,70    | 35 904,00 | 12,50    | 24 000,00 | 59 904,00 | D1.02.06-101-5 |
| 222 | 1-COXH-R-J 4x1,5, pevně                                                                 | m  | 85,00    | 26,50    | 2 252,50  | 12,50    | 1 062,50  | 3 315,00  | D1.02.06-101-5 |
| 223 | 1-COXH-R-J 3x2,5, pevně                                                                 | m  | 2 180,00 | 26,10    | 56 898,00 | 12,50    | 27 250,00 | 84 148,00 | D1.02.06-101-5 |
| 224 | 1-COXH-R-J 5x6, pevně                                                                   | m  | 36,00    | 83,50    | 3 006,00  | 12,50    | 450,00    | 3 456,00  | D1.02.06-101-5 |
| 225 | 1-COXH-R-J 5x10, pevně                                                                  | m  | 35,00    | 198,40   | 7 144,40  | 15,00    | 540,00    | 7 684,40  | D1.02.06-101-5 |
| 226 | 1-COXH-R-J 5x16, pevně                                                                  | m  | 135,00   | 224,40   | 30 294,00 | 17,50    | 2 362,50  | 32 656,50 | D1.02.06-101-5 |
| 227 | 1-COXH-R-J 5x25, pevně                                                                  | m  | 130,00   | 356,50   | 46 345,00 | 17,50    | 2 275,00  | 48 620,00 | D1.02.06-101-5 |
| 228 | 1-COXH-R-J 3x6, pevně                                                                   | m  | 100,00   | 57,90    | 5 790,00  | 12,50    | 1 250,00  | 7 040,00  | D1.02.06-101-5 |
| 229 | 1-COXH-R-J 3x10, pevně                                                                  | m  | 140,00   | 111,30   | 15 582,00 | 15,00    | 2 100,00  | 17 682,00 | D1.02.06-101-5 |
|     | KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI<br>POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d0                              |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 230 | 1-COXH-V-J 3x1,5, pevně                                                                 | m  | 540,00   | 31,80    | 17 172,00 | 12,50    | 6 750,00  | 23 922,00 | D1.02.06-101-5 |
| 231 | 1-COXH-V-J 5x2,5, pevně                                                                 | m  | 65,00    | 58,30    | 3 789,50  | 12,50    | 812,50    | 4 602,00  | D1.02.06-101-5 |
| 232 | 1-COXH-V-J 5x6, pevně                                                                   | m  | 7,00     | 124,40   | 870,80    | 12,50    | 87,50     | 958,30    | D1.02.06-101-5 |
|     | SĐELOVACÍ KABEL                                                                         |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 233 | 3-H(ST)H 2x2x0,8 bezhalogenový, pevně<br>ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK                 | m  | 170,00   | 17,40    | 2 958,00  | 12,50    | 2 125,00  | 5 083,00  | D1.02.06-101-5 |
| 234 | H07RN-F-G 5x35, volně                                                                   | m  | 12,00    | 400,20   | 4 802,40  | 27,50    | 330,00    | 5 132,40  | D1.02.06-101-5 |
|     | UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ<br>ZÁKLOPKOU                                                 |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 235 | 5x10 mm2                                                                                | ks | 6,00     | 0,00     | 0,00      | 105,00   | 630,00    | 630,00    | D1.02.06-101-5 |
| 236 | 5x25 mm2                                                                                | ks | 12,00    | 0,00     | 0,00      | 125,00   | 1 500,00  | 1 500,00  | D1.02.06-101-5 |
| 237 | 5x50 mm2                                                                                | ks | 2,00     | 0,00     | 0,00      | 257,50   | 515,00    | 515,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVÁDEČÍCH                                                           |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 238 | Do 2,5 mm2                                                                              | ks | 480,00   | 0,00     | 0,00      | 12,50    | 6 000,00  | 6 000,00  | D1.02.06-101-5 |
| 239 | Do 6 mm2                                                                                | ks | 10,00    | 0,00     | 0,00      | 12,50    | 125,00    | 125,00    | D1.02.06-101-5 |
| 240 | Do 16 mm2                                                                               | ks | 50,00    | 0,00     | 0,00      | 20,00    | 1 000,00  | 1 000,00  | D1.02.06-101-5 |
| 241 | Do 25 mm2                                                                               | ks | 20,00    | 0,00     | 0,00      | 45,00    | 900,00    | 900,00    | D1.02.06-101-5 |
| 242 | Do 50 mm2                                                                               | ks | 10,00    | 0,00     | 0,00      | 57,50    | 575,00    | 575,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI                                                          |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 243 | Do 16 mm2                                                                               | ks | 340,00   | 0,00     | 0,00      | 20,00    | 6 800,00  | 6 800,00  | D1.02.06-101-5 |
|     | UKONČENÍ ŠNŮRY V GUMOVÉ HADICI                                                          |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 244 | 5x35 mm2                                                                                | ks | 6,00     | 0,00     | 0,00      | 222,50   | 1 335,00  | 1 335,00  | D1.02.06-101-5 |
|     | UKONČENÍ A ZAPOSJENÍ STÍNĚNÍ                                                            |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 245 | Přístě kabelu                                                                           | ks | 18,00    | 0,00     | 0,00      | 45,00    | 810,00    | 810,00    | D1.02.06-101-5 |
| 246 | 1 šňůr kabelu                                                                           | ks | 36,00    | 0,00     | 0,00      | 40,00    | 1 440,00  | 1 440,00  | D1.02.06-101-5 |
|     | PŘÍSTROJ SPÍNÁČE                                                                        |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 247 | Spín. jednopólový, řazení 1, 15o                                                        | ks | 35,00    | 66,20    | 2 317,00  | 37,00    | 1 295,00  | 3 612,00  | D1.02.06-101-5 |
| 248 | Spín. sériový, řazení 5                                                                 | ks | 32,00    | 90,00    | 2 880,00  | 42,30    | 1 353,60  | 4 233,60  | D1.02.06-101-5 |
| 249 | Spín. středový, řazení 6, 65o                                                           | ks | 10,00    | 70,80    | 708,00    | 42,30    | 423,00    | 1 131,00  | D1.02.06-101-5 |
| 250 | Spín. křížový, řazení 7, 75o                                                            | ks | 1,00     | 102,60   | 102,60    | 47,50    | 47,50     | 150,10    | D1.02.06-101-5 |
| 251 | Tlač.zap., řazení 1/0, 1/0S, 1/0Sa                                                      | ks | 28,00    | 72,80    | 2 038,40  | 42,30    | 1 184,40  | 3 222,80  | D1.02.06-101-5 |
|     | KRYT SPÍNÁČE                                                                            |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 252 | Jednoduší, b. bílá                                                                      | ks | 74,00    | 56,00    | 4 144,00  | 5,00     | 370,00    | 4 514,00  | D1.02.06-101-5 |
| 253 | Dělený, b. bílá                                                                         | ks | 32,00    | 86,70    | 2 774,40  | 5,00     | 160,00    | 2 934,40  | D1.02.06-101-5 |
|     | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ                                                               |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 254 | Jednoduší, b. alpská bílá                                                               | ks | 155,00   | 108,00   | 16 848,00 | 67,50    | 10 530,00 | 27 378,00 | D1.02.06-101-5 |
| 255 | Jednoduší, b. zelená                                                                    | ks | 36,00    | 117,80   | 4 240,80  | 67,50    | 2 430,00  | 6 670,80  | D1.02.06-101-5 |
| 256 | S ochranou před přepětím, b. alpská bílá                                                | ks | 18,00    | 780,30   | 14 045,40 | 67,50    | 1 215,00  | 15 260,40 | D1.02.06-101-5 |
| 257 | S ochranou před přepětím, b. zelená                                                     | ks | 10,00    | 820,40   | 8 204,00  | 67,50    | 675,00    | 8 879,00  | D1.02.06-101-5 |
| 258 | Jednoduší, b. žlutá, sign. provoz. stavu                                                | ks | 28,00    | 313,50   | 8 778,00  | 67,50    | 1 890,00  | 10 668,00 | D1.02.06-101-5 |
| 259 | Jednoduší, b. oranžová, sign. provoz. stavu                                             | ks | 6,00     | 313,50   | 1 881,00  | 67,50    | 405,00    | 2 286,00  | D1.02.06-101-5 |
|     | RAMEČEK                                                                                 |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 260 | Jednoduší, barva alpská bílá                                                            | ks | 164,00   | 37,40    | 6 133,60  | 8,00     | 1 312,00  | 7 445,60  | D1.02.06-101-5 |
| 261 | Dvojčíslový, barva alpská bílá                                                          | ks | 62,00    | 64,00    | 3 968,00  | 8,00     | 496,00    | 4 464,00  | D1.02.06-101-5 |
| 262 | Trojčíslový, barva alpská bílá                                                          | ks | 16,00    | 109,30   | 1 748,80  | 8,00     | 128,00    | 1 876,80  | D1.02.06-101-5 |
| 263 | Čtyřčíslový, barva alpská bílá                                                          | ks | 6,00     | 188,80   | 1 132,80  | 8,00     | 48,00     | 1 180,80  | D1.02.06-101-5 |
|     | ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ                                                               |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 264 | Přímýslav 2P+Z, s víčkem, IP44                                                          | ks | 7,00     | 276,10   | 1 932,70  | 67,50    | 472,50    | 2 405,20  | D1.02.06-101-5 |
|     | ZÁSUVKA IP 44                                                                           |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 265 | 8 2x2p+Z, průběžná montáž, s ochr. před přepětím, PH skřín, b. bílá<br>MONTÁŽ ROZVODNIC | ks | 5,00     | 923,80   | 4 619,00  | 120,00   | 600,00    | 5 219,00  | D1.02.06-101-5 |
|     | Do 20 kg                                                                                | ks | 2,00     | 0,00     | 0,00      | 137,50   | 275,00    | 275,00    | D1.02.06-101-5 |
| 267 | Do 50 kg                                                                                | ks | 3,00     | 0,00     | 0,00      | 215,00   | 645,00    | 645,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | MONTÁŽ ROZVÁDEČŮ SKŘÍNOVÝCH                                                             |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 268 | Do 200 kg                                                                               | ks | 4,00     | 0,00     | 0,00      | 1 240,00 | 4 960,00  | 4 960,00  | D1.02.06-101-5 |
|     | SVITIDLO PŘISAZENÉ                                                                      |    |          |          |           |          |           |           |                |
| 269 | 2x36 EP přisazené IP20, difuzor                                                         | ks | 7,00     | 774,00   | 5 418,00  | 225,00   | 1 575,00  | 6 993,00  | D1.02.06-101-5 |

|     |                                                                   |     |        |          |              |        |            |              |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------|--------|------------|--------------|----------------|
|     | INTERIEROVÉ SVÍTIDLO VESTAVNÉ                                     |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 270 | 218-EP, 2x18W, prisma kryt, IP65                                  | ks  | 8,00   | 1 603,80 | 12 830,40    | 225,00 | 1 800,00   | 14 630,40    | D1.02.06-101-5 |
| 271 | 318-EP, 3x18W, prisma kryt, IP65                                  | ks  | 65,00  | 2 228,60 | 144 859,00   | 225,00 | 14 625,00  | 159 484,00   | D1.02.06-101-5 |
| 272 | 318-EP DIM EXCEL, 3x18W, prisma kryt, IP65                        | ks  | 14,00  | 3 306,60 | 46 292,40    | 225,00 | 3 150,00   | 49 442,40    | D1.02.06-101-5 |
| 273 | 418-EP, 4x18W, prisma kryt, IP65                                  | ks  | 39,00  | 2 315,90 | 90 320,10    | 225,00 | 8 775,00   | 99 095,10    | D1.02.06-101-5 |
|     | SVÍTIDLO DOWNLIGHT                                                |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 274 | 202 113 EP                                                        | ks  | 10,00  | 884,80   | 8 848,00     | 225,00 | 2 250,00   | 11 098,00    | D1.02.06-101-5 |
| 275 | 222 218 EP                                                        | ks  | 12,00  | 860,90   | 10 330,80    | 225,00 | 2 700,00   | 13 030,80    | D1.02.06-101-5 |
| 276 | 222 226 EP                                                        | ks  | 3,00   | 893,60   | 2 680,80     | 225,00 | 575,00     | 3 355,80     | D1.02.06-101-5 |
|     | SVÍTIDLO INTERIEROVÉ                                              |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 277 | Přisazené 1x14W, l=600mm, IP44                                    | ks  | 7,00   | 1 027,80 | 7 194,60     | 225,00 | 1 575,00   | 8 769,60     | D1.02.06-101-5 |
|     | SVÍTIDLO HOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ                                      |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 278 | LED CG-S 2,4W, píktogram, nástěnné, IP41                          | ks  | 4,00   | 3 934,70 | 15 738,80    | 225,00 | 900,00     | 16 638,80    | D1.02.06-101-5 |
| 279 | LED CG-S 2,9W, reduk. píktogram, strop/vest, IP40                 | ks  | 2,00   | 6 186,40 | 12 372,80    | 225,00 | 450,00     | 12 822,80    | D1.02.06-101-5 |
| 280 | LED CG-S 5W area vestavné symetr. IP41                            | ks  | 10,00  | 4 624,40 | 46 244,00    | 225,00 | 2 250,00   | 48 494,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | LUMILUX BASIC T8                                                  |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | PRŮMĚR TRUBICE 26 MM                                              |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 281 | L 18/840 18W LUMILUX Cool White                                   | ks  | 337,00 | 46,90    | 15 805,30    | 20,00  | 6 740,00   | 22 545,30    | D1.02.06-101-5 |
| 282 | L 36/840 36W LUMILUX Cool White                                   | ks  | 14,00  | 56,00    | 784,00       | 20,00  | 280,00     | 1 064,00     | D1.02.06-101-5 |
|     | LUMILUX DE LUXE                                                   |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | PRŮMĚR TRUBICE 26 MM                                              |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 283 | L 18/840 18W LUMILUX Cool White                                   | ks  | 72,00  | 125,00   | 9 000,00     | 20,00  | 1 440,00   | 10 440,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | JEDNOPAT.ZÁŘIČKA                                                  |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 284 | DD 13/840 G24d1 LUMILUX                                           | ks  | 10,00  | 77,70    | 777,00       | 20,00  | 200,00     | 977,00       | D1.02.06-101-5 |
| 285 | DD 18/840 G24d2 LUMILUX                                           | ks  | 24,00  | 53,90    | 1 293,60     | 20,00  | 480,00     | 1 773,60     | D1.02.06-101-5 |
| 286 | DD 25/840 G24d3 LUMILUX                                           | ks  | 6,00   | 57,40    | 344,40       | 20,00  | 120,00     | 464,40       | D1.02.06-101-5 |
|     | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ                                             |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 287 | CY4 žlutozelený, pevné                                            | m   | 60,00  | 7,40     | 444,00       | 12,50  | 750,00     | 1 194,00     | D1.02.06-101-5 |
| 288 | CY6 žlutozelený, pevné                                            | m   | 30,00  | 11,00    | 330,00       | 12,50  | 375,00     | 705,00       | D1.02.06-101-5 |
|     | VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU                                         |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | CIHELNEM DO PRŮMĚRU 60mm                                          |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 289 | Stěna do 150mm                                                    | ks  | 46,00  | 0,00     | 0,00         | 17,40  | 800,40     | 800,40       | D1.02.06-101-5 |
|     | VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU                                             |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | CIHELNEM - HLOUBKA 30mm                                           |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 290 | Sře 30 mm                                                         | m   | 320,00 | 0,00     | 0,00         | 65,30  | 20 896,00  | 20 896,00    | D1.02.06-101-5 |
| 291 | Sře 70 mm                                                         | m   | 190,00 | 0,00     | 0,00         | 74,00  | 14 060,00  | 14 060,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU                                             |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | CIHELNEM - HLOUBKA 50mm                                           |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 292 | Sře 100 mm                                                        | m   | 90,00  | 0,00     | 0,00         | 99,30  | 8 937,00   | 8 937,00     | D1.02.06-101-5 |
|     | HODINOVÉ ZUKTOVACÍ SAZBY                                          |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 293 | Demonizace stávajícího zařízení                                   | hod | 130,00 | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 32 500,00  | 32 500,00    | D1.02.06-101-5 |
| 294 | Vyhledání přípojovacího místa                                     | hod | 24,00  | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 6 000,00   | 6 000,00     | D1.02.06-101-5 |
| 295 | Zkušební provoz                                                   | hod | 12,00  | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 3 000,00   | 3 000,00     | D1.02.06-101-5 |
| 296 | Zařízení obsluhy                                                  | hod | 4,00   | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 1 000,00   | 1 000,00     | D1.02.06-101-5 |
| 297 | Zabezpečení pracoviště                                            | hod | 30,00  | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 7 500,00   | 7 500,00     | D1.02.06-101-5 |
| 298 | Stavební přípomoc                                                 | hod | 40,00  | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 10 000,00  | 10 000,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI                                      |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 299 | zapořádání a zkouškách                                            | hod | 36,00  | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 9 000,00   | 9 000,00     | D1.02.06-101-5 |
|     | KOORDINACE POSTUPU PRÁCE                                          |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 300 | S odbornými profesemi                                             | hod | 20,00  | 0,00     | 0,00         | 250,00 | 5 000,00   | 5 000,00     | D1.02.06-101-5 |
|     | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                                       |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | DLE ČSN 331500                                                    |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 301 | Revizní technik                                                   | hod | 28,00  | 0,00     | 0,00         | 500,00 | 14 000,00  | 14 000,00    | D1.02.06-101-5 |
|     | Elektroinstalace JIP - celkem                                     |     |        |          | 919 949,30   |        | 424 495,80 | 1 344 445,10 |                |
|     | Ochranné pospojování zdrav. prostor                               |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ                                               |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 302 | KP 67x67 pod omítku                                               | ks  | 18,00  | 15,60    | 280,80       | 22,50  | 405,00     | 685,80       | D1.02.06-116   |
|     | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM                                          |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 303 | KU 68-1902 pod omítku                                             | ks  | 20,00  | 7,00     | 140,00       | 47,50  | 950,00     | 1 090,00     | D1.02.06-116   |
|     | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM                                          |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 304 | KO 125 E pod omítku                                               | ks  | 12,00  | 60,60    | 727,20       | 57,50  | 690,00     | 1 417,20     | D1.02.06-116   |
|     | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE                                        |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 305 | EPS 3                                                             | ks  | 12,00  | 224,10   | 2 689,20     | 387,50 | 4 650,00   | 7 339,20     | D1.02.06-116   |
| 306 | Popis vývodu                                                      | ks  | 200,00 | 1,10     | 220,00       | 15,00  | 3 000,00   | 3 220,00     | D1.02.06-116   |
|     | TRUBKA DHEBNÁ LEHKÁ MONOFLEX 320H PVC                             |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 307 | 1416E D16/10,7mm                                                  | m   | 20,00  | 2,40     | 48,00        | 23,50  | 470,00     | 518,00       | D1.02.06-116   |
|     | UKLÁDÁNÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI                                    |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 308 | Do 16 mm2                                                         | ks  | 400,00 | 0,00     | 0,00         | 20,00  | 8 000,00   | 8 000,00     | D1.02.06-116   |
|     | VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ                                             |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 309 | CY4 žlutozelený, pevné                                            | m   | 900,00 | 7,40     | 6 660,00     | 12,50  | 11 250,00  | 17 910,00    | D1.02.06-116   |
| 310 | CY16 žlutozelený, pevné                                           | m   | 230,00 | 31,20    | 7 176,00     | 12,50  | 2 875,00   | 10 051,00    | D1.02.06-116   |
|     | ZEMNÍCI SVORKA                                                    |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 311 | Z54                                                               | ks  | 12,00  | 14,40    | 172,80       | 65,00  | 780,00     | 952,80       | D1.02.06-116   |
|     | ZÁSLAVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ                                        |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 312 | 2095 UC-214 Dvojité pro pospojování, Reflex SI; barva alpská bílá | ks  | 18,00  | 484,20   | 8 715,60     | 67,50  | 1 215,00   | 9 930,60     | D1.02.06-116   |
|     | RÁMEČEK                                                           |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 313 | 2511-214 Jednodsobný, Reflex SI; barva alpská bílá                | ks  | 18,00  | 37,40    | 673,20       | 0,00   | 0,00       | 673,20       | D1.02.06-116   |
|     | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK                                       |     |        |          |              |        |            |              |                |
|     | DLE ČSN 331500                                                    |     |        |          |              |        |            |              |                |
| 314 | Revizní technik                                                   | hod | 12,00  | 0,00     | 0,00         | 500,00 | 6 000,00   | 6 000,00     | D1.02.06-116   |
|     | Ochranné pospojování zdrav. prostor - celkem                      |     |        |          | 27 502,80    |        | 40 285,00  | 67 787,80    |                |
| 315 | Podružný materiál                                                 |     |        |          | 47 479,52    |        |            | 47 479,52    | 5% z pol.mat.  |
|     | Elektromontáže - celkem                                           |     |        |          | 1 024 902,82 |        | 474 023,30 | 1 498 926,12 |                |

| Název                            | Hodnota                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nadpis rekapitulace              | <b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>                 |
| Akce                             | <b>Fakultní nemocnice Brno<br/>Rekonstrukce chirurgického oddělení OS</b> |
| Projekt                          | <b>Stavební úpravy části 7.NP budovy L na chirurgickou JIP<br/>SO 02</b>  |
| Investor                         | <b>Fakultní nemocnice Brno</b>                                            |
| Z. č.                            | <b>JDS 51-2015</b>                                                        |
| A. č.                            | <b>14-009</b>                                                             |
| Smlouva                          |                                                                           |
| Vypracoval                       | <b>ing. Daniel Hajzler</b>                                                |
| Kontroloval                      | <b>ing. Daniel Hajzler</b>                                                |
| Datum                            | <b>15.1.2016</b>                                                          |
| Zpracovatel                      | <b>Hajzler</b>                                                            |
| CÚ                               | <b>2016</b>                                                               |
| Poznámka                         | <b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>    |
|                                  |                                                                           |
| Doprava dodávek (3,6) %          | <b>3,60</b>                                                               |
| Přesun dodávek (1) %             | <b>1,00</b>                                                               |
| PPV (1 nebo 6) %                 | <b>6,00</b>                                                               |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) %  | <b>0,00</b>                                                               |
| Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | <b>0,40</b>                                                               |
| Rizika a pojištění (1 - 1,5) %   | <b>0,00</b>                                                               |
| Opravy v záruce (5 - 7) %        | <b>0,00</b>                                                               |
| GZS (3,25 nebo 8,4) %            | <b>0,00</b>                                                               |
| Provozní vlivy %                 | <b>0,00</b>                                                               |
| Kompletační činnost - a          | <b>0,00</b>                                                               |
| Kompletační činnost - b          | <b>0,952842</b>                                                           |
| Kompletační činnost - k1         | <b>0,00</b>                                                               |
| Kompletační činnost - k2         | <b>0,00</b>                                                               |
| Roční nárůst cen 1 %             | <b>0,00</b>                                                               |
| Roční nárůst cen 2 %             | <b>0,00</b>                                                               |
| 1. sazba DPH %                   |                                                                           |
| - i pro přírážky rekapitulace    | <b>21</b>                                                                 |
| 2. sazba DPH %                   | <b>15</b>                                                                 |
| Procento PM %                    | <b>5</b>                                                                  |

0

## Soupis prací

### 1 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použití komponenty se systémovou zárukou 15 let!

| No. | Popis položky                                                   | Počet | mj  | Jedn. cena | Celkem     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|
|     |                                                                 | 6     | ks  | 3 680 Kč   | 22 080 Kč  |
| 101 | Panel 2HU, 45 sklon, 48 port, UTP kat 5e                        | 1     | ks  | 806 Kč     | 806 Kč     |
| 102 | Panel 2HU, 45 sklon, 50 port, ISDN                              | 7     | ks  | 90 Kč      | 630 Kč     |
| 103 | MONT. 2HU PATCH PANELU KAT.5 BEZ UK                             | 7     | ks  | 790 Kč     | 5 530 Kč   |
| 104 | Pomocná oka 2U svleče příp. vodorovně - organizér               | 7     | ks  | 90 Kč      | 630 Kč     |
| 105 | MONTÁŽ 1HU POMOC. PANELU                                        | 12500 | ks  | 8 Kč       | 100 000 Kč |
| 106 | Cable UTP ca5e HFFR-LSZH                                        | 12500 | m   | 7 Kč       | 87 500 Kč  |
| 107 | INSTALACE KABELU UTP                                            | 30    | ks  | 22 Kč      | 660 Kč     |
| 108 | LINE CORD - 2m CAT 5e UTP, různé barvy                          | 30    | ks  | 29 Kč      | 870 Kč     |
| 109 | LINE CORD - 3m CAT 5e UTP, různé barvy                          | 72    | ks  | 255 Kč     | 18 360 Kč  |
| 110 | MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ                                       | 72    | ks  | 312 Kč     | 22 464 Kč  |
| 111 | Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka)                          | 288   | ks  | 65 Kč      | 18 720 Kč  |
| 112 | UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP                                  | 144   | ks  | 52 Kč      | 7 488 Kč   |
| 113 | MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e, VYHOT. PROTOKOLU                         | 2     | ks  | 611 Kč     | 1 222 Kč   |
| 114 | Panel 5x230V, ochrana proti přepětí, do racku                   | 2     | ks  | 90 Kč      | 180 Kč     |
| 115 | MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 220V                                   | 150   | ks  | 48 Kč      | 7 200 Kč   |
| 116 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka                     | 450   | m   | 45 Kč      | 20 250 Kč  |
| 117 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                        | 450   | m   | 7 Kč       | 3 150 Kč   |
| 118 | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                       | 450   | m   | 8 Kč       | 3 600 Kč   |
| 119 | AY 2,5 B                                                        | 380   | ks  | 8 Kč       | 3 040 Kč   |
| 120 | Osazení hmoždinky 10 mm                                         | 80    | m   | 435 Kč     | 34 800 Kč  |
| 121 | Žlab 125/ 50 mm,                                                | 80    | ks  | 215 Kč     | 17 200 Kč  |
| 122 | Konstrukce ocelová do 10 kg                                     |       |     |            |            |
| 123 | Demontáže - demontáž stáv zásuvek, kabelů v dotčené části patra | 16    | hod | 420 Kč     | 6 720 Kč   |

### 2 Nový rozvaděč L07

| 2 Nový rozvaděč L07 |                                                                                          | Počet | Jedn. cena | Celkem    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| No.                 | Popis položky                                                                            |       |            |           |
|                     | Rack 42U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800 (nový L7), včetně jedné police a | 1 ks  | 17 567 Kč  | 17 567 Kč |
| 201                 | MONTÁŽ RACKU 42 HU, montáž uzem. (nový L7)                                               | 1 ks  | 2 500 Kč   | 2 500 Kč  |
| 202                 | Zřízení přívodu 230V                                                                     | 1 ks  | 2 500 Kč   | 2 500 Kč  |
| 203                 | bez stavebních úprav, bez demontáží stávajících nedostatečných racků.                    |       |            |           |
| 204                 | SYKFY [50x2x0,50] - pro RD12                                                             | 180 m | 65 Kč      | 11 700 Kč |
| 205                 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 montáž                                                              | 180 m | 12 Kč      | 2 160 Kč  |
| 206                 | Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 50x2                                          | 2 ks  | 550 Kč     | 1 100 Kč  |
| 207                 | SYKFY [50x2x0,50] - pro RD12                                                             | 180 m | 65 Kč      | 11 700 Kč |
| 208                 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 montáž                                                              | 180 m | 12 Kč      | 2 160 Kč  |
| 209                 | Patch panel optika pro 24vl. (vana) (konektory určí uživatel)                            | 1 ks  | 3 100 Kč   | 3 100 Kč  |
| 210                 | Kabel optický 24vl. SM                                                                   | 180 m | 65 Kč      | 11 700 Kč |
| 211                 | Kabel optický montáž                                                                     | 180 m | 28 Kč      | 5 040 Kč  |
| 212                 | Svár + pigtail                                                                           | 48 ks | 380 Kč     | 18 240 Kč |
| 213                 | Měření optického vlákna                                                                  | 24 vl | 110 Kč     | 2 640 Kč  |
| 214                 | APC Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V - SMT750RMI2U                                         | 1 ks  | 10 944 Kč  | 10 944 Kč |
| 215                 | APC UPS management card 2- AP9630                                                        | 1 ks  | 6 010 Kč   | 6 010 Kč  |
| 216                 |                                                                                          |       |            |           |



|     |                                                               |   |    |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|----|-----------|-----------|
| 217 | Akumulátor Panasonic LC-R127R2PG1, konektor F2                | 4 | ks | 632 Kč    | 2 528 Kč  |
| 218 |                                                               |   |    |           |           |
| 219 | switch Cisco WS-C2960X-48TD-L                                 | 1 | ks | 81 671 Kč | 81 671 Kč |
| 220 | switch Cisco WS-C2960X-48LPS-L                                | 1 | ks | 85 767 Kč | 85 767 Kč |
| 221 | stackovací modul Cisco C2960X-STACK                           | 2 | ks | 20 334 Kč | 40 668 Kč |
| 222 | SFP modul 1000Base-SX, Cisco kompatibilní (SPM-7100CIS)       | 2 | ks | 670 Kč    | 1 340 Kč  |
| 223 | SFP modul 1000Base-LX, Cisco kompatibilní (SPS-7110CIS)       | 2 | ks | 756 Kč    | 1 512 Kč  |
| 224 | SFP+ modul 10GBASE-LRM, Cisco kompatibilní (SFP-PLUS-LRM-CIS) | 2 | ks | 2 461 Kč  | 4 922 Kč  |
| 225 | optický patch kord 62,5/125µm ST/PC – LC/PC, 2m               | 4 | ks | 198 Kč    | 792 Kč    |
| 226 | optický patch kord 62,5/125µm ST/PC – SC/PC, 2m               | 4 | ks | 138 Kč    | 552 Kč    |
| 227 | Wi-Fi access point Cisco AIR-SAP2602I-E-K9                    | 2 | ks | 16 824 Kč | 33 648 Kč |

### 3 Společná TV anténa STA

| No. | Popis položky                                           | Počet | Jedn. cena  | Celkem   |
|-----|---------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|
| 301 | Montáž účast.zásuvky                                    | 10    | ks 125 Kč   | 1 250 Kč |
| 302 | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály   | 10    | ks 110 Kč   | 1 100 Kč |
| 303 | Koncová zásuvka                                         | 10    | ks 245 Kč   | 2 450 Kč |
| 304 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty              | 75    | m 8 Kč      | 600 Kč   |
| 305 | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH                       | 75    | m 21 Kč     | 1 575 Kč |
| 306 | ŠP zesilovač domovní, značkový                          | 1     | ks 4 250 Kč | 4 250 Kč |
| 307 | Závěrečné měření hlavní stanice                         | 1     | ks 2 500 Kč | 2 500 Kč |
| 308 | 2-násobný rozbočovač                                    | 2     | ks 300 Kč   | 600 Kč   |
| 309 | 8-násobný rozbočovač                                    | 2     | ks 395 Kč   | 790 Kč   |
| 310 | Montáž rozbočovače do krabice                           | 4     | ks 1 250 Kč | 5 000 Kč |
| 311 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka, na konstr. | 20    | ks 48 Kč    | 960 Kč   |
| 312 | Vyhledání vývodu, krabice                               | 20    | ks 85 Kč    | 1 700 Kč |
| 313 | Odvíčkování a zavičkování krabice na závit              | 20    | ks 10 Kč    | 200 Kč   |
| 314 | Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka            | 1     | ks 385 Kč   | 385 Kč   |
| 315 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                | 55    | m 45 Kč     | 2 475 Kč |
| 316 | AY 2,5 B                                                | 55    | m 8 Kč      | 440 Kč   |
| 317 | Vodič v trubkovodu AY 2,5                               | 55    | m 7 Kč      | 385 Kč   |
| 318 | Pozn: mincovní automaty nejsou součástí tohoto projektu |       |             |          |

### 4 Kódové zámky, interkom

| No. | Popis položky                                                                                                  | Počet | Jedn. cena   | Celkem    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|
| 401 | Autonomní kódový zámek - numerická klávesnice, D+M                                                             | 2     | ks 5 380 Kč  | 10 760 Kč |
| 402 | Domácí telefon - dveřní interkom, 6 tlačítek, design kompatibilní se stávajícím zařízením, D+M, včetně krabice | 2     | ks 15 744 Kč | 31 488 Kč |
| 403 | Interkom ovládá posuvné dveře                                                                                  |       |              |           |
| 404 | Pomocné relé předřazené před ŘJ dveří. Relé bude napájeno ze zdroje vypínatelného systémem EPS                 | 2     | 1 740 Kč     | 3 480 Kč  |
| 405 | Přístroj domácího telefonu, nástěnný, značkový, s tlačítkem pro otevření dveří                                 | 5     | ks 1 464 Kč  | 7 320 Kč  |
| 406 | Zdroj pro systém DT, včetně přepínače pro dva vstupy, D+M                                                      | 1     | ks 5 410 Kč  | 5 410 Kč  |
| 407 | Kabeláž pro domácí telefon - 7x1+N                                                                             | 55    | m 27 Kč      | 1 485 Kč  |
| 408 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka                                                                    | 8     | ks 48 Kč     | 384 Kč    |
| 409 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23 mm                                                                          | 20    | m 45 Kč      | 900 Kč    |
| 410 | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                                                      | 20    | m 7 Kč       | 140 Kč    |
| 411 | AY 2,5 B                                                                                                       | 20    | m 8 Kč       | 160 Kč    |

**5 Signalizační zařízení pacient - sestra**

| Popis položky |                                                            | Počet |    | Jedn. cena | Celkem    |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------|----|------------|-----------|
| 501           | Dodávka a montáž technologie                               |       |    |            |           |
| 502           | Kontrola vedení, dosazení zakončov. odporů ableskojistik   | 2     | ks | 5 850 Kč   | 11 700 Kč |
| 503           | Hlavní ústředna                                            | 2     | ks | 45 353 Kč  | 90 706 Kč |
| 504           | Kabel ústředny (2m)                                        | 2     | ks | 320 Kč     | 640 Kč    |
| 505           | Zásuvka rozvodu                                            | 2     | ks | 624 Kč     | 1 248 Kč  |
| 506           | Svítilno                                                   | 10    | ks | 1 015 Kč   | 10 150 Kč |
| 507           | Pokojová kontrolní skříňka                                 | 10    | ks | 3 654 Kč   | 36 540 Kč |
| 508           | Zásuvka pacienta s držákem tlačítka                        | 12    | ks | 3 852 Kč   | 46 224 Kč |
| 509           | Volací šňůra s tlačítkem (1,5m)                            | 12    | ks | 910 Kč     | 10 920 Kč |
| 510           | Tlačítko nouzového volání D+M                              | 2     | ks | 648 Kč     | 1 296 Kč  |
| 511           | Táhlo nouzového volání D+M                                 | 2     | ks | 1 023 Kč   | 2 046 Kč  |
| 512           | Oživení, naprogramování, kontrolní provoz, vedlejší výdaje | 2     | ks | 28 200 Kč  | 56 400 Kč |
| 513           | Cable UTP ca5e HFFR-LSZH                                   | 330   | ks | 8 Kč       | 2 640 Kč  |
| 514           | ZATAŽ KAB UTP DO LIŠT, TRUBEK                              | 330   | m  | 8 Kč       | 2 640 Kč  |
| 515           | CY 1,5 (červený) dodávka i mont                            | 170   | m  | 15 Kč      | 2 550 Kč  |
| 516           | CY 1,5 (modrý) dodávka i mont                              | 170   | m  | 15 Kč      | 2 550 Kč  |
| 517           | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                   | 160   | m  | 45 Kč      | 7 200 Kč  |
| 518           | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                  | 160   | m  | 7 Kč       | 1 120 Kč  |
| 519           | AY 2,5 B                                                   | 160   | m  | 8 Kč       | 1 280 Kč  |
| 520           | HW centrála pro zařízení, včetně switche                   | 1     | ks | 11 100 Kč  | 11 100 Kč |

**6 Dorozumívání pacient - sestra - doplnění stávajícího zařízení AZD461**

| No. | Popis položky                                              | Počet | mj  | Jedn. cena | Celkem   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|----------|
| 601 | Kontrola vedení,                                           | 1     | ks  | 5 850 Kč   | 5 850 Kč |
| 602 | Demontáž stávajících zařízení                              | 16    | hod | 420 Kč     | 6 720 Kč |
| 603 | Repase, získání náhradních dílů                            | 18    | hod | 550 Kč     | 9 900 Kč |
| 604 | Doplnění nutné kabeláže                                    | 10    | hod | 450 Kč     | 4 500 Kč |
| 605 | Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm                   | 90    | m   | 45 Kč      | 4 050 Kč |
| 606 | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                  | 90    | m   | 7 Kč       | 630 Kč   |
| 607 | AY 2,5 B                                                   | 90    | m   | 8 Kč       | 720 Kč   |
| 608 | Montáž zásuvky a terminálu pacienta                        | 8     | ks  | 350 Kč     | 2 800 Kč |
| 609 | Tlačítko nouzového volání D+M                              | 4     | ks  | 704 Kč     | 2 816 Kč |
| 610 | Táhlo nouzového volání D+M                                 | 4     | ks  | 1 083 Kč   | 4 332 Kč |
| 611 | Oživení, naprogramování, kontrolní provoz, vedlejší výdaje | 1     | ks  | 9 200 Kč   | 9 200 Kč |

**CELKEM****1 184 216 Kč**

# Soupis prací

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 150542 | FN Brno - rekonstrukce chirurgického oddělení OS |
| O: | 02     | stavební úpravy části 7.NP budovy L na JIP       |
| R: | 01     | rozvody medicínálních plynů                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ  | množství  | cena / MJ  | celkem       |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| Díl: | 804           | Rozvody medicínálních plynů                                                             |     |           |            | 902 773,90   |
| 1    |               | D+M Trubka Cu průměr 8x1                                                                | m   | 125,00000 | 271,00     | 33 875,00    |
| 2    |               | D+M Trubka Cu průměr 12x1                                                               | m   | 285,00000 | 366,00     | 104 310,00   |
| 3    |               | D+M Trubka Cu průměr 18x1                                                               | m   | 170,00000 | 479,00     | 81 430,00    |
| 4    |               | D+M Trubka Cu průměr 22x1                                                               | m   | 85,00000  | 568,00     | 48 280,00    |
| 5    |               | D+M Trubka Cu průměr 28x1                                                               | m   | 25,00000  | 594,00     | 14 850,00    |
| 6    |               | D+M Tvarovky Cu pr. 8                                                                   | ks  | 83,00000  | 89,00      | 7 387,00     |
| 7    |               | D+M Tvarovky Cu pr. 12                                                                  | ks  | 190,00000 | 116,00     | 22 040,00    |
| 8    |               | D+M Tvarovky Cu pr. 18                                                                  | ks  | 110,00000 | 81,00      | 8 910,00     |
| 9    |               | D+M Tvarovky Cu pr. 22                                                                  | ks  | 32,00000  | 95,00      | 3 040,00     |
| 10   |               | D+M Tvarovky Cu pr. 28                                                                  | ks  | 12,00000  | 156,00     | 1 872,00     |
| 11   |               | D+M Pájka Ag 45 + pasta                                                                 | kg  | 3,30000   | 14 163,00  | 46 737,90    |
| 12   |               | D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař. 1/2", pr.12                                       | m   | 5,00000   | 226,00     | 1 130,00     |
| 13   |               | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař. 3/4", pr.18                                       | m   | 1,50000   | 274,00     | 411,00       |
| 14   |               | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař. 1", pr.22                                         | m   | 2,00000   | 379,00     | 758,00       |
| 15   |               | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař. 5/4", pr.28                                       | m   | 1,00000   | 429,00     | 429,00       |
| 16   |               | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)                                             | ks  | 160,00000 | 258,00     | 41 280,00    |
| 17   |               | D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku s jehlovým ventilem                    | ks  | 5,00000   | 2 194,00   | 10 970,00    |
| 18   |               | D+M Terminální jednotka-panel odběrný - repase stávající                                | ks  | 12,00000  | 2 929,00   | 35 148,00    |
| 19   |               | D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací ( s integrovanou klinickou signalizací ) | KS  | 4,00000   | 47 812,00  | 191 248,00   |
| 20   |               | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.                                                     | ks  | 24,00000  | 810,00     | 19 440,00    |
| 21   |               | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.                                                     | ks  | 12,00000  | 689,00     | 8 268,00     |
| 22   |               | D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr.                                                     | ks  | 8,00000   | 866,00     | 6 928,00     |
| 23   |               | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr.                                                       | ks  | 4,00000   | 1 163,00   | 4 652,00     |
| 24   |               | D+M Protipožární ucpávky                                                                | kpl | 3,00000   | 2 043,00   | 6 129,00     |
| 25   |               | Napojení na stávající rozvody                                                           | kpl | 33,00000  | 681,00     | 22 473,00    |
| 26   |               | Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)                         | m   | 690,00000 | 7,00       | 4 830,00     |
| 27   |               | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)                                            | m   | 690,00000 | 14,00      | 9 660,00     |
| 28   |               | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)                                              | m   | 690,00000 | 34,00      | 23 460,00    |
| 29   |               | Tlaková zkouška úseková                                                                 | kpl | 12,00000  | 681,00     | 8 172,00     |
| 30   |               | Tlaková zkouška závěrečná                                                               | kpl | 3,00000   | 773,00     | 2 319,00     |
| 31   |               | Zakreslení skutečného stavu                                                             | kpl | 1,00000   | 6 265,00   | 6 265,00     |
| 32   |               | Vedení montážních prací                                                                 | kpl | 1,00000   | 17 025,00  | 17 025,00    |
| 33   |               | Zkoušky rozvodů medicínálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1                               | ks  | 1,00000   | 32 007,00  | 32 007,00    |
| 34   |               | včetně revizí med.plynů a elektro                                                       |     |           |            |              |
| 34   |               | Dopravné                                                                                | kpl | 1,00000   | 77 040,00  | 77 040,00    |
| Díl: | 181           | Instalace stropních stativů a mostů                                                     |     |           |            | 5 843 349,00 |
| 35   |               | Zdrojový most jednolůžkový m.č. 7111                                                    | ks  | 1,00000   | 520 629,00 | 520 629,00   |
| 36   |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicínální plyny                                   |     |           |            |              |
| 36   |               | Zdrojový most jednolůžkový m.č. 7120                                                    | ks  | 1,00000   | 528 119,00 | 528 119,00   |
| 37   |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicínální plyny                                   |     |           |            |              |
| 37   |               | Zdrojový most dvoulůžkový m.č. 7108, 7109, 7110, 7111                                   | ks  | 5,00000   | 877 118,00 | 4 385 590,00 |
|      |               | výbava dle přílohy technické zprávy medicínální plyny                                   |     |           |            |              |

|    |                                                       |    |         |           |            |
|----|-------------------------------------------------------|----|---------|-----------|------------|
| 38 | Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 7104, 7113         | ks | 2,00000 | 64 626,00 | 129 252,00 |
|    | výbava dle přílohy technické zprávy medicínální plyny |    |         |           |            |
| 39 | Stropní vyšetřovací světlo m.č. 7199, 7200, 7201      | ks | 3,00000 | 93 253,00 | 279 759,00 |
|    | výbava dle přílohy technické zprávy medicínální plyny |    |         |           |            |

# SOUPIS PRACÍ

|               |                                |  |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|--|--|--|--|
| Rozpočet      | Vedlejší a ostatní náklady     |  |  |  |  |
| Objekt        | Název objektu                  |  |  |  |  |
|               | Rekonstr. chirurg. oddělení OS |  |  |  |  |
| Stavba        | Název stavby                   |  |  |  |  |
|               | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO        |  |  |  |  |
| Projektant    |                                |  |  |  |  |
|               |                                |  |  |  |  |
| Objednatel    |                                |  |  |  |  |
| Dodavatel     |                                |  |  |  |  |
| Rozpočtovatel | Ing. Vladimír Šoukal           |  |  |  |  |

## Rozpis ceny

| Název                 |      | Celkem         |                  |
|-----------------------|------|----------------|------------------|
| HSV                   |      |                |                  |
| PSV                   |      |                |                  |
| MON                   |      |                |                  |
| Vedlejší náklady      |      |                | 611 000,00       |
| Ostatní náklady       |      |                | 440 200,00       |
| Celkem                |      |                | 1 051 200,00     |
| Vypracoval            |      | Za zhotovitele | Za objednatele   |
| Jméno                 |      | Jméno          |                  |
| Datum :               |      | Datum :        |                  |
| Podpis :              |      | Podpis:        |                  |
| Základ pro DPH        | 21 % |                | 1 051 200,00 CZK |
| DPH                   | 21 % |                | 220 752,00 CZK   |
| Základ pro DPH        | %    |                | 0,00 CZK         |
| DPH                   | 0 %  |                | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení          |      |                | 0,00 CZK         |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |      |                | 1 271 952,00 CZK |

Popis :

|          |                              |                            |
|----------|------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO      | Rozpočet : 0,00            |
| Objekt : | Rekonstr.chirurg.oddělení OS | Vedlejší a ostatní náklady |

## REKAPITULACE DÍLŮ

| Stavební díl        | Typ dílu | Celkem       |
|---------------------|----------|--------------|
| VN Vedlejší náklady | VN       | 611 000,00   |
| ON Ostatní náklady  | ON       | 440 200,00   |
| CELKEM OBJEKT       |          | 1 051 200,00 |

# Soupis prací

|    |      |                              |
|----|------|------------------------------|
| S: | 0002 | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO      |
| O: | 12   | Rekonstr.chirurg.oddělení OS |
| R: | 03   | Vedlejší a ostatní náklady   |


| P.C. | Číslo položky  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem       |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------------|
| DII: | VN             | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            | 6 111 000,00 |
| 1    | 005121 R       | Zařízení staveniště - platí pro SO 01 a SO 02<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště ke zdárnému dokončení stavby objektů So 01 a SO 02.<br>( oplocení, skladovací plochy, WC, zdroje energií )                                                                                                                                               | Soubor | 1,00     | 480 000,00 | 480 000,00   |
| 2    | 005122010R     | Provoz objednatele<br>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.<br>zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací. Práce budou prováděny za plného provozu nemocnice.                                                             | Soubor | 1,00     | 41 000,00  | 41 000,00    |
| 3    | 005122 R       | Provozní vlivy<br>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.zohlednění zvýšené opatrnosti při provádění rekonstrukčních prací. | Soubor | 1,00     | 50 000,00  | 50 000,00    |
| 4    | 005124 R       | Ztížené podmínky<br>Práce v odpoledních hodinách, soboty, neděle. Náklady na ztížené podmínky provádění pracovní činnosti dle aktuální situace v odpoledních hodinách a o sobotách a nedělích.                                                                                                                                                                                              | Soubor | 1,00     | 40 000,00  | 40 000,00    |
| DII: | ON             | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |            | 440 200,00   |
| 5    | R 230          | Aktualizace - dopracování projekt.dokumentace, po ukončení výběru dodavatele čisté vestavby oper.sálů<br>pevně stanovená cena zadavatelem 150 000 Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00     | 150 000,00 | 150 000,00   |
| 6    | R 231          | Aktualizace - dopracování projekt.dokumentace, po odkrytí stávajících stropních podhledů<br>jedná se o úpravu rozvodů stáv. VZT, elektro,potr.pošta. ( pevně stanovená cena zadavatelem 70 000 Kč bez DPH )                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00     | 70 000,00  | 70 000,00    |
| 7    | R 232          | SO 01 - 35 000 Kč<br>SO 02 - 35 000 Kč<br>Aktualizace - dopracování projekt.dokumentace, dle vyjádření orgánů státní správy<br>ke stavebnímu povolení ve všech profesích ( pevně stanovená cena zadavatelem 60 000 Kč )                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00     | 60 000,00  | 60 000,00    |
| 8    | 005241010R - 1 | SO 01 - 35 000 Kč<br>SO 02 - 25 000 Kč<br>Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.( 3 x grafická podoba s 1 x autorizací,<br>3 x digitálně ve všech profesích. Pevně stanovená cena zadavatelem 100 000 Kč bez DPH.                                             | Soubor | 1,00     | 100 000,00 | 100 000,00   |
| 9    | 005241010R - 2 | SO 01 - 55 000 Kč<br>SO 02 - 45 000 Kč<br>Výrobní dokumentace ocelových kcí pro SO 02<br>Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.( 3 x grafická podoba s 1 x autorizací,<br>3 x digitálně ve všech profesích. Pevně stanovená cena zadavatelem 23 000 Kč bez DPH.                                                       | Soubor | 1,00     | 23 000,00  | 23 000,00    |
| 10   | 12130          | Úklid čistých prostor operačních sálů ve 4.NP<br>- bude provedeno po standard.úklidu stavební firmou<br>- mytí a desinf.stropů,stěn,dveří,vydrhnutí podlahy s následnou desinf.<br>- desinf.prostředkem s účinností A,B,T,M,V                                                                                                                                                               | kus    | 6,00     | 2 000,00   | 12 000,00    |
| 11   | 12131          | 1*6<br>Kontrola čistých prostor operačních sálů ve 4.NP<br>- hygienické stěry na oper.sálech<br>- zajištění aeroskopického měření a vyhodnocení<br>4.NP : 1*8                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 8,00     | 3 150,00   | 25 200,00    |

Číslo smlouvy zhotovitele: 201601101/0208/16/PS  
Číslo smlouvy objednatele: DP/0711/2016/MI

Příloha č. II smlouvy o dílo číslo DP/0711/2016  
Harmonogram plnění prací a dodávek







Příloha č. III smlouvy o dílo číslo DP/0711/2016  
Základní struktura systému řízení jakosti

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vypracování kontrolního a zkušební plánu stavby, plánu jakosti stavby zhotovitelem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stručný popis činnosti: | Kontrolní a zkušební plán stavby je součástí smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem a také je součástí SOD uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli. Stanovuje výčet a vykonávání kontrol zakrývaných prací a uzlových bodů stavby. Stavební technik zhotovitele zodpovídá, že tuto činnost provádí též i subdodavatelé.<br>Plán jakosti stavby je dokument, který obsahuje v míře přiměřené rozsahu a složitosti činností obvykle: <ul style="list-style-type: none"> <li>– výčet technologií předepsaných pro danou stavbu,</li> <li>– vysvětlení dodavatelských a subdodavatelských vztahů – přehledně a stručně se zaměřením na odpovědnosti za provedení a kontrolu a odkazy na příslušné smlouvy,</li> <li>– kontroly a zkoušení předepsané v kontrolním a zkušební plánu stavby</li> <li>– stanovení konkrétní odpovědnosti za provádění stavby, popř. jeho částí</li> </ul> Jednotliví subdodavatelé respektují plán jakosti vypracovaný zhotovitelem |
| Řešení neshody:         | V případě, že subdodavatel v návrhu SOD plán jakosti, nebo kontrolní a zkušební plán neuplatní a jeví se jako nutné je vyhotovit, nebude subdodavatel vybrán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Záznamový dokument:     | Plán jakosti, kontrolní a zkušební plán (plán kontrol zakrývaných prací, plán kontrol uzlových bodů stavby).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Vytyčení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stručný popis činnosti: | Provádí výhradně odpovědný geodet zhotovitele na objednávku zhotovitele na základě vytyčovacího výkresu projektové dokumentace (dále jen „PD“) s určením výškových a směrových bodů. Geodet předává jím vypracovaný protokol o vytýčení s trvalým označením záměrných bodů v terénu. Činnost provádí při předávání a převzetí staveniště. Po vytýčení staveniště pořídí stavební technik zhotovitele fotodokumentaci staveniště. |
| Řešení neshody:         | Neshoda může vzniknout nesouladem situace zakreslené ve vytyčovacím výkresu PD a skutečnou situací v terénu zjištěnou odpovědným geodetem. Odpovědný geodet ve svém protokolu neshodu zaznamená. Stavební technik zhotovitele kontroluje, zda projektant přepracoval na základě zjištěné neshody vytyčovací výkres PD.                                                                                                           |
| Záznamový dokument:     | Protokol o vytýčení jako příloha zápisu o předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Seznámení pracovníků zhotovitele a subdodavatelů se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti s možnými místy ohrožení.                                                              |
| Stručný popis činnosti: | Proškolení a provedení zápisu o proškolení pracovníků z bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen „BOZ“). Zápis o provedené kontrole do stavebního deníku zhotovitele a subdodavatelů.        |
| Řešení neshody:         | V případě, že zhotovitel doklad o školení BOZ nepředloží, zastaví TDI práce do odstranění neshody. Práci zastaví zápisem do stavebního (montážního) deníku příslušného přímého dodavatele. |
| Záznamový dokument:     | Zápis o provedení školení BOZ                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | Dle textu                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění vstupních a mezioperačních kontrol dodané PD. Evidence doplňování dokumentace pro provedení stavby, sledování projekčních změn a víceprací včetně jejich finančního ocenění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Kontrola autorizace PD projektantem. Evidence přejetého paré PD od nositele dokumentace pro provedení stavby (zhotovitel - projektant). Provedení vstupní kontroly stavebním technikem zhotovitele přejetých výkresů PD. Provedení záznamu o kontrole firemním razítkem došlá pošta s uvedením data přijetí a podpisu stavebního technika zhotovitele.<br>V případě změny výkresů PD označení neplatných výkresů razítkem „neplatné“ okamžitě po dodání změny PD, označení nových výkresů razítkem „Změna“ s příslušným číslem změny okamžitě po dodání PD. Založení neplatných výkresů. Kontrola nového výkazu výměru vystaveného projektantem na základě změn PD. Vznesení požadavku na ocenění této změny u s TDI v souladu s postupem stanoveným v SOD.<br>Zhotovitel vede evidenci o vícepracích (méněpracích) ve stavebním deníku nebo v deníku víceprací, nebo v samostatných protokolech. (Deník víceprací musí být v tom případě nedílnou součástí stavebního deníku jako závazná příloha stavebního deníku). |
| Řešení neshody:         | Jednání s TDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Záznamový dokument:     | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Vystavuje:     | dle textu                    |
| TDI předkládá: | stavební technik zhotovitele |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění vstupní kontroly materiálu. Skladování materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | <p>Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu. Rozsah a obsah vstupní kontroly je předem písemně určen. Zhotovitelé a subdodavatelé zhotovitele provádějí vstupní kontrolu v následujícím rozsahu:</p> <p>Kvantitativní vstupní kontrola dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– identifikace dodávky podle dodacího listu (druh materiálů, množství),</li> <li>– prověření úplnosti dodávky,</li> <li>– prověření stavu obalů (neporušenost) dodávky a čistoty dodávky,</li> <li>– převzetí průvodní dokumentace k dodanému materiálu (prohlášení o shodě, návod k manipulaci a skladování, technologický postup zabudování materiálu dodaného výrobcem,</li> </ul> <p>Kvalitativní vstupní kontrola dodávky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– porovnání dodaného materiálu s požadavky stanovenými v dokumentaci pro provedení stavby,</li> <li>– kontrola fyzického poškození dodávky,</li> </ul> <p>Dokumentování vstupní kontroly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v dodacím listu, zápisem ve stavebním deníku,</li> <li>– vyznačením na dodávce, v případě, že může dojít k záměně.</li> </ul> <p>Poškozená nebo vadná část dodávky je viditelně označena, a skladována tak, aby bylo zamezeno zabudování vadných materiálů. Zhotovitel zahájí reklamační řízení k dodání bezvadné dodávky.</p> <p>V případě, že dodaný bezvadný materiál není ihned zabudován, stavební technik zhotovitele zkontroluje, zda je skladován v souladu s průvodní technickou dokumentací nebo jinými pokyny výrobce.</p> |
| Řešení neshody          | žádost o výměnu materiálů, zastavení prací, odmítnutí materiálů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Záznamový dokument:     | Dle textu, Záznam do stavebního deníku zhotovitele, prohlášení o shodě, atesty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | Stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TDI předkládá:          | kopie zápisu ze stavebního deníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Prohlášení o shodě a atesty materiálů dodávaných na stavbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stručný popis činnosti: | Před zabudováním zhotovitel prokazuje, že zabudovávané materiály mají prohlášení o shodě a předepsané atesty. Atesty a prohlášení o shodě předkládá TDI měsíčně jako součást soupisu provedených prací.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Řešení neshody:         | V případě pochyb o náležitém vyplnění prohlášení o shodě zjistit, jakému režimu podléhá výrobek ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochyb si zhotovitel vyžádá od výrobce (dovozce) podrobnější doklady, na základě kterých prohlášení o shodě vydal, popř. si vyžádá stanovisko od autorizované osoby, která podklady vedoucí k prohlášení o shodě vystavovala nebo kontrolovala. |
| Záznamový dokument:     | Kopie atestu, prohlášení o shodě. Založení dodaných dokladů. Žádost o poskytnutí informace na příslušnou autorizovanou osobu. Stanovisko autorizované osoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vystavuje               | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Mezioperační kontroly všech částí dodávek, které budou dalším postupem zakryty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stručný popis činnosti: | <p>Jedná se o následující práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– klasifikace zemin při zemních pracích</li> <li>– проверка základové spáry</li> <li>– uložení výztuže každého monolitického železobetonového prvku</li> <li>– izolace proti spodní vodě, protiradonová izolace a další projektem předepsané</li> <li>– stavební připravenost pro nosnou konstrukci nád. základy (OK, TM, kotevní prvky)</li> <li>– základové konstrukce – povrchové i hlubinné</li> <li>– dokončená nosná konstrukce (OK, těžká montáž apod.)</li> <li>– osazení zabudovaných výrobků (okenní rámy, vrata, výkladce apod.)</li> <li>– rozvody vody plynu, (technická prohlídka a zkouška apod.)</li> <li>– vnitřní kanalizace (technická prohlídka a zkouška)</li> <li>– ÚT (těsnost, topná, dilatační a technická prohlídka)</li> <li>– VZT (rozvody, strojovna, funkční odzkoušení)</li> <li>– elektro, slaboproud, (rozvody) EPS</li> <li>– hydroizolace v mokřích provozech,</li> <li>– tepelné, zvukové izolace (podlah, zdí, apod.),</li> <li>– provedení parozábrany (stropů, střešy),</li> <li>– tepelné izolace střeš, teras apod.</li> <li>– provedení jednotlivých vrstev hydroizolačního pláště střešy,</li> <li>– provedení ochranných nátěrů trvale zabudovaných dřevěných konstrukcí (krov, stropy, příčky apod.)</li> <li>– provedení PÚ ocelových konstrukcí a zámečnických prvků (obvodový plášť, podhledy, příčky apod.)</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– provedení protipožárních nástřiků a nátěrů</li> <li>– provedení PÚ rozvodů (ÚT, VZT apod.).</li> </ul> <p>Zhotovitel vyzývá TDI smluvně dohodnutým způsobem (zápisem do stavebního deníku). Fyzickou kontrolu zakrývaných prací provádí stavební technik zhotovitele. O výsledku kontroly provede záznam do SD bez ohledu, zda TDI se kontroly zúčastní. V případě, že uzná za vhodnou přítomnost dalšího odborníka, zajistí ho.</p> |
| Řešení neshody:     | V případě, že stavební technik zhotovitele TDI ke kontrole zakrývaných prací nevyzve, TDI bude požadovat dodatečné odkrytí provedených prací na náklady zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Záznamový dokument: | Zápis do stavebního deníku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zaměření stávajících inženýrských sítí odkrytých při výstavbě i nově prováděných                      |
| Stručný popis činnosti: | Provedení geodetické zaměření sítí odpovědným geodetem.                                               |
| Řešení neshody:         | Oznámení neshody TDI. Provedení jednání s projektantem a TDI, opravy v PD                             |
| Záznamový dokument:     | Zápis do geodetického deníku zhotovitele nebo protokol o zaměření sítí vystavený odpovědným geodetem. |
| Vystavuje:              | odpovědný geodet zhotovitele                                                                          |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě, nebo u nichž si to vyžádá objednatel                                      |
| Stručný popis činnosti: | Fotodokumentace neshody. Podrobné dokumentování nastalého stavu zápisy ve stavebním deníku. Žádost na TDI o provedení výběru autorizované osoby k provedení posudku, pokud není rozhodčí instituce stanovena v SOD. |
| Řešení neshody:         | Nový posudek                                                                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Zápisy ve stavebním deníku stavby, Objednávka posudku, posudek.                                                                                                                                                     |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                           |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění mezioperačních kontrol uzlových bodů, sledování provádění předepsaných zkoušek, účast na těchto zkouškách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | Stavební technik zhotovitele provádí mezioperační kontroly uzlových bodů a předepsané zkoušky a provádí o nich zápisy ve SD, nebo ve SD odkazuje na protokoly o provedení předepsaných zkoušek.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Řešení neshody:         | V případě, že zhotovitel předepsanou mezioperační kontrolu neprovede, nebo ji provede nedostatečně, dá TDI příkaz k dodatečnému provedení s následným záznamem do stavebního deníku. přímého dodavatele a s následným postihem smluvního dodavatele.                                                                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Záznam ve stavebním deníku příslušného přímého dodavatele o provedené kontrole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dílčí činnost:          | Zabezpečení vzorků materiálů od zhotovitele a jejich předložení k výběru architektovi a investorovi (povrchové úpravy, barevné řešení), zabezpečení zabudování vybraných materiálů do stavby                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stručný popis činnosti: | Kontrola atestů vzorků materiálů a prohlášení o shodě, souladu nabízených materiálů s realizační PD, předložení nabídky, která je v souladu se záměrem architekta. Přinesení vzorků na kontrolní den, Provedení záznamu o odsouhlasení vybraného vzorku investorem v zápisu z kontrolního dne. Následná vizuální kontrola a kontrola dodacích listů, zda jsou přímým dodavatelem dodávané materiály na stavbu v souladu se vzorky, které schválil investor. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku s požadavkem na záměnu materiálu, zastavení prací do sjednání nápravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Záznamový dokument:     | Atesty a prohlášení o shodě nabízených vzorků, zápis z kontrolního dne, kopie dokumentu identifikující přesně vybraný vzorek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Koordinace prací a dodávek mezi jednotlivými zhotoviteli a subdodavateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stručný popis činnosti: | <p>V případě, že je zhotovitel pověřen v SOD koordinací prací mezi ostatními dodavateli stavby, provádí stavební technik zhotovitele následující činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– v součinnosti s TDI organizuje kontrolní dny stavby a zajišťuje účast jednotlivých zhotovitelů a subdodavatelů, upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje zápisy,</li> <li>– organizuje operativní výrobní porady s jednotlivými zhotoviteli (subdodavateli) podle svého uvážení, upřesňuje a koordinuje jejich činnost, z porad pořizuje dle vlastního uvážení zápisy,</li> <li>– kontroluje realizační PD jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> </ul> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajišťuje předávání staveníště jednotlivým zhotovitelům (subdodavatelům) protokolem o předání a převzetí, nebo zápisem do stavebního deníku,</li> <li>- zajišťuje předávání pracovišť mezi jednotlivými zhotoviteli (subdodavatelé) protokolem o předání a převzetí,</li> <li>- porovnává, upřesňuje a kontroluje dodržování harmonogramů jednotlivých účastníků výstavby,</li> <li>- kontroluje zápisy ve stavebních (montážních) denících jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> <li>- provádí zápisy do stavebních (montážních) deníků jednotlivých subdodavatelů,</li> <li>- zajišťuje harmonogram výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů),</li> <li>- zajišťuje provádění výstupních kontrol a předávání a přebírání díla od jednotlivých zhotovitelů (subdodavatelů)</li> </ul> |
| Řešení neshody:     | Opakovaným jednáním se zápisy z výrobních porad a kontrolních dnů. Uplatněním sankčních postihů za neplnění uzavřených SOD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Záznamový dokument: | Harmonogramy, zápisy z kontrolních dnů, zápisy z výrobních porad, protokoly o předání a převzetí staveníšť a pracovišť, zápisy ve stavebních a montážních denících zhotovitelů (subdodavatelů).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Udržování čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stručný popis činnosti: | Provádění úklidu staveníště a odstraňování odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Využívání a bezpečné zneškodňování odpadů, vyřizování odpadů podle této vyhlášky. Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u přímých dodavatelů. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku provedený TDI. TDI oznámí odboru životního prostředí nedodržování platných právních předpisů zhotovitelem.                                                                                                                                                                                      |
| Záznamový dokument:     | Potvrzení specializované firmy o odběru odpadu. Zápis do stavebního deníku zhotovitele. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                                                               |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění archeologického výzkumu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | Zhotovitel vyzve organizaci k provedení archeologického výzkumu v případě, že nastane situace, kdy je zahájení archeologického průzkumu dle vymezení ve stavebním povolení požadováno. Zhotovitel zastaví prováděné práce v případě, že jejich pokračování znemožní činnost archeologů nebo zničí archeologické památky. |
| Řešení neshody:         | Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne, výzva archeologům                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Záznamový dokument:     | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provádění opatření na ochranu zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stručný popis činnosti: | Opatření je buď součástí stavebního povolení anebo vyplývá z požadavku investora. Cílem činnosti je zajistit stromy proti poškození větví, kůry, kmene, kořenů v průběhu výstavby jejich ohrazením, obedněním, šetrným prováděním výkopových prací.                                           |
| Řešení neshody:         | Dojde-li k poškození stromů, zhotovitel zajistí ošetření stromu odbornou firmou na svůj náklad. Při úhynu stromu žádost na odbornou firmu o vyčištění škody, nahlášení stavu odboru životního prostředí magistrátu města, postup podle direktiv odboru životního prostředí na vlastní náklad. |
| Záznamový dokument:     | Zápis do stavebního deníku, zápis z kontrolního dne.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Sledování vlivu stavby na okolní objekty na základě zpracované evidence výchozího stavu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stručný popis činnosti: | Vizuální sledování stavu okolních objektů z hlediska statického, poškození fasády, obkladů, zamokřování, a jiných vlivů, které by mohly způsobit poškození okolních objektů. Současně zabránit tomu, aby majitelé okolních objektů nevyužili stavební činnosti k tomu, aby po zákazníkovi vymáhali neoprávněně nápravu škod, které nebyly způsobeny stavební činností. Stavební technik zhotovitele provádí fotodokumentaci výchozího stavu okolních objektů, popř. nainstaluje na okolních objektech se svolením majitele měřidla, pomocí nichž sleduje průběžně vlivy stavební činnosti. |
| Řešení neshody:         | Záznam do stavebního deníku, provedení fotodokumentace, instalace terčů s datem a jejich sledování a zaznamenávání výsledků do stavebního deníku stavby (záznamy si nechat potvrdit nezávislými osobami), při podezření o narušení statiky nebo na základě upozornění poškozeného, součinnost při činnosti stavebního úřadu, který provádí na základě stížnosti poškozeného místní šetření, součinnost se soudním znalcem, provádění opatření k nápravě.                                                                                                                                   |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Záznamový dokument: | dle textu                    |
| Vystavuje:          | stavební technik zhotovitele |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stručný popis činnosti: | Časový plán stavby (harmonogram) je součástí SOD mezi objednatelem a zhotovitelem. Stavební technik zhotovitele vyhodnocuje plnění časového plánu stavby měsíčně při provádění kontroly soupisu provedených prací vystavených přímým dodavatelem na zákazníka porovnáním reálné provedených prací s časovým plánem. |
| Řešení neshody:         | V případě zpoždění stavby oproti časovému plánu provede záznam do stavebních deníků. O stavu dále informuje zákazníka na kontrolním dnu s následným zápisem.                                                                                                                                                        |
| Záznamový dokument:     | Průběžně vedené záznamy do časového plánu stavby, ostatní záznamy dle textu.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Sledování stavební připravenosti pro subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stručný popis činnosti: | Stavební technik zhotovitele dozírá na plnění stavebních připraveností pro nástup řemesel a montáž technologie a na plynulé předávání staveníšť a pracovišť v souladu s časovým plánem stavby. V závislosti na smluvním vztahu vystavuje zápisy o předání a převzetí stavební připravenosti a pracovišti mezi jednotlivými subdodavateli |
| Řešení neshody:         | záznam do stavebního deníku příslušného subdodavatele, sankční postihy subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Záznamový dokument:     | časový plán stavby s průběžně vedenými záznamy o skutečnosti, dále dle textu                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Geodetická kontrola stavby včetně povolených tolerancí.                                                                                                                                                                                                                          |
| Stručný popis činnosti: | Činnost zajišťuje odpovědný geodet zhotovitele na základě písemné žádosti stavebního technika zhotovitele. Jedná se o prověření skutečného provádění stavby s projektovanými parametry. Geodet vyhotoví o zaměření protokol.                                                     |
| Řešení neshody:         | O stavu uvědomí TDI zápisem do stavebního deníku. Neodstranitelné vady neohrožující dílo jsou řešeny slevou s ceny, v případě výskytu neodstranitelné vady ohrožující dílo nařídí stavební technik zhotovitele zastavení stavby a provedení opravy na náklad přímého dodavatele. |
| Záznamový dokument:     | Protokol o geodetickém zaměření, zápis ve stavebním deníku                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Zpracování harmonogramu předání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stručný popis činnosti: | Harmonogram zpracovává stavební technik zhotovitele. Harmonogram řeší následující okruhy činností:<br>1. Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její části.<br>2. provedení výstupní kontroly před předáním a převzetím stavby nebo jejich částí s vytipováním vad a nedodělků včetně termínů odstranění, dozor nad odstraňováním vad tak, aby k předání díla byly tyto odstraněny<br>3. provedení kontroly úplnosti chybějících dokladů vyspecifikovaných v zápise z výstupní kontroly.<br>4. zajištění dokladů, které musí zajistit ke kolaudaci investor, (např. provozní řád, doklad o uložení ornice na předepsanou deponii atd.) |
| Řešení neshody:         | Zjištěné neshody zaznamenává stavební technik zhotovitele do stavebního deníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záznamový dokument:     | Harmonogramy, záznamy z kontrolních dnů, záznamy do stavebních (montážních) deníků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Činnost prováděna v případě předávání stavby po částech. Získání dokumentace skutečného provedení a její kontrola porovnáním výkresů se skutečným provedením díla. Provedení kontroly předávaných dokladů v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Záznam do protokolu o předání a převzetí díla. |
| Řešení neshody:         | Oprava dokumentace skutečného provedení, doplnění dokladů. Záznam vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla včetně termínů jejich odstranění.                                                                                                                                                                                            |
| Záznamový dokument:     | dokumentace skutečného provedení, další podklady, protokol o předání a převzetí díla                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dílčí činnost:          | Příprava dokladů pro převzetí stavby nebo její části k termínu výstupní kontroly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stručný popis činnosti: | <p>Výstupní kontrolu a zkoušení připravuje stavební technik zhotovitele. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující doklady:</p> <p>V přípravě výstupní kontroly a zkoušení je nezbytné připravit následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– projektovou dokumentaci skutečného provedení</li> <li>– stavební a montážní deníky</li> <li>– seznamy strojů a zařízení zabudovaných ve stavbě, návody k jejich obsluze a údržbě</li> <li>– certifikáty, schvalovací protokoly nebo protokoly o zkouškách zabudovaných materiálů</li> <li>– zápisy o předání a převzetí technologických montáží, OK</li> <li>– protokoly o provozních zkouškách smontovaných zařízení</li> <li>– revizní zprávy elektro, slaboproud, silnoproud</li> <li>– zpráva o těsnostní, dilatační a topné zkoušce vodoinstalace, plynu, rozvodu vzduchu apod.</li> <li>– potvrzení o kontrole komínů</li> <li>– zpráva o těsnostní zkoušce kanalizace</li> <li>– zápisy o napojení objektu na přívod tepla, vody, el. energie, plynu a o napojení kanalizace</li> <li>– vyhodnocení mezioperačních kontrol</li> <li>– další doklady vyplývající z PD, stavebního řízení, kontroly radonu a podobně</li> <li>– zásobování</li> <li>– návody k obsluze,</li> <li>– zaškolení obsluh</li> </ul> |
| Řešení neshody:         | Chybějící doklady jsou zhotovitelem dodány nejpozději k termínu zahájení předávání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Záznamový dokument:     | Seznam dokumentů nutných k předání a převzetí díla, záznamy do stavebního (montážního) deníku příslušného subdodavatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vystavuje:              | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dílčí činnost:          | Provedení výstupní kontroly před převzetím stavby nebo její části.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stručný popis činnosti: | <p>Výstupní kontrola prověřuje dokončenost, bezporuchovost a kvalitu díla nebo jeho části před zahájením jeho předávání objednateli. Protokol sepsaný stavebním technikem zhotovitele slouží jako podklad k výzvě objednateli k převzetí díla. Výstupní kontrolu provádí stavební technik zhotovitele před předáním díla nebo jeho části v termínu, který dává dostatečný prostor k odstranění případných neshod.</p> <p>Cílem výstupní kontroly je posouzení shody s PD, technickými normami, požadavky smlouvy, požadavky stavebního povolení a požadavky technologických předpisů a předpisů o provozu zabudovaných zařízení.</p> <p>Zejména v oblastech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dokončenosti stavebního díla nebo jeho části</li> <li>– funkčnosti a provozuschopnosti stav. díla nebo jeho části</li> <li>– funkčnosti a bezporuchovosti zabudovaných zařízení, ÚT, ZTI, VZT, slaboproud, signál. spojení s rozvodem ÚT, trafo, výtahy apod.</li> <li>– úplnost a správnost dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace o zkouškách</li> <li>– vyhodnocení kvality stavebního díla nebo jeho části</li> <li>– úplnosti protokolů o zkouškách a provozu zabudovaných zařízení</li> <li>– dalších požadavků vyplývajících ze smlouvy, realizační projektové dokumentace a dalších požadavků zadavatele, technických norem apod.</li> </ul> <p>Stavební technik zhotovitele pořizuje o výstupní kontrole zápis, kde uvede seznam vad a nedodělků s termínem odstranění a následně provádí průběžnou kontrolu jejich odstranění. Již v průběhu odstraňování vad a nedodělků může organizovat a provádět předání a převzetí stavby objednateli pokud se nevyskytnou při výstupní kontrole následující vady díla:</p> <p>Jedná se o následující neshody:</p> <p>a) stavebních konstrukcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pronikání spodní vody do suterénních prostorů pro nekvalitně provedenou izolaci nebo nedostatečně odvodněné staveniště</li> <li>– nedokončené podlahy v místnostech a na podestách</li> <li>– nedokončené omítky v místnostech a povalových prostorách, včetně komínového zdiva, jako i opadávání omítek</li> <li>– nedokončená fasáda (když nebylo s objednatelem dohodnuto, že by z technicko-stavebního hlediska nebylo vhodné ji vykonat v zimním období)</li> <li>– zkrížené a zkroutené dveře a okna, tak, že se nedají otvírat</li> <li>– nedokončené osazení dveří, prahů a oken, včetně utěsnění a vestavěného nábytku</li> <li>– nedodržení požárně-bezpečnostních vzdáleností hořlavých konstrukcí od komínového zdiva a neosazené komínové dveře na čištění komínů</li> </ul> <p>b) zdravotnické, vzduchotechnické, elektro, topení, inženýrských sítí, výtahů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nedokončené tepelné izolace rozvodu ústředního topení</li> </ul> |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- neosazené radiátory ústředního topení</li> <li>- neprovedená přípojka dálkového nebo ústředního topení</li> <li>- nedokončené instalace v koupelnách a WC</li> <li>- nedokončená přípojka vody, kanalizace, případně septiku</li> <li>- nedokončená elektroinstalace a obnažené vedení vč. VRZ</li> <li>- nedokončená přípojka elektroinstalace</li> <li>- nedokončené osazení rozvaděčů elektroinstalace a jejich připojení</li> <li>- nedokončená přípojka plynu</li> <li>- nevyzděné šachty pro hlavní uzávěr plynu</li> <li>- neosazené odpady namáčecích kádí</li> <li>- nezapojené veškeré strojové zařízení</li> <li>- nevyzkoušená plynotěsnost sporáků</li> <li>- nedokončené výtahy, osiřování výtahové šachty</li> <li>- nedokončená montáž hromosvodů, včetně VRZ</li> </ul> <p>c) dokončovacích prací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nedokončená drobná kompletace všech řemeslných prací</li> <li>- nedokončené oplechování parapetů oken, říms, střechy, vč. nátěrů</li> <li>- nedokončená izolace rovné střechy a provlhování stropní konstrukce</li> <li>- nedokončené malby a nátěry dveří, oken, zárubní, zábradlí</li> <li>- nedokončené definitivní konstrukce izolace střechy</li> <li>- když jsou zjištěny chyby na krovu a promoklá krytina</li> </ul> <p>d) venkovních úprav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nevybudovaný bezpečný přístup do objektu</li> </ul> <p>Při neshodách uvedených pod písmeny a - d je zakázáno předávat dílo nebo část díla objednateli.</p> <p>Prohlídkou díla nebo části díla zhodnotí stavební technik zhotovitele vizuálně kvalitu provedených prací, rozsah uvedených vad a nedodělků, funkčnost zabudovaných zařízení, přístupnost k objektu v napojení na inženýrské sítě.</p> <p>Na závěr pořídí "Protokol o výstupní kontrole" nebo zápis do stavebního (montážního) deníku zhotovitele v následujícím minimálním rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- název a číslo díla nebo části díla</li> <li>- datum a místo provádění výstupní kontroly</li> <li>- identifikace zadavatele</li> <li>- identifikace stavbyvedoucích</li> <li>- termín předpokládaného předání</li> <li>- soupis vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění</li> <li>- soupis dokladů připravených k výstupní kontrole</li> <li>- soupis chybějících dokladů k přejímacímu řízení</li> </ul> <p>Protokol o výstupní kontrole obdrží objednatel, TDI. Výpisy ze soupisu vad a nedodělků obdrží příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a příslušní subdodavatelé.</p> <p>Příslušní stavbyvedoucí zhotovitele a subdodavatelé hlásí odstraňování vad a nedodělků zápisy ve svých stavebních denících. Stavební technik zhotovitele odstranění vad a nedodělků fyzicky sleduje a potvrzuje ve stavebním deníku. K předání a převzetí díla musí být veškeré neshody odstraněny.</p> |
| Záznamový dokument: | Protokol o výstupní kontrole, zápisy stavbyvedoucích zhotovitele a zápisy subdodavatelů a stavebního technika zhotovitele do stavebních deníků. či jiným smluvně dohodnutým způsobem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Řešení neshody:     | viz popis činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vystavuje:          | dle textu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TDI předkládá:      | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Díličí činnost:         | Převzetí díla nebo části díla vyhotovených zhotovitelem a subdodavatelem. Předání díla objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stručný popis činnosti: | <p>Stavební technik zhotovitele přejímá dílo za přítomnosti příslušného stavbyvedoucího zhotovitele a zástupce subdodavatele, TDI a objednatele.</p> <p>O předání a převzetí díla vystavuje stavební technik zhotovitele protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu je i záznam o neshodách a chybějících dokumentech. Součástí předání a převzetí díla objednateli jsou zejména (nikoliv však pouze):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fyzická kontrola díla za účasti oprávněného zástupce objednatele a TDI sledující zejména zápisy o odstranění vad a nedodělků, které byly zjištěny výstupní kontrolou,</li> <li>- veškeré dokumenty, které převzal objednatel v rámci přejímacího řízení,</li> <li>- návody k provozu a údržbě strojů a zařízení,</li> <li>- návody k provozu a údržbě stavební části a technologické části díla včetně zařízení a vybavení,</li> <li>- protokoly o zaškolení obsluhy strojů a zařízení a vybavení</li> </ul> |
| Řešení neshody:         | Uvedeno v popisu činnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Záznamový dokument:     | Záznam do stavebního deníku, protokol o předání a převzetí díla (části díla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dílčí činnost:          | Vyhotovení protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, kdy objednatel zahájil přejímání díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stručný popis činnosti: | Samostatný protokol o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Protokol obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsah vady (nedodělek),</li> <li>- přesnou identifikaci přímého dodavatele, který měl dle SOD provést práci bezchybně,</li> <li>- termín odstranění vady (nedodělek) totožný s termínem vyhotovení protokolu,</li> <li>- specifikace výrobků se stanovením doby, o kterou se prodlužuje na ně záruka,</li> <li>- jména a podpisy zplnomocněných zástupců přímého dodavatele, oprávněné osoby objednatele, TDI a stavebního technika</li> </ul> Protokol vystavuje stavební technik zhotovitele. Dokument současně slouží jako součást dokumentů podmiňujících zahájení kolaudačního řízení. |
| Řešení neshody:         | Neshoda vzniká, když stavební technik zhotovitele zjistí, že je ohrožen termín odstranění vad a nedodělků bránících předání a převzetí díla. V tom případě, na skutečnost upozorní záznamem do stavebního deníku subdodavatele, který je v prodlení a o situaci informuje TDI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Záznamový dokument:     | Protokol o odstranění vad a nedodělků, záznam do stavebního (montážního) deníku zhotovitele (subdodavatele).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dílčí činnost:          | Vyklízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stručný popis činnosti: | Vyklízení staveniště a uvedení do původního stavu nebo do konečného stavu. Kontrola čistoty. Odstranění odpadků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kontrola potvrzení specializované firmy o odběru odpadu u subdodavatelů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Řešení neshody:         | Sankce dle SOD se zhotovitelem. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Záznamový dokument:     | Protokol o vyklízení staveniště, soupis dalších činností, které musí ještě zhotovitel (subdodavatel) provést. Oznámení odboru životního prostředí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dílčí činnost:          | Předání dokumentace objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stručný popis činnosti: | Po ukončení činnosti předává stavební technik zhotovitele TDI veškeré záznamové dokumenty vyjmenované v předchozích činnostech spolu se seznamem všech předávaných záznamových dokumentů, jehož kopii si nechá potvrdit TDI.<br>Záznamy na počítači vážící se k výše uvedeným okruhům písemností překopíruje na disketu, a záznamy zajistí proti možnosti provádění dodatečných změn. Spis společně s disketou předá TDI a objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Záznamový dokument:     | souhrn písemností vytvářející spis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vystavuje:              | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TDI předkládá:          | stavební technik zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Příloha č. IV smlouvy o dílo číslo DP/0711/2016  
Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn a Změnový list

## Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla obsaženého  
v uzavřené smlouvě o dílo číslo DP/0711/2016 na stavbu:

## „FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS

### Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení článku I. odst. 4.1 a 4.2 smlouvy o dílo číslo DP/ /2015 uzavřené dne  
..... 2015 a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby.

Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn  
předmětu díla uplatněných jak objednatelem, tak i zhotovitelem a jejich případným dopadům do ceny  
předmětu díla a termínů realizace.

### I.

Změna bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to zápisem do samostatného deníku  
změn, který bude pořízen zhotovitelem a veden na stavbě.  
K evidenci změn v deníku bude zavedena jednotná přehledná identifikace, jednotlivé změny budou  
číslovány.

### II.

Na základě zápisu v deníku změn zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně a to nejpozději do tří  
pracovních dnů vždy písemnou formou.

### III.

Veškeré změny ceny díla musí být po projednání a odsouhlasení před vlastní realizací zapracovány  
do smlouvy dodatkem k smlouvě o dílo.

### IV.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| za Objednatele: | MUDr. Roman Kraus, MBA                                         |
| za Zhotovitele: | Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva IMOS Brno, a. s. |
| za projektanta: | Ing. Luděk Tomek                                               |

## V.

Za projednání změny vyhotoví zhotovitel protokol, který bude mít z důvodů přehledné evidence podobu tabulky uvedené v příloze této dohody a bude obsahovat následující údaje:

- popis předmětné změny (rozsah, charakter)
- navrhovatel
- dopady, změny do již zrealizované části díla
- způsob a termín projekčního zpracování změny
- cena a úhrada projekčního zpracování změny, popř. termín předložení ocenění změny
- vliv změny na cenu díla
- odsouhlasení ceny změny ze strany objednatele, zhotovitele, TDI a autorského dozoru gen. Projektanta (AD GP)
- vliv změny na termíny realizace díla
- termín realizace změny
- případné další rozhodné skutečnosti

Závěr protokolu bude obsahovat stanovisko zmocněných zástupců k projednané změně a to i záporné.

## VI.

V případě kladného projednání změn všemi stranami předloží zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení jejich soupis a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce včetně stanovené ceny za tyto změny.

## VII.

Protokoly písemně odsouhlasené zmocněnými zástupci smluvních stran jsou dílčími změnami uzavřené smlouvy o dílo a budou v časovém rozmezí dohodnutém oběma stranami (měsíčně, čtvrtletně, ročně, po dosažení finančního limitu) sumarizovány dodatkem k smlouvě o dílo.

## VIII.

Schválené změny díla budou v konečné faktuře samostatně uvedeny a vyčísleny.

Příloha: Protokol o změně díla

# Protokol o změně díla

změnový list číslo .....

Stavba: „FN Brno – rekonstrukce chirurgického oddělení OS“

Objekt:

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel:

Projektant: LT Projekt, a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno;

Změna:

|                                 |                                                                       |                 |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| P<br>O<br>P<br>I<br>S           | Změnu vyvolal:                                                        |                 |           |
|                                 | Popis změny:                                                          |                 |           |
|                                 | Způsob projekčního zpracování:                                        |                 |           |
|                                 | zápis do SD<br>dodatek PD<br>dokumentace skutečného provedení<br>jiný |                 |           |
| C<br>E<br>N<br>A                | vliv změny na náklady stavby:                                         |                 |           |
|                                 | ocenění změny předložil:                                              |                 |           |
|                                 | ve formě                                                              |                 |           |
|                                 | náklady na změnu                                                      | vícepráce       | méněpráce |
|                                 | stavební náklady                                                      |                 |           |
|                                 | projekční náklady                                                     |                 |           |
|                                 | úprava smluvní ceny:                                                  |                 |           |
|                                 | dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:                                |                 |           |
|                                 | zvýšení:                                                              |                 |           |
|                                 | snížení:                                                              |                 |           |
|                                 | nová cena:                                                            |                 |           |
|                                 | odsouhlasení nákladů na změnu:                                        |                 |           |
| Datum                           |                                                                       |                 |           |
| Podpis                          |                                                                       |                 |           |
| zhotovitel:                     |                                                                       |                 |           |
| objednatel (investor, uživatel) |                                                                       |                 |           |
| TDI:                            |                                                                       |                 |           |
| GP:                             |                                                                       |                 |           |
| T<br>E<br>R<br>M<br>Í<br>N<br>Y | Termín předání PD změny:                                              |                 |           |
|                                 | Termín realizace změny:                                               |                 |           |
|                                 | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:                        |                 |           |
| S<br>O<br>D                     | Změna je smluvně zakotvena v:                                         |                 |           |
|                                 | stavební práce                                                        | projekční práce |           |
| P<br>Ř<br>Í<br>L<br>O<br>H<br>Y | SOD:                                                                  |                 |           |
|                                 | dod. č.:                                                              |                 |           |
| P<br>Ř<br>Í<br>L<br>O<br>H<br>Y | Přílohy protokolu:                                                    |                 |           |
|                                 |                                                                       |                 |           |
|                                 | Datum                                                                 |                 |           |

PŘÍLOHA ČÍSLO V SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO DP/0711/2016

Smluvní pokuty při nedodržení BOZP

Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby vytýkáci jednání pro nedodržení smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob.

| Porušení právních a ostatních předpisů |                                                                                                                                                                                                  | Pokuty v Kč |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                      | nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZ, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací             | 20 000,-    |
| 2                                      | staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno                                                                                                                                                        | 20 000,-    |
| 3                                      | nevedení evidence osob na staveništi                                                                                                                                                             | 1 000,-     |
| 4                                      | vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.                                                                                                                              | 2 000,-     |
| 5                                      | neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb. | 15 000,-    |
| 6                                      | nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3                                                                                                                                          | 20 000,-    |
| 7                                      | nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5                                                                                                                                              | 10 000,-    |
| 8                                      | nezajištěný výkop - NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.                                                                                                                                       | 10 000,-    |
| 9                                      | dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím                                                                                                                                                     | 15 000,-    |
| 10                                     | chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.                                                                                                                 | 5 000,-     |
| 11                                     | dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím                                                                                                                                                      | 15 000,-    |
| 12                                     | používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)                                                                                             | 5 000,-     |
| 13                                     | pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.)                                                                                                      | 10 000,-    |
| 14                                     | používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)                                                                                                 | 5 000,-     |
| 15                                     | nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek                                                            | 10 000,-    |
| 16                                     | nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 591/2006 Sb., čl. XII., odst. 6., přílohy 3.                                                                                              | 5 000,-     |
| 17                                     | používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.                                                                                                              | 5 000,-     |
| 18                                     | provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.                               | 10 000,-    |
| 19                                     | obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80                                                                                                                                | 5 000,-     |
| 20                                     | používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu                                                                                   | 10 000,-    |
| 21                                     | jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80                                                                                                                       | 10 000,-    |
| 22                                     | nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)                                                     | 500,-       |
| 23                                     | požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ                                            | 5 000,-     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24 | všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení                                                                                                                                                         | 500,-    |
| 25 | porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech                                                                                                                                                                                | 1 000,-  |
| 26 | porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů                                                                                                                                                                     | 5 000,-  |
| 27 | zhotovitel neobstará nebo neudrží v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení | 5 000,-  |
| 28 | nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzavěrům plynu, vody a topení                     | 10 000,- |
| 29 | nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení                                                                                                                                                                | 5 000,-  |
| 30 | provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy                                                                                                        | 20 000,- |
| 31 | nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)                                                                                                                 | 5 000,-  |
| 32 | odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb.<br>(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)                                                                                         | 5 000,-  |
| 33 | při porušení povinností Zhotovitele dle 2.15 Podmínek                                                                                                                                                                                                         | 5 000,-  |
| 34 | porušení staveništních předpisů dle přílohy 1 výše nespecifikované                                                                                                                                                                                            | 1 000,-  |