
FN Brno – přechod z páry na horkou vodu - PRM – modernizace výměníkové stanice 

D.1 Architektonicko stavební řešení - technická zpráva 

 

Architektonicko stavební řešení obsahuje pouze drobné stavební práce související s hlavní náplní 

projektové dokumentace, tzn. s úpravami ZTI.  

Navrženy následující bourací a demontážní práce: 

• vybourání stávajících betonových základu označených na výkresech bouracích prací 

• osekání veškerých omítek stěn silně poškozených vlhkostí v rozsahu 100% ploch stěn 

• osekání nesoudržných částí stěn a dna odvodňovací jímky, předpoklad osekání 100% povrchu 

do hloubky 30 mm, nutno dosáhnout na zdravé jádro betonu 

• demontáže stávajících zařízení kotelny – obsaženo v projektech profesí 

• otlučení nesoudržných částí omítek stropů v předpokládaném rozsahu do 10%, tzn. pouze 

lokální nesoudržné části 

• vyříznutí a vybourání drážek v podlaze pro napojení vpusti nebo osazení odvodňovacích žlabů, 

předpoklad vybourání 100 mm betonové mazaniny, asfaltové hydroizolace a 150 mm 

podkladního betonu 

• odříznutí, demontáž a likvidace stávajících ocelových rámů oken, toho času již bez zasklení. 

Jedná se o stěnu výšky cca 1,2 m sestávající z ocelových “T“ tyčí po cca 300 mm.  

• demontáž ocelových držáků na plynové lahve, jejich uskladnění a nakonec zpětná montáž na 

původní místo. 

• vybourání nového otvoru 2x2,5 m ve spodní úrovní místnosti, nejprve však bude vysekána 

drážka pro překlad z jedné strany do poloviny tloušťky stěny, osazen překlad 1x I 120, důkladně 

vyklínován proti zdivu nad překladem a v místě podpor. Po zatvrdnutí cementové malty bude 

stejným způsobem osazen druhý překlad 1x I120 z opačné strany. Po zatvrdnutí malty lze 

teprve vybourat vlastní otvor. 

• osekání nesoudržných částí betonové podlahy, odklizení sutí a vyklizení prostor od stávajícího 

nepořádku 

 

V rámci nových konstrukcí bude provedeno: 

• zapravení betonového povrchu podlah v prostoru plošně cementovým opravným potěrem  tl. 

do 20 mm, nutno použít systémové řešení zahrnující přípravu podkladu, v případě potřeby 

penetraci, dodávku materiálu (nutno uvažovat s možností vzlínající vlhkosti do podlahy) a 

montáž včetně ručního vyhlazení. 

• podlahový nátěr dvojnásobný akrylátový 

• výmalba stropu 

• reprofilace stěn a dna jímky do původního stavu. Nejprve bude aplikován kontaktní můstek 

pačokové konzistence maltou na opravu betonu určenou k reprofilacím a vyhlazování 

nerovností pohledových a nosných betonů a ke stěrkování povrchu pohledových betonů. 

Tento materiál musí být pevný a trvanlivý jako beton, musí mít odolnost vůči rozmrazovacím 

solím. Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 20 MPa, tah v ohybu po 28 dnech min. 7,0 MPa, nesmí 

způsobovat korozi oceli. 

• doplnění osekaných částí omítek stropů novými vápenocementovými štukovými omítkami. Jde 

o prostou opravu poškozených ploch. 

• vyzdívka otvoru u rozvaděče MaR z pórobetonu tl. 150 mm 
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• přehrazení dna kanálu spodní úrovně místnosti z betonového zdiva ztraceného bednění tl. 150 

mm, výška 750 mm. Dobetonování podlahy do roviny s okolními podlahami z betonu tl. 295 

mm. 

• zapravení drážek pro napojení vpusti – uvažován podkladní beton tl. 100 mm, asfaltová 

hydroizolace s hliníkovou vložkou a betonová mazanina tl. 100 mm. U horní mazaniny 

propojení se stávající podlahou sponkováním. 

• zapravení betonové podlahy v místě osazených žlabů – dobetonování a začištění 

• zakrytí stávající jímky ocelovým roštem 1000x500x30 mm osazeným do obvodového rámu 

z úhelníku 50x30x4 zapuštěným do podlahy (tak, aby nevyčníval) a kotveným k podlaze. Vše 

žárově pozinkováno. 

• stavební výpomoc při kotvení vzduchotechniky ke svislé stěně – v místě přírub dodávka a 

montáž rámu z ocelové tyče  35x35x2 mm s ukončením plotnou 100x100x6 a kotvení k fasádě 

na chemické kotvy do zdiva M8/200, vždy dvojice kotev. 

• dodávka a montáž dřevěných podpěr pro potrubí VZT vedené 150 mm nad podlahou, jedná se 

o úsek délky cca 1,5 m se 3 hranoly 150x150 mm délky cca 600 mm volně položené na podlaze 

z modřínu uložené na proužku asfaltové lepenky. 

• zapravení prostupů VZT přes stávající otvory v obvodové stěně – zednické zapravení (dozdívky, 

dotěsnění minerální vlnou, maltou apod.), jde o 3 kusy stávajících otvorů s ventilátory, kterými 

bude nově procházet potrubí VZT. 

• vyčištění dotčených prostor. 

 

 

 

 

V Brně dle 12. 5. 2018 vypracoval: Ing. Jiří Šlanhof 


