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1. Uvod

Predmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je Uprava systému méfeni a
regulace vytapéni spojena s rekonstrukci vyménikové stanice v objektu FN Brno PRM Obilni trh 11 v
Brné. Tato ¢ast projektové dokumentace Fe&i Upravu silnoproudych rozvodl a Upravu systému méreni
a regulace vyvolanou zdménou parniho systému za horkovodni ve vyménikové stanici.

Navrzeny fidici systém déle zajistuje ovladani a monitorovani provoznich a poruchovych stavd
dané technologie a umoznuje je i pfipadnou archivaci uréenych dat na centralnim dispecerském
pracovisti. Dale projektova dokumentace obsahuje svorky pro pfipojeni ovladani navazuijicich silovych
obvodu technologickych zafizeni a pro signalizaci jejich chodu.

Projektova dokumentace je zpracovana podle pozadavk( objednatele s cilem dosazeni piné
automatického provozu vytapéni, vzduchotechniky a klimatizace.

2. Rozsah dodavky

Dodavka nového zafizeni obsahuje nasledujici zédkladni soucasti:
- rozvadé¢ méfeni a regulace, vybaveny veSkerymi regulatory, pomocnymi, jisticimi a
ovladacimi prvky
- veSkeré teplotni snimace potfebné pro regulaci
- veSkeré snimace hladiny potfebné pro regulaci
- tlakové snimace potfebné pro regulaci
- komunikaéni moduly a pfevodniky
- kabelaze ke vSem prvkim systému méfeni a regulace

3. Projektové podklady

Podkladem pro vypracovani této projektové dokumentace byly technologické vykresy a popis
vytapéni, prohlidka stavenisté a konzultace s projektanty jednotlivych technologickych celkd. Déle byly
pouzity technické dokumentace firem, jejichZ prvky budou pouzity v projektové dokumentaci.

Projekt je zpracovan v souladu s pfedpisy a normami platnymi v dobé jeho zpracovani. Volba
pristrojd MaR odpovida klasifikaci prostfedi, v nichz budou pfistroje namontovany.

4. Provozni podminky

4.1. Rozvodna soustava

silovéa soustava : TN-S, 3 N+PE, 400 V, 50Hz
ovladaci napéti : 1N+PE, 230V, 50 Hz
ovladaci napéti MaR 24V, 50 Hz

4.2. Ochrana pired urazem el. proudem

Ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana pfi poruse:
- z&kladni: automatickym odpojenim vadné €asti od zdroje v soustavé TN

- zvySend: ochrannym pospojovanim vodivych prvkd s nejblizsi vodivou konstrukci,
ktera je chranéna v provoznim souboru silnoproudu

Ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena ochrana zékladni:

= |zolaci
= Krytim
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4.3. Prostiedi, vnéjsi vlivy
Prostfedi a vnéjsi vlivy jsou dany ,Protokolem o ur€eni vnéjSich vlivi“ vypracovanym v ramci
dokumentace pro stavebni povoleni.

Prostfedi dle CSN 33 2000-5-51, ed. 3: AB5, dale parametry normalni ve smyslu tabulky
32NM 1

4.4. Vazba na provozni rozvod silnoproudu

Do rozvadéce uréeného pro MaR (RAVS) je natazeny pfivody ze silového rozvadéce
vymeénikové stanice. Pro napéjeni rozvadéce MaR je natazeny pfivodni kabel ze silového rozvadéce
VS. Rozvadéc pro regulaci vytdpéni je umistény v 1.PP v prostoru vyménikové stanice.

Umisténi rozvadéce je znazornéno v padorysu. Mozna odchylka umisténi rozvadéce vznikla pfi
realizaci bude dofeSena pfimo na stavbé v koordinaci s profesi vytapéni.

RAVS — rozvadé¢ MaR, uréeny pro silové napajeni a pro fizeni technologie predavaci
stanice. Rozvadéc je umistény v prostoru pfedavaci stanice v 1.PP m.¢. 68.

Vykonova bilance:

Rozvadé¢ RAVS — instalovany pfikon 18 KW — hlavni vypina¢ rozvadéce C 32/3

Soucasti profese MaR je pfi modernizaci vyménikové stanice i vyména osvétleni VS a doplInéni
zasuvkovych skiini do prostoru VS a zrudeni zasuvkové skfiné v prostoru stavajici VZT. Soucasné
bude provedeno nové pospojovani vSech kovovych ¢asti (potrubi, akumulaéni nadrze apod.)
vyménikové stanice.

4.5. Ochrana proti prepéti

Mozné prepéti Sifici se po napajeci siti bude omezeno pomoci tfistuprfiové ochrany. Prvni dva
stupné ochrany budou instalované v silovych rozvadécich profese Sl. Treti stupen ochrany, ktery
zajistuje ochranu fidiciho systému pfed VF rusenim a pulznim pfepétim, pak bude instalovan
v rozvadécich MaR.

5. Technicky popis projektovaného zarizeni

5.1. Ridici systém méfeni a regulace

Vzhledem k rozsahu a charakteru fizené technologie je pro méfeni a regulaci uvedenych
technologickych zafizeni pouzit volné programovatelny fidici systém, pfedstavovany autonomnimi
regulatory digitalniho fidiciho systému DDC.

Jde o podstanice s technologii DDC (Direct Digital Control, dale jen DDC) s modularni
koncepci. Tyto systémy jsou pfedurceny pfedevsim pro Fizeni budov a soustav centralizovaného
zasobovani teplem, vzduchotechniku a technologii chlazeni. Navrzeny Fidici mikroprocesorovy systém
zajistuje Fizeni jednotlivych technologickych zafizeni, tj. dalkové ovladani, monitorovani (méfeni
stavovych hodnot veli¢in, monitorovani poruchovych stavil) a regulaci na pozadované hodnoty s
ekonomickou optimalizaci provozu pro jednotliva technologicka zafizeni a monitorovani chodu
souvisejicich zafizeni.

V autonomnim provozu jsou DDC regulatory jak softwarové tak hardwarové pruzné, takze se
dokazi pfizpusobit rozmanitym Fidicim procestm v cilovych aplikacich.

Pomoci displeje pfipojeného ke stanici Ize monitorovat aktualni stav vdech pfipojenych
technologickych zafizeni véetné moznosti zdsahu do fizené technologie v nékolika rdznych drovnich.
Vyhodou pfi aplikaci DDC regulatort je jejich jednoducha instalace a rychlé zvladnutelnost, reguléatory
nevyzaduji od obsluhy Zadné znalosti v oblasti programovani pocitacl. Provoz Fidiciho systému klade
minimalni naroky na obsluzny i servisni personal, systém pFitom poskytuje dokonaly pfehled o funkci
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fizené technologie na jednotlivych regulatorech.

Pro méfeni a regulaci danych technologii objektu (zdroje tepla, vzduchotechniky apod.) je
navrzeny fidici systém, ktery vychazi ze sou¢asného stupné standardu. Vzhledem k tomu, ze
vymeénikova stanice v arealu FN Brno bude spravovana firmou Teplarny, ktera vyuziva centralné
nasazeny fidici systém (Honeywell) a vzhledem k rozsahu a charakteru fizeni technologie
predpokladame opét pouziti odpovidajiciho digitalniho fidiciho systému DDC plné kompatibilniho s jiz
pouzitym Fidicim systémem.

Ridici systém je vytvofeny z autonomniho volné programovatelného regulatoru. Stanice Fidiciho
systému je pomoci komunikaéni sbérnice napojena na centralni dispecerské pracovisté Teplaren.
Autonomni fizeni pomoci DDC podstanic zustane zachovano i v pfipadé vypadku vzajemné
komunikace s centralnim dispe€erskym pracovistém.

Nemocni¢ni spravce vyménikové stanice bude moci zasahovat do fidiciho systému (napf.
Uprava teplot, Casovych program( apod.) pomoci ovladaciho panelu na dverich rozvadéce.
Pozadované zmeéna daného parametru fizeni VS bude pfenesena na centralni dispecerské pracovisté
a provedena vzdy az po odsouhlaseni provozovatelem, tedy Teplarnou.

Vzhledem k tomu, Ze je fidici systém VS preveden na centralni dispecink Tepléren je tfeba
provést Upravu softwaru na centralnim dispecinku nemocnice!

Vycet funkci systému MaR:

Ridici systém MaR bude zajistovat Fizeni, méfeni a integraci nasleduijicich technickych zafizeni
a systémdu:

- Rizeni zafizeni pro vytapéni staveb

- Rizeni vétrani VS

- Sledovani provoznich tlakl rozvodu topné vody

- Zé&topové cidla v technickych mistnostech

- Monitorovani provoznich a poruchovych stavu fizené technologie

Déle navrZzeny systém umozni oSetfeni letniho provozu zafizeni. Pfi letnim provozu je
v pravidelnych intervalech zajisténo procvicovani regulacnich ventill a cerpadel.

Modulova koncepce Fidiciho systému umozfiuje v pfipadé potfeby jeho prabézné rozsifovani,
pficemz mlze byt postupné zabezpeceno fizeni dalSich provoznich celku.

Navrzeny Fidici systém MaR dale umoznuje sbér dat z jednotlivych méFicu tepla instalovanych

ve VS. Jednotlivé méfiCe jsou vybavené modulem s komunikaci M-bus. Napajeni méfice tepla
Tepléren je provedeno pres plombovany jistic C 6/1 v rozvadéce RAVS.

5.2. Zakladni popis regulace vytapéni

Zdrojem tepla pro dané objekty je navrzena nova blokova stanice horka voda/voda umisténa
v 1.PP m.¢. 68. Hlavni soucasti blokové stanice jsou dva deskové vyméniky. Na pfivodu horké vody
ke kazdému vymeéniku je instalovany regulaéni ventil s havarijni funkci. Vykon vyméniku je regulovan
na strané pfivodu horké vody prostfednictvim regulacnich ventil(. Ventil je fizeny v zavislosti na
teploté vystupni topné vody z vyméniku. Na vystupnim potrubi topné vody z kazdého vyméniku je
umistén snimac teploty, zapojeny do fidiciho systému, podle jehoz Udaji fidici systém ovlada
regulaéni ventil na vstupu do vymeéniku a tim reguluje teplotu topné vody. Pfekro€eni max. teploty
topné vody (+100°C) signalizuje bezpecnostni termostat umistény na vystupnim potrubi vedle
snimace teploty. Pfi aktivaci poruchovych stavl Fidici systém zavre vstupni regulaéni ventil a zapoji
poruchovou signalizaci. Pohony vstupnich regulaénich ventild na horké vodé maji havarijni funkci, tj.
pfi ztraté napéti se automaticky ve zrychleném rezimu uzavre.

Vyméniky jsou fizené do kaskady. Pfi nedostateCné teploté vystupni vody z vyméniku je
regulovan vykon prvniho vyméniku. Pokud je teplota vody na spoleéném vystupnim potrubi stale
nedostate¢na a vykon prvniho vymeéniku je 100%, zapoji se i druhy vymeénik. Pfi dosazeni nastavené
teploty vystupni vody dojde k postupnému vypinani vyménika opacnym zplsobem, nez probihalo
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zapinani, tzn., Ze se nejprve odpoji druhy vymeénik a pak i prvni vyménik. Z diivodu stejnomérného
opotfebovani vyménikl je v pravidelnych intervalech prepinan vedouci vyménik. Pfi odstaveni
vymeéniku z provozu se uzavfe vstupni ventil do vyméniku. Vystupni topna voda z vyméniku je pomoci
obéhovych Cerpadel pfivedena prfes HVDT do rozdélovacli a sbéracu topné vody. Rozdélovace/
sbérae jsou dva rozdélené na neregulovanou topnou soustavu a regulovanou topnou soustavu.

Na potrubni mezi blokovou stanici a HVDT je jeSté napojen rozvod od kogeneracni jednotky.
Kogeneraéni jednotka je spousténa a fizena autonomné. Odpadni teplo od KGJ je pfivedeno na
HVDT. V zavislosti na teploté vody z KGJ je pak upraven vykon blokové stanice tak, aby za HVDT
byla pozadovana teplota vystupni topné vody.

Z rozdélovace neregulované topné soustavy jsou napojené Gtyfi topné vétve. Dvé topné vétve
jsou uréené pro VZT, jedna topna vétev pro ohfev TV a jedna pro vytapéni danych ¢asti objektu.
V8echny vétve jsou vybavené dvojici obéhovych Cerpadel a jsou provozovany na konstantni teplotu.
Obéhova Eerpadla pracuji v rezimu 100% zaskok, tzn., Ze pfi poruse jednoho Cerpadla je automaticky
spinadno druhé Cerpadlo a zaroven je vyhladena porucha prvniho Cerpadla. Z davodu stejnomérného
opotfebovani Cerpadel je v pravidelnych intervalech pfepinano vedouci ¢erpadlo.

Z rozdélovace regulované topné soustavy je napojeno osm topnych vétvi. Topné vétve jsou
urCené pro vytapéni danych objektd. Tyto topné vétve jsou vybavené ekvitermni regulaci teploty
topné vody podle venkovni teploty a teploty zadané v regulatoru. Soucasti topnych vétvi UT je
trojcestny regulacni ventil se servopohonem (dodavka UT) a ob&hové Cerpadlo, které je samostatné
ovladano regulatorem podle potfeby tepla v pfislusné vétvi.

Ekvitermni kfivka popisuje zavislost teploty topné vody v okruhu topné vétve na aktualni
venkovni teploté a mlze tak pomoci k udrzeni konstantni teploty ve vytdpéném prostoru a to i pfi
ménici se venkovni teploté. Cisté ekvitermni fizeni je soudasti komplexngj§i regulace otopnych
soustav. Ekvitermni kfivka se definuje body jako 3 a vice bodova. Kazdy bod je uréen T pozadovanou
a odpovidajici T venkovni. Mezi témito body systém fizeni dodavky tepla obvykle provadi linearni
nebo polynomidlni interpolaci. Ekvitermni regulace teploty spociva v nastaveni teploty topné vody
(neboli v regulaci zdroje tepla) v zavislosti na venkovni teploté. PFi niz8i venkovni teploté je
pozadovana vyS$Si teplota dodavané topné vody, aby doSlo k rovnovaze mezi dodanym teplem a
tepelnymi ztratami mistnosti a teplota mistnosti tak zlstala konstantni. Na zakladé pozadované
teploty vystupni topné vody Ize zvolit urCitou kfivku a podle venkovni teploty regulovat teplotu topné
vody.

Ekvitermnl kflvky pro ruzné teploty v jedné mistnost

Teplota topnd vody

Vankoyni teplata

Ohfev TV je FeSen jako tfistupfiovy a je zajistény pomoci blokovych stanic pfipravy TV. Na
pfivodu topné vody ke kazdému vyméniku je instalovany regulaéni ventil. Vykon vyménikd je
regulovan na strané pfivodu topné vody prostiednictvim regula¢nich ventild. Ventil je Fizeny
v zavislosti jednak na teploté vody v akumulaéni nadobé a jednak na teploté vystupni vody
zvyméniku. V kazdé akumulaéni nadobé a na vystupnim potrubi vody z kazdého vyméniku jsou
umisténé snimace teploty, zapojené do fidiciho systému, podle jehoz Udajd Fidici systém ovlada
regulacni ventil na vstupu do vymeéniku a tim reguluje teplotu TV v akumulaéni nadobé.

Datum: kvéten /2018 Strana: 6
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Na spole¢ném vystupnim potrubi TV je umistény bezpecnostni termostat, ktery pfi prekroceni
max. teploty TV (+60°C) da impuls do fidiciho systému a ten uzavfe vstupni ventily vyménika, vypne
nabijeci Cerpadla a zapoji poruchovou signalizaci.

Soucasti systému TV je i dvojice cirkulagnich Cerpadel. Cirkula¢ni erpadla TV jsou Fizena
¢asovym programem po domluvé s provozovatelem. Cirkula¢ni Cerpadla pracuji vrezimu 100%
zaskok, tzn., Ze pfi poruse jednoho Cerpadla je automaticky spinano druhé &erpadlo a zarover je
vyhlaSena porucha prvniho ¢&erpadla. Zduavodu stejnomérného opotfebovani cerpadel je
v pravidelnych intervalech pfepinano vedouci Cerpadlo.

Hlidani tlaku v systému UT je zabezpeceno tlakovou expanzni nadobou a snimacem tlaku
umisténym ve sbéraci systému. Pfi poklesu tlaku se uvede automaticky v ¢innost expanzni nédoba,
ale pfi delSim poklesu tlaku je aktivovana porucha poklesu tlaku systému.

Navrzeny fidici systém zabezpeli provoz vytapéni proti vyskytu havarijnich a poruchovych
stavl (zaplaveni prostoru VS, pretopeni prostoru VS, pokles tlaku systému, pretopeni média). Tyto
stavy jsou signalizovany svétlem na rozvadéci, na ovladacim panelu regulatoru a jsou pfenaseny na
centralni dispecerské pracovisté.

Soucasti vyménikové stanice je i dvojice kalovych &erpadel s plovakem. Cerpadla pracuii
autonomné a navrzeny Fidici systém zajisti jejich napajeni a monitorovani poruchy &erpadla. Cerpadla
opét pracuji vrezimu 100% zaskok, tzn., ze pfi poruSe jednoho Cerpadla je automaticky vypnuto
napajeni Cerpadla a je zapnuto napajeni druhého Cerpadla a zaroven je vyhlaSena porucha prvniho
Cerpadla. Z dlivodu stejnomérného opotfebovani cerpadel je v pravidelnych intervalech pfepinano
vedouci ¢erpadlo.

Prostor vymeénikové stanice je vétran pomoci odtahového ventilatoru a dvou pfivodi Cerstvého
vzduchu. Na pfivodech c&erstvého vzduchu do VS jsou osazené pozarni klapky s koncovym
spinadem. Ridici systém pak monitoruje polohu poZarnich klapek. Odtahovy ventilator je vybaveny
EC motorem a jeho vykon je fizeny v zavislosti na teploté prostoru vyménikové stanice.

5.3. Rozvadéce

Rozvadé¢ uréeny pro MaR je umistény v blizkosti regulované technologie. Rozvadéc je
vybaveny regulacnimi prvky zajistujicimi regulaci technologickych celkd. V rozvadécdi jsou instalované
veSkeré regulatory, pomocné, jistici a ovladaci prvky.

V8echny stinéné kabely jsou spojené s PE na jednom konci kabelu v rozvadécich MaR. V
rozvadécich jsou silové vodice a binarni vystupy vedeny oddélené od vodi¢u analogovych a binarnich
vstupl. Zafizeni j chranéno pred poskozenim v dusledku nadmérného napéti (atmosférickymi jevy,
spinacimi prepétimi, statickou elektfinou). V rozvadécich MaR jsou instalované svodice (prepétova
ochrana) SPD typ 3 s VF filtrem pro RS.

Z rozvadéce je mozné volit rezimy chodu jednotlivych zafizeni (aut-0-ru¢.) pomoci prepinacu.
V poloze prfepinace ,automat je chod danych zafizeni ovladan z fidiciho systému v&etné vSech
ochran jednotek, v poloze ,ruka“ je zafizeni trvale v chodu, ovSem bez hlidani poruchovych stavd,
(slouzi pouze k ovéreni funkénosti zafizeni)! Odpovédnost za chod zafizeni v ruénim rezimu
prebira osoba, ktera tento chod zvolila!!

5.4. Kabelové rozvody

Pro teplotni ¢idla a pro prvky s analogovym signdlem a napétim 24V jsou pouzité stinéné
kabely JYTY, J-Y(ST)-Y, pro ostatni akéni prvky s napétim 230V jsou pouzité kabely CYKY.

Jako kabelové trasy jsou ve vyménikové stanici pouzité ocelové draténé kabelové zlaby. Pro
zménu sméru trasy (pro odbocky) jsou pouzité originalni tvarové dily danych zlabu. Konzoly a ostatni
upevnovaci material jsou pozinkované. V mistech nebezpeci mechanického poSkozeni jsou kabely
chranény proti poskozeni napf. ulozenim do pancéfovych trubek.

Ve svislych kabelovych trasach musi byt kabely zajistény proti posunu. Kabely po vystupu ze
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Zlabu az po vstup do pfipojovaného zafizeni jsou vedené po celé délce v plastové instalacni trubce,
v mistech oblouku, kfizeni a u vstupu do pfipojovaného zafizeni v ohebné instalacni trubce.

Silové a MaR rozvody jsou prostorové oddélené.

Ochranné pospojovani je provedeno vodic¢i CY. Veskeré pouzité vodiCe budou barevné
odpovidat CSN 33 0165. Pospojeni ostatnich kovovych hmot je provedeno vodicem CY 6 a pomoci
kovového koryta se spoji opatfenymi véjifovymi podlozkami.

6. Poruchova signalizace

Poruchova signalizace zajiStuje hlidani nize uvedenych poruchovych stavd. Pfi aktivaci je
porucha zobrazena signalnim svétlem na ¢ele rozvadéce, na ovladacim panelu regulatoru a déale je
pfenasena na centralni dispecerské pracovisté (BMS).

Pri kritickych poruchach dojde k odstaveni daného zafizeni. Znovu zprovoznéni daného
zafizeni je mozné po odeznéni poruchy a ruénim odblokovanim poruchy na dvefich rozvadéce
tlacitkem KVITACE.

6.1. Pokles tlaku systému UT

Tento okruh hlid4 pokles tlaku vody v systému vytapéni pod stanovenou mez. Pokles tlaku je
automaticky vyrovnavam pomoci doplfiovaciho zafizeni. Trva-li vSak pokles tlaku déle nez bude
nastavena doba v regulatoru, dojde k indikaci poruchy. Pfi aktivaci této poruchy dojde k vypnuti
obéhovych cerpadel a k odstaveni vytapéni.

Méfeni tlaku je realizovano sbéraci topné vody.

6.2. Prehrati prostoru VS

Tento okruh zajistuje signalizaci pfekroc¢eni teploty v prostoru VS nad stanovenou mez 35°C.
Méfeni je zajiStovano pomoci analogového snimace teploty, ktery je umistén na sténé VS ve vysce
1,7-2 m. nad podlahou. Snimac je umistén tak, aby byl co nejméné pfimo ovliviiovan jakymikoli
tepelnymi zdroji. Pfi pfekroCeni nastavené teploty dojde k signalizaci poruchy a k sepnuti odtahového
ventilatoru.

6.3. Porucha zaplaveni prostoru VS

Tento okruh hlida zaplaveni prostoru VS pomoci vodivostnich spinacu. Jelikoz je vyménikova
stanice umisténa ve dvou vyskovych Urovni je spina¢ umistény v kazdé urovni. Treti spinac je pak
umistény v odpadni jimce (u kalovych Cerpadel) jako havarijni spina¢ maximalni hladiny vody v jimce.

6.4. Porucha éerpadel

Tento okruh zajistuje signalizaci chodu ¢erpadel. Regulator po zapnuti ¢erpadla o¢ekava signal
od pomocného kontaktu odpovidajiciho stykace jako potvrzeni chodu cerpadel. Pokud tento signal
nepfijde do stanoveného €asu (max. 1 min.), zastavi se Cerpadla a je signalizovana porucha
Cerpadla.

7. Pozadavky na ostatni profese

Profese topeni:

Zajisti montaz navarkd a montaz teplotnich ¢idel MaR do uréenych navarkl. Zajisti dodavku a montaz
vS8ech regulaénich ventild. Dale zajisti spravné hydraulické zaregulovani otopné soustavy tak, aby
systém MaR mohl spravé fungovat.
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Profese VZT:

Zajisti kompletni dodavku vSech vzduchotechnickych zafizeni.

Dale =zajisti v sou€innosti s

pracovnikem realiza¢ni firmy béhem uvadéni do Cinnosti nastaveni pozadovanych pritokd a objema
vzduchu pro jednotliva zafizeni a pro jednotlivé druhy provozu.

Profese stavba:

Zaijisti opraveni otvord a zapraveni prostupl kabelovych tras pres jednotlivé pricky objektu. Zapraveni
svislach tras vedenych pod omitkou.

8. Bezpec€nostni a organiza¢ni pokyny

8.1. Predpisy a hormy

Dokumentace a dodavka je zpracovana podle platnych zakond, vyhlasek a podle predpist CSN

platnych v dobé zpracovani.

NejdulezitéjSi z nich uvadime:

CSN 33 0165 /EN 60446/

CSN 33 1500
CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-4-42 ed.2
CSN 33 2000-4-43 ed.2

CSN 33 2000-4-443 ed.2

CSN 33 2000-4-444
CSN 33 2000-4-46 ed.2

CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-7-729

CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-534

CSN 33 2000-5-54 ed.3

CSN 33 2000-5-56 ed.2

Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodi¢u barvami nebo Ccislicemi.
Provadéci ustanoveni
Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 1: Zéakladni hlediska,
stanoveni zékladnich charakteristik.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
Elektrotechnické piedpisy. Elekiricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 42: Ochrana pred ucinky tepla

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy

Elektrické instalace budov. Bezpe¢nost — Ochrana pred ruSivym
napétim a elektromagnetickym ruSenim. Kapitola 443: Ochrana proti
atmosférickym nebo spinacim prepétim

Elektrické instalace nizkého napéti — Céast 4-444: Bezpeénost —
Ochrana pred napétovym a elektromagnetickym rusenim
Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cést 4: Bezpe&nost.
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost.
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti.
Opatfeni k ochrané proti nadprouddm

Elektrické instalace nizkého napéti — ¢&ast 7-729: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Ulicky pro obsluhu nebo
adrzbu

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-51:Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — VSeobecné predpisy

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 52: Vybér soustav a stavba vedeni
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-53: Odpojovani, spinani a
fizeni Oddil 534: Pfepétové ochranna zafizeni

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Uzemnéni, ochranné vodi€e a vodice
ochranného pospojovani

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-56: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni — Zafizeni pro bezpeénostni ucely
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CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 3051 Ochrany elektrickych stroju a rozvodnych zafizeni

CSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti -Vnitini el. rozvody

CSN 33 3210 Elektrotechnické predpisy. Rozvodnd zafizeni. Spole€na ustanoveni

CSN 330120 Elektrotechnické predpisy. Normalizovana napéti

IEC CSN 33 3015 Elektrotechnické predpisy. El.stanice a el. zafizeni. Z&sady
dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti pfi zkratech

CSN 34 1610 Elektricky silnoproudy rozvod v pramyslovych provozovnach

CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pfed drazem el. proudem — spole¢na hlediska pro instalaci
zartizeni

CSN EN 61439-1 ed.2 Rozvadé&g&e nizkého napéti - Cast 1: VSeobecna ustanoveni

8.2. Zakonné pozadavky na dodavatele

Obsahové vymezené femesinou zivnosti ,Elektroinstalace, méfeni a regulace” v pfipadé pravni
formy — fyzické osoby podnikajici dle zivnostenského zakona, obsahové vymezené Zivnostenskym
opravnénim ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani“ v pfipadé obchodni spole¢nosti.

Zhotovitel zpracuje pfed zapocetim s provadénim dila plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti dle § 15 zak. ¢. 309/2006 Sb. v aktualnim znéni, jehoz souc&asti je i ur€eni osoby
zodpovédné za bezpecnost a ochranu zdravi na stavenisti. Tento plan ulozi spolu se stavebnim denik
ne stavbé.

Zhotovitel pfi zahajeni stavby urci osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto €innost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisl. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu o pfedani a prevzeti
stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho opravnéni a odpovédnosti. V
pripadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedi zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
prisluSnou zménu tohoto zapisu.

8.3. Montaz, zkousky a uvedeni do provozu

Montaze veskerych zafizeni musi byt provedeny odborné dle platnych zasad pro montaz téchto
zafizeni a v souladu s predpisy vyrobce. Montdz smi provadét pouze osoba a firma k tomu
kvalifikacné a odborné zpusobila a dle konkrétnich pozadavku i nélezité proskolena nebo certifikovana
vyrobcem zafizeni. P¥i instalaci je nutné respektovat pfislusna zadkonna ustanoven a normy, zejména
tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi. Pfedkladana dokumentace nefedi postup organizace
vystavby ani zafizeni staveniste.

Po montazi systému je nutné provést jeho zkousky, které slouzi k ovéfeni sefizeni zafizeni a
zaroven prokazuji splnéni vykonovych a kvalitativnich ukazateld pfedmétné dodavky. Konkrétni
postupy a podminky zkouSek véetné pozadavku na jejich zdokumentovani budou pfed zahajeni
predlozeny objednateli k odsouhlaseni. Pfredkladana dokumentace nefesi program zkou$ek ani jejich
napli, zkousky budou provedeny dle standardu objednatele.

Uvedeni do provozu je podminéno fadnym predanim dila spolu s kompletni dodavatelskou
dokumentaci (konstrukéni vykresy, dokumentace skute€ného provedeni, revizni zpravy, navody k
pouziti a manudly v ¢estiné, prohlaSeni o shodnosti zafizeni, soupis ndhradnich dild a pod). Pfed
predanim dila je tfeba provést zaskoleni obsluhy pfipadné i technické udrzby. VeSkeré leSeni a
konstrukce pro zpfistupnéni tézko dostupnych mist si zajiStuje dodavatel vlastnimi prostredky.
Dodavatelska firma je povinna koordinovat veskeré instalace a umisténi zafizeni s ostatnimi
profesemi.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni stavebnich Uprav provést a dokumentovat vSechny
zkousky a kontroly vyplyvajici z PD, CSN a ze zavaznych predpist nebo poZzadované vyrobci
materialu nebo zafizeni. Zhotovitel musi oznamit termin provadéni zkousSek, testd a méfeni zastupci
investora nejpozdéji 3 pracovni dny predem.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny materialy, latky a zafizeni pouzivané k provadéni
stavby byly fadné otestovany nebo schvéleny k pouziti. Nejde-li o material, latku nebo zafizeni, k nimz
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byl vydan pfislusny atest, certifikat, prohlaSeni o shodé apod., je zhotovitel povinen zajistit na své
néklady provedeni odpovidajiciho odborného testu.

Zhotovitel je povinen obstarat a pfedlozit investorovi dokumenty o zpusobilosti materiéld, latek a
zafizeni k pouziti k provadéni stavby v€etné viech statnimi nebo statem uznavanymi zkuSebnami
udélenych atestu, certifikatd, schvaleni, revizi nebo osvédceni.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni stavby je dolozeni vysledkud
potfebnych méfeni podle pozadavku pfislusnych statnich organd a pozadavku investora. Protokoly o
provedenych méfenich a vysledky zkouSek, testd a méreni pfeda zhotovitel investorovi jako soucast
predavaci dokumentace.

8.4. Uredni zkousky

5 Pfi montaZi elektroinstalace je nutné respektovat pfislugné normy CSN (dFive zavazné normy
CSN) a predpisy. Prace na el. zafizeni mohou provadét pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci dle
vyhl. €. 50/1978 Sb. na zafizeni vypnutém a fadné zajisténém.

Montazni prace elektrorozvod(l budou ukonceny provedenim pfislusnych zkouSek na el.
zarfizeni, provedenim vychozi revize vesSkeré realizované elektroinstalace a vystavenim vychozi
revizni zpravy s koneénym pfedanim zafizeni investorovi.

Elektroinstalace musi byt podrobena vychozi revizi. Po této vychozi revizi elektroinstalace je
provozovatel danych zafizeni povinen si zajistit provadéni periodickych revizi elektroinstalace ve
Ihatach stanovenych v normé CSN 331500 a ve vychozi revizni zpravé.

8.5. Povinnosti provozovatele

+ UdrZovat el. zafizeni v bezpe€ném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym normam
CSN, a to pracovniky s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 ed.2 a zkouskami z
vyhl. €. 50/1978 Sb.

* Zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zpisobem osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a neprovadély v ném zadné prace ve smyslu normy CSN EN 50110-1 ed.2.

» S dovolenou obsluhou el. zafizeni a bezpeénostnimi pfedpisy seznamit vSechny pracovniky, ktefi
mohou pfijit do styku s el. zafizenim a ktefi budou provadét prace, které pfimo nesouvisi s el.
zafizenim, ale které mohou pfi nedostatec¢né informovanosti o mozném nebezpeci zplsobit Uraz
nebo Skody na majetku.

* Zajistit, aby do provadéciho projektu elektroinstalace byly zakresleny vSechny dodate¢né
provedené zmeény, tzn., aby projekt vzdy odpovidal skute€nému stavu elektroinstalace a tento
projekt skute€ného stavu, aby byl vzdy k dispozici pfi provadéni revizi, apod..
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