dle § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni
(dale jen ,zakon®)

Identifikacni Udaje verejné zakazky

Nazev vefejné zakazky Energetické uspory v budovach FN Brno
Druh vefejné zakéazky vefejna zakéazka na stavebni prace

Druh zadavaciho fizeni otevfené fizeni

Limit vefejné zakazky podlimitni vefejna zakazka

Nazev Projektu Energetické uspory v budovach FN Brno
Cislo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004216

Identifikacni Udaje zadavatele

Nazev Fakultni nemocnice Brno

ICO 65269705

Adresa sidla Jihlavska 20, 625 00 Brno

Pravni forma 331 - statni pfispévkova organizace

Osoba opravnéna zastupovat

MUDr. Roman Kraus, MBA, feditel
zadavatele

Na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel v souladu s ustanovenim § 98
zakona sdéluje vSem dodavatelim vysvétleni zadavaci dokumentace véetné presného znéni zadosti
takto:

Dotaz ¢. 1:

e Chtéli bychom pozadat o upfesnéni konstrukce vitrazi okennich vyplni Z14 nachazejicich se
v puvodni kapli v budové C. V PD ani v rozpoctu jsme nenasli popis. Chtéli bychom se zeptat:
Mame tyto vitrdZe nacenit do na$i nabidky? Mame je nacenit do poloZzek oken nebo do
polozky pod €arou? Muzou byt provedeny formou konstrukce pfed oknem mimo izolaéni
zaskleni? Varianta se zabudovanim vitraze do izola¢niho dvojskla/trojskla se nam zda
problematicka s ohledem na certifikaci parametr(i okna.

e PD a rozpoCet uvazuje s natérem a zpétnou montazi stavajicich zamecnickych vyrobkd.
Nékteré stavajici zamecnické prvky vykazuji vétSi miru poSkozeni a pravdépodobné bude
vhodné prvky nahradit novymi. Chtéli bychom se zeptat, zda budou nové zamecnické prvky
hodnoceny jako viceprace, nebo mame tuto moznost zohlednit v cené repase?

Odpovéd zadavatele:
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e DPS je uvazovano, ze se vitraz demontuje a zpétné osadi na nové okno, viz vyrobek Zx/14.
Osazeni vitraze je mozné provést pred izolani zaskleni, provedeni a vyrobni dokumentace
oken bude muset byt projednana s pamatkafi a byt jimi odsouhlasena.

e Pri zpracovavani DPS a konzultacich s pamatkari byl ze strany pamatkarftd pozadavek na
zachovani co nejvice puvodnich prvkl. Jestlize bude pfi stavbé posouzeno, Ze repase
puvodniho vyrobku s ohledem na jeho poskozeni nebude mozna nebo bude nakladna, tak
bude nahrazen novym vyrobkem stejného provedeni.

& Digitalné podepsal
V Brné dne 6. 6. 2018 | ng. Igor |ng. |gor E5lded

.2 Ve Datum: 2018.06.06
FO l d esl 08:41:09 +02'00'
Ing. Igor Foldesi, Eurovision, a.s.
Povéren zadavatelem
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