
 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – SOUBOR ČÍSLO 05 strana 1 

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná v otevřeném řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec 

(2), § 15, § 25, § 56 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“) 

 „Centrum komplexní psychiatrické péče Brno“ 
Zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 
Název projektu: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno: 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – 

SOUBOR ČÍSLO 05 
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona. 
Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako 
Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.  
Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno 
přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní 
text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).  

Dotaz č. 5: Žádáme o doplnění konkrétnějších informací o Orientačním systému – materiálová 
specifikace, tabule vnitřní nebo vnější? venkovní označení osvětlené? označení 
místností – jaké a z čeho. 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel v příloze s názvem „D.1.01.1.710 Orientační systém“, která bude 
zveřejněna na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením zadávací 
dokumentace, přikládá podrobný výpis jednotlivých prvků orientačního 
systému s konkrétní technickou specifikací.  

Dotaz č. 6: Žádáme o doplnění konkrétnějších informací o Zrcadlech – OV 01-03 a 
panoramatickém zrcadle – OV 21. Ve výpisu ostatních výrobků je odkaz na projekt 
interiéru, který jsme ale neobdrželi. 
Odpověď zadavatele: 
Projektem interiéru je myšleno D.1.01.1_800_BAREVNÉ ŘEŠENÍ. 
Zrcadla OV 01-03 jsou vložena do obkladu (tzn. keramický obklad bude 
v odpovídajícím rozměru vynechán a zrcadlo vlepeno, zaspárováno). 
OV 21 - PANORAMATICKÉ ZRCADLO, čtvrt koule, interiérové, pro 
nepřehledné oblasti použitelné i ve stísněných prostorových podmínkách, 
vyrobeno z odolného plastu. Určeno pro upevnění na strop nebo na stěnu. 
Jednoduchá montáž pomocí otvorů v okraji. Pozorovací vzdálenost 3 m až 8 
m (směrová hodnota), zorný úhel 180° - viz. obrázek referenčního výrobku. 
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Dotaz č. 7: V technické zprávě je zmínka o sklobetonové stěně. Nenašli jsme položku 
k nacenění. Má být stěna součástí nabídky, a v kterých položkách má být cena 
uvedena? 
Odpověď zadavatele: 
Sklobetonová stěna uvedená v TZ byla zrušena a nahrazena vnitřním 
hliníkovým oknem PS/122. Zmínka v TZ zůstala nedopatřením, za které se 
zpracovatel projektové dokumentace omlouvá. 

Dotaz č. 8: Součástí akce je v technické zprávě popsána potrubní pošta, nenašli jsme, ale 
podrobnou dokumentaci a položky k nacenění. Má být potrubní pošta součástí 
nabídky, a v kterých položkách má být cena uvedena? 
Odpověď zadavatele: 
Potrubní pošta byla ze zakázky vyjmuta a není předmětem této veřejné 
zakázky. 

Dotaz č. 9: Proč je u výtahů v TZ napsáno 6 (7) stanic? Dle výkresů jde vždy o 6 stanic. 
Odpověď zadavatele: 
V DPS je u výtahů vždy 6 stanic v obou vertikálách. V technické zprávě jde o 
překlep, za který se zpracovatel projektové dokumentace omlouvá. 

Dotaz č. 10: V rozpočtu PK, list ASŘ, položka 1302 je uvedena laboratoř s popisem ceny v 
eurech. Jak máme postupovat při nacenění této položky? O co se jedná? 
Odpověď zadavatele: 
V soupisu prací byla projektantem omylem ponechána orientační částka 
projektanta. Každý účastník zadávacího řízení položku ocení svoji cenou za 
tuto klec EEG dle požadované technické specifikace. 

Dotaz č. 11: V rozpočtu PK, list ASŘ, položka 222 je uvedena položka na sanaci vlhkého zdiva 
s odkazem na rozpočet specialisty, který jsme nenalezli. Jak máme postupovat při 
nacenění této položky? 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel v příloze, která bude zveřejněna na profilu zadavatele současně 
s tímto vysvětlením zadávací dokumentace, přikládá Soupis prací – sanace 
vlhkého zdiva. Položka 222 bude účastníky zadávacího řízení oceněna podle 
tohoto Soupisu prací – sanace vlhkého zdiva. 

Dotaz č. 12: Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, který upravuje platební 
podmínky pro veřejnou zakázku "Centrum komplexní psychiatrické péče Brno" v 
článku VI, odst. 1 takto:  
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Úhrada ceny díla bude provedena po kompletním dokončení každé ze 4 etap díla a 
jejím převzetí Objednatelem od Zhotovitele předávacím protokolem (též 
„protokolem o předání a převzetí díla“). Úhrada bude provedena na základě faktury-
daňového dokladu vystavené Zhotovitelem. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní 
od data jejího vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované 
částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 
Záloha se neposkytuje. 
Přitom jsou termíny pro dokončení jednotlivých etap stanoveny takto:  

dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení zkušebního provozu 1.etapy 
nejpozději do 31.10.2019 
dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení zkušebního provozu 2.etapy 
nejpozději do 30.9.2020 
dokončení, předání a převzetí 3.etapy nejpozději do 31.5.2021 

s tím, že dle ustanovení smlouvy o dílo by zahájení prací mělo 
proběhnout 22.9.2018. 
Žádáme zadavatele, aby upravil platební podmínky.  
Stávající znění by znamenalo, že u zakázky s tak vysokým rozsahem 
(předpokládanou hodnotou plnění VZ ve výši skoro 445 mil. Kč) by první úhradu za 
plnění díla (v rámci první etapy) dodavatel obdržel až po více než roce od zahájení 
prací, úhradu za druhou etapu po uplynutí dalšího roku a za třetí etapu až po dalších 
8 měsících. 
Žádáme zadavatele, aby s ohledem na základní zásady zákona o zadávání 
veřejných zakázek upravil zadávací podmínky (smlouvu o dílo) tak, aby nepřenášel 
na dodavatele zajištění financování prací (tedy náklady na úvěrování stavby) a 
upravil platební podmínky tak, že bude umožněna fakturace měsíční.  
Dále žádáme o úpravu splatnosti faktur s ohledem na § 1963 odst. 1 občanského 
zákoníku, a to na třicet dnů. 
Odpověď zadavatele: 
Splatnost faktury je nastavena v souladu s ust. § 1963 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku, a to úhradou do 60 dní od jejího vystavení, a to 
s ohledem na skutečnost, že zadavatel (Objednatel) je státní příspěvková 
organizace a současně poskytovatel zdravotních služeb a dle ustáleného 
výkladu tak plně splňuje definici veřejnoprávní korporace, když tento pojem 
byl do právního předpisu převzat ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/7/EU o postupu při opožděných platbách v obchodních transakcích. 
Platební podmínky jsou rozvrženy vždy k dokončení každé ze 4 etap (0., 1., 2. 
a 3. etapy) z důvodu realizace vždy funkčně a provozně ucelené části. Tato 
bude jako dokončená převzata zápisem protokolu o předání a převzetí a 
uvedena do provozu. 
Platební podmínky jsou součástí projektové žádosti a takto byly schváleny 
v rámci formální přijatelnosti a věcného hodnocení. Projekt je 
spolufinancován Evropskou unií a s podílem Státního rozpočtu a řídí se 
Obecnými a specifickými pravidly pro žadatele konkrétní výzvy. 
Proto zadavatel na platebních podmínkách i nadále trvá tak, jak jsou obsaženy 
ve vzoru smlouvy, který je přiložen jako Příloha č. 1 zadávací dokumentace 
a je její nedílnou součástí. 
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Na základě odpovědí na dotazy číslo 5, 6, 11 a 12 zadavatel v souladu s ustanovením § 99 
odstavec (2) věta druhá Zákona prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, že ode dne 
uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a odeslání tohoto doplnění zadávací 
dokumentace bude činit celou svou původní délku.  V této souvislosti zadavatel poskytuje 
informace č. 1 až 3, jak následují.  

Informace č. 1 Zadavatel v článku XVIII. Zadávací dokumentace ruší jeho znění a nahrazuje 
jej novým zněním takto: 
Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa 
plnění se koná pro všechny dodavatele společně dne 22. srpna 2018 od 1000hodin. 
Sraz účastníků bude v recepci v přízemí budovy L, Pracovišti medicíny dospělého 
věku na adrese Jihlavská 20, 625 00 Brno. 
Z kapacitních důvodů se mohou prohlídky místa plnění zúčastnit vždy nejvýše dva 
zástupci každého z dodavatelů. 

Informace č. 2 Zadavatel v článku XVI. Zadávací dokumentace ruší znění odstavce 1. a 
nahrazuje jej novým zněním takto: 
1. Lhůta pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem zahájení zadávacího řízení a je 
zadavatelem stanovena na 60 kalendářních dnů. Všechny nabídky budou 
zadavateli doručeny nejpozději do ukončení lhůty pro podání nabídek do 7. 
září 2018 do 11 00 hodin. Zadavatel požaduje, aby nabídková cena byla 
součástí nabídky. Nabídka vč. nabídkové ceny bude předána v jediné obálce. 

Informace č. 3 Zadavatel v článku XVI. Zadávací dokumentace ruší znění odstavce 3. a 
nahrazuje jej novým zněním takto: 
3. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami  

Otevírání obálek s nabídkami bude jednokolové a bude provedeno dne 7. září 
2018 od 1100 hodin v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních 
věcí, 3.nadzemní podlaží objektu L – lůžkového traktu, Pracoviště medicíny 
dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 

Informace č. 4 Zadavatel v článku II. vzoru smlouvy, který je přiložen jako Příloha č. 1 
zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí, ruší červeně zvýrazněný 
text na konci odstavce 2.2. a nahrazuje jej novým textem takto: 
Text, který bude před podpisem čistopisu této smlouvy s vybraným dodavatelem 
odstraněn:   

V případě, že se zadávací řízení prodlouží a smlouva nenabude účinnosti do dne 
8.10.2018, zadavatel s vybraným dodavatelem upraví data jednotlivých milníků 
sjednané v předchozích odstavcích výše. Tato úprava bude provedena tak, že se 
uvedená data prodlouží o přesně stejný počet kalendářních dnů, který uplyne mezi 
předpokládaným a skutečným dnem nabytí účinnosti této smlouvy.“ 

Ostatní části zadávací dokumentace, těmito informacemi nedotčená, zůstávají v platnosti 
v původním znění. Výše uvedené informace uveřejní zadavatel formou opravného oznámení o 
zakázce v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona. 
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V Brně dne 30.7.2018 ve spolupráci se zadavatelem vypracoval 

Ing. Jiří Kudělka 
za zastupujícího zadavatele 

Samostatné přílohy tohoto souboru: 
Příloha s názvem „D.1.01.1.710 Orientační systém“ 
Příloha s názvem „Soupis prací – sanace vlhkého zdiva“ 
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