

Naše zn.: 2018/ 144519 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 1. 10. 2018

Veřejná zakázka Laparoskopická věž

Vážení,

zadavatel obdržel dne 25. 9. 2018 dotazy týkající se veřejné zakázky Laparoskopická věž, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

S ohledem na předmět plnění a výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky si dovoluujeme požádat o změnu smluvních podmínek, konkrétně o změnu ustanovení článku č. IV.6 návrhu kupní smlouvy. Zadavatel požaduje rozdělit platby za předmět plnění smlouvy do 20 rovnoměrných splátek, tj. do 20 kalendářních měsíců. S ohledem na administrativní náročnost vedení splátkového kalendáře po takto dlouhou dobu přesahující jeden celý rok si Vás dovoluujeme požádat o změnu počtu splátek z požadovaných 20 na 12.

Odpověď:

Zadavatel s ohledem na vnitřním předpisem stanovený počet splátek v závislosti na výši částky nesouhlasí s navrhovanou úpravou.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno