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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický 

standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a 

projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, 

aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.  

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek.  

Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. 

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhované stavební úpravy v části 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R  jsou  situovány v obvodu uzavřeného 

dílčího areálu fakultní nemocnice Brno – PDM v severovýchodní části, který je od hlavního areálu FN 

oddělen veřejnou komunikací. Areál nemocnice leží uvnitř urbanizovaného území města, 

v severovýchodní poloze jeho souvisle zastavěné části.  

Dokumentace tedy řeší stavební úpravy části 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R  situované v areálu Fakultní 

nemocnice Brno - PDM. Rekonstrukce proběhne v omezené části 1.PP, jižní části 1.NP a severní 

poloviny 3.NP budovy R, zbývající část bude částečně provozně upravena v souvislosti s provozními 

přesuny. 

Předmětem PD je řešení ambulantního provozu v jižní části 1.NP po bývalém provozu infekčních 

ambulancí a v severní části 3.NP řešení pracoven psychologů. Součástí je dále rekonstrukce strojovny 

VZT a zázemí šaten v 1.PP. 

Budova R je řešena jako původní infekční klinika z roku 1926, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží.  

Stávající provozní využití budovy R 

- 1.PP – strojovny, šatny, technické místnosti, komunikační propojení se sousední budovou S 

- 1.NP – nové ambulance infekční kliniky v severní části a provozní zázemí, nevyužité prostory 

v jižní části 

- 2.NP – ubytovna matek, ubytovna sester, nadace Krtek 

- 3.NP – částečně ubytovna, částečně pracovny psychologů, částečně prázdné 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Pro zpracování projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stávajícího stavu 

dotčeného objektu budovy R. Jednalo o původní tištěnou výkresovou dokumentaci, převážně v měřítku 

1:50 a 1:100. Vzhledem k neúplnosti a stáří podkladů proběhlo doměření stávajících stavů a vybrané 

části budov byly podrobeny základním stavebně-technickým průzkumům zaměřeným hlavně na fyzický 

stav konstrukcí, povrchů a vnitřního vybavení. Závěry a dopady průzkumných prací, byť omezených 

stávajícím provozem, jsou obsaženy v dokumentaci. 

Hydrogeologický průzkum - pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován. 

Geologický průzkum - pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován. 

Stavebně historický průzkum - pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován. 

 

Stavebně technický průzkum – byl zpracován dle požadavku projektanta v omezeném rozsahu 

v 03.2017 firmou Průzkumy staveb s.r.o. a doplněn ještě dodatkem z 05.2017. 

 

Sanační průzkum – byl vypracován na základě požadavku projektanta a uživatele, zpracovala v 05.2017 

firma Remmers s.r.o. včetně návrhu sanačních opatření – viz „ Návrh sanačních opatření částí 

suterénu pavilonu R“ v dokladové části PD 
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c) Stávající ochranná a bezpečností pásma  

Samotná budova R se nenachází v žádném stávajícím ochranném a bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

V místě stávající budovy R v areálu Fakultní nemocnice Brno - PDM není poddolované území. Území je 

bez zdrojů nerostů. 

Staveniště se nenachází v záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Navrhované stavební úpravy v části 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R  jsou  situovány v obvodu uzavřeného 

dílčího areálu fakultní nemocnice Brno – PDM v severovýchodní části, který je od hlavního areálu FN 

oddělen veřejnou komunikací. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na 

přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

V areálu Fakultní nemocnice Brno - PDM nejsou řešeny žádné ochrany přírody a krajiny. Veškerá zeleň v 

blízkosti staveniště a na staveništi bude chráněna proti poškození. 

Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti budovy R nenachází. 

Vliv stavby na odtokové poměry v okolí 

Vzhledem k tomu, že dílčí rekonstrukce budovy R je řešena převážně v uvnitř stávajícího objektu, 

nebudou tedy změněny odtokové poměry dešťové vody. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavebních úprav 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R nejsou požadovány žádné 

asanace.  

Požadavky na demolice 

Bourací práce budou prováděny jen v rámci úprav stávající budovy R. 

Požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s realizací stavebních úprav budovy R není požadováno žádné kácení dřevin.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa  

V souvislosti s realizací stavebních úprav 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R nedojde k záboru zemědělského 

fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Územně technické podmínky  

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. Budova R je součástí menšího odděleného 

areálu situovaného severovýchodně od hlavního areálu FN Brno -  PDM. Hlavní přístup do budovy a 

okolního areálu je umožněn stávajícím vjezdem z ulice Černopolní, tento přístup bude i nadále využíván 

jak pro vozidla, tak i pěší imobilní pacienty, případně pro pacienty využívající výtah do 3.NP.  

Pro personál a běžné pacienty slouží stávající centrální přístup do budovy a do komunikační vertikály 

krátkým chodníkem z ulice Černopolní. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Obdobně je tomu i s technickou infrastrukturou. V rámci stavebních úprav bude provedení napojení 

instalací převážně v budově. Vnitro areálové energetické zdroje a inženýrské sítě spadající do správy FN 

Brno a nebudou, s výjimkou dešťové kanalizace, dotčeny. 

Odvodnění střešního pláště nad přístavbou WC personálu bude provedeno dešťovým žlabem  

vyvedeným do terénu a následně přes blízkou venkovní vpusť do stávajícího potrubí areálové dešťové 

kanalizace v blízkosti objektu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před zahájením vlastní realizace stavby je třeba provést drobné provozní přesuny stávajícího využití 

řešené části budovy R.   

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Dokumentace řeší stavební úpravy budovy R infekční kliniky situované v areálu Fakultní nemocnice Brno 

- PDM. Postupná rekonstrukce proběhne  ve všech podlažích budovy R, rekonstrukce bude rozdělena na 

jednotlivé postupné etapy, které umožní provozní přesuny a uvolnění rekonstruovaných prostor. 

Předmětem řešení je aktuálně část 1.NP a 3.NP. 

Budova R je řešena jako původní infekční klinika z roku 1926, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží.  
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Rekonstrukce v 1.NP 

Předmětem prvních stavebních úprav bylo vybudování nových ambulancí infekční kliniky v severní části 

podlaží, které jsou dnes již v provozu. Po přesunu infekčních ambulancí do zrekonstruovaných prostor se 

provede předložená rekonstrukce jižní části, kde bude umístěna ambulance závodního lékaře 

s pracovištěm sestry, stomatologická ambulance, ambulance gastro a pracovny nutričních terapeutů 

včetně čekáren pacientů a potřebného provozní zázemí. 

Rekonstrukce ve 2.NP 

V severní části jsou umístěny ubytovací pokoje matek a otců hospitalizovaných dětí, do jižní části je 

aktuálně situována nadace dětské onkologie Krtek se zázemím a ubytovacími pokoji rodičů nemocných 

dětí. Rekonstrukce 2.NP není předmětem studie.  

Rekonstrukce 3.NP 

V severní části poloviny podlaží budou aktuálně umístěny nově pracovny psychologů a sociálních 

pracovníků včetně potřebného provozního zázemí, v jižní části se uvažuje v budoucnosti s vybudováním 

lůžkové jednotky a jednotky JIP Centra detoxifikace a psychosomatické péče pro dětské pacienty. 

Rekonstrukce 1.PP 

Zde proběhne dílčí rekonstrukce  části podlaží, kde se vybuduje zázemí šaten a DMZ pro zdravotnické 

provozy,  ostatní převážně bez dispozičních změn s ponecháním stávajícího provozu strojoven, skladů a 

potřebného technického zázemí.  

 

Rekonstrukce části objektu R je vyvolána připravovanou výstavbou parkovacího domu v severní části 

areálu dětské nemocnice. Tato výstavba vyvolá demolice stávajících objektů a s tím spojené přesuny 

v rámci areálu FN. Po již provedené rekonstrukci infekčních ambulancí se uvolnily stávající prostory 

infekčních ambulancí situované v jižní polovině 1.NP budovy R, kam se přestěhují do uvolněného 

prostoru ambulance a provozy dnes situované v místě budoucí výstavby parkovacího domu. 

Po rekonstrukci a přestěhování provozů bude budova R  sloužit dále jako provoz s ambulancemi infekční 

kliniky, dále s ambulancemi obvodních lékařů, sociálních pracovníků a psychologů, ve 2.NP bude 

umístěn provoz nadace Krtek, z části bude objekt dále využíván jako ubytovna matek.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanistické řešení 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o stavební úpravy  v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R situované v 

areálu Fakultní nemocnice Brno - PDM zůstává stávající urbanistické řešení areálu nedotčeno.  

b) Architektonické řešení 

Budova R stojí v původní zástavbě areálu fakultní nemocnice Brno – PDM, od hlavního areálu je 

oddělena veřejnou komunikací a ulicí Černopolní. Budova je z roku cca 1926, má celkem čtyři podlaží, 

jedno podzemní a tři nadzemní. Uvažovaná rekonstrukce bude prováděna téměř výhradně uvnitř objektu, 

architektonické řešení nebude dotčeno. 

Všechny navržené úpravy odpovídají potřebám nového provozu a dnešním standardům, jsou vhodně 

začleněny do objektu tak, aby původní výraz celé stavby zůstal zachován.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Budova R stojí v původní zástavbě areálu fakultní nemocnice Brno – PDM, od hlavního areálu je 

oddělena veřejnou komunikací a ulicí Černopolní. Budova je z roku cca 1926, má celkem čtyři podlaží, 

jedno podzemní a tři nadzemní.  

Dokumentace řeší rekonstrukci části 1.NP a 3.NP bývalé infekční kliniky budovy R s ohledem na aktuální 

potřeby fakultní nemocnice. V současné době je zprovozněna část nových infekčních ambulancí 

v severní polovině 1.NP a je přestěhována nadace Krtek do 2.NP. Předmětem studie je návrh 

dispozičního řešení ambulantního provozu v jižní části 1.NP po bývalém provozu infekčních ambulancí a 

v severní části 3.NP návrh dispozičního řešení pracoven psychologů.  

Původně plánovaná paliativní péče v jižní části 3.NP nebude realizována, zde se v budoucnosti uvažuje 

s vybudováním lůžkové jednotky a jednotky JIP Centra detoxifikace a psychosomatické péče pro dětské 

pacienty. 

Rekonstrukce v 1.NP 

Předmětem rekonstrukce v úrovni 1.NP je vybudování nového ambulantního provozu v prostoru bývalých 

infekčních ambulancí. Po přestěhování infekčních ambulancí do zrekonstruovaných prostor v severní 

části podlaží v roce 2016 se provede rekonstrukce jižní části, kde bude umístěna ambulance závodního 

lékaře s pracovištěm sestry, stomatologická ambulance, ambulance gastro a nutričních terapeutů včetně 

čekárny pacientů a potřebného provozní zázemí. Jako hlavní vstup do tohoto ambulantního sektoru bude 

sloužit centrální vstup do budovy R, pouze pro imobilní pacienty bude využit stávající přístup z východní 

části objektu, který je vybaven zdvihací plošinou. 

Potřebné provozní zázemí ambulantního provozu v podobě šaten personálu odděleně pro muže a ženy 

včetně provozní skaldu a kartotéky se uvažuje v části 1.PP budovy R. 

Rekonstrukce 3.NP 

Zde v severní části podlaží budou umístěny nově pracovny psychologů a sociálních pracovníků, v jižní 

části dnes nevyužívaného prostoru se uvažuje v budoucnosti s vybudováním lůžkové jednotky a jednotky 

JIP Centra detoxifikace a psychosomatické péče pro dětské pacienty. Předmětem této PD je ale pouze 

vybudování ambulancí a pracoven psychologů včetně potřebného zázemí v severní části podlaží. 

Rekonstrukce 1.PP 

Zde bude vybudováno potřebné provozní zázemí ambulantního provozu v podobě šaten personálu 

odděleně pro muže a ženy včetně provozního skladu a kartotéky. Součástí stavebních úprav v úrovni 

1.PP je vybudování strojovny VZT v jižní části podlaží. 

 

Rekapitulace kapacitních údajů řešených provozů 

Ambulantní provoz v 1.NP 

Celkový počet ambulancí .................................................................................................. 6 vyšetřoven 

Provoz  psychologie ve 3.NP 

Celkový počet ambulancí a pracoven .............................................................. 9 vyšetřoven a pracoven 

 



 Fakultní nemocnice Brno - PDM 
 Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R 
 Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby  

 

 

B Souhrnná technická zpráva 7 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat 

podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory 

výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 

osob. 

a) Opatření uvnitř objektů 

Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm. 

Prosklené dveře budou zaskleny od výšky 400 mm bezpečnostním sklem pro zajištění ochrany proti 

mechanickému poškození vozíky. 

Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 1000 

mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastním pásem šířky 50 mm nebo kruhovými terčíky o 

průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm; a ve výši 800 až 900 mm budou opatřeny vodorovným 

madlem na opačné straně, než je umístění závěsů. 

b) Opatření na venkovních zpevněných plochách 

Venkovní navazující plochy a komunikace jsou v rámci této akce řešeny pouze okrajově u přístavby WC, 

venkovní komunikace a chodníky zůstávají původní.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především 

vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu 

nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní 

mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod.  

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci.  

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisu o požární ochraně. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) Stavební řešení 

Zemní práce, výkopy  

V rámci řešené přístavby budou řešeny výkopové práce pro nové základové pasy a základové desky. 

Zemní práce budou spočívat v provedení výkopů pro základové pasy.  
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Výkopy pro základové pasy provést ručně nebo strojně dle podmínek stavebníka. Výkop je potřeba 

chránit před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě intenzivního deště bude voda 

odčerpána čerpadlem. Výkopový materiál bude zpětně použit k terénním úpravám kolem objektu, 

nepoužívat jako podsyp pod podkladní betonovou desku. Výkop pro obsyp základových konstrukcí 

štěrkopískovým materiálem bude proveden dodatečně nebo při hloubení pasů. Obsyp propustným 

materiálem (štěrkopísek) bude proveden na základě charakteru podloží 

Základy  

Základy ve stávajícím objektu zůstávají nedotčeny. 

Základy pod novou přístavbou jsou tvořeny betonovými pasy. Založení objektu je podrobně řešeno v části 

stavebně konstrukční. 

Podlaha bude řešena jako monolitická železobetonová jednostranně pnutá deska betonovaná do 

trapézového plechu jako do ztraceného bednění. Nová železobetonová stěna je navržena jako stěnový 

nosník a bude do stávajícího zdiva ukotvena lepenou výztuží na chemické kotvy. 

Svislé konstrukce 

Budova je čtyřpodlažní, tři nadzemní podlaží, jedno podzemní . Stávající nosnou svislou konstrukci tvoří 

zdivo z plných cihel. Do stávajícího nosného systému budovy nebude ze statického hlediska nijak 

zásadně zasahováno. 

Nevyužité otvory ve stávajícím zdivu budou pro zvýšení stability konstrukce zazděny. Dozdívky budou 

zavázány do okolních stěn a budou prováděny z plných cihel CP pevnosti 20 na maltu MC 10.  

Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha  

Stávající nosnou vodorovnou konstrukci tvoří částečně železobetonový trámový monolitický strop, 

částečně strop klenbový. Do nosných vodorovných konstrukcí nebude v podstatě zasahováno vyjma 

několika málo prostupů instalací, provedení prostupů viz konstrukční část. 

Přístavek soc. zařízení 

Střecha přístavku je vynesena pomocí trapézového plechu 50/250T tl. 0,75 mm ve spádu 2,5 % 

uloženém na ocelové profily I 140. Trapézový plech bude k ocelovým profilům kotven nastřelovacími 

hřeby v každé vlně. Profily I 140 budou uloženy do kapes vysekaných do stávajícího zdiva na betonové 

podlití tl. 50 mm. V místě uložení na novou železobetonovou stěnu budou profily přivařeny na plnou 

únosnost na příčný profil I 140.  

Podlaha přístavku bude řešena jako monolitická železobetonová jednostranně pnutá deska betonovaná 

do trapézového plechu jako do ztraceného bednění. Trapézový plech bude vynesen ocelovými profily I 

180. K profilům bude kotven nastřelovacími hřeby v každé vlně. Profily I 180 budou uloženy do kapes 

vysekaných do stávajícího zdiva na betonové podlití tl. 50 mm, na druhé straně budou zabetonovány do 

nové železobetonové stěny. 

Příčky 

Většina dělících příček bude provedena ze sádrokartonových konstrukcí. Zděné příčky budou použity 

pouze v omezeném rozsahu, a to v přímé návaznosti na stávající zděné příčky. V tomto případě je 

uvažováno s příčkami zděnými z keramických bloků s perem a drážkou v tloušťkách 150 mm. Příčky 

budou zděny na maltu M10. 

Nové příčky budou sádrokartonové, systémová skladba odpovídá tloušťkám příčky 150 mm, opláštěné 

dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami impregnovanými typu DFH2 (dle ČSN EN 520: 

Sádrokartonové desky) tl. 12,5 mm s výplní z minerálních desek. Tloušťku minerální izolace volíme 

s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve 

zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi 
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lůžkovými pokoji, vyšetřovnami, chodbami apod. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci musíme použít 

systémovou skladbu atestovanou výrobcem s  příslušnou tloušťkou minerální izolace s požadovanou 

objemovou hmotností a třídou reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem tavení vláken vyšším 

než 1000°C.  Sádrokartonové desky uvažujeme s třídou reakce na oheň A2-s1, d0.   

Použité budou též sádrokartonové šachtové stěny a sádrokartonové předsazené stěny v požadovaných 

konstrukčních případech a taktéž v případech, kdy musíme dodržet požadované akustické vlastnosti 

dělící konstrukce (popř. požárně dělící konstrukce) a k instalaci potrubí využijeme předstěny. U 

šachtových stěn musí stěna vykazovat požadovanou požární odolnost jak na straně místnosti, tak 

v dutém prostoru šachty. 

V místech zavěšených kuchyňských linek, při osazování těžkých předmětů je potřeba již během montáže 

zesílit konstrukci příčky přídavnými nosnými profily do požadovaného místa. To je možné provést např. 

dřevěnou fošnou osazenou mezi nosné stojky sádrokartonové příčky. Poloha výztuh bude upřesněna při 

provádění dle konkrétního vybavení interiéru. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy  

Betonové mazaniny a cementové potěry jsou navrženy a podrobně vyspecifikovány v části  D1.01-002 - 

Skladby podlah a střech.  Betonové mazaniny se musí dilatovat v plochách min. 25 - 30 m2 nebo délkově 

max. po 6 m. Dilatace bude prováděna pružnými plastovými podlahovými dilatačními profily. 

Betonovou mazaninou jsou také vyrovnány drážky v podlaze po vybouraných příčkách. 

Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. od svislých konstrukcí, stejně tak i u všech 

kolmých dílců jako jsou trubky, zárubně atd., odděleny dilatačním materiálem, např. obvodovou dilatační 

páskou z minerální plsti v tl. 15 mm. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Izolace proti vodě, drenáže  

Nová hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti se řeší velmi omezeně pouze v části provádění 

nového základového pasu nových obvodových zdí ve dvorním traktu. Tato izolace bude důkladně 

napojena na stávající hydroizolaci. 

Vnitřní hydroizolace 

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů (sprchy, umývárny) budou řešeny stěrkovými izolacemi, včetně 

penetrace podkladních vrstev (nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, 

neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená 

pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu).  Podlahy budou opatřeny 

izolací v jedné vrstvě s vytažením do výšky min. 300 mm, stěny pak budou izolovány pouze ve sprchách. 

Izolace budou v rozích, a především u podlahy ve sprše zesíleny, prostupy instalací budou lemovány 

izolační manžetou. Podlahy nutno spádovat ke vpustím, ve větších místnostech a strojovnách alespoň ze 

vzdálenosti 2 m. Je nutné provádět kompletní podlahovou skladbu od jednoho výrobce – penetrace, 

hydroizolace, lepidlo a spárovací hmotu. 

Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace 

Zateplení obvodového pláště ani tepelná izolace do podlah s výjimkou 1.PP není řešena. Jsou řešeny 

pouze tepelně akustické izolace v příčkách. 

Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Akustické 

izolace se uplatní v příčkách, podlahách, podhledech a jako izolace rozvodů.  

Protipožární izolace nejsou v rámci stavebních úprav zateplení budovy řešeny. 

Zateplení střešního pláště – šikmá střecha 
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Pro zateplen šikmých střech bude použita minerální hydroizolace s určením do nezatížených konstrukcí. 

Izolace bude ložena mezi krokvemi. Nad krokvemi bude izolace a krokve chráněny pojistnou hydroizolací, 

směrem do interiéru pod tepelnou izolací bude parozábrana.  

Podlahové krytiny, dlažby  

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické 

odolnosti.  

Na spojích podlahových rolí bude použita shodná barevnost, která je předepsána k příslušné podlahovině 

ve firemní vzorkovnici. Podlahoviny kladené v pásech budou vytaženy na stěny s vloženým profilovým 

soklem do výšky 100 mm a budou zakončeny PVC ukončovací lištou v barvě šedé RAL 7040. V případě, 

že vytažený sokl navazuje na stěnové PVC bude vytažen tak, aby jeho viditelná část končila ve výšce 

100mm nad podlahou. Při lepení na stěnu musí být důsledně dodržován technologický postup. Omítka 

musí být suchá, hladká, zásadně bez malby, před vlastním lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje 

provádět za vyšší pokojové teploty. 

Pro spoje rolí budou použity vícebarevné svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, 

jak je k jednotlivým odstínům předepisuje firemní vzorník výrobce, které splývají se vzhledem podlahoviny 

z důvodu eliminace viditelnosti spojů. 

PVC - vysoce odolná homogenní vinylová podlahová krytina o tloušťce 2 mm v rolích s 3D efektem 

obsahující granule z čistého transparentního vinylu, ošetřená laserem tvrzenou povrchovou úpravou 

Evercare nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Váha 2850 g/m2, hodnota otěru dle EN 660.2 ≤ 2.0 

mm3, skupina T, třída zátěže 34/43, kluznost pro veřejné prostory DS, reakce na oheň max. Bfl-s1. 

TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do 

skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). 

Podhledy  

Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešené téměř v celém rozsahu řešení 

části stavby. Budou převážně sádrokartonové a z důvodu přístupu v jedné místnosti kazetové. Prostor 

čekárny nebude v rámci těchto stavebních úprav řešen.  Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé 

v legendách místností a v jednotlivých výkresech půdorysů. 

Pro zdravotnická zařízení je charakteristický požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. Povrchy 

kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné a odolné proti desinfekčním prostředkům používaných ve 

zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí být stálé a nesmí se z nich oddělovat částice.  

Pro splnění dalších požadavků trvanlivosti a stálosti jsou nejlepší volbou stropní podhledy, které nejsou 

nasákavé a zůstávají rozměrově stabilní v prostředích s relativní vzdušnou vlhkostí až 100% při teplotě 

40°C. K dosažení optimálního vnitřního osvětlení by stropy měly mít světlý matový barevný povrch se 

světelnou reflexí difúzního světla vyšší než 80%. 

Zámečnické výrobky 

V objektu je navrženo množství zámečnických výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce.  

Typové budou zárubně do zděných resp. sádrokartonových příček, madla, rohože, přechodové lišty, 

mřížky, zábradlí, stupačky apod.  

Atypickými výrobky jsou: 

Dveře vnitřní jednokřídlové, otvíravé, dveře vnější s přerušeným tepelným mostem jednokřídlové, 

otevíravé. 
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Dveře vnitřní – vstupní dveře na oddělení bez i s požární odolností z hliníkových profilů s dveřmi 

dvoukřídlovými, otevíravými elektropohonem o stejném křídle. Zasklení sklem bezpečnostním tvrzeným, 

čirým. Sklo čiré, případně opatřeno zmatňující folií. Ve výšce 1500 a 900 mm provést pruh terčíků 50x50 

mm (o vzájemné rozteči max.150mm) dobře viditelných proti pozadí. Otevírání dveří zvonkové tablo + 

kódové tablo (dodávka SLP), případně otevírání dveří na tlačítko / loketní spínač. 

Součásti všech dveří jsou i kování - kliky, koule, madla, paniková klika, požární konzole, včetně dveřního 

zavírače, samozavírače se zpožděním, zámek cylindrický, elektromechanický, zadlabávací s panikovou 

funkcí včetně vložky.  

 

Truhlářské výrobky 

V objektu je navrženo množství truhlářských výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce. 

Jedná se převážně o typová: 

Dveřní křídla - plná, jednokřídlová, otočná, posuvná na stěnu. 

Kování dveří bude nerezové, provedení většinou klika a knoflík, oboustranně klika, paniková klika, 

osazení zámkem vložkovým zadlabávacím včetně vložky. Před kompletací doporučujeme probrat 

případnou instalaci zámků na generální klíč nebo zámků s odstupňovanou možností přístupu 

s uživatelem! 

Atypickými truhlářskými výrobky jsou vestavěné skříně v provedení z laminované, omyvatelné a 

desinfikovatelné dřevotřísky včetně boků a zad. 

 

Plastové výrobky 

Plastovými výrobky budou ochranné prvky rohů, stěn a dveří z kvalitních nárazuvzdorných desek, např. 

Acrovyn, GERFLOR (SPM ) s omývatelnou povrchovou úpravou, se zaoblenými hranami. Výška osazení 

bude přizpůsobena podle užívané transportní techniky, rozsah osazení bude případně rozšířen dle 

požadavku investora. 

Ochranné pásy  

Akrylvinylový pás, lepený na stěnu nebo dveře pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního 

vybavení. Pás má šířku 200, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní 

pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Pás má zaoblenou spodní a horní hranu. 

Standardně dodávané délky 4 m je možné upravovat v místě montáže. Výrobek je dostupný ve 30 

standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním 

prostředkům.  

Kryty rohů  

Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení poškození povrchu nárazy 

mobilního vybavení. Hrana krytu má šířku 50, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný 

(neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má zaoblené hrany. 

Standardně dodávané délky 3 m je možné upravovat v místě montáže, většinou na 1,5 m, v případě 

požadavku na jinou délku je možné toto zadat přímo do výroby za příplatek. Výrobek je dostupný ve 30 

standardních barvách. Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním 

prostředkům.  

Okna vnější – z plastových profilů, s přerušeným tepelným mostem, jednokřídlové, dvoukřídlové, 

otevíravé, sklápěcí pomocí pákového uzávěru, uzamykatelné kování, posuvné (manuálně), plně 

zasklené, dvojsklem bezpečnostním tvrzeným čirým, matovým, bez nebo s požární odolností. U vnějších 
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oken je požadována vodotěsnost 8A, vzduchová neprůzvučnost min 33 dB, součinitel prostupu tepla 

Uw=1,1 W/m2.K.  

 

Úpravy povrchů stěn, omítky, obklady, fasáda objektu  

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na lokálních 

železobetonových konstrukcích (sloupech) jsou uvažovány omítky tenkovrstvé plošně vyztužené mřížkou 

ze skelné tkaniny.  

Na sádrokartonových stěnách resp. podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.  

Obecné pokyny k omítkám 

Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Omítky stropů budou řešeny pouze v místech bez 

podhledů, stropy nad podhledy budou ošetřeny bezprašným nátěrem. Jádrová omítka překrývající 

rozhraní dvou stavebních materiálů bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po 

provedení drážek instalací apod., v rozích doporučujeme osadit rohovníky. Exponované rohy budou navíc 

ochráněny plastovými kryty.  

Nátěry konstrukcí, malby  

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro 

veškeré nátěry  dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev 

v pastelových odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. 

Konkrétní odstíny jsou určeny barevným řešením. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Malby stěn 

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o 

stěny chodeb, pracoven, denních místností, šaten, skladů, technických provozů, stěny nad keramickými 

obklady a omývatelnými nátěry. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a 

otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností proti mytí min. 5000 cyklů. 

Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry 

nebo nástřiky s odolností proti desinfekčním prostředkům ve zdravotnictví (před realizací bude provedena 

zkouška na veškeré prostředky používané investorem). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru (viz Barevné řešení) budou některé stěny provedeny v 

příslušném matném pastelovém odstínu. Zde je uvažováno s povrchovou úpravou, otěruvzdornou a 

omyvatelnou barvou. 

Železobetonové stěny a stropy bez omítky budou ošetřeny bezprašným nátěrem s penetrací povrchu. 
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Zasklívání  

Konstrukce  v obvodovém  plášti  budou  zaskleny  izolačním   dvojsklem  s maximální hodnotou Ug = 1,1 

Wm-1K-1. V případě prosklené stěny východní fasády pak izolačním dvojsklem bezpečnostním vrstveným 

se solárním faktorem g ≤ 30% a maximální hodnotou prostupu viditelného světla. 

Vnitřní stěny budou zaskleny sklem jednoduchým, čirým nebo matovým, do výšky 2 m bezpečnostním, 

což nahrazuje mechanickou ochranu. V případě potřeby je možné řešit zmatování skla podle provozní 

potřeby investora pomocí folie nalepené na sklo. 

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem fólie. 

 

Bourací práce  

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny), případně zatěsněny stávající dveřní otvory na rozhraní 

staveniště a fungujících nemocničních provozů. Po odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, 

demontáži koncových elementů bude přistoupeno ke kompletnímu bourání.  

Kompletně budou vybourány některé stávající příčky, odstraněny povrchy podlah, keramické obklady 

stěn, stávající dveřní výplně včetně zárubní, dle potřeby provozu budou nově vybourány otvory pro dveřní 

a okenní výplně. Nově provedené otvory budou překlenuty ocelovými nosníky. 

Přípravné práce pro sanační opatření zdiva suterénu 

- osekání vlhkostí degradovaných omítek 80cm nad vlhkostní projevy 

- proškrábnutí spár do hloubky a celoplošné očištění povrchu zdiva 

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresu bouracích prací. 

 

Sanační opatření suterénních prostor 

Popis stávajícího stavu 

Tento historický objekt postrádá jakoukoliv svislou a vodorovnou hydroizolaci suterénního zdiva. 

Obvodové zdivo je tak zasaženo velkou měrou vzlínající vlhkostí z podzákladí, ale především vlhkostí z 

rubu konstrukce. V jedné z místností je viditelné poškození omítek až v úrovni klenby, zde zřejmě 

dochází k zatékání vody z poškozeného dešťového svodu, který přiléhá k této konstrukci z vnější strany. 

Střední zdivo je zasaženo v menší míře, ale vzhledem ke stáří budovy jsou zřejmé dlouhodobé účinky 

vzlínající vlhkosti, které se projevují především odlupujícími se omítkami a keramickými obklady.  

Voda se s rozpuštěnými solemi pohybuje vzhůru do odpařovací zóny, zde se v povrchových vrstvách 

omítek odpařuje a tím dochází ke krystalizaci solí.  

Z tohoto důvodu navrhujeme použití systémového sanačního opatření proti vlhkosti a solím, zejména 

z důvodu, že na některých místech bude stále docházet ke vzlínání vlhkosti a neustálému přísunu solí.  

Návrh sanačních opatření 

 Přípravné práce 

 Opatření proti solím – zapouzdření solí   

 Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti 

 Svislý hydroizolační systém s odolností vůči síranům  

 Vodorovná izolace nových podlah 

 Sanační omítkový systém certifikovaný WTA  
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o na svislém hydroizolačním systému 

o na neinjektovaném zdivu 

 Sanační protiplísňový nátěr  

Podrobnější popis navržených úprav – viz „ Návrh sanačních opatření částí suterénu pavilonu R“ 

v dokladové části PD. 

 

Rekonstrukce stávajícího výtahu 

Budova R je dnes vybavena dvěma osobonákladními výtahy ,jeden v severní části objektu, druhý v jižní 

části. Oba výtahy propojují 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP. Součástí této investiční akce bude rekonstrukce 

výtahu v severní části budovy. Výtahová šachta zůstane zachována včetně strojovny v úrovni půdního 

prostoru, kompletně nově bude vyměněna technologie výtahu. 

Výtah bude osobonákladní, s automatickými dveřmi a průchozí kabinou, přizpůsobený pro využití 

imobilními osobami. Výtah není evakuační. 

Parametry nového výtahu 

Nosnost / počet osob:   1600 / 20 

Rychlost:    0,5 m/s  

Zdvih:     11,75 m 

Počet stanic/nástupišť:    4 / 4 

Průchozí:    Ano 

Pohon:     elektrický trakční s frekvenčním pohonem   

Příkon:     6,3 kW / 8A 

Rozměry zděné šachty:   2380 x 2680 mm (š x hl) 

 

Kabina výtahu 

Estetika kabiny:    Kabina v nástřiku Komaxit, RAL dle výběru  

Rozměry kabiny (š x hl x v):  1400 mm x 2140 mm x 2100 mm 

Povrch podlahy:   Altro dle výběru 

Provedení stropu / odstín:  Dle výběru / LED osvětlení 

Provedení osvětlení:   LED 

Okopové lišty:    Ano 

Madlo:     Ano, nerezové 

Zrcadlo typ / umístění:   Ne 

Ovl. panel:    Tablo, 1ks, na boční stěně 

Vstupní portál v kabině / odstín:     Komaxit / RAL dle výběru  

 

Dveře 

Otevírání:  Automatické teleskopické, š. 1200mm (platí pro šachetní i 

kabinové dveře – otevírání obou dveří do strany) 

Typ dveří:    Automatické teleskopické 

Typ zárubní / materiál:   Nerez brus 

Materiál šachetních dveří:  Nerez brus 

Materiál kabinových dveří:  Nerez brus 

Požární odolnost:   Bez PO 

Pohon kabinových dveří:  frekvenční 
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Stavebně konstrukční řešení 

Přístavba soc. zařízení  

Dostavované sociální zařízení má půdorysné rozměry cca 3,400 x 3,200 m a výšku cca 4,2 m nad 

terénem. Střecha je vynesena pomocí trapézového plechu 50/250T tl. 0,75 mm ve spádu 2,5 % 

uloženém na ocelové profily I 140. Trapézový plech bude k ocelovým profilům kotven nastřelovacími 

hřeby v každé vlně. Profily I 140 budou uloženy do kapes vysekaných do stávajícího zdiva na betonové 

podlití tl. 50 mm. V místě uložení na novou železobetonovou stěnu budou profily přivařeny na plnou 

únosnost na příčný profil I 140.  

Podlaha bude řešena jako monolitická železobetonová jednostranně pnutá deska betonovaná do 

trapézového plechu jako do ztraceného bednění. Trapézový plech bude vynesen ocelovými profily I 180. 

K profilům bude kotven nastřelovacími hřeby v každé vlně. Profily I 180 budou uloženy do kapes 

vysekaných do stávajícího zdiva na betonové podlití tl. 50 mm, na druhé straně budou zabetonovány do 

nové železobetonové stěny. 

Nová železobetonová stěna je navržena jako stěnový nosník a bude do stávajícího zdiva ukotvena 

lepenou výztuží na chemické kotvy. 

Podchycení otvorů 

Ve stávajícím zdivu v 1.PP, 1.NP a 3.NP budou provedeny nové otvory s překlady z ocelových 

válcovaných nosníků. Překlady budou ukládány na betonové podkladky tl. 100 mm. 

Překlad o světlém rozpětí 1,6 m v 1.NP bude vynesen pomocí čtyř profilů I 200. Nad tímto překladem se 

nachází z části stávající ocelový překlad, ten bude v konstrukci ponechán. 

Vrtané otvory 

Ve stropu nad 1.PP (v cihelné klenbě) bude v chodbě proveden otvor průměru 300 mm jádrovým 

odvrtem. Otvor ve strojovně bude proveden vybouráním stávajících cihel a zesílen železobetonovým 

vodorovným rámem kolem nového otvoru. 

 

Ocelové konstrukce musí být opatřeny nátěrem proti korozi na třídu korozní agresivity C2 (nízká) a musí 

být dodatečně chráněny proti účinkům požáru.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita svislých a vodorovných konstrukcí dotčených objektů byly v částech: 

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku 

přetvoření nosné konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině,  

posouzeny statickými výpočty, které jsou doloženy v částech  viz D1.01.02 

Konstrukce vyhovují. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení 

Zdravotně technické instalace 
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Projektové podklady pro ZTI jsou k dispozici pouze pro jižní část cca z let 1958, které zcela neopovídají 

skutečnosti. Dále je stávající výkres na část kanalizace 1.PP v výtahů. Trasy, polohy a dimenze 

stoupaček kanalizace a vody jsou tedy předpokládané.  

Před započetím prací je nutné zaměřit stávající rozvody vody a kanalizace – polohu, dimenze a všechna 

napojovací místa a jiné stávající sítě.  

Prostupy rozvodů nesmí porušit sloupy, žebra a jiné nosné prvky konstrukce. Stávající nevyužité prostupy 

se musí zabetonovat. Před bouráním příček se zabezpečí stávající rozvody vody a kanalizace. Zásahy do 

rozvodů kanalizace a vody omezí na určitou dobu provoz v související části objektu. 

Vnitřní kanalizace 

Splašková kanalizace 

Stávající odpadní potrubí je litinové v havarijním stavu, připojovací potrubí z PVC nebo litiny. Opravy 

provedeny z potrubí PP-HT. Stávající svodné potrubí pod podlahou 1.PP je kameninové, popřípadě 

litinové. 

Stávající vnitřní připojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace bude v rozsahu rekonstrukce 

demontováno. Částečně bude provedena oprava ležatého potrubí kanalizace pod podlahou v 1.PP, a na 

tuto část budou napojeny nové i stávající odpady. 

Bude provedena rekonstrukce stávajícího odpadního potrubí v rozsahu stavebních úprav. Bude 

provedeno napojení na stávající v řešeném podlaží pod stropem, nebo v podlaží nad, dle možností 

přístupu na místě během stavby. V 3.NP budou stoupačky napojeny na stávající odvětrání v podkrovním 

prostoru. Napojení na stávající bude provedeno v podlaží pod řešenou částí, v 2.NP pod stropem, a v 

1.PP v místě čistících kusů. Bude provedena výměna stávajících čistících kusů za nové – závitové. 

Nové zařizovací předměty v 1.PP včetně odvodů kondenzátů ze strojovny VZT budou svedeny 

samostatnými odpady do nové ležaté kanalizace pod podlahou v zemi a budou napojeny na stávající 

ležatou kanalizaci v zemi pod podlahou 1.PP přes zpětnou klapku, jako ochrana před zpětnému vzdutí, 

na základě požadavku uživatele. Osazena automatická zpětná armatura proti vzduté vodě DN150 se 

dvěma klapkami z nerezové oceli a ručním zajištěním jedné klapky a kryty pro čištění (např.: HL715.2). 

Veškerá zařízení budou na kanalizaci napojena přes zápachové uzávěrky. 

Nově navržené odpadní a připojovací potrubí je uvažováno z kanalizačních trub PP systém HT, 

připojovací potrubí ve spádu min. 3%, stejné materiálové řešení jako v předchozí etapě rekonstrukce na 

požadavek uživatele. 

Ve strojovně VZT bude osazena nová podlahová vpust v místě stávající – demontované. Budou 

provedeny odvody kondenzátů od VZT jednotek, sifony jsou součástí dodávky VZT jednotky. 

Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace zůstane stávající – vnější odvodnění střech pomocí klempířských výrobků. 

Vzhledem k návrhu malé přístavby se záchody v úrovni 1.NP dojde ke změně polohy stávajícího lapače 

střešních splavenin, bude osazen nový a napojený na stávající ležaté potrubí dešťové kanalizace v zemi 

před objektem od stávajícího dešťové odpadu. 

Vnitřní vodovod 

Stávající rozvody vodovodu jsou z ocelových pozinkovaných trubek, popřípadě z celoplastových trub a 

tvarovek PPR, nové rozvody teplé vody v 1.PP jsou z potrubí z vícevrstvého plastu s lisovaným spojem. 

V rozsahu stavebních úprav bude provedena výměna stávajících stoupaček vodovodu na nové, ve stejné 

dimenzi. Bude tak prováděna rekonstrukce vodovodu stejným způsobem jako v předchozí etapě 
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částečné rekonstrukce objektu R. Napojení na stávající bude provedeno v upravovaném podlaží pod 

stropem, nebo v podlaží nad u podlahy dle možností přístupu na místě stavby. Napojení na stávající v 

podlaží „pod“ bude provedeno v rozsahu dle rozsahu rekonstrukce kanalizace (napojení pod stropem). V 

1.PP pod upravovaným 1.NP bude provedeno napojení za stávající uzávěry na odbočce z horizontálního 

rozvodu, budou osazeny nové patní uzávěry s vypouštěním. Na rozvodu cirkulace budou osazeny 

vyvažovací ventily. vyregulování systému cirkulace teplé vody bude provedeno odbornou firmou. 

Nové zařizovací předměty budou napojeny na nové stoupačky studené vody a teplé vody s cirkulací, 

nebo přímo na horizontální rozvod vody v 1.PP. Na odbočce ze stoupačky budou osazeny sekční 

uzávěry. 

Vnitřní rozvod pitné vody je navržen z trub a tvarovek z vícevrstvého plastu pro pitnou vodu (PE-RT-

vnější / Al / PE-RT-vnitřní) s lisovanými spoji, na požadavek uživatele pokračovat ve stejném 

materiálovém řešení, dle výměny potrubí teplé vody v 1.PP. 

Příprava teplé vody 

Způsob přípravy teplé vody bude zachován stávající. Cirkulace je funkční a bude zachována stávající. 

Zařizovací předměty 

V rozsahu rekonstrukce budou demontovány všechny stávající zařizovací předměty. 

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném 

objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Konkrétní typy budou upřesněny 

investorem. Před jejich zakoupení budou veškeré pohledové prvky odsouhlaseny investorem a 

zpracovatelem části interiér. 

 

Vytápění 

V budově R jsou prováděny stavební úpravy vyvolané provozními nároky na požadované prostory. Tyto 

úpravy vyvolávají potřebu úprav stávajícího vytápění a napojení VZT jednotky.  

Stávající stav  

Budova je 4 podlažní, stávající vytápění je teplovodní, systém je napojen na výměníkovou stanici v 1PP. 

Výměníková stanice HV Teplárna / topná voda je nově zrekonstruovaná. Regulace výměníků a následně 

topné vody do okruhů ÚT je automatická, ekvitermní pro celou budovu. Napojení je na stávající rozvody. 

Součástí nové VS je i nový ohřev TUV, průtočný s nerez zásobníky.  

Rozvody ÚT jsou z ocelových rour a jsou vedeny v 1PP. Napojují stoupačky vedené volně po 

obvodových zdech, některé jsou zasekané. Tělesa jsou litinová starších typů, ventily převážně ruční. 

Okna i plášť budovy nevyhoví stavebně ČSN – konstrukce. 

 

Nové řešení rekonstruovaných částí: 

Tepelná ztráta byla spočtena pro dotčené části budovy podrobně po místnostech dle ČSN EN 12831 a 

činí pro jednotlivé etapy rekonstrukce : 

1- části 1PP šatny    4,7kW 

2- části 1NP stomatologie   16,5kW 

3- části 3NP cca 1/2   27,1kW 

 

Vzhledem k této etapovitosti není možno topný systém jako celek zrekonstruovat, je třeba postupovat 

postupně s využitím stávajícího systému a jeho postupnými úpravami. 

Rozvody pro vytápění celé budovy v 1PP zůstanou stávající včetně napojení stávajících stoupaček.  
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V 1PP rozvody pro nová tělesa šaten a sprch budou nové, společné s přípojkou pro jednotky VZT. V 

šatnách a sprchách budou tělesa nová – topné žebříčky a litinové článkové radiátory. Přípojka pro 

jednotky VZT bude provedena nová vedená v trase stávající, potřeba tepla cca 7kW. Napojení jednotek 

přes regulační uzly včetně armatur, dodané VZT. Napojení přípojky v předávací stanici na stávající 

rozdělovač-sběrač, nové čerpadlo, uzávěry, filtr, ZV. 

V 1NP budou převážně vyměněna tělesa dle nových dispozic a nových výpočtů tep. ztrát, napojení na 

stávající stoupačky.  

Ve  3NP bude postupováno obdobně, převážně budou stávající nevhodná tělesa vyměněna za nová, 

částečně budou využita i stávající tělesa. V koupelnách a soc. zařízeních budou nové topné žebříčky. 

U stávajících těles bude provedena jejich demontáž, odzkoušení a nový nátěr. Případně úprava počtu 

článků. Na všech tělesech budou termostatické ventily a na zpátečkách uzavíratelná šroubení.  

Úpravy rozvodů v 1 a 3NP budou ocelové, svařované. V 1PP přípojka pro VZT bude z oceli, rozvody v 

šatnách v podlahách budou v plastu. Rozvody vedené volně budou izolované 3cm min. vlna, rozvody 

zabetonované v podlahách Pe izolací 3cm – dilatace. 

 

Silnoproudé elektroinstalace 

Stávající elektroinstalace bude v dotčených prostorách 1 PP, 1NP a 3NP demontována. Demontována 

bude také v m.č. 3.29, která byla napájena z rozváděče 2RO-II, zde je nutné zachovat původní kabelová 

vedení, která případně místností prochází, a zajistit jejich neporušitelnost a funkčnost. Demontován bude 

původní napájecí kabel CYKY 4x16 pro původní výtah. 

Bude provedeno napojení výtahu, nový kabel CYKY 5x6 bude zatažen výtahovou šachtou do strojovny 

výtahu umístěné nad 3NP. Nové hlavní rozváděče podlaží 1RO-P (1NP) a 1RO-II (2NP) budou osazeny 

na místě rozváděčů původních a stávající kabelová napájecí vedení budou využita. Podružné rozváděče 

podlaží 2.RO-P a 2.RO-II budou napojena z hlavních rozváděčů kabely  CYKY 5x16 (vždy část MDO a 

DO). Rozváděč suterénu RS bude napojen z RE12 kabelem CYKY 5x16. 

Hlavní rozváděč objektu RE zůstane beze změny, pouze bude z hlediska hl. rozváděčů provedena 

výměna pojistek na vývodech stávajících kabelů (hodnota jištění je uvedena na výkrese každého hl. 

rozváděče podlaží). Nový rozváděč RS bude napojen z pole 1, vypínač 3 nebo 4, část MDO. Jištění poj. 

40A. Výtah bude napojen z pole 2, vyp. 1, z místa napájení původního výtahu. 

Nový rozváděč RS bude usazen na chodbě v 1PP a bude sloužit pro napájení instalace nového 

sociálního zázemí a strojovny vzduchotechniky. Jedná se o typovou PH skříň 54TE, krytí IP65. Vybaven 

bude hl. vypínačem, svodičem přepětí SPD2 a jistícím a chránícími prvky. 

Nové rozváděče 1RO-P a 1RO-II budou osazeny na chodbách 1NP a 3NP v nikách původních 

rozváděčů. Napojeny budou na stávající kabelové přívody. Každá skříň bude vybavena automatickým 

čtyřpólovým přepínačem sítí 40A určeným pro zdravotnické provozy. 

Podružné rozváděče  2.1RO-P a 2.1RO-II budou osazeny na chodbách 1a 3NP.Stávající rozváděč na 

chodbě na 3NP 2RO-II není nijak dotčen, stavba ale požaduje  výměnu dveří tak, aby byly shodné se 

dveřmi rozváděče 1RP-II. Zajistí dodavatel elektro. 

Ve všech prostorách bude instalováno osvětlení se svítidly vybavenými LED technologií. Vesměs půjde o 

podhledová svítidla, pouze na 1PP budou osazena svítidla přisazená. Ovládání osvětlení klasicky pomocí 

vypínačů z přístupových cest, na chodbách jsou navržena tlačítka spínající paměťové relé v rozváděči. 

Chodby a část pracovního osvětlení pracovišť bude napojena na zálohovanou síť DO. 
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Na únikových cestách bude dle požadavku PBŘ instalováno nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 a 

ČSN EN 50172.  Vzhledem k rozsahu jsou navržena svítidla s vlastní baterií, min,. kapacita je 1hod 

svícení. Obdobně jsou navrženy prosvětlené značky úniku. 

Na úrovni 1PP je požadováno napojení dvou vzduchotechnických jednotek  230V a venkovní 

kondenzační jednotky 230V. 

Na úrovni 3NP je požadováno napojení 3ks lokálních ventilátorů, napojení bude provedeno na světelný 

obvod, ovládání tlačítkem (soc. zařízení personálu) a pohybovým relé (soc. zařízení pacientů).  

Dle požadavku technologa budou instalovány zásuvkové rozvody. Vesměs jde o napájení ze sítě MDO, 

pouze zásuvky pro lednice a počítačová pracoviště budou napájena z obvodů.  

Pro SLP jsou požadovány vývody na chodbách 1 a 3NP pro napájení signalizačního svítidla, na chodbě 

1NP vývod pro napáječ zámku dveří  a 3 vývody pro RACK do serverovny ve 3NP. 

Doplňující pospojování bude provedeno v určených místnostech pro zdravotnické prostory dle ČSN 33 

2000-7-710. Zde se instalují krabice MX s Cu přípojnicí, ze které se provede ochranné pospojování v 

místnosti.  

Doplňující pospojování bude dále provedeno v prostorách se sprchou dle ČSN 33 20004-41 ed.2 ve 

strojovně vzduchotechniky. 

Ochrana el. zařízení proti přepětí je řešena dle ČSN EN 602305.  

Kabelová vedení budou na chodbách nad SDK podhledem uložena do drátěných žlabů, skupinových 

držáků 33x60mm a  47x85mm, ostatní instalace bude vedena vesměs v pod omítkou nebo v SDK příčce. 

Stoupací vedení ve výtahové šachtě uložit na příchytky 16,5-18mm. 

 

Před započetím stavebních prací (průrazy, kabelové drážky apod.) je nutné provést vytýčení stávajících 

instalací a zajistit jejich neporušitelnost, pokud je třeba. 

 

Hlavní technická data  

Napěťová soustava:        3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S 

Ochrana proti nebezpeč. dotyku živých částí :     dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 izolací a krytím 

Ochrana proti nebezpeč. dotyku neživých částí :  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 odpojením od zdroje ve 

stanoveném čase 

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :      viz protokol o určení vnějších vlivů  

Osvětlenost Em: stanovena dle ČSN EN 12646-1 (3.2012) 

 a ČSN 73 4301 Z1 (7.2005), uvedena na dispozičních 

výkresech 

Zdroj el. energie :  stávající hlavní rozváděč budovy RE12 umístěný 

v rozvodně nn v 1PP 

 

Instalované výkony a výpočtová zatížení stanovená specialisty jednotlivých profesí : 

Instalovaný výkon :  obvody            MDO                            DO  

- celkem    42,00  kW              15,80 kW             

Výpočtové zatížení :  obvody          MDO                              DO    

- celkem    19,70  kW               8,3   kW              
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Slaboproudé elektroinstalace 

V souvislosti se stavebními úpravami v dotčené části objektu „R“ nutno doplnit tyto slaboproudé rozvody 

a zařízení: 

Strukturovaná kabeláž  

Bude sloužit pro telefony a data, pro připojení wifi a podobně.  Bude vybudován nový datový rozvaděč 

"rack" v samostatné místnosti ve 3.NP. Tento rack bude obsluhovat nově budované pracovny ve 3.NP. 

Pro tu část 1.NP , kde budou v rámci předmětného projektu budovány nové ambulance bude sloužit 

stávající rack v 1.PP v elektrorozvodně, bude dílčím způsobem rekonstruován. Páteřní přívod optickým 

kabelem  je proveden z budovy E, v rámci předmětné akce nebude tento přívod nijak upravován.  Pro 

telefonní komunikaci bude v řešených částech využívána nově vybudovaná strukturovaná kabeláž. Nový 

rack bude proto nově spojen s rozvaděčem telefonní ústředny v objektu T (sousední objekt). Přívodní 

kabel se 100 páry bude veden v souběhu se stávajícím kabelem, tedy po stávajícím nadzemním převěsu. 

Dveřní interkom  

Domácí telefon - zadní vstup do ambulantní část, který bude využíván pouze pro osoby imobilní bude 

vybaven interkomem s tlačítky (ambulance, nutriční terapeuti) 

Signalizace z WC pro imobilní  

WC (v 1.NP i ve 3.NP) bude vybaveno speciálním zařízením nouzové signalizace.  

Televize STA  

Pro čekárny bude připraven přívod televizního STA signálu.  Rozvod bude proveden koaxiálním kabelem 

vedeným v trubce pod omítkou. Rozvod bude navazovat na stávající rozvod STA. 

Elektrická požární ani zabezpečovací signalizace, rozhlas, kontrola vstupu 

Nebude instalováno, není ani požadováno investorem.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Zdravotnická technologie - PS 01.01 

Obsahem projektové dokumentace zdravotnické technologie je část stávajícího 1.PP, 1.NP a 3.NP 

objektu R v areálu Fakultní nemocnice Brno - PDM. V prostoru 1.PP je uvažováno s vybudováním šaten 

personálu s navazujícím sociálním zázemím, místnosti spisovny s archivem a technického zázemí 

(strojovna VZT). Zbylé místnosti 1.PP budou ponechány beze změny. V části 1.NP bude vybudována 

ambulance závodního lékaře s navazující místností sestra - odběry, ambulance gastro, stomatologie, 

nutriční poradna a pracovna nutričních terapeutů. Součástí rekonstrukce 1.NP bude rovněž vybudování 

sociálního zázemí pro personál a pacienty, úklidová místnost a čekárny pacientů. V rámci 3.NP budou 

situovány pracovny psychologů a sociálních pracovnic, sesterna s kartotékou, denní místnost personálu, 

úklid a sociální zázemí pro pacienty a personál. 

Půdorys 1.PP: 

V prostoru 1.PP je uvažováno s vybudováním šaten personálu s navazujícím sociálním zázemím, 

místnosti spisovny s archivem a technického zázemí (strojovna VZT). Šatny personálu, které budou 

vybudovány zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže, budou vybaveny standardními šatními skříňkami. Na 

jednotlivé šatny personálu bude navazovat hygienické zázemí s WC a sprchou. 

Místnost spisovny s archivem bude vybavena regály, uzamykatelnými skříněmi a skříněmi na karty 

pacientů (kartotéka formátu A4). Zbylé prostory 1.PP objektu R budou ponechány beze změny. 
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Půdorys 1.NP: 

V části 1.NP bude vybudována ambulance závodního lékaře s navazující místností sestra - odběry, 

ambulance gastro, stomatologie, nutriční poradna a pracovna nutričních terapeutů. Součástí rekonstrukce 

1.NP bude rovněž vybudování sociálního zázemí pro personál a pacienty, úklidová místnost a čekárny 

pacientů. 

Místnost nutriční poradny, do které budou pacienti vstupovat z prostoru čekárny, bude vybavena jedním 

pracovním místem s počítačem a tiskárnou, vyšetřovacím lehátkem, židlemi pro pacienta a doprovod, 

uzamykatelnými skříněmi, nástěnným umyvadlem a dalším standardním vybavením. Na stěně místnosti 

budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Pracovna nutričních terapeutů 

bude vybavena čtyřmi pracovními stoly s výpočetní technikou, uzamykatelnými skříněmi, chladničkou, 

nástěnným umyvadlem a dalším standardním vybavením. Ambulance gastro, která bude sloužit pouze k 

základnímu vyšetření a ke konzultacím s pacienty, bude vybavena dvěma pracovními místy s výpočetní 

technikou pro lékaře a sestru, pracovní linkou s vestavěným dřezem a umyvadlem, uzamykatelnými 

skříněmi, vyšetřovacím lehátkem, židlemi pro pacienta a doprovod a dalším standardním vybavením a 

nemocničním mobiliářem. 

Vstup pacientů na pracoviště závodního lékaře, které se bude skládat ze samostatné čekárny, místnosti 

sestra – odběry a ambulance závodního lékaře, bude z prostoru chodby. Z prostoru čekárny závodního 

lékaře, která bude vybavena dle běžných standardů, budou pacienti možno vstoupit do ambulance 

závodního lékaře nebo místnosti sestra – odběry. Místnost sestra – odběry bude vybavena jedním 

pracovním stolem s počítačem a tiskárnou pro sestru, pracovní linkou s vestavěným umyvadlem a 

dřezem a prostorem pro podstavnou chladničku na léky, skříněmi na dokumentaci pacientů (kartotéky 

formátu A4), vyšetřovacím lehátkem a dalším vybavením a nemocničním mobiliářem. Ambulance 

závodního lékaře, která bude s místností sestry propojena posuvnými dveřmi, bude vybavena jedním 

pracovním stolem s výpočetní technikou, uzamykatelnými skříněmi, vyšetřovacím lehátkem, židlí pro 

pacienta, nástěnným umyvadlem a dalším standardním vybavením. 

Ambulance stomatologie, která bude míst samostatnou čekárnu pro pacienty, bude vybavena 

stomatologickou soupravou (stávající), kompresorem a sacím agregátem (stávající), dvěma pracovními 

místy pro lékaře a sestru, pracovní linkou s vestavěným umyvadlem a dřezem, skříněmi pro dokumentaci 

pacientů (kartotéky formátu A5), podstavnou chladničkou na léky, nástěnným umyvadlem a dalším 

standardním vybavením a nemocničním mobiliářem. Pro stomatologickou souprava a kompresor se 

sacím agregátem, které budou přeneseny z jiných prostor nemocnice, bude nutno dodavatelem stavby 

zhotovit stavební připravenost – přívod vody, odpadu, elektrického proudu, zemnícího kabelu, propojení 

stomatologické soupravy s kompresorem a sacím agregátem, odfuk do venkovních prostor. Stavební 

připravenost pro možnou instalaci stomatologické soupravy s příslušenstvím je popsán na samostatném 

montážním výkresu. Na stěnách ambulance stomatologie budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek 

a zásuvek datové sítě. Zbylé vybavení místnosti stomatologie bude provedeno dle běžných standardů. 

Denní místnost personálu, která bude sloužit pro personál ambulancí, bude vybavena kuchyňskou linkou 

s vestavěným dřezem a umyvadlem, chladničkou, jídelním stolem s židlemi a dalším standardním 

vybavením. 

Zbylé místnosti v rámci 1.NP budou vybaveny dle běžných standardů, který je dán názvem a účelem 

příslušné místnosti. 

Půdorys 3.NP: 

V rámci 3.NP budou situovány pracovny psychologů a sociálních pracovnic, sesterna s kartotékou, denní 

místnost personálu, úklid a sociální zázemí pro pacienty a personál. 
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Pracovny psychologů, do kterých budou pacienti vstupovat z prostoru chodby, budou vybaveny jedním 

pracovním místem s počítačem a tiskárnou, uzamykatelnými skříněmi, nástěnným umyvadlem a dalším 

standardním vybavením. Pro pacienty je v pracovnách uvažováno s umístěním pohovky a odpočinkových 

křesel. 

Místnosti sociální pracovnice budou vybaveny jedním pracovním místem s počítačem a tiskárnou, 

uzamykatelnými skříněmi, odpočinkovými křesly s konferenčním stolkem, nástěnným umyvadlem a 

dalším standardním vybavením. 

Místnost sesterny s kartotékou bude vybavena jedním pracovním místem s počítačem a tiskárnou, 

pracovní linkou s dřezem a podstavnou chladničkou na léky, uzamykatelnými skříněmi, skříněmi pro 

dokumentaci pacientů (kartotéky A4), nástěnným umyvadlem a dalším standardním vybavením. 

Zbylé místnosti v rámci 3.NP budou vybaveny dle běžných standardů, který je dán názvem a účelem 

příslušné místnosti. 

 

Vzduchotechnika - PS 01.02 

Projektová dokumentace PS 02 Vzduchotechnika je zpracována na základě návrhu celkového řešení 

stavby FN Brno - PDM, Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R. Řešené místnosti jsou situovány 

v 1.PP, 1.NP a 3.NP upravované části stávající budovy.  

Koncepce vzduchotechniky 

Jedná se o nucené teplovzdušné větrání místností šaten se zázemím v 1.PP, teplovzdušné větrání 

s chlazením vzduchu bezokenních místností chodeb a čekáren v 1.NP a podtlakové větrání 

rekonstruovaných hygienických zařízení v 3.NP. Navržené řešení a výměny vzduchu jsou v souladu 

s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, požárními předpisy a normami platnými na 

území České republiky.. Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. Ovládání chodu 

klimatizace a její regulace je prostřednictvím nadřazeného systému MaR, který je součástí dodávky VZT. 

Větrání 1.NP  

Zařízení řeší větrání bezokenních místností chodeb, čekáren a denní místnosti v 1.NP, pro zajištění 

výměny vzduchu nutné pacienty. Přívod a odvod vzduchu je navržen pomocí kompaktní jednotky 

umístěné ve strojovně VZT v 1.PP. Jednotka zajišťuje přívod a odvod vzduchu, filtraci,a ohřev přívodního 

vzduchu pomocí vodního ohřívače, chlazení vzduchu přímým chladičem. Přívod a odvod vzduchu je 

zajištěn ventilátory s EC motory řízenými pomocí MaR.  

Koncepce VZT je navržena s přívodem vzduchu do chodeb s čekárnami a odvodem vzduchu 

z hygienického zázemí. Místnosti 1.13 a 1.16 jsou větrány přívodem a odvodem vzduchu. Provoz 

zařízení bude řízen automaticky pomocí okruhů MaR, který je součástí dodávky jednotky. 

Zdroj chladu pro zařízení č. 1 

Jako zdroj chladu pro zařízení č. 1 slouží kondenzační jednotka o chladícím výkonu 7kW. Jednotka je 

osazena na terénu. Jednotka je s výparníkem v jednotce propojena přívodním a odvodním měděným 

potrubím opatřeným izolací. Regulace chladícího výkonu plynulá 25 až 100% pomocí MaR jednotky. 

Větrání šaten 1.PP  

Zařízení řeší větrání šaten s hygienickým zázemím (sprcha, WC) v 1.PP s množstvím vzduchu 

odpovídajícím hygienickým požadavkům na šatní skříňky a zařizovací předměty ZTI. Přívod a odvod 

vzduchu je navržen pomocí kompaktní jednotky umístěné ve strojovně VZT v 1.PP. Jednotka zajišťuje 



 Fakultní nemocnice Brno - PDM 
 Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R 
 Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby  

 

 

B Souhrnná technická zpráva 23 

přívod a odvod vzduchu, filtraci,a ohřev přívodního vzduchu pomocí vodního ohřívače. Přívod a odvod 

vzduchu je zajištěn ventilátory s EC motory řízenými pomocí MaR.  

Koncepce VZT je navržena s přívodem vzduchu do prostorů šaten a odvodem vzduchu z hygienického 

zázemí. Provoz zařízení bude řízen automaticky pomocí okruhů MaR, který je součástí dodávky jednotky. 

Hygienických zařízení 3.NP 

Zařízení zajišťuje podtlakové hygienických zařízení pro pacienty a personál muži a ženy 

v rekonstruované části budovy. Větrání je navrženo 3ks samostatnými potrubními ventilátory 3ks s se 

společným výfukem vyústěným do venkovního prostoru. Jedná se o samostatné větrání WC pacienti a 

invalidé ovládané pomocí pohybových čidel s časovým doběhem.  Samostatné větrání WC a sprcha 

zaměstnanci ženy a samostatné větrání WC a sprcha zaměstnanci muži, oboje ovládané pomocí tlačítek 

s časovým doběhem. 

 

Měření a regulace – PS 01.03 

Projektová dokumentace řeší MaR pro akci „FN Brno PDM – Rekonstrukce části 1.NP a 3.NP budovy R“.  

Tato PD řeší pouze monitoring chodu a poruchy u 2ks VZT zařízení s autonomním řízením, které 

provádějí klimatizaci zrekonstruovaných prostor budovy R.  

Hlášení z těchto VZT jsou vyvedena do stávajícího rozvaděče MaR RA-R1, který je již napojen na 

stávající dispečink MaR FN BRNO PDM (a ten je napojen do centrálního dispečinku MaR FN BRNO). 

Stávající vizualizace (na obou velínech) bude upravena tak, aby odpovídala aktuálnímu rozsahu řízených 

a zobrazovaných technologií.      

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě jsou nově rekonstruované prostory ve stávajícím objektu 

částečně děleny do požárních úseků v souladu s požadavky technických předpisů. Samostatný požární 

úsek bude tvořit strojovna VZT v 1.PP.  

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Řešené prostory jsou zařazeny dle výpočtu do III.SPB (pv=28 kg∙m-2, požární výška cca h=9,0 m, 

smíšený konstrukční systém). Strojovna VZT je zařazena do II.SPB. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Stavebními úpravami prostorů není zasahováno do konstrukcí zabezpečujících nosnost a stabilitu objektu 

kromě vybourání několika otvorů. Nedochází ke zvýšení stupně požární bezpečnosti ani ke zvýšení 

požární výšky objektu. Stávající i nové konstrukce vyhovují požadované požární odolnosti. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

Evakuace osob je zajištěna stávajícími únikovými cestami. Stávající únikové cesty jsou mírně dispozičně 

upraveny. Evakuace osob z řešených částí objektu se považuje za vyhovující. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika. Dochází pouze k vytvoření nových požárně 

otevřených ploch. Odstupové vzdálenosti od nových otvorů jsou posouzeny a považují se za vyhovující.  
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst: 

Rekonstrukcí objektu se nemění požadavky na zásobování objektu požární vodou. Zdroje vnější požární 

vody jsou stávající.  

V 1.PP a 3.NP bude ve schodišťové chodbě nově osazen požární hydrant, V 1.NP bude v chodbě 1.19 

do niky u schodiště přidán nový hydrant. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty): 

Rekonstrukcí objektu není zhoršen případný zásah jednotek požární ochrany. Přístupové komunikace a 

zásahové cesty jsou stávající. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení): 

Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 730872.   

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

Rekonstrukcí objektu nevznikají nové požadavky na vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

U výstupů na terén budou instalovány značky "Únikový východ". Hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač 

elektrické energie musí být označeny příslušnou tabulkou. Místa, kde jsou hasicí přístroje, musí být 

označena tabulkou "hasicí přístroj".  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického zhodnocení 

Jedná se pouze o dílčí rekonstrukci části 1.PP, 1.NP a 3.NP stávajícího objektu, předmětem řešení 

nebyly zásahy do stávajícího obvodového pláště budovy. Případné zateplení budovy spojené s výměnou 

okenních výplní bude řešeno samostatnou investiční akcí dle finančních možností FN Brno.  

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově 

navržené konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů splňují požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla dle ČSN 73 05 40 - 2.  

b) Posouzení využití alternativních zdrojů 

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavební úpravy v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R 

situovanou v areálu FN Brno - PDM nebylo navrženo využití alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

a) Zásady řešení parametrů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší 

než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak 

zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně 

nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.  
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Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v 

příslušných kapitolách profesí B.2.6 . 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití 

ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V 

případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci 

území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží 

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavební úpravy části  1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R, které 

spočívají pouze v úpravě stávajícího provozu se zaměřením na provedení nových povrchových úprav a 

drobných dispozičních změn nebylo řešeno protiradonové opatření. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V souvislosti s realizací stavebních úprav v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R není nutné řešit ochranu před 

bludnými proudy.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V souvislosti s realizací stavebních úprav v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R není nutné řešit ochranu před 

technickou seizmicitou.  

d) Ochrana před hlukem 

Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí. 

Útlum hluku od vzduchotechnických a chladících zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru 

je vyřešen tak, aby  byly splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 

272/2011 Sb.  

Do rozvodných tras potrubí jsou vloženy tlumiče hluku, nebo zvukotlumící hadice, které zabrání 

nadměrnému šíření hluku. Veškeré točivé stroje (jednotky, ventilátory) budou pružně uloženy za účelem 

zmenšení vibrací přenášejících se stavebními konstrukcemi. Veškeré vzduchovody budou napojeny na 

ventilátory přes ohebné potrubí. 

e) Protipovodňová opatření 

Realizovaná rekonstrukce se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky 

V místě stávající budovy R nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu. 

V místě stávající budovy R není poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavebních úprav bude provedení napojení instalací převážně v budově. Vnitro areálové 

energetické zdroje a inženýrské sítě spadající do správy FN Brno a nebudou, s výjimkou dešťové 

kanalizace, dotčeny. 

Odvodnění střešního pláště nad přístavbou WC bude provedeno dešťovým žlabem  zaústěným do 

svodného potrubí a následně do stávajícího potrubí areálové dešťové kanalizace v blízkosti objektu. 

 

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. Budova R je součástí menšího odděleného 

areálu situovaného severovýchodně od hlavního areálu FN Brno -  PDM. Hlavní přístup do budovy a 

okolního areálu je umožněn stávajícím vjezdem z ulice Černopolní, tento přístup bude i nadále využíván 

jak pro vozidla, tak i pěší imobilní pacienty, případně pro pacienty využívající výtah do 3.NP.  

Pro personál a běžné pacienty slouží stávající centrální přístup do budovy a do komunikační vertikály 

krátkým chodníkem z ulice Černopolní. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. Budova R je součástí menšího odděleného 

areálu situovaného severovýchodně od hlavního areálu FN Brno -  PDM. Hlavní přístup do budovy a 

okolního areálu je umožněn stávajícím vjezdem z ulice Černopolní. 

c) Doprava v klidu 

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Venkovní navazující plochy a komunikace jsou v rámci této akce řešeny pouze okrajově, venkovní 

komunikace a chodníky zůstávají původní.  

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

Žádné větší terénní úpravy kolem rekonstruované části objektu vyjma již dříve popsané přístavby WC 

nejsou řešeny. 

b) Použité vegetační prvky 

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou řešeny žádné vegetační prvky. 
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c) Biotechnická opatření 

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou potřeba řešit žádné biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty 

pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena 

ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavební úpravy v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R situované v areálu FN Brno - PDM nebudou mít vliv na 

přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební úpravy v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R situované v areálu FN Brno - PDM se nenachází 

v blízkosti chráněných území Natura 200 a nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

(Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a předmět ochrany EVL). 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o stavební úpravy části v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R 

situovanou v areálu FN Brno - PDM není potřeba zjišťovací řízení a stanovisko EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných předpisů 

V souvislosti s realizací stavebních úprav v části 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R v FN Brno - PDM, 

vzhledem k charakteru objektu - veřejná vybavenost - zdravotnictví, nevznikají žádná nová ochranná a 

bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o přístavbu stávající budovy 13, není možné využití stavby 

k ochraně obyvatelstva. 

V případě požadavku orgánů postupovat ve smyslu § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb. nelze pro případné 

improvizované ukrytí upravit žádný z navržených prostor tak, aby tyto odpovídaly metodické pomůcce pro 

orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby v souladu se 

zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, z důvodů speciálního určení prostoru 

suterénu (technické zázemí budovy atd.). 
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S ohledem na to, že se jedná o zdravotnický objekt, není riziko závažných havárií a tím ani potřeba 

řešení prevence těchto havárií. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 40 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v 

jednotlivých řešených budovách. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené, k dalšímu použití 

na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití.  

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v 

recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v 

rámci své dodávky stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav v části 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R situované v areálu FN Brno - 

PDM není nutné řešit odvodnění staveniště.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude výhodně z ulice Durďákova s odbočením na areálovou komunikaci 

přes dnes uzavřený hospodářský vjezd do zdejšího odděleného areálu nemocnice.  

Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby nedošlo k 

porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky. Vstup pracovníků stavby na staveniště bude stávajícím 

chodníkem kolem hlavního vjezdu do tohoto areálu. 

Použití areálových vjezdů, výjezdů a případný způsob jejich uzavírání si dohodne vybraný dodavatel s 

investorem. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti 

poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu 

(vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo v řešené budově R. 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 40 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod 

v řešené budově. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Napojení dočasných objektů zařízení staveniště na kanalizaci nebude pravděpodobně potřeba, stavba 

může využít přímo stávající vnitřní funkční soc. zařízení. 
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navrhované stavební úpravy v části 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R infekční kliniky jsou  situovány 

v obvodu uzavřeného dílčího areálu fakultní nemocnice Brno – PDM v severovýchodní části, který je od 

hlavního areálu FN oddělen veřejnou komunikací. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy 

výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastních stavebních úpravách jednotlivých budov v areálu nemocnice nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma s hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 

přechodně chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. 

II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 

Ochrana kulturních památek 

Stávající budova není kulturní památkou, neleží v památkové rezervaci či v památkové zóně. 

Oplocení staveniště 

Staveniště bude po dohodě s uživatelem případně oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a 

mobilních stojkách.  

Hospodaření s vybouranými materiály 
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V rámci stavby nebudou prováděny žádné velké demoliční práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace 

vybouraných materiálů - viz bod. B.8.g této souhrnné technické zprávy. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Stavba bude realizována v prostoru u budovy R, prostor je graficky znázorněn v situaci C1 a C2.  

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro 

předzásobení materiálem. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se uvažuje s využitím části řešeného objektu jako zázemí pro 

stavbu, budou vyčleněny místnosti, které lze uzamykat, a nejsou v nich řešeny stavební úpravy velkého 

rozsahu. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Navrhované stavební úpravy v části 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R infekční kliniky jsou  situovány 

v obvodu uzavřeného dílčího areálu fakultní nemocnice Brno – PDM v severovýchodní části, který je od 

hlavního areálu FN oddělen veřejnou komunikací. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy 

výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích 

apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad 

na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při 

stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou 

likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. Recyklovány, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží 
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doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s 

ním souvisejícími. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při realizace stavebních úprav budovy R bude případná ornice zpětně použita po provedených výkopech. 

Vytěžená zemina z výkopu pro základy přístavby bude odvážena na řízenou skládku. Zemina potřebná 

pro zpětný zásyp a čisté terénní úpravy dle možnosti uložena vedle výkopu. 

Žádné trvalé deponie a mezideponie nebudou zřizovány. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, 

(např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude 

vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace 

předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu 

(všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům 

odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný 

odpad. 

Odpad kategorie "O" - ostatní 

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále 

recyklovány. 

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu 

využití. 

Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad 

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební a demoliční 

odpad budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Staveniště bude oploceno (druh oplocení viz bod a) 3 - oplocení staveniště), u vjezdu na staveniště bude 

umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora 

a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
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Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.  

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a 

policie.  

Přípravné práce - zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, oddělit je od stávající 

části (zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy 

stavební suti. 

Hlučnost provozu stavby - poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by 

hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou 

předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s 

místy, kde se budou provádět hlučné práce.  

Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících zdravotnických provozů.  

Provoz investora - ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz 

nemocnice, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí 

budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel.  

Stěhování oddělení, provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu 

nemocnice řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné 

konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou provedeny doplňující 

stavebně technické průzkumy železobetonových konstrukcí. Dodavatel bude v co největší míře dbát na 

snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace zařízení staveniště - po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly 

využívány pro staveniště uvedeny do původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně 

upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně 

podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 

důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů 

zařízení staveniště. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami v 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R v 

areálu FN Brno - PDM nedojde a není tedy nutné řešit žádné dopravní inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav 1.PP, 1.NP a 3.NP budovy R situované v areálu FN Brno - PDM 

nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je 

vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby  ........................................ 15.06.2017 

Vydání stavebního povolení  ......................................................................................................... 08.2017 

zahájení stavby  ...........................................................................................................................  09.2017 

dokončení stavby  ........................................................................................................................  12.2017 

předpokládaná lhůta prací .......................................................................................................  3-4 měsíce 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 


