

Dodávka a montáž ochranných prvků pro FN Brno

Hodnotící kritéria	Váha v %
Výše nabídkové ceny	100
Celkem	100

Nabídka č.	Firma/Hodnotící kritéria	Výše nabídkové ceny bez DPH [Kč]
1	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00, Brno	nepodala nabídku
2	INVISTA Craft s.r.o., 4. května 870, 755 01, Vsetín	699 939,80
3	BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01, Valašské Meziříčí	837 183,80
4	KLIMAFINAL, spol. s.r.o., Barvířská 278/112, 460 07, Liberec 3	852 036,20
5	avenzi engineering s.r.o., Kolaříkova 1363, 757 01, Valašské Meziříčí	819 070,00

Výpočet dle hodnotících kritérií:

Pořadí nabídek	Výše nabídkové ceny [Kč]	Počet bodů
INVISTA Craft s.r.o.	699 939,80	100,00
BLOCK a.s.	837 183,80	83,61
KLIMAFINAL, spol. s.r.o.	852 036,20	82,15
avenzi engineering s.r.o.	819 070,00	85,46

Vyhodnocení nabídek:

Pořadí nabídek	Celkem bodů	Pořadí výběru
INVISTA Craft s.r.o.	100,00	1
BLOCK a.s.	83,61	3
KLIMAFINAL, spol. s.r.o.	82,15	4
avenzi engineering s.r.o.	85,46	2

V Brně dne 8. 10. 2018

Bc. Miroslava Töpferová
investiční referent, FN Brno



Na základě předložených nabídek pracovní skupina odsouhlasila do realizace nabídku společnosti:




INVISTA Craft s.r.o.

Pracovní skupina ve složení:

Ing. Šárka Opršalová
vedoucí Oddělení investičních činností


Patrik Dymanus
vedoucí Správy budov

Mgr. Jan Klen
vedoucí oddělení energetiky


.....

.....

.....

V Brně dne 8. 10. 2018

Bc. Karel Široký
náměstek pro HTS


.....
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Oddělení hospodářsko-technické správy
①

Číslo jednací	Průběh jednání	Učastníci

Číslo jednací	Průběh jednání	Učastníci