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1. Úvod: 
Uvedený stavební objekt řeší prodloužení stávajícího STL plynovodu PE dn63 v ulici 
Jihlavská a 1 ks plynovodní přípojky pro stávající kuchyň v areál FN Brno – Bohuni-
ce. Tato akce je vyvolána situací, kdy stávající plynovodní rozvody vedené podzem-
ními chodbami (kolektory) areálu FN (napojeny přes plynovodní přípojku vedenou 
z ulice Kamenice), jsou v obtížně revidovatelném stavu - jsou místy rezavé, předimen-
zované a v celkovém rozsahu také v mnoha případech nepotřebné. Péče o tyto rozvody 
je, dle sdělení investora, nelehká a také zbytečně nákladná. Z tohoto důvodu a po kon-
zultaci s projektantem se investor rozhodnul, že radši zafinancuje výše uvedené plyná-
renské zařízení (prodloužení plynovodu, novou přípojku) a objekt stávající kuchyně 
přepojí do této nové přípojky s nově vybudovaným fakturačním měřením. Tím bude 
možné stávající rozvody v kolektorech podstatně eliminovat (demontovat) a ponechat 
je pouze v nejnutnějším rozsahu.   
Dalším podpůrným důvodem tohoto rozhodnutí je i výhledově plánovaná výstavba 
nové budovy pavilonu gynekologie s porodnicí, která by měla vyrůst na volné ploše 
právě v těsné blízkosti stávajícího objektu nově přepojované kuchyně. Tím by bylo 
poměrně jednoduché nový pavilon napojit z nového vnitřního podzemního rozvodu 
(OPZ).   
Z uvedených důvodů je i navržena větší dimenze plynovodní přípojky (PE100, 
dn50x4,6 SLM). 
Problematika prodloužení STL plynovodu byla projektantem diskutována se zástupci 
Innogy GridServices, s.r.o., Brno již dne 1. 2. 2016, kde bylo, mimo jiné, i předloženo 
jeho prostorové umístění v terénu (návrh trasy). Na konci jednání byl s návrhem trasy 
vysloven předběžný obecný souhlasu.   
 
Dimenze potrubí a materiál STL plynovodu i přípojek (obě tato plynárenská zařízení 
z PE100) jsou navrženy v souladu s požadavkem GridServices, s.r.o., Brno (na základě 
„Žádosti o připojení k distribuční soustavě“  SoBS NA, Kupní(?)) mezi investorem 
a touto plynárenskou organizací. 
   
Upozornění (nutno předat GridServices, s.r.o., Brno s PD k odsouhlasení): 
Pro předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (DSP, DPS) plynárenské 
organizaci, za účelem vydání souhrnného souhlasného stanoviska je nutné, aby byla 
uzavřena s touto organizací (na základě výše uvedené žádosti) „Smlouva o budoucí 
smlouvě nájemní (kupní)“ (SoBS Kupní platí pouze v rozsahu zřízení prodloužení ply-
novodu + v tomto případě jedna přípojka - celková součtová délka ~70 m; viz platná 
směrnice GridServices, s.r.o.).  
Také je nutné, aby investor zajistil smlouvy o věcných břemenech s majiteli pozemků, 
po kterých je trasa plynovodu (přípojek) vedena. Plynárenská organizace akceptuje 
(již s nulovou tolerancí) uzavření těchto smluv (majitel pozemku, GridServices, s.r.o., 
Brno) v rozsahu jednoho metru na obě stany od půdorysu potrubí.  
Poznámka: 
Projektant v této souvislosti také upozorňuje na skutečnost, že STL plynovody a pří-
pojky jsou dle „Energetického zákona 458/2000 Sb. v platném znění, §68“ zatíženy 
ochrannými pásmy – viz stať 9.2 „Křižování plynovodu s podzemními inženýrskými 
sítěmi“. 
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Poznámka (pouze informativní – viz níže): 
Tuto skutečnost je nutné promítnout také do souvislostí vztahů s pozemky, které 
v tomto vyhraněném pásmu přímo sousedí s pozemky, po kterých je plynárenské zaří-
zení vedeno – zasahuje do nich (smlouva na VB ochranného pásma). Viz tabulka ní-
že.    
 
Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly tyto materiály:  
1. Výkres katastrální mapy s vyspecifikovanými dotčenými pozemky po kterých je 
veden navržený plynovod a také přehled sousedících pozemků, které jsou (mohou být) 
dotčeny jeho ochranným pásmem (zajistila projekční kancelář TZB, Výstaviště 1, Br-
no). Dále také viz níže. 
2. Výše uvedené stanovení podmínek GasNet, s.r.o., Brno, týkajících se místa a způ-
sobu napojení na určené plynárenské zařízení.  
 
GridServices, s.r.o., Brno je stanoveno, že výstavba nového STL plynovodu bude rea-
lizována z trubek polyethylenových PE100, dn 63x5,8 SLM, plynovodní přípojka 
PE100, dn 50x4,6 SLM, s provozním přetlakem ~100 kPa. Na hranici pozemku bude 
umístěno obchodní měření (není součástí této PD – viz PD OPZ, ovšem ve výkresové 
části vyznačeno). 
Vedení trasy nového prodloužení plynovodu se nachází v krajnici chodníku ulice Jih-
lavská a přilehlých zelených ploch.  
Celková délka projektovaného prodloužení STL plynovodu je ~143 bm. 
Průběh trasy bude zadán lomovými body v terénu, které jsou určeny hodnotami státní-
ho souřadnicového systému. 
Její definitivní poloha, s ohledem na nepředvídatelné okolnosti v terénu, může být 
upřesněna, ve spolupráci s projektantem, při realizaci stavby, případně účasti plyná-
renského dozoru.  
Místem stavby plynovodu je katastrální území města Brno - Bohunice. Na tuto stavbu 
musí být vydáno územní rozhodnutí v souladu s novelizací stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění podle stavu k 1. 1. 2013. 
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Poznámka: 
Projektová dokumentace řeší pouze STL plynovod a jednu přípojku. Vnitřními rozvody 
na straně areálu FN Brno, Bohunice (za HUPem) se nezabývá.    
Součástí PD tedy není vybavení měrného pilíře na hranici pozemku (OPZ), který musí 
být sestaven v souladu s tím, jak je vyspecifikováno ve „smlouvě o připojení 
k distribuční soustavě“. Pokud nebude tato stavba neprodleně navazovat na stavbou 
vnitřního rozvodu plynu OPZ (obě stavby budovány současně), musí být HUP (kterým 
je přípojka zakončena) po jeho realizaci kryt proti působení povětrnostních podmínek 
a taky proti poškození - např. uzamykatelným PE prefabrikovaným  pilířem se soklem 
(např. od fy HUTIRA, Drokos).  
Projektant v této souvislosti také upozorňuje na to, že HUP bude svým umístěním ne-
měnný. Přípojku nebude možné dále více prodlužovat a zalamovat (pokud nebude 
upravena smlouva a další s tím spojené návaznosti). Sestava fakturačního měření ply-
nu (dále FMP) budu na tento uzávěr navazovat.  
 
1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby :   Prodloužení STL plynovodu PE100, dn63x5,8 SLM 

vč. 1 ks přípojky PE100, dn50x4,6 SLM 
(pro nové napojení areálu FN Brno - Bohunice) 

Místo stavby:    Obec Brno - Bohunice        
Katastrální území:   Bohunice 
Dodavatel stavby:   Bude určen investorem     
Investor a provozovatel:  FN Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno - Bohunice  
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro realizaci stavby 
Projektant stavby:   JP Projekt, Kamínky 4, 634 00 Brno  
Číslo autorizačního razítka: ČKAIT 1001009                                     

 Vedení trasy plynovodu je navrženo po níže uvedených parcelách  
Parc. č. Majitel č.LV Potrubí /m/ 

1247/82 ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 6000 52,6 

1247/81 ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 6000 10,0 

1247/80 ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 6000 3,6 

1247/79 ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 6000 53,3 

1681/13 

 

FN Brno,Jihlavská 340/20, Bohuni-
ce, 625 00 Brno 9 23,2 

 

 Vedení trasy p řípojk y je navrženo po níže uvedených parcelách  
Parc. č. Majitel č.LV Potrubí /m/ 

1247/79 ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 6000 1,4 

1681/13 FN Brno,Jihlavská 340/20, Bohuni-
ce, 625 00 Brno 9 16,1 

Sousedící parcely dot čené ochr. pásmem plynovodu a p říp. (1m)  
NEOBSAZENO - výše uvedené parc. zahrnují i tento vymezený prostor 
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1.2 Dopravované množství plynu v navrhovaném prodloužení STL plynovodu: 
Investorem byly požadovány následující hodnoty odběru plynu (viz „Žádost o připoje-
ní k distribuční soustavě“: 
Stávající kuchyň…………………………….…………………..……….Σ3,9 m3.hod-1 
Výhled pro novou budovu PGK…………………………………..…..…Σxxx m3.hod-1 
 
1.3 Technické parametry plynu a potrubí: 
Dopravované medium:    zemní plyn naftový 
Výhřevnost:      33,48 MJ.m(n)

-3 

Hutnota:      0,725 kg.m(n)
-3  (vzduch = 1) 

Přetlak plynu v plynovodu a přípojkách:  STL 70 - 100 kPa 
Maximální odběr ZP z prodloužení plynovodu: ~19 m(n)

3.h-1 (možný rozvoj výstavby) 
Jmenovitá světlost potrubí:    PE dn 63x5,8 – plynovod 
       PE dn 50x4,6 SLM - přípojka                
Materiál potrubí:     polyethylen PE 100 
Délka prodlouženého plynovodu (rozvinutá): ~139 bm  
Délka přípojky (rozvinutá):   ~1x 17,5 bm (včetně svislé části) 
 
 
2. Popis trasy - technické řešení  
Jak bylo již výše uvedeno, projektová dokumentace řeší prodloužení stávajícího ply-
novodu a jednu plynovodní přípojku pro areál FN Brno - Bohunice. 
V místě napojení na stávající plynovod bude proveden výkop 3x1,6 m a ~30 cm pod 
dno stáv. potrubí (zapaženo pažením příložným/pažící boxy).  
Propojení nové části plynovodu na stávající STL plynovod PE100, dn63x5,8 (v řadě) 
bude provedeno po předchozím stlačení stávajícího potrubí (pomocí "stlačovacího za-
řízení L1 Robomont"). Jedná se o koncovou část stávajícího plynovodu, proto nebude 
přerušena dodávka plynu pro žádného z odběratelů. Po stlačení a uříznutí stávající zá-
slepky bude na potrubí osazena elektrotvarovka FRIALEN MB dn63. Na tuto tvarovku 
bude napojeno nové, pokračující potrubí, které bude vedeno do místa za plánovanou  
přípojkou pro FN Brno. Za ní bude potrubí zaslepeno záslepkou FRIALEN BK. Po 
provedení tlakové zkoušky (samostatná nová část plynovodu – bez propojení na stáv. 
plynovod) a definitivním následným propojení na stávající plynovod, bude provedeno 
uvolnění stlačení stávajícího potrubí a v místě stlačení bude na potrubí osazena dělená 
opravárenská tvarovka FRIALEN RS, dn63.  
V daném místě bude z nového plynovodu provedena odbočka – vysazení nové plyno-
vodní přípojky přes navrtávací odbočkový PE T-kus FRIALEN DAA/kit dn 63/50. 
Přípojka bude vedena na hranici pozemku do měrného pilíře (viz výše) a bude v něm 
zakončena HUP (KK G5/4”). Před ním přechodový kus PE/ocel ISIFLO T112  
50/5/4”.  
Ve své trase potrubí také přechází zpevněnou asfaltovou plochu – sjezd na parkovací 
plochu u pavilonu „M“. Tato plocha může být překonána překopem na půl (zachování 
průjezdu), nebo může být překonána bezvýkopovou metodou (protlak, řízené vrtání 
Flow-Tex). Způsob zvolí a rozhodne správce (majitel) této plochy (dokladová část). 
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Ve výkresové části jsou vyznačeny zvětšené šachty pro případ bezvýkopového prová-
dění. Rozpočtová část s těmito šachtami počítá. Rozpočtován protlak.   
Trasa plynovodu bude odvzdušněna – viz níže. 
 
Všeobecně: 
Ve své celkové trase se projektované plynovodní potrubí střetává se stávajícími, ale i 
novými inženýrskými sítěmi. Tyto střety budou řešeny v souladu s ČSN 73 6005.  
Plynovod je zpracován dle ČSN EN 12 007- 1/4 (38 6413) a TPG 702 01. 
 
Dále je nutno se řídit „technickými požadavky GRID-TX-G08-04-04“ a navazujícími 
interními předpisy provozovatele. 
Aktuálně platné předpisy RWE jsou k dispozici na webových stránkách www.rwe-
gasnet.cz 
 
Po skončení výstavby, před prováděním obsypu a záhozem rýhy, se zkontroluje 
uložení potrubí na dně rýhy. Provede se konečné geodetické zaměření položené 
(ných) trasy, lomových bodů, tvarovek, ochranných trubek atd. (polohopisné 
prvky). Toto zaměření bude provedeno v souladu s interním předpisem GridSer-
vices GRID_MP_G11_12_01 (pozn.: zaměření je také součástí vlastní přejímky). 
Deník staničení plynovodu bude obsahovat základní údaje: krytí potrubí v místě 
spojů (~ po 10 m), ohyby, spád.  
Poznámka: 
Práce pod plynem bude provádět výhradně plynárenská organizace!! 
Prováděcí firma zhotoví dokumentaci skutečného provedení (GDSP) a tuto předá 
GridServices, s.r.o., Brno 3x v papírové podobě a 1x v podobě digitální (formát 
MicroStation.dgn- viz výše uvedený předpis).  
 
3.  Trubní část 
3.1 Plynovod z lineárního polyethylenu PE100, dn 63x5,8 SLM; 50x4,6 SLM 
podzemní část – zemní práce 
Stavba tohoto plynovodního zařízení musí být prováděna v souladu s platnými ČSN 73 
6005, ČSN 73 6133, G 702 01, ČSN EN 12 007-1/4 (2), G 702 04, energetickým zá-
konem 458/2000 Sb. v platném znění a vyhláškou ČÚBP 324/1990 Sb. - výkopové 
práce.  
Ochrana potrubí položeného do výkopu je řešena následujícím způsobem: 
Dle požadavku GridServices, s.r.o., Brno bude potrubí plynovodu realizováno 
z materiálu PE100. Ochrana potrubí položeného do výkopu je řešena následujícím 
způsobem: 
Po vykopání zemní rýhy bude její dno a boky upraveny tak, aby zde nebyly ponechá-
ny kameny větší než 60 mm (a bez ostrých hran). Potrubí bude zasypáno do výše 30 
cm prosátou zeminou.   
V případě, že nebude možné takové úpravy dosáhnout, bude nutné postupovat klasic-
kou metodou. Potrubí bude uloženo do výkopu na zhutněné pískové lože (podsyp) 
frakce 0 - 8 mm:                                                                                               v = 10 cm 
Obsyp potrubí bude proveden - dtto podsyp:                                                   v = 30 cm.                            
Výstražná folie dle ČSN 73 6006, žlutá:                                            40 cm nad potrubí 
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Folie musí přesahovat uložené potrubí nejméně o 50 mm na každé straně. 
Dále bude na potrubí položen signalizační vodič - drát CYY 1x 2,5 mm2, 2x opláštěný 
černou izolací, zakončený ve svorkovnice v podzemním provedení.  
Drát bude k potrubí připevňován plastovou páskou RAYCHEM každých cca 2 - 3 m. 
Při záhozu musí být vždy obsypám pískem (v případě, že nebude provedena 
ochrana potrubí, tak jak je uvedeno výše. U potrubí SLM je možné použít lože a 
zpětný zásyp vytěženou zeminou bez ostrých kamenů a frakce max. do 60 mm)! 
Spojení vodiče provádět  pájením nebo lisováním pomocí trubičkové spojky a zaizolo-
vat smršťovací hadicí. Ukončení vodiče provést elektrosvorkou v poklopu (konce tra-
sy).  
Před vlastní montáží musí být provedena kontrola trub a tvarovek. Svařování potrubí 
bude přednostně prováděno na tupo a na terénu (kromě nezbytných tvarovek – kole-
na, odbočky atp.).  
 
Poznámka: 
Na potrubí SLM je již sice signalizační vodič z výroby integrován do jeho ochranného 
pláště, ale dle ustanovení čl. D.3.6 předpisu GRID TX-G08-04-04 nebude tento vodič 
mezi jednotlivými svary potrubí a jeho tvarovkami propojován a použit. Bude použito 
zcela nového průběžného vodiče – standardní postup.  
 
Při kladení sekce, nebo při provozních přestávkách musí být potrubí uzavřeno proti 
vnikání vody a nečistot! Volné konce plastové části potrubí se uzavřou záslepkami. 
Při případném vtahování potrubí z PE je nutno provádět měření, aby nedošlo 
k překročení tažné síly uvedené v tabulce P 1.2 - TPG 702 01. 
Potrubí by mělo ležet uprostřed rýhy a není přípustné, aby se opíralo o stěny výkopu. 
Uložení potrubí v rýze a zhutnění podsypu (viz prENV 1046:2000) zkontroluje pově-
řený pracovník dodavatele stavby a provede zápis do stavebního deníku. Po  spuštění 
potrubí do rýhy musí být proveden neprodleně obsyp pískem (do v = 20 cm). Obsyp se 
provádí po vrstvách a průběžně se zhutňuje – zvláště na bocích uloženého potrubí. Na 
pískový obsyp musí být proveden zásyp zeminou a celková úprava pláně. Hutní se po 
vrstvách, o hutnění se vystavuje protokol v souladu s TPG 702 04. Dále viz detail ve 
výkresové části „ŘEZ ZEMNÍ RÝHOU“. 
 
3.2 Přípojky (jejich část) z ocelového izolovaného potrubí. 
(neobsazeno) 
 
3.3 Chráničky, ochranné trubky /výpočet podle platného TDG 702 01/ 
Předpokládá se, že nebude nutné tato ochranná opatření provádět. Ovšem v některých 
případech je bude nutné osadit (chráničky) a to zejména při křížení nebo souběhu se 
stávajícími podzemními zařízeními, nebude-li možné dodržet předepsanou vzdálenost 
(viz ČSN 73 6005). Jedná se hlavně o souběh s kanalizací, šachtami, vpustěmi atp. 
(situace bude vyhodnocena při realizaci za účasti projektanta případně dozorujícího 
pracovníka GridServices, s.r.o., Brno). Jestliže bude tedy nutné při realizaci chráničku 
(ochrannou trubku) umístit, uložení plynovodu (přípojky) bude provedeno následují-
cím způsobem:  
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Na plynovodním potrubí PE100, dn 63 x 5,8 bude použita ochranná trubka (chránič-
ka)  PE100 dn 110x4,3 (SDR26).   
Potrubí vedené v ochranné trubce (chráničce) bude na jejich okrajích opět uloženo 
soustředně pomocí kluzných objímek RACI (fa DISA s.r.o., Brno) typ I/C/D v = 15 
mm (1 ks objímky složen ze segmentů 1x C). Její konce budou zatěsněny gumovou 
manžetou 63/40. 
Na plynovodním potrubí PE100, dn 50 x 4,6 bude použita ochranná trubka (chránič-
ka)  PE100 dn 90x3,5 (SDR26).   
Potrubí vedené v ochranné trubce (chráničce) bude na jejich okrajích uloženo sou-
středně pomocí kluzných objímek RACI (fa DISA s.r.o., Brno) typ I/C/D v = 15 mm 
(1 ks objímky složen ze segmentů 1x I). Její konce budou zatěsněny gumovou manže-
tou 90/40. Na chráničkách (ne na ochranných trubkách) budou na jejich vyšších kon-
cích umístěny PE čichačky, vyvedené do poklopu.  
Na chráničkách (ne na ochranných trubkách) budou na jejich vyšších koncích umís-
těny PE čichačky, vyvedené do poklopu. 
  
4. Armatury, příslušenství plynovodu 
4.1 Armatury 
HUP – KK G5/4” v měrném pilíři (1x).  
 
4.2 Odvodňovače 
Na trase nebudou instalovány. Jedná se o plynovod STL. 
 
5. Vytýčení a zaměření trasy 
Skladba lomových bodů, respektive vedení trasy je stanoveno na výkrese situace - v. č. 
D.2-01-02. Dále viz úvod. Průběh trasy bude zadán lomovými body v terénu, které 
jsou určeny hodnotami státního souřadnicového systému - v souladu s interním před-
pisem GridServices GRID_MP_G11_12_01.. 
Její definitivní poloha, s ohledem na nepředvídatelné okolnosti v terénu, může být 
upřesněna, ve spolupráci s projektantem, při realizaci stavby, případně za účasti plyná-
renského dozoru.  
 
6. Přípravné práce 
Před započetím výstavby je nutno, aby investor požádal místně příslušný stavební úřad 
o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s novelizací stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění podle stavu k 1. 1. 2013 - na základě PD - viz výše. 
Investor je povinen v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a požadavky dotče-
ných orgánů státní správy, v případě přechodů komunikací, vedení potrubí 
v komunikacích, zažádat místně příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního 
užívání komunikace („ZUK“ ) pro provádění stavby. 
Před zahájením výkopových prací investor zajistí vytýčení inženýrských sítí 
v dotčeném území a projednání vstupů na dotčené pozemky s jejich majiteli. Před za-
hájením zemních prací dodavatel provede kontrolu staveniště a vyhotoví inspekční 
zprávu (zápis do stavebního deníku) odsouhlasenou všemi zúčastněnými stranami.  
Nejpozději 15 dnů před zahájením montážních prací předloží dodavatel ÚPUS – PO 
Brno písemné pracovní postupy pro zhotovování spojů, dále bude pracovníky objedna-
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tele kontrolován veškerý stavební materiál na základě platných předpisů včetně pří-
slušných dokladů k tomuto materiálu. Současně bude provedena kontrola svářečského 
personálu. 
 
7. Svařování potrubí 
Na základě čl. 4 ČSN EN 12 732 a Odborného stanoviska GAS s.r.o. č. 055a/2002 je 
požadován při svařování standardní systém jakosti dle ČSN EN 729-3 (kategorie B).  
Ocelové trubky (místo před zakončením přípojky) pro plynovody s nejvyšším provoz-
ním tlakem do 16 barů včetně podle ČSN EN 12 007-3. Trubky musí vyhovovat poža-
davkům ČSN EN 10 208-1.  
I. Svařování ocelového potrubí  
(Neobsazeno)  
 
II. Svařování potrubí z PE se provádí podle TPG 921 01, článek 4 a 6 (výhradně „na-
tupo“, výjimečně pomocí elektrotvarovek – viz výše). Kontrola a zkoušení těsnosti 
svarů se provádí dle čl. 5.  
Svařování je možno provádět jen tehdy, neklesne-li teplota v montážním prostoru 
pod 0°C. Svary se nesmějí ochlazovat ani opracovávat. Při nižší teplotě než 0°C 
může být potrubí svařováno elektrotvarovkami, u nichž to připouští výrobce a to 
do teploty výrobcem předepsané. 
Trubky a tvarovky musí být vyrobeny z materiálu vzájemně svařitelného u nichž index 
toku taveniny (IT) podle ČSN 64 0861 za podmínek 190/5 je u přivařovaných částí ve 
třídách: 
05   IT větší než 0,4 - 0,7 g/10 min 
010 IT větší než 0,7 - 1,3 g/10 min 
nebo výrobce zaručuje svařitelnost s trubkami a tvarovkami s indexem toku taveniny 
ve třídách 005 a 010. 
Kontrola svarů na plynovodních potrubích  z PE se provádí v rozsahu TPG 621 01 a 
TPG 702 01 (100%). Vyhodnocení svarů se provádí dle TPG 921 02.  
 
Svařovat trubky a tvarovky mohou pouze zaškolení pracovníci s platným osvědčením 
o svářečské zkoušce podle (zkoušeni dle ČSN EN 287-1+ doplňková zkouška podle 
ČSN EN 12732) zaměřené pouze na svařování trub z PE. 
 

Při každém přerušení pracovní činnosti na stavbě plynovodu musí být potrubí 
ukončeno navařením dna (víčka) na obou koncích. 
 
8. Zemní práce - Vládní nařízení VN 591/2006 Sb. 
8.1 Způsob těžení 
Způsob těžení je prováděn převážně strojně (ručně v ochranných pásmech inženýr-
ských sítí a to 1 m od plynovodního potrubí na obě strany - dle zákona 458/2000 Sb. 
v platném znění a s případným dozorem pracovníka plynárenské organizace). 
Výkopová rýha hloubka (ČSN 73 6133) Ø1,30 m, šířka 1,0 m bez svahování – zapaže-
no (viz ČSN 73 3050). Zvětšené výkopy viz výkresová část.  
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Vytěžená zemina bude ukládána na staveništní deponii, nebo podél rýhy (min. 0,5 m 
od stěny rýhy), přebytečná zemina bude odvezena dle určení investora na skládku 
inertního materiálu. 
Skladba hornin je volena s ohledem na podobné stavby v okolí takto: 100%-3.  
Dno rýhy je třeba urovnat tak, aby na něm potrubí spočívalo v celé délce a napětí způ-
sobená uložením byla rovnoměrně rozložena; je třeba dbát na to, aby potrubí netvořilo 
vzhledem ke své přizpůsobivosti k terénu (PE) úseky, ve kterých by mohlo dojít ke 
shromažďování případného kondenzátu a nečistot.   
Při zemních pracích na plochách se živičným povrchem bude provedeno zaříznutí ži-
vice na hranách výkopu.  
Ve vzdálenosti 0,4 m nad potrubím bude uložena výstražná folie, dle ČSN 73 6006. 
Folie bude přesahovat plášť potrubí nejméně 5 cm na každou stranu (dle pravidel G 
702 01). 
Rýha a šachty budou zpětně vyplněny zásypovým materiálem hutněným po vrstvách 
20 cm. 
Veškeré šachty pro zemní svary (armatury) budou po dobu výstavby zapaženy paže-
ním příložným.  
Rozbourané povrchy, podloží a vytlačená kubatura zeminy, budou odvezeny na urče-
nou skládku inertního materiálu. 
Nejmenší dovolená vzdálenost STL potrubí je 1,0 m od budov. Pracoviště stavebně-
montážních činností a zemních prací musí být náležitě zabezpečeno a zajištěno ze 
strany komunikace na které je provoz . 
Zábradlí a výstražné ohraničení se však nesmí zřizovat v místech, kde by bylo překáž-
kou provozu na komunikacích. Při snížené viditelnosti bude stanoviště výstražně 
osvětleno. Při provádění celé stavby budou dodržovány příslušné ČSN a TPG, které 
budou stavbou dotčeny . 
Stavební práce nutno provádět v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb.! (nahrazuje 
vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb.) 
 
8.2 Geologické poměry 
Jedná o stavbu liniovou vedenou zastavěným územím v převážné části krajnicí stávají-
cí komunikace a v rostlém terénu s předpokladem jílovité zeminy, nebyl prováděn 
v daném prostoru stavebně-geologický průzkum.  
Pro zařazení do tříd těžitelnosti bylo využito zkušeností z dříve prováděných prací 
v blízkosti daného místa a to následujícím poměrem: 
hornina 3 - 100% 
Výskyt spodní vody se nepředpokládá. Rozpočtová část zahrnuje čerpání vody 
z výkopů, která by se mohla vyskytnout vlivem dešťových srážek. 
 
9. Křížení plynovodu s překážkami 
9.1 Přechody silnic a cest 
Viz výše. 
 
Upozornění a informace projektanta: 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení mi-
nimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef,2 = 45 MPa ve vo-
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zovkách a 30 MPa v chodnících. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou za-
těžovací zkouškou podle ČSN 72 1006 akreditovanou silniční laboratoří. 
 
9.2 Křižování plynovodu s podzemními inženýrskými sítěmi 
Před zpracováním PD projektant STL plynovodu obdržel od zadávací firmy výškopis-
né a polohopisné zaměření vč. zakreslených inženýrských sítí. Z těchto dokumentů 
bylo zjištěno, že se v daném prostoru inženýrské sítě nacházejí, Jsou vyznačeny ve 
výkresové situaci. Jiné podklady nebyly nikým předány.  
Střety s těmito sítěmi je bezpodmínečně nutné řešit v souladu s ČSN 73 6005 – „Pro-
storové uspořádání sítí technického vybavení“. 
Je ovšem nezbytně nutné, aby v požadované lhůtě před započetím zemních prací bylo 
investorem zajištěno (prostřednictvím jednotlivých správců sítí - vyslání technického 
dozoru) vytýčení všech případných podzemních inž. sítí, které v době zpracování PD 
byly investorem sděleny a předány tak, aby v žádném případě nedošlo k jejich naru-
šení!!!   Průběh podzemních zařízení bude ověřen provedením sond ručním výkopem a 
provedením zápisu provozovatele do stavebního deníku dodavatele.  
 
Poznámka (informativní): 
Při křížení PE plynovodního potrubí se silovými kabely je nutno dosáhnout jeho zvý-
šené ochrany před účinky vysokých teplot při případných poruchách těchto silových 
kabelů. 
Křížený kabel se uloží výhradně do betonových tvárnicových chrániček nebo korýtek 
(přesah 1m na obě strany plynovodu). 
Při křížení se silovými SSTTEEJJNNOOSSMMĚĚRRNNÝÝMMII  kabely musí být, kromě výše uvedené-
ho, ještě provedena tepelná ochrana. 
a) Při křížení jediného kabelu bude plynovod v místě křížení obalen dvojitou vrstvou 
geotextilie (izochran) a do připraveného zhutněného lože bude provedeno obetono-
vání plynovodu po celém obvodu v tl. Cca 10 cm (přesah 0,5 m na obě strany od be-
tonové chráničky kabelu). 
b) Při křížení s více kabely a minimálně s jedním z nich stejnosměrným, je nutno na 
zhutněný 10 cm obsyp uložit betonové desky tl. 5 mm. Přesah tepelné ochrany musí 
být minimálně 0,5 m na obě strany (přesah šířky o 15 cm na obě strany dimenze ply-
novodu).  
 
V ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně se zvýše-
nou opatrností a dbát podmínek majitelů inženýrských sítí a orgánů státní správy. 
Nutno dodržovat podmínky územního rozhodnutí, ČSN EN 12007, ČSN EN 12186, 
ČSN EN 12279, ČSN EN12327, ČSN EN 12732, ČSN EN 1775, TPG 609 01, TPG 702 
01, TPG 702 04, TPG704 01, TPG 934 01, ČSN 736005, ČSN 733050 a normy a 
předpisy související. Dále je nutné dodržovat podmínky jednotlivých účastníků prová-
děné stavby. 
 
Ochranné pásmo vedení VVN,VN a NN: 
Vymezení ochranného pásma elektrizační soustavy určuje zákon č.458/2000 Sb. 
"Energetický zákon" v platném znění. 
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Pracovníci musí být investorem prokazatelně poučeni o nebezpečí a způsobu práce v 
ochranném pásmu vedení. Při práci v ochranném pásmu musí být dodrženy veškeré 
platné bezpečnostní předpisy a normy, především požadavky ČSN EN 50110-1. 
Upozorňujeme, že za případné škody nebo úrazy nepřebírá provozovatel dotčeného 
zařízení žádnou odpovědnost. 
POZNÁMKA: 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 
řídící, měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, 
nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
Plynárenské zařízení je dle ustanovení §2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zá-
koníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno 
ochranným pásmem dle Zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka 
za vzniklé škody. 
Ochranným pásmem se rozumí a je stanoven souvislý prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenských zařízení: 
a) U NTL a STL plynovodů a plynovodních přípojek , jimiž se rozvádí zemní plyn 
     v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. 
b) U ostatních plynovodů a plynovod. přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.  
c) U ostatních technologických objektů 4 m od půdorysu. 
 
9.3 Křižování plynovodu s vrchním vedením 
Plynovod bezprostředně tato vedení nekříží. Projektant upozorňuje na zákaz používání 
mechanismů v ochranných pásmech vrchních elektrických vedení a na nutnost projed-
nání otázky pojezdů vyšších mechanismů s příslušnými správci. 
Dále je nutno dodržovat vládní nařízení č. 80/l957 o ustanovení příslušných norem pro 
práci v blízkosti pásem elektrického vedení. Veškeré práce v ochranných pásmech 
elektrických vedení je nutno provádět ručně. 
 
10. Bezpečnostní předpisy, montážní práce a péče o životní prostředí 
Výkopové a montážní práce budou probíhat v prostoru – viz výše. Před započetím pra-
cí na plynovodním zařízení, budou jednotliví pracovníci provádějící tuto činnost, se-
známeni vedoucím stavby s místními podmínkami. Budou upozorněni na výskyt pod-
zemních vedení inženýrských sítí a též budou řádně poučeni, jak mají provádět výko-
pové a montážní práce. Před zahájením výkopových prací musí být veškeré podzemní 
vedení a sítě vytýčeny. V nejasných místech budou pro ověření stávajícího stavu vy-
kopány kontrolní sondy. 
Zabezpečení pracoviště při zemních pracích bude prováděno vhodnými zábranami, 
které  odpovídají podmínkám DI-Policie ČR. Všichni pracovníci dodavatele se budou 
během stavebně-montážních prací řídit základními bezpečnostními předpisy pro plyná-
renský obor. 
Pracovníci dodavatele musí být též seznámeni s poskytováním první pomoci při úra-
zech. 
Se zvýšenou opatrností budou prováděny zemní práce všeho druhu v blízkosti kabelů 
pod elektrickým napětím a ochranných pásmech ostatních inženýrských sítí a objektů, 
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ve vozovkách a jejich ochranných pásmech. Při výkopových pracích se nesmí podko-
pávat stěny rýhy a tím vytvářet převisy. Taktéž se nesmí zatěžovat rozpěry pažení. Bě-
hem činnosti stroje se nesmí vstupovat do pracovního prostoru těchto strojů a do ne-
bezpečných prostor u okraje výkopu. 
Stroje na kolovém podvozku musí být před zahájením prací zaklínovány proti posunu. 
Při souběžném ručním a strojním výkopu nesmějí být pracovníci konající ruční práce 
v dosahu stroje. Svislé stěny výkopu vyšší než 1,3 m musí být zabezpečeny proti sesutí 
příložným pažením. 
Dodavatel vypracuje technologii provádění prací a harmonogram realizace stavby a 
projedná jej se zástupcem provozovatele plynovodního zařízení a investorem stavby. 
 
Pro odstavení plynovodu, práce na stávajících plynovodech (demontáže, navrtávky 
atp.) platí provozní předpisy GridServices a příslušné normy a pravidla.  
 
Při výstavbě je nutno dodržovat tyto hlavní bezpečnostní předpisy, platící pro staveb-
nictví, pracovníky v plynárenství a práce montážní: 
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.  Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, se změnami 
324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. 
- ČSN 05 0610 (svařování plamenem) 
- ČSN 05 0630 (svařování el. obloukem) 
- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (ochrana před úrazem el. proudem) 
- ČSN 33 2030 (ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny) 
- ČSN ISO 12 480-1 (27 0143), ČSN ISO 8792(27 0144) - (zdvihací zařízení) 
- zákl. bezp. předpisy pro plyn. obor - vydalo GŘ ČPP,  platnost od 1. 7. 67. 
- ČSN EN 287 a ČSN 12732 
- TPG 905 01 -  Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
- NV 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
                                 zdraví při práci na staveništích                        
- NV 406/2004 Sb. - o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
                                 při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
- NV 101/2005 Sb.- o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní nářadí 
- NV 362/2005 Sb.- o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
                                na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- NV 378/2001 Sb.- kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
                                strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV 168/2002 Sb.- kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,   
                                které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
                                dopravními prostředky. 
- Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  
                                 zdraví při práci 
- Vyhl. č. 87/2000 Sb. podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
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Montážní práce musí provádět pouze pracovníci, kteří mají pro tuto práci oprávnění. 
Všichni pracovníci musí být na práce odborně a zdravotně způsobilí. 
Práce mohu být prováděny pouze v souladu a pracovním postupem na danou stavbu 
NV 591/2006 Sb. a propojovací práce mohou být prováděny v souladu s NV 406/2004 
Sb. a TPG 905 01. 
 
Dodavatel, investor a provozovatel musí respektovat ustanovení vyhlášek úřadu bezp. 
práce. Plynovodem bude dopravován zemní plyn, který tvoří se vzduchem výbušnou 
směs. Při normální přepravě není nebezpečí výbuchu a požáru, neboť plynovod je 
hermeticky uzavřený celek, dimenzován na provozní přetlak.  
Při odfouknutí plynu (např. odvzdušňování) tento uniká do horních vrstev atmosféry a 
rozptyluje ve směsi se vzduchem, která je pod dolní hranici výbušnosti.  
Při odvzdušňování nového plynovodního potrubí se bude postupovat podle odsouhla-
seného postupu  TPG 905 01, který bude zpracován v souladu s ČSN EN 12327, ČSN 
386405 a TPG 702 01. 
 
Odvzdušnění potrubí: 
Odvzdušnění celého zkompletovaného systému bude provedeno přes KK, kterým 
je zakončena plynovodní přípojka (v pilířích na hranici pozemku).  
V případě, že bude odvzdušňován pouze samostatný plynovod (přípojka bude 
vysazena dodatečně), bude nutné na konci plynovodu (~0,5 m) osazen odbočkový 
PE T-kus FRIALEN BT, red. dn63/32. Přímé rameno bude zaslepeno záslepkou 
FRIALEN BK dn63. Odbočkové rameno (svisle nahoru) - dále vedeno potrubí PE 
dn32, které bude zakončeno v zemním poklopu závit. přechodkou s kulovým ko-
houtem TEZAP L200OD R1”.  
 
Pro odstavení plynovodu, práce na stávajících plynovodech (demontáže, navrtávky, 
propoje atp.) platí provozní předpisy GridServices, s.r.o., Brno a příslušné normy a 
pravidla (např.: TPG 905 01, …) 
 
10.1 Ochrana životního prostředí 
Při provádění výstavby je nutné dbát na ochranu životního prostředí. 
Po dokončení stavby, nebude mít plynovodní zařízení negativní vliv na životní pro-
středí. Při výstavbě nevzniknou žádné škodlivé odpady. Vznikne pouze odpad 
v podobě výkopové zeminy - číslo odpadu 31411. 
Přebytečná výkopová zemina bude odvezena na určenou skládku.  
Při činnosti stavebních a dopravních mechanizmů je nutno dbát na to, aby nedošlo k 
úniku ropných látek do země, případně vodních toků. Totéž platí o ředidlech, odmaš-
ťovacích látkách a ostatních chemických přípravcích, používaných při výstavbě.  
Je nutno dbát na to, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování stávající zeleně rea-
lizací stavby. 
Z hlediska zhotovitele stavby je staveniště dostupné po síti stávajících komunikací, 
vhodných pro kolovou přepravu materiálu a vybavení pracovníků zajišťujících realiza-
ci stavby.  
Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Spoje potrubí jsou těs-
né a při běžném provozu nemůže docházet k úniku plynu. Trasy STL (NTL) plynovo-
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dů jsou navrženy s ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpev-
něné plochy a projektovanou zeleň a zelené plochy.  
Stavba nepředpokládá kácení stávající zeleně. Po dobu stavby musí dodavatel brát ma-
ximální ohled na ochranu životního prostředí (vody, půdy, zeleně a vzduchu) a před-
cházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je po-
vinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části.  
 
Při realizaci stavby mohou vzniknout následující odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a 
vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů a které bude třeba zne-
škodnit. 
 
katalog č.  druh odpadu           kategorie odpadu             využití odpadu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
050105     Únik ropných látek    N            Recyklace - skládka  
170504     Zemina a kameny    O        Recyklace - skládka 
 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména 
se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bu-
de nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že po-
kud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 
možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro 
záchyt unikajících olejů. 
Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky staveb-
ních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvido-
vat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci stavby 
předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 
 
Při výkopových pracích je nutno dodržovat „Vyhlášku č.27/1997“, a „Realizační pod-
mínky staveb SÚS, Brno. 
Výstavbou plynovodů a přípojek nedojde k trvalému záboru LPF ani ZPF. 
 
Poznámka: 
Stávající vzrostlá zeleň může být dotčena pouze v prostorách umístění plynovodních 
zařízení, která musí být trvale přístupna z hlediska bezpečnosti a provozu. 
  
11. Protipožární zabezpečení stavby 
Zemní plyn je bezbarvý, bez zápachu, hořlavý, tvořící se vzduchem výbušnou směs v 
rozmezí koncentrace 4 - 15 %. Je nedýchatelný a dusivý. 
 
Požární technické hodnoty zemního plynu: 
Hutnost (vzduch = 1):  0,717 - 0,870 
Bod vznícení:   537 °C 
Dolní mez výbušnosti:  4 % 
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Horní mez výbušnosti:  14,8 % 
Výhřevnost:    33,84 MJ.m3 
Hasební látka:   voda, prášek 
 
Dokumentace je zpracována dle příslušných EN ČSN, které svými požadavky na vol-
bu trasy a technickými požadavky na materiály, jejich zkoušky a zkoušky smontova-
ného potrubí zaručují i protipožární bezpečnost projektovaného zařízení. V předložené 
dokumentaci jsou podmínky požární ochrany splněny a to i v těch případech, kdy nel-
ze dodržet předepsané minimální vzdálenosti od ostatních zařízení a to navrženými 
technickými opatřeními (tloušťka stěny potrubí, zesílení izolace a krytí ap.). Ochranná 
pásma plynového zařízení jsou stanovena „Energetickým zákonem č.458/2000“ v 
platném znění. Před uvedením plynovodního zařízení do provozu zpracuje provozova-
tel požární poplachové směrnice. Ke stanovení požárních jednotek přivolaných na po-
moc při likvidaci požáru poskytne orgánu požární ochrany potřebné mapové podklady 
pro zpracování poplachového plánu. 
Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost 
odpovídá dodavatel. V místě stavby budou v případě požárního nebezpečí použity 
ochranné požární prostředky (hasící přístroje, voda). 
 
12. Tlaková zkouška (bude prováděna v souladu s odsouhl. pracovním postupem) 
Účelem tlakové zkoušky je prokázat těsnost smontovaného potrubí. 
V tomto případě bude tlaková zkouška prováděna vzduchem a bude provedena po za-
končení montážních prací na určeném úseku stavby. Potrubí bude uloženo v zemi a 
kromě armatur a rozebíratelných spojů zasypané. Armatury budou otevřené.  
Tlaková zkouška bude zahájena až po ustáleném přetlaku zkušebního media v potrubí. 
V průběhu tlakové zkoušky nebudou prováděny na potrubí žádné práce nebo zásahy, 
které by mohly ovlivnit její průběh a výsledek. 
Tlaková zkouška bude provedena způsobem vybraným z EN 12 327 – podzemní ply-
novod.  

ČSN EN 12 007  EN 12 327 – STL 
 

Ocelové plynovody do 16 barů vč. dle ČSN EN 12 007-1. Plynovody z polyetylénu do 
10 barů vč. dle ČSN EN 12 007-2 a TPG 702 01. Provozovatel distribuční soustavy, 
tvořené NTL a STL plynovody, vč. plynovodních přípojek, v rámci působnosti RWE 
DS, s.r.o, Brno požaduje provedení tlakové zkoušky na pevnost a těsnost zkušebním 
přetlakem:  
                               

580 - 620 kPa  
 dle TPG 702 04 čl. 18.1.1. 

 
O tlakové zkoušce bude sepsán zápis. Tlaková zkouška bude provedena zhotovitelem 
stavby a za účasti uřčeného pracovníka provozovatele plynovodního zařízení. 
 
Poznámka: 
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Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Nebude-li do té doby plynovod uveden do provo-
zu, musí být zkouška opakována. 
Potrubí bude před zahájením zkoušky uložené v zemi a zasypané s výjimkou armatur a 
rozebíratelných spojů. K tlakové zkoušce bude přizván zástupce provozovatele. O 
úspěšné tlakové zkoušce bude sepsán zápis (protokol o zkoušce). 
Doba zkoušení: min 24 hod po ustálení stavu média v potrubí 
Metoda zkoušení: metoda založená na měření diferenčního tlaku 
 
13. Předání stavby do provozu 
Celá stavba bude rozdělena na jednotlivé dílčí části stavby, které budou postupně rea-
lizovány. Dle dohody projektanta se zástupcem provozovatele GridServices, s.r.o., 
Brno, určí jednotlivé dílčí části stavby provozovatel se zhotovitelem stavby, který bu-
de znám po vyhodnoceném výběrovém řízení investorem stavby. Jednotlivé dílčí úse-
ky stavby budou rozděleny dle TI 3/2003 GridServices, s.r.o., Brno 
Plyn je možno vpustit do jednotlivých dokončených dílčích částí stavby po provedení 
úspěšné tlakové zkoušky a dalších dokladů uvedených v interním předpisu DSO-SM-
G08-02-05.  
Po dokončení všech dílčích částí stavebních úprav (rekonstrukce) je nutno oznámit 
záměr užívat stavbu příslušnému stavebnímu úřadu, kterýž vydá kolaudační souhlas. 
 
14. Požadavky na stavbu 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Veškeré změny oproti 
projektu je nutno konzultovat s investorem a projektantem stavby. Plynovodní zařízení 
bude vybudováno tak, aby charakterem montáží a protikorozní ochranou, byly vytvo-
řeny co nejlepší podmínky pro dlouhou životnost plynovodu. 
 
14.1 Náhrady škod 
Veškeré škody které vzniknou v průběhu realizace této stavby, budou po jejím ukon-
čení 
uhrazeny investorem stavby, dle platných předpisů. 
Před zahájením realizace stavby bude provedeno TDI nebo zástupcem zhotovitele na-
focení všech dotčených míst a případných částí staveb, které mohou být touto stavbou 
narušeny! 
Tato fotodokumentace bude sloužit jako důkazní materiál při případných neoprávně-
ných stížnostech a požadavcích majitelů pozemků, nemovitostí, plotů, zídek atp. na 
rozsah jejich případných oprav, jež byly výstavbou plynovodu dotčeny. 
 
15. Atestová dokumentace 
Dodavatel předá atestovou dokumentaci (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/97 Sb.) 
v následujícím rozsahu: 
- armatury ČSN 13 3060.7.4 
- trubní materiál  
- Přídavný materiál na svářečské práce - bude doložen Inspekční certifikát 3.1. dle 
  ČSN EN 10 204 
 
16. Všeobecné pokyny 
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Vpuštění plynu 
Do nového plynovodu, vč. dopojení rozvodu na všechna odběrní místa, je vpuštění 
plynu podmíněno dodržením níže uvedených podmínek: 
- Dokončení úseku ke stanovenému termínu smlouvou o dílo, provedení zkoušek a 
revizí podle platných předpisů s kladným výsledkem, případně dalších podkladů nut-
ných pro zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu. 
- Předání úseku stavebníkovi na základě zápisu, který musí být podepsán zhotovitelem 
stavby a stavebníkem. 
- Splnění dalších podmínek uvedených ve smlouvě o dílo, zejména z pohledu BP a TZ. 
- Bude dodržován harmonogram postupného uvádění úseků (etap) do provozu. 
- Stavebník po ukončení jednotlivých etap převezme od jejich zhotovitele požadované 
doklady a na základě jejich posouzení zjistí, zda jsou splněny podmínky pro vpuštění 
plynu. 
- Po vpuštění plynu do kolaudace odpovídá za bezpečný a spolehlivý provoz jeho pro-
vozovatel. 
- Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.     
 
 
 
Brno, květen 2019                                               Vypracoval:       Jiří Peslar   


