

Naše zn.: -
Vaše zn.: -

V Brně dne 28. 6. 2021

Veřejná zakázka Obnova ICT

Vážení,

zadavatel obdržel dne 22. 6. 2021 dotazy, týkající se veřejné zakázky Psychiatrická péče – nábytek, ke kterým sděluje následující:

Dotaz:

Dotaz k zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Obnova ICT“
o Bodu **V. Postup zadávání, doba a místo plnění**, zadavatel požaduje v části 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 dodací lhůtu 1 týden od doručení objednávky
o Požadavek účastníka: Vzhledem k současné pandemické situaci a problematickým dodávkám zboží žádáme o úpravu zadávacích kritérií nebo sjednocení dodacích lhůt na alespoň 4 týdny od doručení objednávky.

Odpověď:

Dodací lhůta je upravena částí 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 následovně:

- *v prvním roce účinnosti smlouvy je dodací lhůta stanovena na **4 týdny** po doručení objednávky,*
- *v následujících letech je dodací lhůta stanovena na **2 týdny** po doručení objednávky*

V souvislosti s pozdním uveřejněním této odpovědi bude lhůta pro podání nabídek prodloužena o 1 den na 9. 6. 2021.

S pozdravem

prof. MUDr. Jaroslav Štěrbá, Ph.D.
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, kaldova.petra@fnbrno.cz