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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

Kabelové rozvody VN+stavební část

11.09.2019

0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Ateliér Ja-Mar s.r.o.
Na Vyhlídce 1247/2 
795 01 Rýmařov

Datum a podpis: 11.09.2019 Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

0,00

#REF! 0,00
0,00 0,00

0,00

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

   Elektromontáže

  Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

Kabelové rozvody VN+stavební část

11.09.2019

0
Puttner, s.r.o.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

    VRN1 vedlejší rozpočtové náklady

Ostatní náklady zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

0,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

ROZPOČET

FN Brno - samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení

Kabelové rozvody VN+stavební část

11.09.2019

0
Puttner, s.r.o.

Náklady z rozpočtu

elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
zemní práce při exterm. Mont. Pracech

   Elektromontáže
1 m 345,000

2 kus 12,000

Demontáž hliníkových kabelů ANKTOYP 22 kV 
3x240 mm2 volně uložených

0,00

Uzávěr pro ukončení olověného kabelu 0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 kus 12,000

4 kus 12,000

5 kus 12,000

6 kus 12,000

7 kus 12,000

8 m 690,000

9 m 690,000

10 kus 30,000

11 kus 30,000

12 kus 939,000

13 kus 477,000

14 kus 50,000

15 kus 50,000

Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 
22 kV staniční KSJ průřezu žíly do 240 mm2

0,00

Propojení vodičů celoplastových spojkou do 22 
kV venkovní páskovou SJpl 1až5 žíly do 240 
mm2

0,00

Montáž hliníkových kabelů AXECEY, AXEKCY, 
AXSY 35 kV žíla 120-240 mm2 volně uložených

0,00

Úhlový konektor s polovodivou vrstvou pro 
kabel 1x240

0,00

Koncovka kabelová vnitřní  POLT 24 D/1XI 0,00

Příplatek k ukončení kabelů za ukončení a 
připojení stínění v plášti kabelu

0,00

Kabel 22-AXEKVCEY 0,00

Montáž příchytek plastových jednoduchých KHF 
45-55 mm

0,00

přichytka KHF 35-54 0,00

Svazkování jednožilových kabelů vn 0,00

Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý 0,00

Další štítek označovací na kabel 0,00

Štítek PVC označovací 359050 čern 0,00

16 m 210,000

17 kus 4,000

18 hod 60,000

19 kus 5,000

20 m 250,000

21 m 250,000

22 m 790,000

23 m 790,000

24 kus 192,000

25 kus 192,000

26 kus 48,000

27 kus 1,000

28 kpl 1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

29 m2 67,500

30 m3 31,500

31 km 0,105

32 m3 18,000

Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 
kg do tvárnicových tras a kolektorů

0,00

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení 
celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 

0,00

Vypínání vedení, dozor správce   0,00

Napětová zkoužka kabelů   0,00

Zafukování optického kabelu do HDPE trubek 0,00

ochranná trubka HDPE 40 + spojky 0,00

montáž trubky HDPE 40 do země 0,00

Optický kabel 48 vláken 0,00

Ukončení optického kabelu (Pigtail) 0,00

Svařování optického kabelu 0,00

Měření otického kabelu 0,00

Protokol měření 0,00

Drobný montážní materiál 0,00

odstranění podkladu pl 50m2 ,kam. Drcené 
tl20cm

0,00

poplatek za skládku horniny1-4 0,00

vytyčení kabelové trasy v zastav.prostoru délka 
do 100m

0,00

sejmutí ornice vrstvy nad 15cm se zeminou tř.2 
tlouštka vrstvy do 5-20 cm

0,00

Bourání živičných povrchů tl. Vrstvy 10-15cmv 

0,00

33 m2 67,500

34 m 90,000

35 m 14,000

36 m 105,000

37 m 420,000

38 m 420,000

39 m 105,000

40 m3 31,500

Bourání živičných povrchů tl. Vrstvy 10-15cmv 
ploše nad 10m2

0,00

Řezání spáry  asfaltu nebo betonu v tlouštce 
vrstvy do 8-10cm

0,00

vytrhání obrubníků,lože MC,stojatých 
obrubníků do suti

0,00

výkop kabel. rýhy 140x120 cm hor.3 strojní 
výkop

0,00

Zřízení lože,kryt. cihly 35 cm napříč,zásyp 5cm 
včetně lože a zásupu šterkopísku

0,00

fólie výstražná z PVC š33 0,00

Zához rýhy 140/120 cm hornina tř. 3 0,00

Naložení odvoz zeminy do vzd. 1000m 0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 m3 472,000

42 m2 67,500

43 t 27,000

44 m2 67,500

45 m 14,000

46 t 44,700

47 t 53,600

48 t 53,600

49 t 805,000

50 t 53,000

51 t 53,000

52 t 53,000

Příplatek za odvoz za každý další 1000 m 0,00

Pokládka vrstvy ze štěrku tl. 25 cm 0,00

Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě 
drceným

0,00

Vyspravení krytu po překopu asf.,beton tl do 7 
cm

0,00

Osazení stoj. Obrub.bet. S opěrou lože z C 
12/15 včetně obrubníku CSB H 20 

0,00

nakládání suti na doprav. Prostředek 0,00

Přesun hmot,oprava komunikací kryt.živič. A 
betom

0,00

odvoz suti a vybour. Hmot na skládku do 1000m 0,00

Příplatek k odvozu za každý další 1 000m 0,00

Vnitrostav. Doprava suti do 10 m 0,00

Příplatek k vnitro. Dopravě suti za dalších 5 m 0,00

Poplatek za sklád. Suti směs bet. A cihla do 
30x30 cm

0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
53 kus 1,000

54 kus 1,000

55 kus 2,000
56 kpl 1,000
57 hod 25,000
58 hod 45,000
59 kus 10,000

0,00
Zajištění výkopů - přechodové lávky, pevná 0,00

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního 
v zastavěném prostoru   

0,00

dokumentace skutečného stavu 0,00
prováděcí projektová dokumentace 0,00
Zkoužky hutnění 0,00

0,00

Zaměření skutečného provedení stavby   0,00

Vytyčení IS
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