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S0.02
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SKLAD
S0.04

ŽB monolitická konstrukce

SDK konstrukce

Tepelná izolace - EPS

LEGENDA MATERIÁLŮ
Podkladní beton

Původní zemina - Provápněno do hl. 300 mm

Štěrk - frakce 0-63,  Edef=30MPa

Původní zemina

Tepelná izolace - XPS

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - PONECHANÉ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURANÉ

NOVÉ KONSTRUKCE

Řešená část

BOURACÍ PRÁCE  -OBECNĚ:
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY (OTLUČENY) V CELÉ PLOŠE V DOTČENÉ ČÁSTI OBJEKTU. TYTO PLOCHY BUDOU NÁSLEDNĚ 
  OČIŠTĚNY A VYROVNÁNY (PŘED APLIKACÍ NOVÉHO SOUVRSTVÍ
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA, VZT JEDNOTKY A VZT POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO V PLNÉ PLOŠE
- PO DEMONTÁŽI OKENNÍCH, DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES A JINÍCH KONSTRUKCÍ, BUDOU STÁVAJÍCI KONSTRUKCE ZAPRAVENY (OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ 
APOD.)
- SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ ROZVODŮ ELEKTRO BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VYPÍNAČE, VŠECHNY ZÁSUVKY), SVĚTLA 
- PONECHANÉ KONSTRUKCE JAKO JSOU NOVÁ OKNA A JEJICH PARAPETY BUDOU CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ. PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ JDE NA VRUB DODAVATELE STAVBY.

NOVÉ KONSTRUKCE - OBECNĚ:
OBECNÉ:
• V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JSOU PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNU.
• SOUČÁSTÍ VŠECH DODÁVANÝCH KCÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JSOU POTŘEBNÉ KOTVÍCÍ A POMOCNÉ PRVKY.
• V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ NUTNO DO SKLADBY PODLAHY ZAHRNOUT HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU. TA BUDE VYTAŽENA I NA OKOLNÍ STĚNY. U SPRCHY MIN. DO VÝŠKY 
2100MM, U UMYVADEL MIN. DO VÝŠKY 1500MM, U PISOÁRŮ MIN. DO VÝŠKY 1000MM.  U OSTATNÍCH STĚN DO VÝŠKY 200 MM.
• PODLAHY MUSÍ MÍT PŘED POKLÁDKOU FINÁLNÍ KRYTINY POTŘEBNOU ROVINATOST VYŽADOVANOU DODAVATELEM KRYTINY. TOTO JE ZÁSADNÍ HLAVNĚ PRO POKLÁDKU PVC A KOBERCŮ. 
• VEŠKERÉ HYDROIZOLACE NUTNO VYTÁHNOUT MIN. 300 MM NAD UPRAVENÝ TERÉN. POD STĚNAMI SPOJENÝMI S DESKOU VÝZTUŽÍ POUŽÍT KOLEM PROSTUPUJÍCÍCH PRUTŮ ŽIVIČNOU 
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU.
• TEPELNÉ IZOLACE POD ÚROVNÍ TERÉNU DO VÝŠKY MIN. 300 MM NAD TERÉN - XPS, PŘÍPADNĚ EPS CERTIFIKOVANÁ PRO POUŽITÍ POD TERÉN
• VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY VIZ PROJEKT KOMUNIKACÍ
• VŠECHY DOTČENÉ PROSTORY BUDOU VYMALOVÁNY BÍLOU, OTĚRUVZDORNOU A OMYVATELNOU VÝMALBOU  VE SNĚHOBÍLÉM ODSTÍNU.
ZDĚNÉ A ŽB STĚNY:
• ZDĚNĚ STĚNY VE VÝKRESECH JSOU KÓTOVÁNY JAKO VÝROBNÍ (BEZ OMÍTKY A DALŠÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV)
• NAD OTVORY VE ZDĚNÝCH STĚNÁCH VĚTŠÍMI NEŽ 250 MM MUSÍ BÝT PROVEDEN PŘEKLAD. DO VELIKOSTI OTVORU 500MM BUDOU PŘEKLADY ŘEŠENY OCELOVÝMI L PROFILY. NAD TENTO 
ROZMĚR BUDOU POUŽITY SYSTÉMOVÉ PŘEKLADY DODAVATELE ZDIVA
• SPOJ MONTOVANÉ PŘÍČKY SE ZDĚNOU (ŽB) MUSÍ BÝ DOSTATEČNĚ PŘEPERLINKOVÁN A VYPLNĚN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
• U PONECHANÝCH OKEN BUDOU PONECHÁNY I PARAPETNÍ DESKY, TYTO BUDE NUTNÉ PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ ÚČINNĚ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
SDK:
• VEŠKERÉ SDK KONSTRUKCE BUDOU ZAKLOPENY DESKAMI DLE NORMY ČSN EN 15283-1 TYP GM – FH1 - DESKA S OBOUSTRANNOU SKLENOU VÝZTUŽÍ.
• PŘEDSTĚNY SANITÁRNÍCH INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY AŽ KE STROPU Z LEHKÉ MONTOVANÉ KONSTRUKCE SDK PŘÍČKY NA SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH PROFILECH. PROVEDENÍ A 
NÁVAZNOSTI ZTI ROZVODŮ NA KONSTRUKCI PŘEDSTĚNY BUDE ZKOORDINOVÁNO PŘED JEJICH PROVEDENÍM, TAK ABY BYLY DODRŽENY VŠECHNY TECHNOLOGICKO-MONTÁŽNÍ POSTUPY. 
• PŘED MONTÁŽÍ SDK PŘÍČEK MUSÍ BÝT OSAZENY DO KONSTRUKCE VEŠKERÉ VÝDŘEVY A NOSNÉ PODKONSTRUKCE PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. 
• ŠÍŘKU SDK PŘEDSTĚN NUTNO PŘI REALIZACI UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO VEDENÍ ROZVODŮ. VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT VEDENY PO ŽB NOSNÉ STĚNĚ A ZŮSTAT SKRYTÉ ZA SDK 
PŘEDSTĚNOU. VYJÍMKOU JSOU POUZE ROZVODY ELEKTRO VEDENÉ V PŘIZNANÝCH ŽLABECH. POLOHU NUTNO ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM.
• OCELOVÉ PODKONSTRUKCE ZDVOJENÝCH SDK PŘÍČEK MUSÍ BÝT VZÁJEMNĚ PROVÁZÁNY DLE SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VÝROBCE
• V SDK PODHLEDECH A STĚNÁCH INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DÍŘKA. ROZMÍSTĚNÍ V PODHLEDECH VIZ VÝKRESY PODHLEDŮ. POLOHU NUTNO PŘED REALIZACÍ 
KOORDINOVAT SE SVĚTLY A KONCOVÝMI ELEMENTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. ROZMÍSTĚNÍ SVĚTEL A ELEMENTŮ JE NADŘAZENÉ POLOHÁM REVIZNÍCH OTVORŮ.
• REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY V KAŽDÉM PODLAŽÍ. POKUD NEVYPLYNE Z POŽADAVKŮ PROFESÍ JINAK, BUDOU OSAZENY REVIZNÍ DVÍŘKA 600X600 S 
VÝŠKOU PARAPETU 1000.  
• POLOHU REVIZNÍCH DVÍŘEK NUTNO PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM
PROSTUPY:
• VŠECHNY PROSTUPY PŘES STĚNY A STROPY BUDOU PO PROVEDNÍ ROZVODŮ ŘÁDNĚ HYDROIZOLAČNĚ, AKUSTICKY PŘÍPADNĚ I POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY.
• PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ MENŠÍ NEŽ DN50MM BUDOU PROVEDENY JÁDROVÝM VRTÁNÍM. POZICE PROSTUPŮ NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM. 
• VŠECHNY PROSTUPY, KTERÉ PROCHÁZÍ PŘES JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY JE NUTNO UTĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI SPLŇUJÍCÍMI POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOST.
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Řez A-A' - NS
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LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV
OZNAČENÍ POPIS

BP 06 ODSTRANĚNÍ SOUČASNÝCH VÝPLŇPOVÝCH ZDĚNÝCH PŘÍČEK A DVEŘÍ. ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

BP 109 STROPNÍ KOSTRUKCE BUDE ZBAVENA NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ OMÍTEK A NEKVALITNĚ PROBVEDENÝCH DOBETONÁVEK STARÝCH PROSTUPŮ. KOMPLETNĚ
BUDOU ODSTRANĚNY PONECHANÉ NEFUNKČNÍ INSTALACE A BUDOU PONECHÁNY A PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRACÍ VZORNĚ CHRÁNĚNY TY FUNKČNÍ. ČÁST
ŽB STROPU S ODHALENOU VÝZTUŽÍ BUDE NUTNÉ OTRYSKAT A PŘIPRAVIT NA SANACI. KOMPLETNÍ PLOCHA MIMO NAD MÍSTNOSTÍSO.03

BP 110 V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ KERAMICKA DLAŽBA S KLADECÍ VRSTVOU CEMENTVOÉ MALTY 400mm, OTLUČENY OMÍTKA
STĚN A SNESEN MONOLITICKÝ PODHLED - BETONOVÁ MONIEROVA KONSTRUKCE.

BP 111 KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY. NÁŠLAPNÁ VRSTVA KOBEREC NA LINU A LINO, V SANITÁRNÍM ZÁZEMÍ KER.DLAŽBA, PODLADNÍ
VRSTVA BETON 50mm. PŘI BOURÁNÍ NESMÍ BÝT POŠKOZENA TENKÁ ŽB STROPNÍ DESKA.

BP 112 SNESENÍ VŠECH PODHLEDŮ VČETNĚ KONSTRUKCÍ. NAD CELÝM PŮDORYSEM JE PROVEDEN ŽB PODHLED FORMOU MONIERKY. NAD POLOVINOU PŮDORYSU
JE DÁLE K ODSTRANĚNÍ JEŠTĚ SDK PODHLED.

BP 114 VYBOURÁNÍ OTVORŮ DO NOSNÉ STĚNY, OSAZENÍ OCELOVÁCH NOSNÍKŮ DLE STAICKÉHO VÝPOČTU.

BP 115 VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA

BP 118 ZÁNOVNÍ DŘEVĚNÉ OKNO A HLINÍKOVÉ DVEŘE S BOČNÍM SVĚTLÍKEM BUDOU ODBORNĚ VYBOURÁNY A ULOŽENY DO SKLADU OBJEDNATELE.

NS 101 SOUČASNÉ REŽNÉ ZDIVO BUDE OPATŘENO CEMENTROVÝM POSTŘIKEM A ZÁKLADNÍ HRUBOU OMÍTKOU

NS 102 PONECHANÍ ČÁST STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE NUTNÉ OPATŘIT OMÍTKOU ( PŘÍPADNĚ OBKLADEM)  PRO DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI,
A TO VČETNĚ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A PODÉLNÉHO STŘEDNÍHO OCELOVÉHO NOSNÍKU.

NS 103 VYČIŠTĚNÁ BEZPEČNOSTNÍ JÍMKA BUDE OSAZENA ČERPADLEM

NS 104 VYČIŠTĚNÉ PODZEMNÍ KANLKY BUDOU ZALITY BETONEM, PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA 500mm.

NS 106 STROPNÍ EKSANOVÁNA. V PLOCHÁCH ODHALENÝCH VÝZTUŽÍ  ( 20% PLOCHY) BUDE PROVEDENA REPROFILACE KOMPETNÍM SYSTÉMEM S OCHRANOU
VÝZTUŽE A ADHEZNÍMI MŮSTKY. ŽB TRÁMY STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU SANOVÁNA DÁLE JEDNOSMĚRNOU WRAP TKANINOU 150 C/30 V ŠÍŘCE
600mm. PŘED APLIKACÍ BUDOU PREVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY. PO NALEPENÍ TKANINY BUDE NA TUTO APLIKOVÁN PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD PROP
DOSAŽENÍ POŽÁRNÍ ODOLONOSTI 60min. SANACE A ZESÍLENÍ BUDE PROVEDENO PO VYBOURÁNÍ PŘÍČEK 1.NP V ODLEHČENÉM STAVU. PO DOKONČENÍ
PRACÍ BUDE STROPNÍ KONSTRUKCE ZSEPOD OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ MW 200mm FORMOU MĚKKÉ VATY S KAŠÍROVANOU TEXTILIÍ, KOTVENÍ
TALÍŘOVÝMI HMOŽDINAMI. IZOLACE BUDE SLOUŽIT I PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI STROJOVNAY A VÝMĚNÍKOVÉ STANICE..

NS 109 ZHOTOVENÍ SDK PŘÍČEK ZAKLOPENÝCH IMPREGNOVANÝMI DESKAMI SDK, VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE.

NS 110 STÁVAJCÍ SCHODIŠTĚ BUDE DMEONTOVÁNO, OBROUŠENO, OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM A PO DOKONČENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE OSAZENO ZPĚT.

NS 112 STÁVAJÍCÍ PODLAHA BUDE VYSPRAVENA A NATŘENA PUR NÁTĚREM / STĚRKOU V ŠEDÉ BARVĚ

NS 114 STÁVAJÍCÍ STĚNY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU VYSPRAVENY HRUBOU OMÍTKOU, BUDOU KOMPLETNĚ NOVĚ OMÍTNUTY OMÍTKOU ŠTUKOVOU A
VYMALOVÁNY. NOVĚ BUDE PROVEDENA PODLAHOVÁ KRYTINA A CELÁ SKLADBA. NA STROPNÍ KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ
CEMENTOVÝM POTĚREM 30mm, SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 6mm A NALEPENÍ NOVÉ ANTISTATICKÉ PVC PODLAHOVÉ KRYTINY, VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH
SOKLÍKŮ.

NS 115 OZNAČENÉ STĚNY BUDOU POJEDNÁNY ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ VATOU. MĚKKÁ VATA 60mm VLOŽENÁ ZA ROŠT PRO SDK PŘEDSTĚNU, ZÁKLOP OCHRANNÝM
TEHOKOVEM V PZ PROVEDENÍ.

NS 116 NOVÉ PODLAHY VČETNĚ SOKLOVÝH POŽLÁBKŮ. PODLAHY BUDOU VYTVOŘENY NA OČIŠTĚNÁ POVRCH STROPNÍ DESKY A S OHLEEM NA MALOU
MOŽNOU TLOUŠŤKU BUDOU PROVEDENY JAKO SPOJITÉ SE STROPEM. SKLADBA: PENETRACE STROPU, ADHEZNÍ MŮSTEK, CEMENTOVÝ POTĚR 35mm (
DLE PRŮHABU STROPU AŽ 80mm = 1/2 PŮDORYSU), SAMONIVELAČNÍ  TVRDOSTĚRKA 10mm, LEPENÉ VYSOKOZÍTĚŽOVÉ PVC ANTISTATICKÉ VŠETNĚ
SOKLOVÝCH POŽLÁBKŮ, SOKLU A SOKLOVÉ LIŠTY. SOKL BUDE ZAPRACOVÁN TAK, ABY NA NĚM NEVZNIKALA VODOROVNÁ PLOCHA.

NS 117 NOVÉ PŘÍČKY. KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY Z SDK SYSTÉMU S POUŽITÍM PEVNÝCH, SKLEM VYZTUŽENÝCH, DESEK SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ
PROTI VLHKU. PRO ZAMEZENÍ PŘESLECHŮ BUDOU ZAKLOPENY AŽ DO STROPU A VŽDY VYPLNĚNY MINERÁLNÍ VATOU.

NS 118 NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ. DVEŘE BUDOU OBECNĚ PROVEDENY PRO VYSOKÝ STUPEŇ PROVOZNÍHO ZATÍŽENÍ, BUDOU CHRÁNĚNY PROTI NÁRAZŮM POSTELÍ
STEJNĚ JAKO STĚNY.

NS 119 OSAZENÍ CELKEM 9KS SVĚTLOVODŮ 750mm S DÉLKOU TUBUSU 2,5m. OSAZENÍ DO PLOCHÉ STŘECHY, LÍMEC PRO POVLAKOVOU KRYTINU,
PAROZÁBRANU. S RÁMCI SVĚTLOVODU OSAZENO IZOLAČNÍ TROJSKLO. SPODNÍ DIFUZOR UMÍSTIT DO RASTRU 600/600mm. VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO
STÍNĚNÍ. PŘED APLIKACÍ PROVÉST SONDU, SVĚTLOVOD NESMÍ PORUŠIT NOSNÉ STROPNÍ ŽEBRO A BUDE VŽDY KAŽDÝ OBSAHOVAT 2 ODSKOKY PRO
DOSAŽENÍ PŘESNÉ POLOHY V PODHLEDU

NS 120 PO MNTÁŽI SVĚTLOVODŮ BUDE STŘECHA OPĚTOVNĚ DOPLNĚNA. PŘED ZAKLOPENÍ PŘIZVAT TDI KE KONTROLAE NAPOJENÍ PAROZÁBRANY NA TĚLO
SVĚTLOVODU.

NS 121 ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. V PLOCHÁCH ODHALENÝCH VÝZTUŽÍ  ( 20% PLOCHY) BUDE PROVEDENA REPROFILACE KOMPETNÍM SYSTÉMEM S
OCHRANOU VÝZTUŽE A ADHEZNÍMI MŮSTKY. ŽB TRÁMY STROPNÍ KONSTRUKCE BUDOU SANOVÁNA DÁLE JEDNOSMĚRNOU WRAP TKANINOU 150 C/30 V
ŠÍŘCE 600mm. PŘED APLIKACÍ BUDOU PREVEDENY ODTRHOVÉ ZKOUŠKY. PO NALEPENÍ TKANINY BUDE NA TUTO APLIKOVÁN PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD
PROP DOSAŽENÍ POŽÁRNÍ ODOLONOSTI 60min. SANACE A ZESÍLENÍ BUDE PROVEDENO PO VYBOURÁNÍ PODHLEDŮ.

NS 123 ČISTÍCÍ ZÓNY. PŘED VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY ČISTÍCÍ ZÓNY. TYTO BUDOU PROVEDENY JAKO ZAPUŠTĚNÍÉ DO STÁVAJÍCÍHO TERÉNU,
VYHOVUJÍCÍ PRO POJEZD LŮŽKY, TVRDÉ PLASTOVÉ KARTÁČE, AL RÁMEČEK A DNO, ODVODNĚNÍ DO PODLOŽÍ, ROZMĚR 800/2000/30

NS 125 KOMPLETNĚ NOVÉ OMÍTKY SÁDROVÉ. VEŠKERÉ PŮVODNÍ STĚNY A ZAZDÍVKY V NICH BUDOU NOVĚ OMÍTNUTY SÁDROVOU OMÍTKOU. POD OMÍTKU
PROVÉST HLOUBKOVOU PENETRACI, VŠECHNY PŘECHODY MATERIÁLŮ, KOUTY A HRANY SE VLOŽENOU SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU.

NS 127 PROSKLENÉ PŘÍČKY BUDOU ZHOTOVENY JAKO ZDVOJENÉ Z HLADKÝM DESIGNEM. PŘÍČKY S VNĚJŠÍM SKLEM A MEZIPROSTOREM VYPLNĚNÝM V
SOKLOVÉ ČÁSTI MINERÁLNÍ VATOU A HPL BÍLÝMI DESKAMI, V PRŮHLEDNÝCH ČÁSTECH SE VNITŘNÍMI ( MEZISKELNÍMI) ŽALUZIEMI. PŘÍČKY DODAT
VČETNĚ KOTVENÍ DO PODHLEDU A NADPODHLEDOVÉ ČÁSTI BRÁNÍCÍ PŘESLECHŮM. V RÁMCI PŘÍČEK DODAT I POSUVNÉ DVEŘE PO POVRCHU DOPLNĚNÉ
O DVEŘNÍ KONTAKT PRO POTŘEBU PROFESE MAR.

NS 128 PŘÍČKY BUDOU ZHOTOVENY JAKO POŽÁRNĚ DĚLICÍ KONSTRUKCE S ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU PBŘ

NS 129 PARAPETY DOTČENÝCH OKEN OBLOŽIT BÍLÝM KERAMICKÝM OBKLADEM. JAKO VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA MUSÍ BÝT ZVOLEN TOTOŽNÝ MATERIÁL (
BUDOVA POD PAMÁTKOVOU OCHRANOU ) A ODSTÍN SE STÁVAJÍCÍ OMÍTKOU ( KZFS, BÍLÁ ZATÍRANÁ OMÍTKY, KLINKEROVÝ SOKLOVÝ OBKLAD )

NS 130 OKNA BUDOU DOVYBAVENA VNITŘNÍMI ROLETYMI Z MESH TEXTILIE S PERFORACÍ 1%, BARVA ROLET DO EXTERIERU BÍLÁ, DO INTERIERU
ŽLUTOORANŽOVÁ. RUČNÍ POHON.OKNA V PROSTORÁCH POKOJŮ JIP BUDOU OSAZENA OBDOBNÝM SYSTÉMEM V EXTERIEROVÉM PROVEDENÍ

NS 131 U OZNAČENÝCH OKEN BUDE SKLO POJEDNÁNO NEPRŮHLEDNOU, PRŮSVITNOU FOLIÍ S EFEKTEM PÍSKOVANÉHO SKLA

NS 132 PŘEDSTĚNY Z SDK SYSTÉMU PRO ZAKRYTÍ POJEZDU PŘISAZENÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ. V PŘEDSTĚNĚ BUDE VŽDY VYTVOŘEN SYSTÉMOVĚ VSTUP K
ELEKTROPOHHONU REVIZNÍMI DVÍŘKY 300/600. REVIZNÍ DVÍŘKA SE TLAČNÝMI PANTY, PŘESNÁ POLOHY DLE POTŘEBY DODAVATELE DVEŘÍ. U ČELA
- OSTĚNÍ DVEŘÍ, VYTVOŘIT ODKLOPNÝ PANEL.

NS 133 NAD PODHLEDEM BUDOU UMÍSTNÉ ZÁMEČNICKÉ KONZLOLY PRO ROZNESENÍ ZATÍŽENÍ OD ZDROJOVÝCH MOSTŮ. JEDNÁ SE O KONSTRUKCE Z/5, Z/6 A
Z/7. JEJICH PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ V RÁMCI DODAVATELSKÉ DOKUMANTCE KOORDINOVAT SE SKUTEČNÍ PO ODHLALENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE.
JEDNOTLIVÉ RÁMY BUDOU VZÁJEMNĚ ZAVĚTROVÁNY KULATINOU S NAPÍNÁKEM PRŮMĚRU 10MM.

NS 134 NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED V PROVEDENÍ HYGIENE PRO MEDI PROSTORY, NENÍ LI PSÁNO JINAK, KLADENÍ OD STŘEDU MÍSTNOSTI LIŠTOU, NEBO OSOU
KAZETY. DO PODHLEDU BUDOU VSAZENY VEŠKERÉ ELEMENTY VZT, CHL, SVÍTIDLA. V RÁMCI DODÁVKY BUDOU BAREVNÝMI SAMOLEPKAMI OZNAČENÁ
MÍSTA DŮLEŽITÝCH UZÁVĚRŮ A REGULACÍ.
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