
 



 2 

 

 

 

 

 

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 
 
REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY  
VČETNĚ AREÁLOVÉHO VODOVODU PRO 
STAROU ZÁSTAVBU 
 
 
DOKUMETACE PRO REALIZACI STAVBY 

 
 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 15.8.2016 

 

 

 



 3 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

A1.  Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 NÁZEV STAVBY:  
 
REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY  VČETNĚ AREÁLOVÉHO VODOVODU PRO 
STAROU ZÁSTSVBU 
 

MÍSTO STAVBY:   

 Areál Fakultní nemocnice v Brně – Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
 Část areálu : stará zástavba - objekt „2“ , pavilony „A-F“ 
 Katastrální území : Starý Lískovec 
 Parcelní číslo st. 1247/30,  st.m.Brno 
                             1247/42,  st.m. Brno 
                             1292/1, 3165/1, 3165/2, 3166, 3169, 3167,  majitel ČR – právo nakládat  
                             s pozemkem FN Brno 
                             všechny parcely -   katastrální území Bohunice 
 

 PŘEDMĚT DOKUMENTACE: 

            Předložená dokumentace  řeší rekonstrukci  vodovodní přípojky  a nové areálové  rozvody 
studené vody a rozvody vody  v objektech pavilonu „A-F“ ( Klinika infekčních chorob, oddělení 
klinické mikrobiologie, rehabilitační oddělení, klinika nemocí plicních a tuberkulózy, dermato 
venerologická klinika) a v objektu „2“ (vrátnice).  
 

A.1.2. Údaje o  stavebníkovi : .                

              Fakultní nemocnice Brno 
              Sídlo : Jihlavska 20, 625 00 Brno 
              IČO: 65269705 
 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace: 

           Hlavní projektant:  

           Ing.arch.Ladislav Muller, ČKA  02124, Havlíčkova 37, 602 00 

          Zodpovědný projektant: 

           Ing. Lubomír Cipris-projektování staveb 
           Kancelář : Minská 34, 616 00 Brno 
            IČO: 40976076 
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A.2  Seznam vstupních podklad ů 

Dokumentace  byla zpracována  na základě objednávky Fakultní nemocnice Brno. Pro zpracovaní 
projektové dokumentace byly investorem poskytnuty digitální podklady stavební 
části objektu „A-F“ a situace inženýrských sítí a  „Aktualizace generelu areálu FN Brno-Bohunice“ 
 z roku 2010. 
Dále byly poskytnuty k dispozici části původní papírové dokumentace od vodohospodáře FN. 
V suterénních prostorách objektů „A-F“ byl proveden technický průzkum. Tyto objekty „A-F“ jsou 
nejstaršími objekty v areálu a neexistuje od nich původní dokumentace rozvodů. Z tohoto důvodu 
bude pro další stupeň projektu nutné provést podrobný technický průzkum s přesným zaměřením 
stávajících rozvodů v částech které budou  dotčeny  prováděním nových vodovodních rozvodů a  
ostatních souvisejících technologií. 
 
A.3  Údaje o území 

a)   rozsah řešeného území, dosavadní využití a zastav ění území.  

Navrhovaný vnitroareálový vodovod a rekonstrukce vnitřních rozvodů vody v objektech „A-F“  se 
nachází v uzavřeném areálu Fakultní nemocnice v Brně, Jihlavska 20, 625 00 Brno-Bohunice. V 
části vrátnice (objekt „2“)  bude provedeno  nově  napojení areálového vodovodu na městský 
vodovod, který je veden v zeleném pásu  těsné blízkosti vrátnice. Areál nemocnice leží uvnitř 
urbanizovaného území města, na západním okraji jeho souvisle zastavěné části. 
 
 

b)   Dosavadní využití a zastav ěnost území:  

Zájmová lokalita náleží do stávajícího území občanského vybavení - plochy pro zdravotnická 
zařízení (OZ). 
Dotčené  budovy i přilehlé zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány 
provozem nemocnice. Okolní plochy budov  jsou zatravněny s četným výskytem drobné zeleně i 
vrostlých stromů. Budovy jsou napojeny na vnitroareálový komunikační systém. 
 
 

c) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů památková rezervace, památková 
zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území.  

Stavbou dotčené budovy  - soubor pavilonů se spojovacími kolonádami , jsou zapsány v seznamu 
nemovitých kulturních památek. Všechny stavební zásahy budou konzultovány s OPP MB a 
součástí dokumentace je závazné stanovisko k navrženým stavebním zásahům, vydané OPP MMB. 

 

d) údaje o odtokových pom ěrech   
 
Předmětné území a charakter stavby nevyžaduje zjišťování odtokových poměrů. 
 

e)  údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací  

Rekonstrukce vodovodní přípojky a liniová stavba vodovodu v areálu nemocnice není 
sledovaným objektem v územně plánovací dokumentaci. Stavební zásahy v areálu nemocnice 
jsou prováděny v souladu s územně plánovací dokumentací MB a městské části Bohunice. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území.  

Dokumentace respektuje regulativy územního plánu a podmínky, vzniklé při projednání u všech 
dotčených orgánů.  

údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů. 

Všechny požadavky dotčených orgánů, které byly stanoveny v průběhu projednávání 
dokumentace jsou zapracovány do dokumentace. Požadavky, které vznikly při projednávání PD 
na stavebním úřadě, budou do dokumentace doplněny podle pokynů SÚ. 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení  

       Výjimky nejsou stanoveny. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

Předmětná stavba není podmíněna žádnou investicí, ani  nevyvolává investici pro provedení 
řešené stavby. V průběhu stavby bude nezbytné zajistit  nepřerušené zásobování vodu 
dotčených objektů, které bude řešeno provizorním překlenutím stávající vodovodní přípojky. 
Toto opatření bude  provedeno podle pokynů JMVAK a bude opatřením dočasným, které je 
součástí realizačního projektu a  prací a je zahrnuto do vlastních investičních nákladů. 

j)   seznam pozemků dotčených stavbou  

 

       Parcelní číslo st. 1247/30,  st.m.Brno 
                                   1247/42,  st.m. Brno 
                                   1292/1, 3165/1, 3165/2, 3166, 3169, 3167,  majitel ČR – právo nakládat  
                                   s pozemkem FN Brno 
                                   všechny parcely -   katastrální území Bohunice 

 

 

A.4 Údaje o stavb ě 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby.  

Stavba zahrnuje oba typy stavby  - změnu stavby dokončené , kde se jedná o výměnu 
stávajících částí vodovodu, jako je vodovodní přípojka a výměna rozvodů vody v objektech a 
dále novou liniovou stavbu areálového vodovodu včetně instalace požárních hydrantů,  která je 
vedena uvnitř nemocničního areálu, ale není realizována ve stejné trase.   
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b) účel užívání stavby.  

Stavba především nahrazuje staré rozvody pro zásobování vodou nemocničních provozů a 
rozšiřuje požárně bezpečnostní opatření vybudováním požárních hydrantů uvnitř areálu.  

c) trvalá nebo do časná stavba  

Stavba je v celém rozsahu trvalou stavbou. 

d) Údaje o ochran ě stavby podle  jiných právních p ředpis ů.  

Stavba nepodléhá žádným zvláštním předpisům, ani ochraně. 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických požadavk ů 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Vlastní stavba uvedených objektů  a užívání těchto objektů  nevyvolává žádná opatření pro  její 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pouze při provádění stavby 
budou nutná opatření provedena v okolí stavby , zejména při provádění výkopů  bude nutné 
provedení zabezpečení částí staveniště s ohledem na pohyb osob v areálu nemocnice. 

f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 
právních p ředpis ů.      

V průběhu zpracování PD byla navržená řešení konzultována na dotčených orgánech a jejich 
podmínky jsou do dokumentace zapracovány. Vyjádření dotčených orgánů je samostatnou 
přílohou této dokumentace.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení.  

    Výjimky nejsou požadovány 

h) navrhované kapacity stavby   

            Předmětem investiční akce  je  rekonstrukce hlavních tras rozvodů studené vody v pro 
objekty „A-F“,  která zahrnuje stavbu  venkovního areálového vodovodu a  tras uvnitř stavebních 
objektů A – F, které jsou vzájemně stavebně propojeny. Vodovod  bude zásobovat vodou  
objekty o velikosti: 
 
objekt „A“ – 1 pozemní , 2 nadzemní 
objekt „B“ – 3 nadzemní 
objekt „C“ – 1 pozemní , 2 nadzemní 
objekt „D“ , „D1“ – 1 pozemní , 3 nadzemní 
objekt „E“ – 1 pozemní , 3 nadzemní 
objekt „F“ – 1 pozemní , 3 nadzemní 
objekt „2“ ( vrátnice ) – 1 pozemní , 1 nadzemní 
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i)  základní bilance  

 Bilance  spotřeby vody nejsou řešeny, s ohledem na  potřebu pitné vody, která bude  zajištěna 
rekonstruovanou přípojkou v původní dimenzi  a  která se  nebude v následující době, ani 
výhledově měnit. 

j)  základní p ředpoklady výstavby  

Stavba bude realizována po  vydání pravomocného stavebního povolení a výběru dodavatele. 
Předpokládané zahájení stavby je listopad 21016 

k) orienta ční náklady stavby  

Celkové  stavby jsou stanoveny propočtem na úrovni  DÚR – DS/P na 9,11mil Kč. Tato částka 
bude upřesněna položkovým rozpočtem  v RPD.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

 

Stavba obsahuje následující stavební objekty: 

SO 01 -  stará zástavba , vrátnice 

SO 02  -   vodovodní přípojka 

SO 03  -  venkovní areálový vodovod 

 

Poznámka: Vodovod uvnitř stavebních objektů A – F je součástí  SO 01, část  D1.4.1, zdravotně 
technické instalace. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

B.1 Popis území stavby  

Stavba  dělená na jednotlivé stavební objekty zaujímá  následující území a objekty: 

SO 02 – vodovodní přípojka se nachází v suterénu objektu vrátnice, na místě stávající přípojky a 
dále na pozemku mimo areál nemocnice , kde se jedná  o zelenou plochu  před oplocením 
nemocničního areálu. Stavba dále pokračuje na pozemcích areálu FN. Jedná se o plochy zpevněné 
– převážně komunikace a zelené plochy přiléhající ke stavebním objektům A – F.  Objekty  slouží  
pro provoz jednotlivých klinik a rehabilitačních oddělení. V 1.PP jsou umístěny strojovny, sklady, 
provozní zázemí budovy, šatny, archivy a propojovací chodby, pouze v šikmém terénu, kde je 1.PP 
nadzemní jsou situovány v menší části pracovny lékařů, vyšetřovny a pokoje. V suterénu těchto 
objektů je rovněž instalační kolektor kudy bude probíhat také nový rozvod vody – část  D.1.4.1., SO 
01, která je součástí tohoto projektu a investice. 

 

a) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  

Pro účel této stavby byl proveden stavebně technický průzkum a srovnání poskytnutých podkladů  
pro zpracování PD. Na místě stavby nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které zásadně ovlivní 
stavebně technické řešení, ani realizaci stavby.                     

b) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma.  

Na staveništi nejsou evidována žádná ochranná pásma. 

 

c) Poloha vzhledem k záplavovému území.  

V daném území nejsou stanovena žádná záplavová území. 

 

d)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana ok olí.  

Stavba  bude při své realizaci ovlivňovat po omezenou dobu provoz na  některých částech 
areálových  komunikacích, zejména při vjezdu do areálu, kde bude provedeno překopání 
komunikace. Výkop bude zabezpečen a zajištěn rovněž přejezd výkopů.  Dále bude probíhat 
montáž a související výkopy  na pozemcích pře  nemocničním areálem. Před prováděním těchto 
prací bude  realizační firma zajišťovat povolení ke zvláštnímu užívání těchto pozemků. Vlastní 
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montáž nové přípojky bude provedena tak, aby nebyl dotčen provoz v nemocničních objektech A – 
F. Bude proveden o do časné překlenutí přípojky, a následná výměna jejich komponentů, tak aby 
nebyl přerušen  nemocniční režim. Další části realizace liniové stavby neovlivní zásadně  okolní 
stavby a jejich provoz. 

 Před zahájením stavebních prací je nutno, aby investor zajistil podrobné vytýčení všech 
podzemních (i 
nezakreslených) inženýrských sítí a kabelů, příp. zajistil účast jednotlivých správců při provádění 
zemních prací. 
Veškeré stavební práce je nutno provádět za dodržení všech bezpečnostních opatření pro ochranu 
pracovníků stavebních prací. 
 Při realizaci přípojek je nutno dodržet ČSN 73 6005 ("Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení "), 
která stanovuje v tab.č.1 a tab.č.2 minimální vzdálenosti při křížení a souběhu inženýrských sítí. 
 Při provádění stavebních prací musí být v dotčeném úseku osazeno dopravní značení snižující 
rychlost 
jízdy na 30 km/h a upozornění řidičů na práci na komunikaci. 
 
 
e)  Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin.  

Stavba nevyvolává potřebu asanace  a demolice žádných stavebních  objektů. 

Trasa  areálového vodovodu  je navržena s ohledem na stávající charakter pozemků a s ohledem 
na  stávající vzrostlou  zeleň, která nebude výkopovými pracemi dotčena. 

 

f)  Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených 
k pln ění funkce lesa (do časné/ trvalé).  

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí ZPF, ani neplní funkci lesa. 

 

h)   Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou  
infrastrukturu).  

Provedením rekonstrukce vodovodní přípojky zůstává  stávající připojení na vodovodní řad bez 
změny. Ostatní části infrastruktury rovněž zůstávají bez změny, s výjimkou dočasného ovlivnění 
provozu v průběhu stavby.  

 

B.2     Celkový popis stavby  

1) Před zahájením stavebních prací je nutno, aby investor zajistil podrobné vytýčení všech 
podzemních (i 
nezakreslených) inženýrských sítí a kabelů, příp. zajistil účast jednotlivých správců při provádění 
zemních 
prací. 
Veškeré stavební práce je nutno provádět za dodržení všech bezpečnostních opatření pro ochranu 
pracovníků stavebních prací. 
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2) Při realizaci přípojek je nutno dodržet ČSN 73 6005 ("Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení "), 
která stanovuje v tab.č.1 a tab.č.2 minimální vzdálenosti při křížení a souběhu inženýrských sítí. 
3) Při provádění stavebních prací musí být v dotčeném úseku osazeno dopravní značení snižující 
rychlost 
jízdy na 30 km/h a upozornění řidičů na práci na komunikaci. 
 
 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek  

Stavba vodovodu  bude  užívána bez změny původního provozu a změny  odběru. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.  

Není předmětem projektu. 

 

B.2.4 bezbariérové užívání stavby  

Není předmětem projektu, stavba nevyžaduje řešení  těchto vlastností. 

 

B.2.5 bezpečnost p ři užívání stavby  

Rekonstruovaná přípojka a ostatní části líniové stvby  jsou v užívání – obsluze  pouze proškoleného 
personálu. Ostatné osoby nemají přístup k vlastní stavbě. 

 

B.2.6 základní charakteristika objekt ů 

 Stavební řešení vrátnice a nemocniční budovy - SO 01 

Objekt SO 01 jsou to svým charakterem objekty  pozemních staveb.  Je to budova vrátnice a 
budovy nemocničních pavilonů A – F. Stavební zásahy jsou pouze vyvolány provedením  vlastního  
vodovodu. Jedná se objekt vrátnice , kde bude provedena výměna přípojky a s tím související 
stavební úpravy. Stávající přípojka je částečně zabetonována do podlahy suterénu a dále prochází  
vodoměrná soustava nad jímkou. Celá část přípojky včetně dotčených částí stavebního objektu je 
v havarijním stavu a je nutná stavební rekonstrukce umožňující montáž nové přípojky tak, aby 
odpovídala aktuálním provozním požadavkům a předpisům. Celá část betonové podlahy pod 
přípojkou bude odstraněna . vybourána a provedena nově, včetně podkladní a izolační vrstvy. Pod 
vodoměrnou soustavou bude nově vytvořena  jímka s odtokem do vsakovacího štěrkového lože. 
Vlastní přípojka bude  provedena cca 400mm nad budoucí podlahou. Průchod  obvodovou stěnou 
bude upraven  proti prosakování zemní vlhkosti a odolný proti rázům ve vodovodním potrubí.  

Všechny prostupy do stavebních objektů zvenčí, budou provedeny jádrovým vrtáním o průměru 
250mm.  Jsou umístěny ve shodě s hloubkou uložení potrubí. Vrtání bude prováděno až po 
dokončení výkopů a pažení výkopu. V místě u obvodových stěn budov  bude výkop rozšířen pro 
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snadnější manipulaci a provádění vrtu, případně ručního vybourání. Vybourání otvorů bude 
provedeno v případě, že dodavatel stavby tuto technologii zvolí, nebo při technické komplikaci, která 
zamezí možnosti vrtání. Po vytvoření otvoru v základovém zdivu v jakékoliv technologii bude do 
otvoru zazděna pažnice od firmy GETRA o vnitřním průměru 2100, tak aby bylo umožněno vložení 
potrubí. Při vrtání a zejména při ručním bourání otvorů bude porušena izolační vrstva a krytí izolace 
na vnější straně zdiva. Z tohoto důvodu předepisujeme pro opravu těchto vrstev 1m2 nové izolace 
jejího krytí. Tyto položky jsou součástí rozpočtových nákladů. Na vnitřní straně zdiva kalkulujeme 
opravu omítky v ploše rovněž 1m2. Průrazy ve zdivu uvnitř budov budou rovněž vybaveny touto 
pažnicí, která zajistí možnost dilatace potrubí, aniž by bolo poškozováno zdivo v okolí prostupu. Na 
vnitřních průchodech zdivem předpokládáme opravu, nebo novou omítku na ploše 1m2 a finální 
úpravu povrchu podle charakteru okolní stěny. 

 

 

 SO 02   Vodovodní p řípojka  

Nově řešená vodovodní přípojka bude napojena v ulici Jihlavská na stávající městský 
vodovod DN200 ( litina ). Napojení bude provedeno na obecním pozemku v chodníku, odkud bude 
nová přípojka vedena k oplocení FN Brno v délce cca 3m, dále pak bude vedena do objektu 
vrátnice, kde bude osazena nová vodoměrná sestava. V místě napojení, na hranici chodníku a 
vjezdu do areálu, je stávající odbočka dimenze DN100, která je vedena přes ulici Jihlavskou do 
protilehlé zástavby. Požadavkem BVaK je tento uzel nově řešit, neboť je v těsné blízkosti nově 
řešené přípojky pro FN a je nutné provést propojení větve vedoucí k protilehlé zástavbě. Dle 
požadavku a návrhu provozovatele veřejného vodovodu BVaK, budou za nápojným místem 
osazeny sekční uzávěry se zemní zákopovou soupravou a z hygienických důvodů bude zrušena 
slepá větev s novým propojením veřejného vodovodu. 

 

Materiál – nová vodovodní přípojka a propojení na veřejném vodovodu bude provedeno z potrubí 
z tvárné litiny a armaturní vystrojení bude provedeno dle standardů BVaK. Pro vlastní realiza ční 
práce je nutná p řítomnost technického zástupce BVaK !  Nová přípojka do objektu vrátnice bude 
dimenze DN100, propojení na veřejném vodovodu bude DN100 a DN200. Poklopy od uzavíracích 
šoupátek budou osazeny v úrovni upraveného terénu. Litinové potrubí, které bude ve výkopu 
uloženo na urovnané dno (zbavené kamenů), resp. na pískový podsyp tl. 10cm. 

 

SO 03  Venkovní areálový vodovod  

Stavební příprava pro SO 03 venkovní areálový vodovod 

Nově řešený areálový vodovod vychází z požadavku vodohospodáře FN o propojení nových 
vnitřních rozvodů na venkovní vodovod v objektech staré zástavby. Od nově zřízené vodoměrné 
sestavy v objektu vrátnice bude nová trasa areálového vodovodu vedena přes asfaltovou 
komunikaci do zeleně (u objektu občerstvení). Odtud bude vedena v zeleni podél komunikace ke 
stávajícímu hydrantu. Tento hydrant bude zrušen. Od hydrantu bude přes zeleň vodovod veden 
k západní části objektu „A“, dále pak k západní části objektu „E“, kde bude provedeno nové 
propojení na stávající areálový vodovod dimenze DN100. Podél objektu „K2“ bude vodovod 
částečně veden v zeleni a částečně v komunikaci – nutno prověřit el. vedení veřejného osvětlení ! 
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dle požadavku bude pro objekt „K2“ vysazena odbočka pro úpravnu vody. V těchto místech bude 
nový vodovod propojen na vodovod stávající a u objektu D2 bude vstupovat do stávajícího 
energokanálu, kterým bude veden do suterénních prostor objektu „D2“. Z venkovního areálového 
vodovodu budou vysazeny v požadovaných místech odbočky pro objekty „A“ , „E“ a „D2“. Z objektu 
„C“ bude napojena stávající nádrž.  

Dle požadavku jsou na trase osazeny požární hydranty ( 2 podzemní, 2 nadzemní ), jejich 
osazení bude v zeleni. 

Pro realiza ční stupe ň byly prov ěřeny následující informace:  

- odsouhlasit celou trasu areálového vodovodu – okótováno v situaci !  

- odsouhlasit polohy a počet hydrantů 

- v navržené trase vodovodu zjistit všechny překážky – vedení všech sítí, podzemní objekty,… 

- způsob a místo propojení do venkovní nádrže u objektu „C“ 

- prověřit všechny kabely elektro – hlavně před objekty č.2, 3, 4 

- přesně stanovit odbočku u obj. „K2“ (úpravna) – dimenze, dispozice 

- prověřit výhled budoucích vedení v energokanálu – tam, kde je počítáno s vedením navrženého 
vodovodu v podzemních kanálech (energokanál mezi K2 a D2, dále pak kanál ÚT) u nápojného 
budu NB2 

Materiál – hlavní trasa vnitroareálového vodovodu je navržena dimenze DN80 ( HDPE 90x8,2, 
SDR11, PN16 ). Návrh předpokládá typ potrubí Robust Superpipe PE100RC. Armatury v místě 
napojení, na odbočkách, apod. jsou předpokládány – obdoba standardů BVaK. Polyetylénové 
potrubí, které bude ve výkopu uloženo na pískový podsyp tl. 10cm a zasypáno pískovým zásypem 
tl. 30cm. 

 

 

D.1.4.1. zdravotn ě technická instalace  

Ze sklepních prostor vrátnice bude potrubí vyvedeno do areálu, kde bude napojovat objekty 
„A-F“, kam bude vstupovat přes stěny do 1.PP v objektech „A“ a „E“. V těchto prostorách bude 
zřízen nový rozvod studené vody, který bude v prostoru 1.PP objektu „D2“ propojen na venkovní 
areálový vodovod. Přesné trasy v chodbách objektů budou vycházet dle požadavku vodohospodáře 
FN a budou prováděny v koordinaci se stávajícími rozvody ostatních profesí v těchto vnitřních 
prostorách. Předpokládá se, že hlavní rozvody studené vody budou vedena pod stropem a budou 
napojovat všechny stávající stoupačky a odběrná místa. Dle dispozic budou na odbočkách pro 
stoupačky osazeny nové uzávěry. Tyto rozvody jsou navrženy z nerezového potrubí, které bude 
opatřeno tepelnou izolací. Vnitřní požární hydranty jsou stávající a jejich výměna není součástí této 
dokumentace. 

Materiálové řešení - hlavní horizontální rozvody vody vedené v 1.PP objektů „A-F“ jsou navrženy 
z nerezového potrubí pro rozvody pitné vody. Dle dispozic budou na odbočkách pro stoupačky 
osazeny nové uzávěry, dle dispozic budou osazeny sekční šoupátka. Montáž potrubí bude 
provedena v souladu s platnými normami a dle pokynů výrobce. Veškeré potrubí bude opatřeno 
tepelnou izolaci v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007Sb. Hlavni 
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rozvody vedené pod stropem bude opatřeno izolaci z minerální vlny s povrchovou úpravou AL folií. 
Provedení použitých armatur musí odpovídat tlakovým poměrům v objektu, budou použity 
plnoprůtokové ventily a uzavírací šoupátka. Po demontáži stávajícího potrubí budou provedeny 
demontáže objímek. Pro uložení potrubí bude použito objímek s pryžovou výstelkou a systémových 
prvků. Tlaková zkouška potrubí bude povedena v souladu s ČSN 755409, čl. 9. 4. O provedení 
tlakové zkoušky bude vypracován protokol. Dezinfekce potrubí bude provedena v souladu s ČSN 
755409 čl. 9. 5. 2. Při průchodu potrubí jednotlivými požárními úseky budou prostupy opatřeny 
protipožárními průchodkami, případně budou prostupy utěsněny protipožárním tmelem odpovídající 
požární odolnosti. Jednotlivé průchodky budou označeny v souladu s platnými předpisy. 

V suterénních prostorách objektu vrátnice bude zřízena nová vodoměrná sestava, která bude 
vybavena armaturami s trvanlivou povrchovou úpravou. Vodoměrná sestava bude stabilizačně 
zajištěna objímkami s uložením na betonovém podkladu.   

Mechannická odolnost a stabilita  

Není  řešena. 
 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení  

Liniová stavba , výměna vodovodní přípojky a rozvody vody nevyžadují  PBŘ.  

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi  

Není řešeno. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí. 

Není řešeno. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí. 

-  Ochrana před pronikáním radonu – není řešena. 

- Ochrana před bludnými proudy – není řešeno. 

- Ochrana před tektonickou  seizmicitou. 

- Ochrana před hlukem – není řešena. 

- Protipovodňová opatření – není řešeno. 

- opatření jsou již vybudována a zkolaudována. 

- poddolování není v dané oblasti uvažováno 
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B.3 - Připojení na technickou infrastrukturu   

Přípojka  vodovodu je rekonstrukcí stávajícího vodovodu bez změn v její dimenzi a bez změny 
v odběru vody. Ostatní připojení na technickou infrastrukturu není požadováno. 

 

B.4 - Dopravní řešení 

Stavba nevyžaduje  dopravní řešení. Omezení dopravní obsluhy uvnitř areálu  při provádění stavby 
bude omezeno na minimální dobu a bude řešeno operativně podle požadavků na provádění stavby 
– výkopů. Výkopy budou opatřeny bezpečnostním zábradlím v místech pohybu osob a vozidel. 
V zelených plochách bude výkop vyznačen signálními páskami. Pěší přechody výkopů budou 
zabezpečeny přemostěním se  zábradlím. Tato opatření jsou vyznačena v koordinační situaci. 

 

B.5 řešení vegetace a sadových úprav  

Některé části  areálového vodovodu budou realizovány  v zelených plochách, které budou narušeny 
vlastním výkopem a ukládkou výkopku. Trasa je nevržena tak, aby nebylo nutné kácení vzrostlé 
zeleně. Před vlastním výkopem je nutné v trase potrubí po jejím vytýčení provést skrývku ornice 
v nezbytně širokém pásu – cca 1m. Ornice bude uložena podél  trasy vlastního výkopu a zakryta 
pásem například geotextílie kvůli separaci od ostatního výkopku. Po dokončení montáže potrubí 
budou výkopy zahrnuty a povrch upraven předem oddělenou ornicí.  Po dostatečném usazení  
zahrnutých výkopů, bude povrch obohacen  rozhozením kvalitního substrátu a oset travním 
semenem. Tyto finální úpravy bude provádět specializovaná zahradnická firma, která bude podle 
smluvních podmínek zabezpečovat počáteční údržbu nových zelených ploch. Všechny úpravy 
povrchů včetně zatravnění jsou obsaženy v položkovém rozpočtu stavby. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ovzduší  

Provádění stavby  nemá negativní vliv na ovzduší.  

b)   Odpady vznikající při stavbě budou zařazeny podle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů §2 + 3, 
pro komunální odpad třídy 20 03 01 platí §2 odstavec 4 ve znění vyhlášky 503/2004 Sb.  

Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy 
platnými v oblasti odpadového hospodářství. 

c) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů 

d) Před prováděním výkopů a ostatních částí stavby bude provedeno zabezpečení stromů, 
které se nachází v blízkosti stavby, nebo skládky materiálu na ploše zařízení staveniště. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Ochrana obyvatelstva je nutná jen při realizaci stavby. Při provádění výkopových prací a vlastní 
realizaci bude  návštěvník FN  omezen jen částečně a to větším pohybem stavebních strojů po 
místní komunikaci. Dodavatel je povinen v průběhu stavby zajistit možnost příjezdu vozidel 
záchranné služby a hasičů. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé 
deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází částečně  na pozemcích  města při realizaci vodovodní přípojky, která je 
napojena na parcelách  1247/30 a 1247/42 a dále  v části areálového vodovodu na  parcelách uvnitř 
areálu FN. Zábor komunikace před  vjezdem do areálu je v malém rozsahu, kde zůstanou 
zachovány oba jízdní pruhy při malém omezení na výjezdu. Další omezení bude vyvoláno 
překopáním komunikace, kterou protíná trasa  vodovodu uvnitř areálu nemocnice na parcele 
č.3166. Prováděcí firma bude postup prací zajišťovat vždy tak, aby zůstal průjezdný jeden jízdní 
pruh komunikace. Výkopy budou přemostěny  pojízdným zařízením pro vozidla  záchrané služby a 
hasičů  a pěší trasy přemostěny pro pohyb osob provizorním mostkem se zábradlím. Ostatní části 
výkopů v zelených plochách budou označeny výstražnou páskou. Tato opatření jsou obsahem 
položkového rozpočtu v části vedlejší rozpočtové náklady. 

Zázemí stavby – sklad materiálu a ostatní zařízení staveniště bude vymezeno mimo běžný dosah 
návštěvníků  FN uvnitř areálu na travnaté ploše před pavilonem A. Po dokončení stavby  bude 
plocha uvedena do původního stavu včetně obnovy trávníku. 

Významné sítě technické infrastruktury 

Napojení na zdroj vody bude zajištěno na hranici staveniště, které je v majetku stavebníka 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob bude řešena generálním dodavatelem stavby. Po 
staveništi bude zákaz nekontrolovatelného pohybu třetích osob, tyto osoby se zde budou pohybovat 
pouze za doprovodu oprávněné osoby a za dodržování příslušných bezpečnostních opatření. Proti 
nepovolenému  proniknutí třetích osob  bude zařízení  staveniště oploceno.  

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Uspořádání a bezpečnost staveniště  žádným způsobem nenaruší veřejný zájem. Zásobování 
stavby materiálem bude průběžné. Skladovací prostory pro nezbytný stavební materiál budou 
situovány na omezeném prostoru na ploše zařízení staveniště. Pro potřebu chránění některého 
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materiálu a pro skladování nářadí budou na pozemku zřízeny uzamykatelné prostory. Jako sociální 
zařízení budou použity mobilní buňky a suché WC.  

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Dodavatel stavby je povinen  po celou dobu výstavby dodržovat   veškeré  bezpečnostní   předpisy,  
zvláště   vyhlášku  ČUBP č. 324/90 o bezpečnosti práce  a technických zařízení při stavebních 
pracích. Bezpečnost a ochrana zdraví bude řešena v souladu se Zákoníkem práce a dalšími  
bezpečnostními předpisy. Pracovníci musí být seznámeni s bezpečností práce, proškoleni s prací 
se stroji a zařízeními a vybaveni ochrannými pomůckami. 

Na staveniště budou mít přístup pouze oprávněné osoby dodavatelé a investora a to pouze se 
souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o 
způsobu pohybu po staveništi. 

Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy v celé trase a místa na stavbě s možností pádu z výšky. 
Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 

Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací s uvedením telefonních čísel. 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veškeré  práce v budou prováděny odbornými dodavatelskými firmami jejichž činnost je podmíněna 
dodržováním jednotlivých zákonných a normových směrnic vztahujících se k dané stavební 
činnosti.  Z toho vyplývá také dodržování předpisu o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
pracovníků. Ze strany investora bude kontrolou této činnosti pověřen stavební a technický dozor 
investora. Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti  a ochraně 
zdraví při práci.  Základním bezpečnostním předpisem je vyhláška č. 324/ 1990 Sb. Při provádění 
stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí.  

Maximální zábory pro staveniště (trvalé/dočasné) 

Výstavba bude probíhat  částečně na pozemcích města v části SO 02 a  převážně  na pozemcích 
investora případně na pozemcích které budou smluvně ošetřeny pro využití při výstavbě. Veškerá 
vykopaná zemina bude buď deponována na stávajících pozemcích a následně použita k terénním 
úpravám nebo bude zemina odvezena a uložena v souladu s platnou legislativou. Nebudou 
prováděny zábory na sousedních pozemcích. 

 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpad při stavební činnosti budou tvořit především  obalové materiály a demontované části 
původních vodovodních rozvodů.  Stavební odpad bude tříděn a odvážen na skládku, nebo 
k recyklaci  Při realizaci stavby bude dbát dodavatelská firma na minimální negativní účinky. Bude 
vhodným opatřením snižovat prašnost na stavbě, bude dbát, aby při provádění stavby nebylo 
vyváženo bláto mimo stavební pozemek (případně neprodleně zajistí odstranění případného 
znečištění), nebude na staveništi pálit neekologické materiály a stavební práce budou prováděny 
jen mimo dobu nočního klidu. 



 17 

Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby musí být dbáno v maximální míře na okolí stavby, musí být prováděny opatření 
zabraňující: zvýšené prašnosti, zvýšené hladině hluku, nadměrnému znečištění příjezdové 
komunikace, předcházet možnosti vzniku znečištění spodních vod a další opatření zabraňující 
v maximální míře možnosti vzniku negativního vlivu na okolí a životní prostředí obecně. Při 
nechtěném znečištění komunikace vlivem nepřízně počasí při některých technologických procesech 
na stavbě zajistí stavebník okamžité odstranění znečištění, resp. naneseného bahna apod., z 
komunikace. Všechny odpady a zbytky stavebních materiálů budou ekologicky likvidovány podle 
zvláštních předpisů, resp. budou vyvezeny na ekologickou skládku. 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby zajistí zhotovitel stavebního díla, resp. stavebník, postup stavebních prací a 
dodržování bezpečnostních postupů a opatření v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb., O 
bezpečnosti práce a technických zařízení. Veškeré specializované činnosti a práce budou 
prováděny pouze osobami a firmami k těmto pracím oprávněnými podle zvláštních předpisů. 
Stavební pozemek bude od začátku provádění stavby oplocen a zabezpečen - viz. 

 

Postupy výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby -  4.Q 2016. 

Předpokládaná doba stavby -  3 měsíce. 

Předpokládaná doba úpravy souvisejících zpevněných a zelených ploch 2 měsíce 
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Stavební p říprava a sou činnost stavebních profesí.  

Zařízení staveniště a opatření pro bezpečnost  (pro všechny stavební objekty) 

Zařízení staveniště bude provedeno na ploše cca 200m2 na travnaté ploše před pavilonem 
A. Dodavatel stavby zabezpečí  plochu podle vlastních potřeb . 

Zařízení  staveniště opatření pro bezpečnost při provádění stavby bude  obsahovat 
následujícími předměty: 

- 3x unimobuňka – zápujčka 90 dnů. 
- zabezpečení výkopů  staveništní zábradlí  80mb,    
- 400mb  ochranná páska na stojanech 
- mobilní lešení  5x kostka na dobu 90dnů– výška do 1,5m 
- 4 x přechod přes výkopy pro chodce lávka se zábradlím (2m) 
- Přejezd pro vozidla 7,5t – 5x 
- Ochrana stromů – geotextilie a bednění celkem 12 stromů 
- Připojení  zařízení staveniště na elektrickou síť bude provedeno staveništním 

rozvaděčem. 
 

Příprava staveniště 

Vyklízecí a čistící práce v instalačních chodbách a odstranění sutě . V některých částech   
instalačních kanálů jsou zbytky po likvidaci starých konstrukcí a technické infrastruktury,  
které je nutné v souvislosti s přípravou montážních tras vnitřního vodovodu  odstranit. 
V objektu K, v místě, kde bude realizována revizní šachta se vstupem vodovodu do úpravny 
vody, stojí dvě tlakové nádrže, které budou demontovány. 
Demontáž  dvou tlakových nádoby v objektu K2, bude provedena před prováděním revizní 
šachty v objektu. Ocelové  cisterny  budou demontovány současně s ostatním 
příslušenstvím. Vlastní tělesa nádob budou rozřezána. Kovový odpad z nádob bude 
ponechán ve vlastnictví FN k vlastnímu prodeji k recyklaci.   

Před zahájením výkopových prací bude provedeno geometrické vytýčení navržených tras. 
Etapizace provádění výkopů a následné montáže potrubí není projektem navržena, bude 
určena dodavatelem. Po provedení i dílčí části výkopu bude bezprostředně zajištěna 
bezpečnost při provádění stavby. Jedná se především o staveništní zábradlí kolem výkopů 
v blízkosti pěších tras, případně instalace přemostění výkopů a nebo označení výkopu 
výstražnou páskou. 
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Stavební práce – příprava pro montáž vodovodu a úpravy po montáži  

SO 01 – vrátnice a stará zástavba (ZTI) – stavební součinnost 

Vrátnice – stavební úpravy  v.č. 01 

- Vybourání betonové podlahy včetně stávající jímky v ploše viz půdorys 
- Výkop pro novou jímku 
- Provedení  - podkladní beton, izolace proti zem.vl. živičné pásy, bet s arm sítí, 

zásyp potrubí v korytu kamennou drtí,  zásyp zakrýt jalovým betonem cca 3cm. 
- Průrazy zdivem 2x – viz det  řez a pohled – otvor ve starém zdivu plné cihly – 

vrtaný prostup, nebo vybourání , tl. zdiva 450, odstranění izolace a izolační přizdívky. 
Do připravených otvorů osadit a zazdít pažnici – viz popis níže. 
-  po provedení montáže potrubí a vodoměrné soustavy ,  v ploše cca 1m2 

obnovit živičnou izolaci na vnější straně základového zdiva a zakrýt extrudovaným 
poly., na vnitřní straně v ploše 1m2 nová omítka jednovrstvá, bez dalších úprav. 
V případě vrtaných otvorů bude na místě rozhodnut rozsah opúravy izolace a 
ostatních povrchů v okolí průrazu. 

Všechny prostupy do stavebních objektů zvenčí, jsou navrženy k provedení jádrovým 
vrtáním o průměru 250mm.  Jsou umístěny ve shodě s hloubkou uložení potrubí, před 
jejich provedením je třeba provést kontrolu polohy prostupu. Vrtání bude prováděno až 
po dokončení výkopů a pažení výkopu. V místě u obvodových stěn budov  bude výkop 
rozšířen pro snadnější manipulaci a provádění vrtu, případně ručního vybourání. 
Vybourání otvorů bude provedeno v případě, že dodavatel stavby tuto technologii zvolí, 
nebo při technické komplikaci, která zamezí možnosti vrtání. Po vytvoření otvoru 
v základovém zdivu v jakékoliv technologii bude do otvoru zazděna pažnice od firmy 
GETRA o vnitřním průměru 2100, tak aby bylo umožněno vložení potrubí. Pažnice může 
být nahrazena jiným prvkem, zajišťujícím stejnou funkci. Jedná se o uložení umožňující 
dilatační změny na potrubí a prožnou reakci na rázy v potrubí. Při vrtání a zejména při 
ručním bourání otvorů bude porušena izolační vrstva a krytí izolace na vnější straně 
zdiva. Z tohoto důvodu předepisujeme pro opravu těchto vrstev 1m2 nové izolace a  
jejího krytí. Tyto položky jsou součástí rozpočtových nákladů. Na vnitřní straně zdiva 
kalkulujeme opravu omítky v ploše rovněž 1m2. Průrazy ve zdivu uvnitř budov budou 
rovněž vybaveny touto pažnicí, která zajistí možnost dilatace potrubí, aniž by bolo 
poškozováno zdivo v okolí prostupu vlivem dilatace a rázů v potrubí. Na vnitřních 
průchodech zdivem předpokládáme opravu, nebo novou omítku na ploše 1m2 a finální 
úpravu povrchu podle charakteru okolní stěny. 
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Pavilon C  - místnost č.002-CHODBA  zrušení  tří  revizních šachet 800 x 800 x 600 – 
zasypat štěrkopískem a na povrchu 80mm  betonovou mazaninu. 

 
Rastrový podhled celkem 140m2, bude rozebrán včetně kovové nosné konstrukce a nově 
instalován  po provedení montáže vodovodního  potrubí. Využití stávající konstrukce  
podhledu nepředpokládáme  - nový podhled stejného typu 140m2. 

 

SO 03 – venkovní areálový vodovod - stavební součinnost. 

Prostup topenářským kanálem  UT 1 ,  bude proveden jádrovým vyrtáním dvou otvorů  
naproti sobě v obvodovém žel bet zdivu kanálu průměr 200mm. Poloha prostupu je 
navržena v horní části betonového kanálu. Při obou stěnách tohoto kanálu jsou uložena na 
konzolách rozvody funkční infrastruktury, převážně teplovodní  potrubí. Při vrtání je třeba 
dbát zvýšené pozornosti  na poškození. V případě nedostatku místa bude třeba zasáhnout 
do izolace stávajícího potrubí. Do otvorů  příčně, na vnější  s přesahem vnější šířky  kanálu 
bude vložena a zazděna ocelová chránička v délce, kterou je třeba ověřit po provedení 
výkopů a obnažení vnějšího líce betonového tělesa. Chránička bude mít , tl.stěn 5mm, 
vnitřní průměr  150. Vodovodní potrubí bude uloženo do chráničky a uloženo na okrajích  
chráničky pomocí pryžových manžet. 

 

Prostup do energokanálu  EK 1 – bude proveden vrtáním otvoru průměr 200 mm. Do 
otvoru bude potrubí uloženo pomocí pryžového prostupu, umožňujícího dilataci potrubí  
zejména v podélném směru, vzhledem k tomu, že v bezprostřední blízkosti prostupu je 
potrubí pravoúhle zahnuto a rázy, nebo dilatační změny by mohly působit negativně na 
vlastní vodovodní potrubí. 
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Elektroinstalace – SO 01 

Graficky vyznačeno v koordinační situaci 

Identifikační kabel: 

Po celé délce venkovního potrubí, které bude uloženo do výkopů a zahrnuto,  bude 
instalován identifikační kabel, který slouží v přesnému vyhledání polohy potrubí pro 
pozdější potřebu. Pro tento účel bude použit kabel CU 4mm2 v modré barvě. Celková délka 
kabelu včetně zavedení do objktu je 350mb. Kabel bude uložen nad vodovodní potrubí, ke 
kterému bude upevněn plastovými zdrhovacími  páskami cca po 4m. Kabel bude společně 
s potrubím procházet do objektu a bude v blízkosti vyústění ukončen na stěně 
v elektromontážní krabici. 

K předání a převzetí vodovodního řadu bude doložen protokol o funkčnosti identifikačního 
vodiče s kladným výsledkem.   

Uzemnění vodovodního potrubí ve stavebních objektech: 

Při každém vstupu vodovodního potrubí bude provedeno uzemnění napojením do jednotné 
zemnící soustavy v nejbližším rozvaděči silnoproudé elektroinstalace. Jedná se celkem o 6 
zemnících napojení, která budou provedena pomocí kabelu CUA 6  12,6mm2– zelenožlutý. 
Kabel bude kontaktně ukotven k potrubí pomocí měděného pásku a zemnící svorky ZSA 
16. Zemnící kabel bude veden po stěně v instalační liště připevněné ke stěně pomocí vrutů 
do hmoždinek. V rozvaděči bude zemnící kabel připojen na zemnící sběrnici pomocí 
kontaktního očka. 

Popis jednotlivých připojení k zemnící soustavě. 

Uzemnění č.1 – vodoměrná soustava a přípojka vodovodu v objektu vrátnice. Zemnící 
kabel bude připojen na potrubí v prostoru sklepa vrátnice, dále bude veden společně 
s potrubím ven z objektu v prostoru výkopu směrem k rozvaděči v blízkosti vstupu do 
vrátnice. Po vnější stěně vrátnice bude veden v drážce do skříně rozvaděče, kde bude 
připojen na zemnící sběrač. Celková délka připojení je cca 10 bm. 

Uzemnění č.2 – vodovodní potrubí v objektu A. Potrubí bude vedeno podvěsem v prostoru 
technického podlaží. Při  jižní straně  objektu A jsou v suterénu, kudy vede vodovodní 
potrubí situovány různé provozní a technické místnosti, včetně  místnosti s hlavním 
domovním rozvaděčem. Vodovodní potrubí bude napojeno zemnícím vodičem na úrovni  
této místnosti. Kabel bude instalován v liště na tropě a bude v nejkratší vzdálenosti zatažen 
do místnosti rozvaděče skrze stěnu, která bude provrtána a napojen  obvyklým způsobem 
na zemnící sběrač. Celková délka připojení je cca 6 bm. 

Uzemnění č.3 – vodovodní potrubí v objektu E. Potrubí je vedeno rovněž podvěsem pod 
stropem a vstupuje do místnosti na konci dispozice odkud potom z objektu ven do 
venkovního vodovodu. V místě zaústění do uvedené místnosti je potrubí situováno 
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v bezprostřední místnosti elektrorozvaděče, do kterého bude zaveden zemnící kabel 
obdobně jako u uzemnění č.2, s tím rozdílem, že kabel bude možné přivést do rozvaděče 
bez vedení po stavebních konstrukcích – přímo, případně krátkou drážkou v omítce. 

Uzemnění č.4 – vodovodní potrubí vstupuje do objektu D z instalačního kanálu do skladu, 
odkud jde po stěně nejkratší cestou do výměníkové místnosti kde se nachází rovněž 
elektrorozvodná skříň. Zemnící kabel bude napojen ve výměníkové stanici na vodovodní 
potrubí a napojen do rozvodné skříně obvyklým způsobem. Vzdálenost  připojení ve 
výměníku je cca 8 bm. 

Uzemnění č. 5 – vodovodní potrubí je vedeno při stropu chodbou objektu C, kde je 
ukončeno a vychází z objektu pouze připojení jezírka. Na konci uvedené chodby je několik 
rozvodných skříní. Do nejbližší z nich k vodovodnímu potrubí bude  napojeno zemnící 
vedení. Délka napojení je zde cca 5 bm. 

Uzemnění č.6 – vodovodní potrubí tady vstupuje do objektu úpravny vody prostřednictvím 
revizní šachty. Zemnící kabel bude  napojen na vodovod  v prostotu této šachty a kabel 
veden v liště po stěně do místnosti s rozvaděčem, kde se nachází nejbližší možnost 
napojení na zemnící soustavu. Celková Vzdálenost napojení je cca 26.mb.  
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ELEKTROINSTALACE – výpis materiálu  

Identifikační kabel 

 

Výkaz materiálu: 

 

350mb  CU 4mm2 kabel v modré barvě izolace 

100ks stahovacích pásek PLT 4S –C2, 368mm 100Ks 

6 x elektromontážní krabice na stěnu – montáž na hmožin    

 

 

 

Uzemnění vnitřního vodovodního potrubí 

 

Výkaz materiálu: 

 

60 bm zemnící kabel  CU A6 zelenožlutý 12.6mm2 

6 x zemnící svorka ZSA 16 

10 bm mosazná  páska ZSA 

45 bm instal. lišta plast 

150 x hmoždinka 8mm 

 

Poznámka:Vedlejší  rozpočtové  náklady na dodávku elektromontážních prací jsou 
obsaženy v dodávce stavebních prací. 

 

 

 

 

 


