

Dospávací pokoj, FN Brno, PDM

Hodnotící kritéria	Body
nabídková cena	70
dobu plnění	20
záruka na dílo (stavební práce)	10
celkem	100

Nabídka č. *	Společnost	Nabídková cena bez DPH /Kč/	Doba plnění /kalend. dny/	Záruka na dílo /měsíce/
1	VIVAS CZ s.r.o.	2 389 379,00	36	84
2	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.	1 799 905,00	54	60

* pozn. řazeno dle doručení nabídek

Výpočet dle hodnotících kritérií:

Nabídka č.	Nabídková cena bez DPH /Kč/	Počet bodů
1	2 389 379,00	52,73
2	1 799 905,00	70,00

Nabídka č.	Doba plnění /kalend. dny/	Počet bodů
1	36	20,00
5	54	13,33

Nabídka č.	Záruka na dílo /měsíce/	Počet bodů
1	84,0	10,00
5	60,0	7,14

Vyhodnocení nabídek:

Nabídka č.	Společnost	Celkem bodů	Pořadí
1	VIVAS CZ s.r.o.	82,73	2.
5	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.	90,48	1.

V Brně dne 9.4.2014

Ing. Radka Bartošová
investiční referent, FN Brno

Praktická nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Odbor hospodářsko-technické služby
oddělení inženýrských činností

30.4.14

Dospávací pokoj, FN Brno, PDM

v

Na základě předložených nabídek pracovní skupina odsouhlasila do realizace nabídku společnosti:

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.


Pracovní skupina ve složení:

Martin Zachoval
vedoucí oddělení inženýrských činností

Patrik Dymanus
vedoucí správy budov

Mgr. Jan Klen
vedoucí odd. energetiky a vodohospodář

Podpis:



V Brně dne 10.4.2014

Bc. Karel Široký
náměstek pro HTS



Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Oddor hospodářsko-technické správy
①