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1. Úvod 
Tato část projektové dokumentace řeší úpravy zdravotechnických instalací v prostorách nově 
rekonstruovaných částí stravovacího provozu v areálu Fakultní nemocnice Brno. Dojde 
k dispozičním úpravám, instalaci nového gastronomického zařízení, přípraven a technických 
prostor. Z tohoto důvodu je nutno provést úpravu stávající ZTI. 

2. Podklady 
• Osobní rekognoskace zájmového území. 

• Zadání investora  

• Stávající projektová dokumentace 

• Dokumentace pro stavební povolení 

• Normy a předpisy:  

ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou 

ČSN ISO 6107 Jakost vod 

ČSN EN 805 Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti 

ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 755409 Vnitřní vodovody 

ČSN 01 3450 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN EN 12056–1 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční 
požadavky 

ČSN EN 12056–2  (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvádění splaškových 
odpadních vod – Navrhování a výpočet 

ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování 

3. Technické řešení 
Stávající stav 

Budova s kuchyní je součástí rozlehlejšího celku. Má plochou střechou a je odvodněna vnitřními 
střešními svody. Budova má 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží.. 

Vnitřní kanalizace je rozdělena na komunální splaškovou kanalizaci bez obsahu tuků a dešťovou 
kanalizací. Dešťová a splašková kanalizace jsou pod podlahou 1. PP vedeny jednotnou kanalizací. 
Druhou částí je tuková kanalizace, která odvádí splaškové vody od gastro zařízení s výskytem tuku. 
Tato kanalizace je vedena vně budovy, kde se napojuje do  stávajícího lapáku tuku. Následně je 
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vyčištěná voda vedena do splaškové kanalizace. Ležatá vnitřní splašková a deštová kanalizace je 
většinou vedena pod podlahou 1. P, Stávající tuková kanalizace je vedena v budově většinou pod 
stropem a nad podlahou 1.PP. Kanalizace vedená v zemi je kameninová. Nadzemní kanalizace je 
většinou provedena z litinových a plastových trub. 

Budova je napojena na rozvod pitné vody, teplé vody, požární vody a změkčené vody. Teplá 
voda a cirkulace jsou přivedeny pod stropem 1. PP z výměníkové stanice z budovy L. Zbývající vody 
jsou vedeny  z energokanálu v řadě sloupů „7“-„8“.  Stávající rozvody vody jsou provedeny jednak z 
ocelových pozinkovaných trub, jednak z PPR. V budově se nachází vnitřní požární hydranty typu 
C52. 

Navržený stav 

Kanalizace 

V 1. etapě bude provedeno napojení nově namontovaných technologických (gastro)  zařízení do 
nejbližší stávající tukové, případně komunální splaškové kanalizace. Napojení bude provedeno 
pomocí vložení odboček do stávajícího potrubí. Tato provizorní kanalizace bude po zřízení finální 
kuchyně demontována. 

Ve 2. etapě bude nejprve zdemontována nepotřebná volně vedená kanalizace v prostoru nové 
kuchyně. Zachovány budou pouze dešťové svody a stávající odvětrávací stoupačky nad střechu 
budovy. Nová tuková kanalizace bude pod stropem 1. PP vedena samostatnými větvemi do 
stávající ležaté tukové kanalizace vedené nad podlahou a pod stropem 1. PP. Rovněž nová 
splašková kanalizace se napojí na stávající splaškové s dešťové kanalizační stoupačky. Kondenzát 
od dvou VZT jednotek, osazených na stěně pod stropem 1. NP se napojí na nové odpadní potrubí 
gastrozařízení. Napojení bude provedeno přes sifon s kombinovanou vodní a mechanickou 
zápachovou uzávěrkou. .  
Na jednotlivých horizontálních přípojkách budou v 1. PP osazeny čistící kusy. Ty se osadí i na nvém 
svislém potrubí v 1. PP. Nová kanalizace bude provedena z teplotně odolného HT PP potrubí. 
Odvětrání kanalizace bude zajištěno stávajícími stoupačkami u tukové kanalizace a dešťovými 
svody u společné komunální kanalizace.. 
 
Množství odpadních vod odváděných do veřejné kanalizace: 
Denní množství       88000 l.den-1 
Špičkové:         1,528 l.sek-1  
Roční množství        32120 m3.rok-1 
Poznámka: Protože se jedná o rekonstrukci, tak nedochází k nárůstu množství odpadních vod 
 

Vodovod 

Stejně jakou u kanalizace bude v rámci 1. etapy zřízena v 1. NP provizorní kuchyně. Nová 
technologická gastro zařízení budou dle potřeby napojena na rozvody pitné vody, změkčené pitné 
vody a teplé vody. tyto vody budou přivedeny novým potrubím ze stávajících rozvodů, vedených 
v 1.PP. Na odbočkách se osadí sekční kulové kohouty s vypouštěním.  

V rámci 2. etapy bude zřízena v 1. NP nová kuchyně. Dle požadavku investora budou pro tuto 
kuchyni provedeny nové rozvody pitné vody, změkčené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. 
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Z tohoto důvodu bude vedena nová větev pitné vody pro novou kuchyň ze stávajícího rozdělovače 
nízkotlaké pitné vody (B), který se nachází v budově „L“ mezi sloupy „30M“ a „30L“ ve transportní 
chodbě. Teplá voda a její cirkulace bude rovněž přivedena samostatnými větvemi z prostoru 
výměníkové stanice v části budovy „L“. Trasy těchto vod budou vedeny v obslužných chodbách v 1. 
PP podél stávajících tras. Stávající potrubní trasy musí být zachovány po dobu funkce provizorní 
kuchyně. Po dokončení nové kuchyně lze demontovat staré potrubí s přihlédnutím na jeho 
nefunkčnost, a co ještě bude napojovat. Změkčená voda bude připravována nově v rámci gastro 
technologie a bude rozvedena do zařízení, kde je požadována. 

Stávající požární hydranty ve finální kuchyni budou nahrazeny novými hydranty typu D25 s tvarově 
stálou, 30 m dlouhou hadicí. Potrubí požární vody bude provedeno z ocelových závitových 
pozinkovaných trubek,  opatřených dvojnásobným akrylátovým nátěrem pro pozink. 

Na jednotlivých odbočkách z hlavního páteřního rozvodu se osadí sekční kohouty a vypouštěcími 
ventily. Veškeré potrubí pitné, změkčené vody, teplé vody a cirkulace bude provedeno z 
vrstvených trubek PP-RCT. Rozvody potrubí pitné vody  a změkčené studené vody bude izolováno 
PE trubicemi tl. stěny 6 -10 mm. Volně vedené potrubí  teplé vody a cirkulace se izoluje PE 
trubicemi tl. stěny  20 - 25 mm. Potrubí vod, vedené v příčkách a stěnách bude izolováno PE 
trubicemi tl. stěny 6 mm. Rozvody teplé vody a cirkulace se opatří kompenzačními prvky 
s nezbytnými pevnými body. 

Průměrné denní množství pitné  vody Qp: 

 100 zaměstnanců kuchyně á 80 l                                           =8000 l.den-1  

 4200 jídel - obědů á 15 l                                     = 63000 l.den-1  

 3400 jídel – snídaně, večeře á 5 l            = 17000 l.den-1 

Celkem:             = 88000 l.den-1 

Maximální denní množství vody Qm:                  = 88000 l.den-1 

Maximální hodinové množství vody Qh: 

           Qh  = Qm x k h = 88000/2/8/3600              = 1,528 l.sek-1 

Požární voda:  0,6 l sek-1 

Roční množství  QR: 88x365         = 32120 m3.rok-1 

 
Poznámka: Protože se jedná o rekonstrukci, tak nedochází k nárůstu množství odběru pitné vody 

 

Závěr 

Veškeré nové prostupy pro instalace musí být provedeny výhradně technologií jádrového vrtání 
(příp. řezání pilou na beton u větších rozměrů prostupů) tak, aby nedošlo k poškození a 
přebytečnému bourání stávajících nosných konstrukcí kolem nových prostupů. 
Nové svislé prostupy instalací přes stropní konstrukce musí být provedeny po odstranění 
stávajících skladeb podlahy dle výkresu bouracích prací, příp. až po provedení nových skladeb 
podlah v místě nových prostupů. Nové prostupy do průměru 80 mm jsou zahrnuty do projekt. 
dokumentace . 
Pozice nových svislých prostupů přes stropní konstrukce nesmí být provedeny přes nosné trámy 
(žebra) panelů. Svislé prostupy podél úložné hrany panelů musí být provedeny ve vzdálenostech 
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min. 150 mm od úložné hrany (tj. ve směru rozpětí panelu), můžou být provedeny max. 3 v jednom 
panelu - jejich rozteč (rovnoběžně s úložnou hranou panelů) musí být osově min. 250 mm. Svislé 
prostupy ve směru rozpětí panelu, můžou být provedeny max. 2 za sebou (tj. v jedné přímce), 
jejich rozteč (osově) musí být min. 250 mm. 
Prostupy s většími průměry než 80 mm (příp. rozměry) jsou, příp. musí být koordinovány v 
architektonicko - stavební, resp. stavebně - konstrukční části tohoto projektu, vč. (protipožárních) 
ucpávek ve výkazu výměr (rozpočtu) jednotlivých profesí. 
 

Každá prováděná rekonstrukce obsahuje riziko toho, že dodatečně, až při vlastní rekonstrukci 
budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde podchyceny a mohou rekonstrukci 
podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i při největší možné pečlivosti.  

Během výstavby musí být vše prováděno dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci. 

  


