

INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno

PROJEKT: **FN Brno - Rekonstrukce stravovacího  
provozu**

ČÁST: SO 01 Objekt kuchyně  
D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

VYPRACOVAL: Ing. Kristián Gebauer  
KONTROLOVAL: Ing. Jan Špunda  
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Daniel Ryba

DATUM: 10/2022  
ZAKÁZKA: 22-5014-01

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

**BKB-SP-13314**

INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno

PROJEKT: **FN Brno - Rekonstrukce stravovacího  
provozu**

ČÁST: SO 01 Objekt kuchyně  
D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

VYPRACOVAL: Ing. Kristián Gebauer  
KONTROLOVAL: Ing. Jan Špunda  
VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. Daniel Ryba

DATUM: 10/2022  
ZAKÁZKA: 22-5014-01

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

**BKB-SP-13314**

# SEZNAM PŘÍLOH

INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno

PROJEKT: FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu

ČÁST: SO 01 Objekt kuchyně  
 D.1.4.1 Zdravotechnické instalace

STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

PŘÍLOHA:	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
0. Seznam příloh	BKB-SP-13314
1. Technická zpráva	BKB-TZ-9593
2. Půdorysy kanalizace - 1. etapa	BKB-0-11845
3. Půdorysy vodovodu - 1. etapa	BKB-0-11846
4. Půdorysy 1. PP - kanalizace - 2. etapa	BKB-0-11847
5. Půdorysy 1. NP - kanalizace - 2. etapa	BKB-0-11848
6. Půdorysy 1. PP - vodovodu - 2. etapa	BKB-0-11849
7. Půdorysy 1. NP - vodovod - 2. etapa	BKB-0-11850
8. Schéma vodovodu - 1. etapa	BKB-2-11931
9. Schéma vodovodu - 2. etapa	BKB-1-10870
10. Řezy svislé kanalizace - typická napojení	BKB-3-6401