
INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno

PROJEKT: **FN Brno - Rekonstrukce stravovacího
provozu**

ČÁST: SO 01 Objekt kuchyně
D.1.4.2 Zařízení pro větrání a ochlazování staveb

STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

VYPRACOVAL: Ing. Jan Špunda

KONTROLOVAL: Ing. Ondřej Cicák

VEDOUČÍ PROJEKTU: Ing. Daniel Ryba

DATUM: 10/2022

ZAKÁZKA: 22-5014-01

ARCHIVNÍ ČÍSLO:

BKB-SP-13315

SEZNAM PŘÍLOH

INVESTOR: Fakultní nemocnice Brno

PROJEKT: FN Brno - Rekonstrukce stravovacího
provozu

ČÁST: SO 01 objekt kuchyně
D.1.4.2 Zařízení pro větrání a ochlazování staveb

STUPEŇ: Dokumentace pro provedení stavby

| PŘÍLOHA: | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
|--|-----------------|
| 0. Seznam příloh | BKB-SP-13315 |
| 1. Technická zpráva | BKB-TZ-9537 |
| 2. Seznam zařízení | BKB-SM-7248 |
| 3. Strojovna VZT 1.PP - demontáže | BKB-1-10719 |
| 4. Strojovna VZT 2.NP - demontáže | BKB-1-10720 |
| 5. Strojovna VZT - 1.PP | BKB-1-10721 |
| 6. Rozvody pro větrací strop, strojovna VZT - 2.NP | BKB-0-11801 |
| 7. Větrání varny a přípraven - větrací strop | BKB-0-11802 |
| 8. Větrání varny a přípraven - sekundární strop | BKB-0-11837 |
| 9. Provizorní kuchyně - větrání | BKB-1-10850 |