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1. Úvod 

Tato část projektové dokumentace řeší úpravy vytápění v prostorách nově rekonstruovaných částí 
stravovacího provozu v areálu Fakultní nemocnice Brno. Dojde k dispozičním úpravám, instalaci 
nového gastronomického zařízení, přípraven a technických prostor. Z tohoto důvodu je nutno 
provést úpravu stávajícího sytému vytápění. Dále dojde k demontáži rozvodů páry pro 
gastozařízení. 

2. Podklady 

Jako podklad pro zpracování slouží výkresová dokumentace gastronomického zařízení s rozmístěním 

jednotlivých technologických zařízení včetně specifikace jejich typů. 

 

Dále: 

 

• Projekt stavební části 

• Platné technické předpisy:  

•  -  vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

• -  zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

• - zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění vyhlášky č. 193/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu 
tepelné energie a chladu 

• - vyhláška č. 194/2007 Sb. a předpis č. 237/2014 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a 
dodávku teplé vody, měrné ukazatelé spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu 
teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími 
dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

• - vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

• - vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

• - ČSN EN 06 0310 Ústřední vytápění - Projektování a montáž 

• - ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

• - ČSN 73 05 40-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Navrhované hodnoty veličin 

• - ČSN EN 12 831 (06 0206) Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 

• - ČSN EN 12 828 (06 0205) Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných 
soustav 

• - ČSN EN ISO 13 790 (73 0317) Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energií na vytápění 

• a s dalšími navazujícími platnými předpisy a normami ČSN.  

• - ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení  

• - ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

• - nařízením vlády ČR č. 9/2013 Sb., úplné znění zákona č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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3. Umístění objektu 

Místo stavby: Brno (okr. Brno) 
Objekt se nachází v krajině normální s min. oblastní výpočtovou teplotou te -12°C 
Průměrná venkovní teplota v topném období dle ČSN 38 3350 pro tds +13°C: 4,0  
Délka topného období: 240 dnů 
 

4. Popis návrhu řešení 

Rekonstrukce objektu bude probíhat ve dvou etapách.  

Etapa I - výstavba provizorní kuchyně nebude žádná úprava stávajícího topení. 

Etapa II – rekonstrukce varny budou demontovány stávající otopná tělesa a budou napojena nová 
tělesa desková v úpravě pro vlhké prostředí. Ve strojovně VZT budou odpojeny od Topné a chladící 
vody stávající VZT jednotky číslo 1 a 6. Poté budou připojeny nové VZT jednotky na topnou a 
chladící vodu přes nové směšovací uzly.  

Budou odpojeny otopné větve pro část budovy 1 a 2 která se bude následně demolovat. Větve 
rozvodů v 1.PP v chodbě se odpojí před sloupem 18, ve strojovně VZT se demontuje otopná větev 
po sloup 21 z důvodu kolize s novými VZT jednotkami. 

Stávající rozvody páry pro gastrozařízení budou demontovány až po rozvaděč páry pod budovou L. 

Bude instalováno nové propojení páry k myčce. 

 Zdroj tepla a chladu 

Jako zdroj tepla pro vytápění je stávající napojení na rozvaděč otopné vody pod budovou L. 

Zdroj chladu pro VZT jednotky je stávající areálový rozvod chladné vody. 

 Otopná soustava 

Otopná soustava je s otopnými tělesy a teplotním spádem 90/60 °C (ekvitermě). 

Stávající litinová otopná tělesa se odstraní a budou nahrazena tělesy novými.  

Otopná tělesa jsou navržena ocelová panelová se spodním přípojem a integrovanou ventil. 
vložkou. Každé panelové otopné těleso bude mít vložku otevřenou požadovaný stupeň (1-8). Na 
všech tělesech budou instalovány termostatické hlavice. 

Dále bude napojena VZT jednotka, která bude napojena přes topný uzel a uzel pro chlazení 
dodávaný výrobcem VZT. Potrubí ve strojovně VZT napojit až po montáži  VZT potrubí kvůli 
upřesnění umístění. 

Topný okruh pro vytápění je navržen dvoutrubkový (Tiechelmann) se situováním pod stropem 1. 
PP k jednotlivým otopným tělesům. Rozvody jsou v ocelovém potrubí.  Nové potrubí k napojení 
těles se provede z mědi. 



 

22-5014-01 5 / 6 BKB-TZ-9584 

Demontují se napojení jednotlivých těles a jejich připojení k rozvodu v 1.PP. Nové připojení těles 
přes spodní rohové připojení, vedení potrubí ve zdi pokud je to technicky možné. Napojení na ocel 
přes mosaznou spojku. Připojení otopných těles typu 33 Cu 18x1, ostatní tělesa Cu 15x1. 

Izolace potrubí bude splňovat požadavky vyhlášky č. 193/2007. Volně vedené potrubí bude 
opatřeno tepelnou izolací pomocí pouzder z minerálních vláken s hliníkovou fólií (maximální 
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti dle ČSN EN 13787 může být 0,055 Wm-1K-1 při 
100 °C). Tloušťky izolací budou následující: DN 15-25.......30 mm, DN 32-40.......40 mm, DN 50-
80......50 mm, DN 100-200 ……. 80 mm  Potrubí v podlaze bude opatřeno tepelnou izolací z polyetyl. 
návlekových trubic s ochrannou fólií do mokrých procesů. Tloušťky izolací do DN 20.......20 mm. 
 Veškeré prostupy potrubí přes požárně dělící konstrukce budou opatřeny uzávěrem 
certifikovaným protipožárním tmelem. 
 

5. Bilance médií a energií 

Okruh pro vytápění 
Teplotní spád topné vody:    90/60°C  
Teplotní spád chladící vody:    6/12°C 
Konstrukční přetlak topné soustavy:   PN 0,3 MPa 
Teplota a tlak páry:      198°C, 0,24 MPa 
Tepelné ztráty objektu dle pův. dokumentace: 581 kW 
 
 

 

6. Požadavky na profese 

Stavba 
- prostupy přes zdivo pro potrubí 
 
ZTI 
- není 
 
Elektroinstalace 
- není  

 
Měření a regulace 
- ŘS musí splňovat požadavky ČSN EN 06 0310 vč. změny Z1 a 06 0830 na havarijní stavy platné pro 
dané zatřídění zdroje tepla 

7. Bezpečnost práce 

Pro montáž zařízení platí ČSN EN 06 0310. Při provádění prací je nutno dále dodržet platné 
předpisy, zákon č. 309/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a 
ostatní předpisů, platných pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Z toho vyplývá, že práci může 
provádět pouze oprávněná odborná firma. Po ukončení montáže se provede zkouška těsnosti, 
dilatační zkouška a následně topná zkouška v délce 48 hodin. Bude provedena výchozí revize 
vybraných tlakových zařízení a v souladu s vyhláškou č. 193/2007 Sb. hydronické zaregulování 
soustavy s výsledným protokolem staženým z vyvažovacího přístroje. Cílem zaregulování je 
dosažení projektovaných průtoků, tím i maximální míry hospodárnosti provozu a zajištění 
optimálního výkonu celé topné soustavy. Součástí vyvážení je také nastavení optimální 
charakteristiky a minimální nutné dopravní výšky všech čerpadel. Dále po ukončení montáže musí 
dodavatel provést zaškolení provozovatele o obsluze zařízení a předat mu návody k obsluze, 
provozu a údržbě vč. certifikátů dodaných výrobků a zařízení. 

 

 

 

8. Závěr 

Po montáži se provedou veškeré předepsané zkoušky, provede se školení obsluhy a zařízení se 
uvede do provozu. Tato dokumentace je vyhotovena pro stavební povolení a realizaci stavby. 
Každá prováděná rekonstrukce obsahuje riziko toho, že dodatečně, až při vlastní rekonstrukci 
budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde podchyceny a mohou rekonstrukci 
podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i při největší možné pečlivosti. 
Z těchto důvodů je nutno u každé rekonstrukce nutno uvažovat s částkou na nepředvídatelné 
náklady. 

 

9. Závěr 

Tato dokumentace je vyhotovena pro vydání stavebního povolení. Před zahájením prací je nutno 
zpracovat dokumentaci pro provádění stavby. Každá prováděná rekonstrukce obsahuje riziko toho, 
že dodatečně, až při vlastní rekonstrukci budou zjištěny dodatečně okolnosti, jenž nejsou nikde 
podchyceny a mohou rekonstrukci podstatně změnit. Tuto nepříznivou skutečnost nelze vyloučit i 
při největší možné pečlivosti. Z těchto důvodů je nutno u každé rekonstrukce nutno uvažovat 
s částkou na nepředvídatelné náklady. 


