


Část III	OZ	Popis
	01	Varna
	02	Dielní linka
	03	Mytí provozního nádobí
	04	Skład provozního nádobí
	05	Skład dielní kuchyně
	06.1	Denní místnost kuchařů
	06.2	Dielní seštra
	06.3	Administrativa
	07	Připrava těst
	08	Chodba
	09	Připravna masa
	10	Studená kuchyně
	11	Chlad. box studené kuchyně
	12	Čistá příprava zeleniny
	13	Chodba
	14	Rezerva - vozíky
	15	Odpaďy
	168	Výťahy
	169	Skład
Část IV	16	Kompletace transportních systémů
	17	Mytí vozíků
	18	Skład ekologických jednorázových obalů
	19	Mytí transportních systémů
	20	Banka chlazených hidel
	173	Výťahy
	174	Dřina
	175	Schodiště
	177	Chodba
	178	WC muži
	179	WC ženy
	180	Chodba
	181	Denní místnost
	182	Chodba
	101P	Chodba
	102P	Suchý sklad pro palety
	103P	přijem zboží, manipulace
	104P	Výťah
	105P	Denní sklad kuchařů
Přístavba	106P	Chladicí box - zelenina
	107P	Chladicí box - uzeniny
	108P	Chladicí box - maso



- PRÍVODNÍ POTRUBÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ
- PÁRA 0.24 MPa
- POTRUBÍ CHLADÍCÍ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ

	BKB Metal, a.s. Hlubinkova 912/70, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava, Česká republika www.bkbmetal.cz	VYPRACOVAL/DRAWN BY KONTROLOVAL/CHECKED BY VEDOUcí PROJEKTU/PROJECT MANAGER	Ing. Ondřej Cítek Ing. Jan Špunda Ing. Daniel Ryba	
	TENTO DOKUMENT JE SOUČÁSTÍ KUPNÍHO DOHODY MEZI BKB METÁLEM, A.S. A JEJÍM KUPNÍM PARTNEREM. THIS DOCUMENT IS PART OF THE PURCHASE AGREEMENT BETWEEN BKB METAL, A.S. AND ITS PURCHASER. OF BKB METAL, A.S. AND WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION MAY NOT BE PROVIDED TO THIRD PARTIES.			
INVESTOR	Fakultní nemocnice Brno	DATA/DATE	10/2022	
PROJEKT/PROJECT	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu	STUPĚN/PHASE	DPS	
ČÁST/PART	SO 01 Objekt kuchyně D.1.4.3 Zařízení pro vytápění	MĚŘÍTKO/SCALE	1:100	
NAZEV/TITLE	PŮDORYS 1.NP	FORMÁT/FORMAT	A0	
		POČET LÁST. OF A4	16	
		ZAKÁZKA/CONTRACT	22-5014-01	
		ARCHIVNÍ ČÍSLO/ARCHIVE NUMBER	BKB-0-11768	