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1. Předmět projektu 

Předmětem projektu je návrh základů pro dočasnou stavbu úseku zdravotnického materiálu, ve 
stávajícím areálu Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích.  

Úsek zdravotnického materiálu je tvořen unifikovanými buňkami, které budou na dočasnou dobu 
zapůjčeny od dodavatele. Stavba je dělená na dva provozní celky – administrativní část se sociálním 
zázemím, kuchyňkou a šatnami, dále na skladovací část, kde bude uskladněn zdravotnický materiál pro 
provoz jednotlivých oddělení FN.   

Tato část projektu řeší pouze základy pro buňkoviště a navazující protipožární stěnu, oddělující 
administrativní část od části skladovací.  

Základy budou osazeny na stávající asfaltovou zpevněnopu plochu, která slouží v současné době, 
jako parkoviště. 

Návrh základů a požární stěny, zohledňuje požadavky dodavatele a investora.   

 

 

2. Úvod 

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 
odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 
prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 
chybějící znalosti nebudou uznány. 

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v 
každém detailu a zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže se v průběhu 
výběrového řízení a výstavby ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde 
to plnou odpovědnost zhotovitele a ne projektanta ani objednatele. 

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 
připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel 
považuje za nutné. 

Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu 
a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 

V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je 
k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou 
pokládány za plně porozuměné požadavkům objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 

Je požadováno podrobné popsání výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity při 
sestavování nabídkové ceny. 

Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou 
uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. 
Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich standard bude odpovídat standardům, 
uvedeným v této PD. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve 
výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce. 

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden 
výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s 
technickým popisem a s cenou ke schválení projektantovi. 

Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové 
řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání 
nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
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Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  že  veškeré  materiály  používané  při  výstavbě  jsou     v souladu s 
projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami.  Zhotovitel  je  rovněž  
povinen  zajistit,  že  všechny  importované  materiály      a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou 
v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. Projektant na základě pověření 
objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících 
se kvality materiálu. 

 

 

3. Popis konstrukce základů 

 

Pod skladovací částí buňkoviště, je navržena vyrovnávací základová deska o půdorysných 
rozměrech 48,05m x 18,20m s proměnou tloušťkou desky v rozmezí 140-330 mm s horní hranou v úrovni 
+274,980m.  

Tato deska bude plošně vyztužena kari sítí Q 188 (oko 150 x 150 mm ϕ6mm) s rozměrem 6,0m x 

2,3m v jedné vrstvě s přesahem 400mm a bude umístěna 70mm od spodní hrany desky. V ose 
skladovacích kontejnerů s roztečí 2450 mm budou provedeny drážky pro odtok dešťové vody s maximální 
hloubkou do 40 mm. 

Na základovou desku navazuje základový pas pro protipožární stěnu šířky 400 mm resp. 430 mm. 
Z tohoto pasu a pak i samostatně jsou navrženy základové pasy po obvodě buněk administrativní části 
se šířkou 415 mm. Výška základových pasů je v rozmezí 121 mm až 327 mm a bude vyztužena třmínky 
øR6 po vzdálenosti 200 mm. V rozích třmínků bude čtveřice podélných prutů z øR8.  

Materiálem monolitických základových konstrukcí je beton třídy C 25/30-XC4, XF2 vyztužený 
betonářskou výztuží třídy B500B. 

 

Dle požadavku investora je navržena separační vrstva z asfaltových pásů pod ŽB pasy a z 
geotextilie pod základovou deskou.  

 

Upozornění:  

U jižní hrany základové desky vedou nezaměřené trasy sítí elektronických komunikací – 
CETIN a Quantcom, získané z existence sítí.  

Na základě výslovného požadavku investora a jeho dohody se správci těchto sítí (CETIN a 
Quantcom), nebude realizována dodatečná mechanická ochrana těchto stávajících tras SLP 
navržená projektantem, s ohledem na dočasnost této stavby.   

V případě mechanického poškození těchto tras během výstavby a jejího dočasného užívání, 
nenese projektant za toto odpovědnost a bude nutná spolupráce investora vedoucí k odstranění 
poruchy.  

 

 

 

4. Popis provedení požární stěny  

 

Požární stěna bude sloužit pro požární oddělení dvou sousedících požárních úseků systémových 
buněk. Oddělení požárního úsek administrativní části buněk od skladovací části bude provedeno příčkou 
s otvorem pro požární dveře. Stěna je půdorysně tvarovaná dle skladby buněk do tvaru „Z“. 

Příčka bude provedena jako zděná a založena bude na předem připravenou železobetonovou 
základovou desku. První vrstva bude provedena z betonové tvárnice ztraceného bednění tl. 200mm, která 
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bude založena na 1 vrstvu modifikovaného asfaltového pásu (izolace proti vlhkosti) a na vyrovnávací 
vrstvu zdící malty. Tato vrstva bude propojena se základovou deskou pomocí ocelových trnů chemicky 
kotvených do ŽB desky. Následně bude provedeno probetonování bednících tvárnic betonem C20/25 a 
vyztužení konstrukční výztuží. Na horní plochu zabetonovaných tvárnic bude nataven HI asfaltový pás a 
následné vyzdění příčky z pórobetonových tvárnic tl.200mm pevnosti P2 na systémové cementové lepidlo 
do výšky 3250mm nad horní hranu ŽB základové desky.  

Příčka bude ve dvou úrovních zpevněna ŽB věncem provedeným ze systémových pórobetonových 
„U“ tvarovek do kterých bude vložena betonářská výztuž 2x pr. 12mm a zabetonováno betonem C20/25. 
První úroveň ztužení bude v polovině výšky příčky a druhé ztužení bude tvořit poslední vrstvu příčky.  

 

 

Pata příčky bude oboustranně opatřena HI stěrkou na bázi cementu opatřenou systémovými 
bandážemi. Stěna bude převyšovat navazující buňky o min. 300mm a horní hrana bude opatřena 
oplechováním (lakovaný pozinkovaný plech). Návaznost střech sousedících buněk s příčkou bude taktéž 
opatřeno ukončovacím oplechováním včetně kotvení. 

Viditelné povrchy stěny budou opatřeny systémovou stěrkovou hmotou ve dvou vrstvách s 
výztužnou tkaninou. Otvor v příčce bude opatřen systémovým nosným překladem uloženým do maltového 
lože. Zateplení ostění z vnitřní strany otvoru bude provedeno pomocí sendvičového panelu řezaného na 
míru nebo alternativně pomocí TI desek z izolace PIR o tl. 60mm a následného oplechování ostění včetně 
nadpraží. 

 
 
5. Geologie 

Jelikož se jedná o založení na stávající zpevněné asfatové ploše stavbu dočasnou, neřeší se.  

 

 
6. Bezpečnost práce 

Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními. 

Mezi základní patří nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

Před započetím prací si musí každý zhotovitel stavebních prací uvědomit, že při plnění 
dodavatelského úkolu je na svém pracovišti odpovědný za vytvoření a dodržování potřebných opatření k 
bezpečné práci. To znamená, že si musí ověřit, respektive zajistit, aby: 

- pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli  příslušné   
instrukce   k činnostem,   které   mají   provádět   a   byli   seznámeni  s případnými riziky práce 
na daném pracovišti 

- k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále 
vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 

- pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky  z hlediska 
jejich zabezpečení; 

- mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty předem a písemnou 
formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost      v oblasti bezpečnosti 
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práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů; 

- pracovníci zhotovitele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na 
pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 

- řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní  předpisy, jakož i podklady (návody     k obsluze, 
technologické a pracovní postupy, apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné 
postupy práce; 

- k provádění stavebních prací byla včas a v potřeném rozsahu zajištěna technická vybavenost 
nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů. 

 


