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Vypracování architektonicko-dispoziční studie pro projekt "Stavební úpravy pavilonu S, KDIN - Studie 
proveditelnosti" (Rekonstrukce pracoviště Kliniky dětských infekčních nemocí FN Brno).
Předmět plnění bude podkladem pro podání žádosti o dotaci v programu MMR prostřednictvím výzvy: 
91. výzva IROP - Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení, a musí být proveden 
v souladu se smlouvou, pokyny objednatele, právními předpisy a obecnými pravidly pro žadatele 
a příjemce dotace, a dále pak pravidly k příslušné výzvě tohoto programu.
Obsahem studie bude:

- architektonické a urbanistické řešení
- stavebně - konstrukční řešení
- bilance a nároky na inženýrské sítě, případné přeložky stávajících sítí
- provozně-dispoziční řešení:
	 - studie by měla posoudit a navrhnout možnosti zlepšení prostředí pro pacienty na standartních 
pokojích a rovněž výrazně vylepšit a zmodernizovat pracoviště JIP, které se nachází v 1.NP, součástí 
řešení bude i řešení VZT, vytápění, EPS, zajištění důstojného zázemí pro personál kliniky
- provozní soubory
- zdravotnická technologie (důraz bude kladen na zjištění a dodržení všech požadavků stávající i nové 
zdravotnické technologie)
- PBŘ
- informativní projednání s DOSS (stavební úřad, hygiena, hasiči, SÚKL a jiné)
- zjednodušený rozpočet stavby včetně technologií a zjednodušený rozpočet vybavení 
- výkresová dokumentace
- harmonogram přípravy a realizace projektu
- vizualizace interiéru
- zaměření vnitřních prostor
- dále bude probíhat spolupráce s dodavatelem studie stavebně technologického řešení k navazující 
akci "Energetická úsporná opatření FN Brno"

Zadání
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Platný územní plán

Identifikace plochy
Plocha - stavební 
Stabilita - stabilizovaná
Funkce - plocha pro veřejnou vybavenost
Funkce kód - O
Funkční typ - zdravotnictví
Funkční typ kód - OZ
Index. podl. plochy: -

Plocha stavební - část území převážně zastavěná nebo určená k zastavění objekty, pro kterou je míra využití území a přípustnost 
umístění objektů určitého druhu vyjádřena v regulačních podmínkách pro plochy stavební.

Všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být vybaveny městskou zelení. Rozsah a funkční typ 
městské zeleně bude určen podrobnější územně plánovací dokumentací nebo územně plánovacím podkladem.

Plocha stabilizovaná - dílčí část území, ve kterém se stávající účel a intenzita využití nebude zásadně měnit. Za změnu se přitom 
nepovažuje modernizace, revitalizace a přestavba území za dodržení charakteru zástavby a indexu podlažní plochy, zástavba proluk a 
dostavba uvnitř stávajících areálů;

Funkce: Plochy pro veřejnou vybavenost

Jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována 
pro všeobecný veřejný účel). POdrobnější účel využití je stanoven funkčními typy: OV - Veřejná správa, OK - kultura, OP - sociální péče, 
OZ - zdravotnictví, OS - školství, OH - hasiči, OA - armáda, OB - policie

Stavby a zařízení veřejné a obecní vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro veřejnou vybavenost) ve všech plochách funkčních typů, ve 
kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně připouštějí.
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Připravovaný územní plán

Identifikace plochy
Stabilita: stabilizovaná
Kód plochy s rozdílným způsobem využití (RZV): C
Název RZV: plocha smíšená obytná
Struktura zástavby: volná
Výšková úroveň zástavby: 6-16 m s lokální dominantou do 25 m

Stabilizované plochy

Stabilizované plochy jsou ty části území města, kde územním plánem stanovené využití území vychází z jeho dosavadního charakteru 
a zpravidla jej potvrzuje, nebo na něj bezprostředně navazuje. Jedná se o území, ve kterých se stávající účel využití území nebude 
zásadním způsobem měnit (podmínky funkčního využití území stanovené v plochách s rozdílným způsobem využití jsou v principu shodné 
se současným stavem). Ve stabilizovaném území lze intenzitu využití území měnit, pokud to specifikace prostorového uspořádání
umožní. Ve stabilizovaném území se za předpokladu respektování podmínek využití území a prostorového uspořádání pro příslušný 
typ plochy připouští: modernizace, revitalizace, přestavby staveb a dostavby, včetně dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
prostranství apod., popřípadě též změna způsobu užívání stavby bez stavebních zásahů nebo změna využití území. Modernizace 
a revitalizace (popř. i přestavba stavby) může zahrnovat i odstranění objektu a jeho nahrazení novým, při zachování podmínek 
stanovených tímto územním plánem. Záměry musí současně respektovat platnou legislativu týkající se území plošné památkové ochrany, 
tj. památkových rezervací, památkových zón, areálů kulturních památek, areálů národních kulturních památek, jejich ochranných pásem 
a území s archeologickými nálezy.

Podmínky využití ploch smíšených obytných

• Hlavní je využití pro: bydlení, občanské vybavení vymezené v plochách označených V a W, přičemž objekty pro maloobchod jsou 
přípustné s omezením do 1 500 m2 prodejní plochy, služby a nerušící výrobu, sport.
• Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
• Podmíněně přípustné jsou objekty pro maloobchod o prodejní ploše od 1 500 m2 do 5 000 m2, pokud jsou realizovány v patrových 
objektech při současném integrování parkování v objektu a jiné využití, pokud je zachována polyfunkčnost v ploše a využití je slučitelné s 
využitím navazujícího území. Patrovými objekty se rozumí minimálně dvě nadzemní podlaží.
• Nepřípustné je využití pro areály, pro které se vymezují plochy nákupních a zábavních center a zvláštních areálů X.

Zastoupení zeleně v plochách smíšených obytných

Minimální plošné zastoupení zeleně (na terénu anebo na konstrukci intenzivní) v plochách smíšených obytných je stanoveno v rozsahu 
30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru, přičemž růst stromového patra musí být umožněn minimálně v rozsahu 30 % ze 
stanoveného minimálního celkového plošného zastoupení zeleně; pokud výsledný plošný rozměr pro stromové patro bude menší než 16 
m2, musí být využité pro stromové patro minimálně 16 m2 z celkové plochy disponibilních pozemků stavebního záměru. Tentýž disponibilní 
pozemek nesmí být použit opakovaně pro jiný stavební záměr proti smyslu a účelu regulativu. Takto stanovené minimální plošné 
zastoupení zeleně na terénu není třeba dodržet v následujících odůvodněných výjimečných případech:
• pokud by v důsledku uvedeného požadavku vznikala urbanisticky nelogická řešení, a to v následujících případech:
- v případě zástavby nároží v blokové zástavbě, kde není požadavek minimálního plošného zastoupení možné dodržet, neboť by došlo k 
porušení urbanistických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území, nebo
o v případě zástavby proluky, kde není požadavek minimálního plošného zastoupení možné dodržet, neboť by došlo k porušení 
urbanistických požadavků na využívání a prostorové uspořádání území, nebo o v případě nerovnoměrné či jinak problematické parcelace 
(např. vklíněný drobný pozemek mezi velké pozemky, kdy by při dodržení požadavku na minimální plošné zastoupení zeleně došlo k 
porušení urbanistických a architektonických požadavků na využívání a prostorové spořádání území);
• u stavebních záměrů ve stávající kompaktní zástavbě od výškové úrovně 3 a výše za následujících kumulativních podmínek:
- navrhované řešení podstatně nenaruší charakter území, a
- střešní konstrukce stavby budou řešeny se zelení na konstrukci intenzivní, pokud toto řešení nenarušuje střešní krajinu nebo jiné 
urbanistické nebo architektonické hodnoty; u těchto střešních konstrukcí stavby pak postačí zachovat mocnost souvrství pro bylinné a 
keřové patro.

Kromě výše uvedených výjimek nebude požadavek na minimální celkové plošné zastoupení zeleně uplatňován ani u již existujících 
staveb, pokud se jedná o:
• nástavbu dokončené stavby, nebo
• stavební úpravu dokončené stavby, nebo
• o odstranění stavby a současné umístění nové stavby či jiné stavebně právní zásahy při současném zachování zastavěné plochy stavby.
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Stávající stav
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Původní zadání bylo v průběhu prací a konzultací s objednatelem 
dopřesňováno, rovněž se vyvíjely i požadavky objednatele a nároky 
DOSS.

Upřesněné zadání

Klinika je určena pro děti od narození do 19let věku. Studie proveditelnosti 
je navržena pro úroveň technického zabezpečení 1 a 2 (ÚTZ 1,2), tedy 
ve stávající úrovni. Jak již vyplívá ze zadání, cílem bylo posoudit a 
navrhnout převážně vnitřní úpravy, které by vedly ke zlepšení prostředí 
pro pacienty i zaměstnance kliniky. Obložnost jednotlivých oddělení 
je kvůli návaznosti na dotační program nutno zachovat, pokud možno 
zvýšit. Venkovní obálka budovy, či její nástavba, nebo přístavba nebyly 
obsahem zadání této studie. Při návrhu jsme se tedy drželi stávajícího 
systému rozmístění oken a dveří na vnější obálce budovy. Po domluvně 
s objednatelem jsme přikročili k drobné přístavbě v 1.NP a 4.NP a 
menším intervencím na fasádě (okna, dveře), které však bezprostředně 
souvisejí s návrhem úprav vnitřní dispozice. Tato studie by měla sloužit 
jako podklad pro projekt studie stavebně technologického řešení k 
navazující akci „Energetická úsporná opaření FN Brno“, která se bude 
zabývat vnější obálkou budovy.

Posouzení

Výsledkem předběžného projednání na KHS je informace, že vnitřní 
rekonstrukce stávajícího objektu je z hlediska požadavků hygieny pro 
standart 21. století značně komplikovaná a s obsahem kompromisních 
řešení. Užitná plocha objektu je malá, jsme navíc limitováni osovým 
systémem rozmístění oken na fasádě, tedy v mezích finančně 
racionální investice není možné měnit ani rozměr pokojů, který tak 
zůstává původní, a tedy i minimální možný. Cílem objednatele je však 
držet se stávajícího provozního systému, kdy se na KDIN řeší méně a 
středně nakažlivé infekce při ÚTZ 1 a 2. Sporné body z hlediska KHS 
byly s objednatelem projednány a objednatel vidí výsledné řešení v 
návrhu jako dostačující.

Původní stav

Projekt původního pavilonu infekčních nemocní pohází z roku 1969. 
Aktuální stav infekčního pavilonu, i když již od té doby prošel dílčími 
rekonstrukcemi, však neodpovídá potřebám a standartu 21. století.

Sporné body návrhu

- Minimální velikost pokojů pacientů - rozměry pokojů pacientů zůstávají 
víceméně stejné. To je dáno nutností zachovat či navýšit obložnost 
jednotlivých oddělení bez přístavby patra, a také daným osovým 
systémem a rozmístěním oken na fasádě, které nemůžeme měnit.

- Koupelny/hygienické filtry před vstupem do pokojů pacientů - minimální 
rozměr koupelny, která bude sloužit pacientovi i rodičovi zároveň, 
koupelna je navíc průchozí. Toto řešení není ideální, respektuje však 
přání objednatele. Ve studii předkládáme i variantní řešení (var. 2), kdy 
je koupelna stavebně oddělena (viz půdorysy NS). Toto řešení se snaží 
reagovat na požadavky vyplývající z jednání na KHS.

- Dekontaminace – bude probíhat v hygienickém filtru, který slouží 
zároveň jako koupelna, což může být z hlediska KHS problematické. 
Toto by řešila varianta 2 koupelny.

Objednatel argumentuje ÚTZ 1 a 2, KDIN nyní slouží a bude sloužit 
pro léčbu méně a středně nakažlivých nemocí, tudíž výsledné řešení 
je sice kompromisní, ale z kapacitních, prostorových a provozních 
důvodů se jeví jako dostačující. KHS argumentovala černými scénáři 
typu Ebola, takovéto infekce však dle objednatele nespadají pod provoz 
KDIN v Brně a jsou řešeny na specializovaných pracovištích (např. na 
Bulovce).

Ostatní projednávané body byly zapracovány do návrhu. Předložený 
návrh studie byl informativně projednán na stavebním úřadě, KHS a 
konzultován s PBŘ odborníkem. V následujících stupních projektové 
dokumentace bude nutné stavbu znovu umístit, tedy je nutné návrh 
projednat na OÚPR, kvůli navrhovaným přístavbám a nástavbám 
(doporučujeme v této fázi projektu již začlenit i návrh zimní zahrady, aby 
se nemusel projekt umisťovat dvakrát. Dále bude nutné mít povolení 
od památkového ústavu, jelikož se stavba nachází v památkové zóně 
ochrany a na Ministerstvu obrany kvůli ochraně územních zájmů. 

13



Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Navrhovaný stav
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studie proveditelnosti Architektura

Ve 2. a 3.NP jsou umístěna standartní oddělení. Na každém patře je 
9 pokojů po 2 lůžkách pro pacienty obsloužitelných z lůžkové nástěnné 
rampy. V oddělení 40 přibyly oproti stávajícímu stavu 2 pokoje. Terasa 
nad hlavním vstupem do budovy přístupná ze 2.NP může být řešena 
jako krytá "zimní zahrada" pro setkávání při konzultacích rodič – 
doktor, či pobytová místnost personálu. Není ale řešena v rámci 
architektonického návrhu, pouze se s ní takto prostorově počítá.
Kapacity pokojů pro pacienty budou v počtu celkem 3x9, tedy 27 pokojů 
v objektu S. 

Celkem tedy 45 pacientů a 9 rodičů. Z toho:
	 1.NP (JIP) - 9 pokojů po 1 lůžku + 1 lůžko doprovodu
	 2.NP (OD. 40) - 9 pokojů po 2 lůžkách pro pacienty
 	 3.NP (OD. 54) - 9 pokojů po 2 lůžkách pro pacienty

1.PP slouží jako technické zázemí kliniky. Nově bude obnoven centrální 
rozvod vakua z místnosti Vakuum a mediplyny. Stávající výměník je 
již rekonstruovaný. Místnosti v 1.PP, kde je předpoklad, že se budou 
nějakou dobu zdržovat zaměstnanci, jsou situovány do prostor s okny  
orientovanými do anglických dvorků. Nevyhovující zázemí uklízeček je 
přesunuto do bývalého skladu lůžek. V šatnách sester byla navýšena 
dle požadavku objednatele kapacita z 42 na celkem 76 dvojskříněk. 
Nově návrh počítá i s šatnou mužů. V přímé návaznosti na lůžkový 
výtah vznikl nově sklad lůžek a kočárků. Pro pacienty a rodiče JIP 
je navržen sklad oblečení. Dále směrem ke koridu do pavilonu R 
situujeme místnosti pro silnoproud, slaboproud, skald špinavého prádla 
a sklad (prostorová rezerva).

4.NP bude rozšířeno přístavbou o 1 modul. Tak vznikne místo pro 
zasedací místnost, pokoj přednosty s vlastním hygienickým zázemím, 
pracovnu externisty, pokoj vrchní sestry s vlastním hygienickým 
zázemím a kancelář sekretariátu spolu s datamanžerkou. Dále přibylo 
wc pro ženy a muže odděleně a místnost pro úklid. Osobní výtah bude 
protažen až na úroveň 4.NP. Lůžkový výtah bude obsluhovat pouze 
1.PP až 3.NP. V návaznosti na zasedací místnost je navržen i vstup 
na střešní pobytovou terasu. Ta bude odcloněna vzrostlejší zelení v 
květináčích od nových VZT jednotek na střeše nad 3.NP. Tyto jednotky 
budou pohledově odděleny (a rovněž kvůli akustickému útlumu) vnější 
lehkým pláštěm. 

Architektonický návrh 

Stávající pavilon S kliniky dětských infekčních nemocí je řešen jako 
čtyřpodlažní budova s jedním patrem suterénu odkud je podzemním 
koridorem propojena s vedlejší historickou budovou pavilonu R. 

Současné provozní členění jednotlivých oddělení po patrech zůstává 
zachováno s výjimkou oddělení JIP, které umisťujeme do přízemí 
(1.NP). Umístění JIP na terén se jeví jako praktičtější z důvodu zkrácení 
trasy převozu pacienta z triáže na pokoj a také v případě nestandartních 
situací (typu pandemie) dovoluje flexibilnější řešení v návaznosti na 
terén a venkovní prostředí, kdy je možné JIP pomocí čtveřice dveří z 
chodby napřímo propojit s exteriérem a možnými venkovním stany, či 
kontejnery.

Dispoziční řešení jednotlivých oddělení jsou si veskrze podobná (mimo 
specifika JIP). V pravé části budovy (napravo od hlavního schodiště) 
se v 1. – 3. NP nachází zázemí lékařů. Dva samostatné lékařské 
pokoje s lůžkem a pracovním stolem, denní místnost s kuchyňkou a 
koupelna. Na každé oddělení navrhujeme vlastní sklad materiálu 
a přístrojů (zde bude skladováno rovněž čisté prádlo a lůžkoviny) v 
návaznosti na výtah. Tímto se vyřeší současný problém skladování 
věcí přímo na chodbách jednotlivých oddělení. Každé oddělení má 
vlastní čistící místnost, kde se bude rovněž skladovat infekční odpad, 
dále úklidovou místnost pro uklízečky, přípravnu jídla a denní místnost 
sester. Všechna oddělení mají v centrální části chodby sesternu s třemi 
lékárnami, dřezem, pultem pro přípravu léků a skříní na dokumenty. Na 
sesternu navazuje pracovna lékařů. Oddělení 40 a 54 disponují také 
vyšetřovnou s lehátkem pro občasné zákroky, oddělnou od pracovny 
lékařů posuvným závěsem. Oddělení JIP má v návaznosti na sesternu 
s pěti pracovními stanicemi sester s monitorovacím systémem také 
pracovnu lékařů s 4 pracovními stanicemi.

Do 1.NP vstupujeme stávajícím vchodem, kde po levici je umístěna 
nově místnost pro triáž s přímým napojením probouraným vchodem 
na oddělení JIP. Triáž má také nově samostatný vstup (odbouráním 
parapetu stávajícího okenního otvoru) v návaznosti na příjezd sanitky, 
tak je zajištěno rychlé odbavení pacienta.  Po pravici se nachází čekárna 
pro rodiny dětských pacientů a hygienické zázemí návštěv. Vstup na 
oddělení JIP je možné jen přes hygienický filtr (přetlakové ventilace). V 
1.NP navrhujeme dostavbu o 1 modul na konci chodby vedle současné 
kuchyňky a pobytové místnosti sester, doplňující prostor pod konzolou 
2. NP. Tato dostavba nebude přesahovat půdorysný průmět budovy. 
Tak vznikne pokoj navíc pro oddělení JIP. Pokoj JIP je určen pro 
jednoho pacienta, případně rodiče, který může spát na rozkládacím 
lůžku. Lůžko pacienta je umístěno tak, aby jej bylo možno obsluhovat 
ze tří stran. Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny zde 
budou řešeny pomocí zdrojových stropních mostů umístěných v čele 
místnosti před oknem. 
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studie proveditelnosti Interiér

Dveře do jednotlivých pokojů jsou barevně odlišeny pro 
snadnou orientaci zaměstnanců, dětí i rodičů.

Použití světlých barev v interiéru v kombinaci s podsvícením 
pultů.

Načlenění dlouhých a nepřerušovaných povrchů 
"intarzií" dvou rozdílných textur, či barev v rámci 
jednotného materiálu. Zpříjemnění nemocničně 
chladných chodeb.

Aseptický vzhled nemocničních pokojů může být doplněn 
dekoračnímu prvky, které zároveň nekomplikují hygienický 
provoz a údržbu pokojů. Dětem tak nabídneme při dlouhém 
pobytu na pokoji vizuální podněty, které mohou pozorovat 
a zkoumat z lůžka. Na této referenci například seskupení 
bodových světel do tvarů jednotlivých souhvězdí.
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Místo

Řešený pavilon S (KDIN) se nachází 
v rámci komplexu budov dětské 
nemocnice v Brněnských Černých Polích. 
Od hlavního nemocničního areálu 
a většiny pavilonů je však ještě společně 
s pavilonem R oddělen ulicí Černopolní, 
a tak přichází o možnost bezprostřední 
komunikace mezi pavilony. KDIN je 
dopravně i pěší cestou přístupná z ulice 
Černopolní, východní fasáda s okny 
z nemocničních pokojů se otvírá 
do paralelní ulice Dvořákova, je však 
značně zastíněna pruhem vzrostlé zeleně 
na pozemku.
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01.01 Hala 29.12 m²
01.02 Stará strojovna VZT 14.85 m²
01.03 Sklad lůžek 21.29 m²
01.04 Sklad špinavého prádla 11.13 m²
01.04a Server 1.25 m²
01.05 Sklad prádla 2.93 m²
01.06 Koupelna 4.99 m²
01.06 Místnost 1.80 m²
01.07 Místnost 6.48 m²
01.09 Sklad lůžek 21.41 m²
01.10 Rozvodna NN 11.06 m²
01.11 Koridor k pavilonu R 21.66 m²
01.12 Chodba 13.64 m²
01.13 Šatna sester 54.00 m²
01.14 Umývárna 10.33 m²
01.15 Šatna sester 53.25 m²
01.16 Chodba 23.36 m²
01.17 Hlavní uzávěr vody a strojovna ÚT 35.50 m²
01.18 Strojovna VZT a bývalá vakuovna 36.62 m²
01.19 WC 2.37 m²
01.20 Předsíň 4.77 m²
01.21 Zázemí uklízeček 22.98 m²
01.22 Umývárna 12.50 m²
01.23 Zázemí uklízeček 27.54 m²
01.24 Úklid 2.49 m²
01.25 Spisovna a archiv 6.25 m²
01.26 Šatna 20.38 m²
01.27 Umývárna 9.87 m²
01.28 Šatna 21.00 m²
01.29 Předsíň 5.32 m²
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01.01 Hala 29.12 m²
01.02 Stará strojovna VZT 14.85 m²
01.03 Sklad lůžek 21.29 m²
01.04 Sklad špinavého prádla 11.13 m²
01.04a Server 1.25 m²
01.05 Sklad prádla 2.93 m²
01.06 Koupelna 4.99 m²
01.06 Místnost 1.80 m²
01.07 Místnost 6.48 m²
01.09 Sklad lůžek 21.41 m²
01.10 Rozvodna NN 11.06 m²
01.11 Koridor k pavilonu R 21.66 m²
01.12 Chodba 13.64 m²
01.13 Šatna sester 54.00 m²
01.14 Umývárna 10.33 m²
01.15 Šatna sester 53.25 m²
01.16 Chodba 23.36 m²
01.17 Hlavní uzávěr vody a strojovna ÚT 35.50 m²
01.18 Strojovna VZT a bývalá vakuovna 36.62 m²
01.19 WC 2.37 m²
01.20 Předsíň 4.77 m²
01.21 Zázemí uklízeček 22.98 m²
01.22 Umývárna 12.50 m²
01.23 Zázemí uklízeček 27.54 m²
01.24 Úklid 2.49 m²
01.25 Spisovna a archiv 6.25 m²
01.26 Šatna 20.38 m²
01.27 Umývárna 9.87 m²
01.28 Šatna 21.00 m²
01.29 Předsíň 5.32 m²
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1.01 Zádveří 15.20 m²
1.02 Ambulance 8.21 m²
1.03 Čekárna 3.31 m²
1.04 Vrchní sestra 14.74 m²
1.04a Koupelna 2.44 m²
1.05 Předsíň 1.76 m²
1.05a WC veřejnost 1.17 m²
1.06 Hala 22.53 m²
1.07 Osobní výtah 1.80 m²
1.08 Lůžkový výtah 6.48 m²
1.09 Předsíň 2.39 m²
1.10 Pobytová místnost lékařů 9.44 m²
1.11 Koupelna 4.90 m²
1.12 Pokoj lékařů 7.71 m²
1.13 Pokoj lékařů 13.00 m²
1.14 Přesíň 3.57 m²
1.15 Denní místnost personál 16.77 m²
1.16 Instalační šachta 1.08 m²
1.17 Přípravna jídla 23.95 m²
1.18 Manipulační šachta 1.08 m²
1.19 Sklad materiálu 9.88 m²
1.20 předsíň a spracha personál 8.12 m²
1.21 WC personál 1.11 m²
1.22 Sklad 1.06 m²
1.23 Chodba 5.65 m²
1.24 Chodba - standartní oddělení 40 12.75 m²
1.25 Sanitární předsíň 6.45 m²
1.26 Pokoj 12.00 m²
1.27 Sanitární předsíň 6.29 m²
1.28 Pokoj 13.00 m²
1.29 Chodba - standartní oddělení 40 13.25 m²
1.30 Sanitární předsíň 5.99 m²
1.31 Pokoj 13.00 m²
1.32 Sanitární předsíň 5.99 m²
1.33 Pokoj 13.00 m²
1.34 Chodba - standartní oddělení 40 13.25 m²
1.35 Sesterna 7.67 m²
1.36 Pracovna sester 13.00 m²
1.37 Sesterna 7.67 m²
1.38 Pracovna lékařů 13.00 m²
1.39 Chodba, standartní od. 40 13.25 m²
1.40 Sanitární předsíň 7.23 m²
1.41 Pokoj 13.00 m²
1.42 Sanitární předsíň 7.23 m²
1.43 Pokoj 13.00 m²
1.44 Chodba, standartní od. 40 13.90 m²
1.45 Sanitární předsíň 7.39 m²
1.46 Pokoj 13.00 m²
1.47 Úklidová místnost 3.18 m²
1.48 Předsíň 2.04 m²
1.48a WC 2.02 m²
1.49 Pokoj lékařů 13.25 m²
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1.01 Zádveří 15.20 m²
1.02 Ambulance 8.21 m²
1.03 Čekárna 3.31 m²
1.04 Vrchní sestra 14.74 m²
1.04a Koupelna 2.44 m²
1.05 Předsíň 1.76 m²
1.05a WC veřejnost 1.17 m²
1.06 Hala 22.53 m²
1.07 Osobní výtah 1.80 m²
1.08 Lůžkový výtah 6.48 m²
1.09 Předsíň 2.39 m²
1.10 Pobytová místnost lékařů 9.44 m²
1.11 Koupelna 4.90 m²
1.12 Pokoj lékařů 7.71 m²
1.13 Pokoj lékařů 13.00 m²
1.14 Přesíň 3.57 m²
1.15 Denní místnost personál 16.77 m²
1.16 Instalační šachta 1.08 m²
1.17 Přípravna jídla 23.95 m²
1.18 Manipulační šachta 1.08 m²
1.19 Sklad materiálu 9.88 m²
1.20 předsíň a spracha personál 8.12 m²
1.21 WC personál 1.11 m²
1.22 Sklad 1.06 m²
1.23 Chodba 5.65 m²
1.24 Chodba - standartní oddělení 40 12.75 m²
1.25 Sanitární předsíň 6.45 m²
1.26 Pokoj 12.00 m²
1.27 Sanitární předsíň 6.29 m²
1.28 Pokoj 13.00 m²
1.29 Chodba - standartní oddělení 40 13.25 m²
1.30 Sanitární předsíň 5.99 m²
1.31 Pokoj 13.00 m²
1.32 Sanitární předsíň 5.99 m²
1.33 Pokoj 13.00 m²
1.34 Chodba - standartní oddělení 40 13.25 m²
1.35 Sesterna 7.67 m²
1.36 Pracovna sester 13.00 m²
1.37 Sesterna 7.67 m²
1.38 Pracovna lékařů 13.00 m²
1.39 Chodba, standartní od. 40 13.25 m²
1.40 Sanitární předsíň 7.23 m²
1.41 Pokoj 13.00 m²
1.42 Sanitární předsíň 7.23 m²
1.43 Pokoj 13.00 m²
1.44 Chodba, standartní od. 40 13.90 m²
1.45 Sanitární předsíň 7.39 m²
1.46 Pokoj 13.00 m²
1.47 Úklidová místnost 3.18 m²
1.48 Předsíň 2.04 m²
1.48a WC 2.02 m²
1.49 Pokoj lékařů 13.25 m²
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2.01 Hala 36.63 m²
2.02 Sklad JIP 8.55 m²
2.03 Sklad materiálu 5.06 m²
2.04 Sklad lůžek 21.87 m²
2.05 Sklad 8.92 m²
2.06 Místnost 4.99 m²
2.07 Osobní výtah 1.80 m²
2.08 Lůžkový výtah 6.48 m²
2.12 Chodba JIP 81.27 m²
2.14 Příprava jídla 15.70 m²
2.15 Koupelna personál 4.07 m²
2.16 Instalační šachta 0.75 m²
2.17 Pobytová místnost personál 16.83 m²
2.18 Sanitární místnost 5.99 m²
2.19 Pokoj 13.00 m²
2.20 Sanitární místnost 7.24 m²
2.21 Pokoj 13.00 m²
2.22 Sanitární místnost 6.64 m²
2.23 Pokoj 12.00 m²
2.24 Sanitární místnost 7.24 m²
2.25 Pokoj 13.04 m²
2.26 Sanitární místnost 7.20 m²
2.27 Pokoj 13.04 m²
2.28 Místnost 8.11 m²
2.30 Pracovna sester 13.00 m²
2.31 Pracovna lékařů 7.32 m²
2.32 Pracovna lékařů 13.00 m²
2.33 Sanitární místnost 7.21 m²
2.34 Pokoj 13.00 m²
2.35 Sanitární místnost 7.21 m²
2.36 Pokoj 13.00 m²
2.37 Sanitární místnost 7.21 m²
2.38 Pokoj 13.00 m²
2.39 Sanitární místnost 5.99 m²
2.40 Pokoj 13.00 m²
2.41 Úklidová místnost 5.40 m²
2.42 Předsíň 2.05 m²
2.43 Pokoj lékaře 13.25 m²
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Stávající stav - 2NP

2.17 2.19 2.21 2.23 2.25 2.27 2.30 2.32 2.34 2.36 2.38 2.40 2.43 2.03 2.04

2.02

2.05

2.06

2.14

2.15

2.18 2.20 2.22 2.24 2.26 2.31 2.33 2.35 2.37 2.39
2.41

2.01

2.12

2.28

2.16

2.07

2.08

2.42

A´A´

B´

B´

Po
hl

ed
 zá

pa
dn

í S
S

Legenda místností 2NP

2.01 Hala 36.63 m²
2.02 Sklad JIP 8.55 m²
2.03 Sklad materiálu 5.06 m²
2.04 Sklad lůžek 21.87 m²
2.05 Sklad 8.92 m²
2.06 Místnost 4.99 m²
2.07 Osobní výtah 1.80 m²
2.08 Lůžkový výtah 6.48 m²
2.12 Chodba JIP 81.27 m²
2.14 Příprava jídla 15.70 m²
2.15 Koupelna personál 4.07 m²
2.16 Instalační šachta 0.75 m²
2.17 Pobytová místnost personál 16.83 m²
2.18 Sanitární místnost 5.99 m²
2.19 Pokoj 13.00 m²
2.20 Sanitární místnost 7.24 m²
2.21 Pokoj 13.00 m²
2.22 Sanitární místnost 6.64 m²
2.23 Pokoj 12.00 m²
2.24 Sanitární místnost 7.24 m²
2.25 Pokoj 13.04 m²
2.26 Sanitární místnost 7.20 m²
2.27 Pokoj 13.04 m²
2.28 Místnost 8.11 m²
2.30 Pracovna sester 13.00 m²
2.31 Pracovna lékařů 7.32 m²
2.32 Pracovna lékařů 13.00 m²
2.33 Sanitární místnost 7.21 m²
2.34 Pokoj 13.00 m²
2.35 Sanitární místnost 7.21 m²
2.36 Pokoj 13.00 m²
2.37 Sanitární místnost 7.21 m²
2.38 Pokoj 13.00 m²
2.39 Sanitární místnost 5.99 m²
2.40 Pokoj 13.00 m²
2.41 Úklidová místnost 5.40 m²
2.42 Předsíň 2.05 m²
2.43 Pokoj lékaře 13.25 m²
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

3.21 3.23 3.25 3.27 3.30 3.32 3.34 3.36 3.38 3.433.40

3.02

3.13

3.12 3.11

3.15 3.16

3.193.17

3.293.18
3.22 3.24 3.26 3.31 3.33 3.35 3.37 3.39

3.41
3.20

3.04

3.05

3.03

3.01

3.08

3.28

3.09

3.42

3.07

3.06 A´A´

B´

B´

Po
hl

ed
 zá

pa
dn

í S
S

Legenda místností 3NP

3.01 Hala 36.76 m²
3.02 Předsíň 9.68 m²
3.03 Sekretariát 17.54 m²
3.04 Přednosta kliniky 17.98 m²
3.05 Koupelna 5.13 m²
3.06 Osobní výtah 1.80 m²
3.07 Lůžkový výtah 6.48 m²
3.08 Chodba - standartní oddělení 54 14.21 m²
3.09 Chodba - standartní oddělení 54 69.32 m²
3.11 Předsíň 1.53 m²
3.12 Koupelna 2.37 m²
3.13 Přípravna jídla 16.44 m²
3.15 Sklad 1.00 m²
3.16 Instalační šachta 0.75 m²
3.17 Denní místnost personál 12.43 m²
3.18 Předsíň 5.44 m²
3.19 Pracovna lékařů 13.00 m²
3.20 Sanitární místnost 7.32 m²
3.21 Pokoj 13.00 m²
3.22 Sanitární místnost 6.63 m²
3.23 Pokoj 12.00 m²
3.24 Sanitární místnost 7.23 m²
3.25 Pokoj 13.00 m²
3.26 Sanitární místnost 7.23 m²
3.27 Pokoj 13.00 m²
3.28 Pracovna sester 7.69 m²
3.29 Koupelna 2.07 m²
3.30 Pracovna sester 13.00 m²
3.31 Sanitární místnost 7.23 m²
3.32 Pokoj 13.00 m²
3.33 Sanitární místnost 7.23 m²
3.34 Pokoj 13.00 m²
3.35 Sanitární místnost 7.23 m²
3.36 Pokoj 13.00 m²
3.37 Sanitární místnost 7.23 m²
3.38 Pokoj 13.00 m²
3.39 Sanitární místnost 7.23 m²
3.40 Pokoj 13.00 m²
3.41 Úklidová místnost 3.18 m²
3.42 Předsíň 2.05 m²
3.43 Pracovna lékaře 13.25 m²
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Stávající stav - 3NP

3.21 3.23 3.25 3.27 3.30 3.32 3.34 3.36 3.38 3.433.40

3.02

3.13

3.12 3.11

3.15 3.16

3.193.17

3.293.18
3.22 3.24 3.26 3.31 3.33 3.35 3.37 3.39

3.41
3.20

3.04

3.05

3.03

3.01

3.08

3.28

3.09

3.42

3.07

3.06 A´A´

B´

B´

Po
hl

ed
 zá

pa
dn

í S
S

Legenda místností 3NP

3.01 Hala 36.76 m²
3.02 Předsíň 9.68 m²
3.03 Sekretariát 17.54 m²
3.04 Přednosta kliniky 17.98 m²
3.05 Koupelna 5.13 m²
3.06 Osobní výtah 1.80 m²
3.07 Lůžkový výtah 6.48 m²
3.08 Chodba - standartní oddělení 54 14.21 m²
3.09 Chodba - standartní oddělení 54 69.32 m²
3.11 Předsíň 1.53 m²
3.12 Koupelna 2.37 m²
3.13 Přípravna jídla 16.44 m²
3.15 Sklad 1.00 m²
3.16 Instalační šachta 0.75 m²
3.17 Denní místnost personál 12.43 m²
3.18 Předsíň 5.44 m²
3.19 Pracovna lékařů 13.00 m²
3.20 Sanitární místnost 7.32 m²
3.21 Pokoj 13.00 m²
3.22 Sanitární místnost 6.63 m²
3.23 Pokoj 12.00 m²
3.24 Sanitární místnost 7.23 m²
3.25 Pokoj 13.00 m²
3.26 Sanitární místnost 7.23 m²
3.27 Pokoj 13.00 m²
3.28 Pracovna sester 7.69 m²
3.29 Koupelna 2.07 m²
3.30 Pracovna sester 13.00 m²
3.31 Sanitární místnost 7.23 m²
3.32 Pokoj 13.00 m²
3.33 Sanitární místnost 7.23 m²
3.34 Pokoj 13.00 m²
3.35 Sanitární místnost 7.23 m²
3.36 Pokoj 13.00 m²
3.37 Sanitární místnost 7.23 m²
3.38 Pokoj 13.00 m²
3.39 Sanitární místnost 7.23 m²
3.40 Pokoj 13.00 m²
3.41 Úklidová místnost 3.18 m²
3.42 Předsíň 2.05 m²
3.43 Pracovna lékaře 13.25 m²
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

4.04

4.05

4.02

4.03 4.06

4.01

A´A´

B´

B´

Legenda místností 4NP

4.01 Schodiště 23.51 m²
4.02 Archiv 27.61 m²
4.03 Strojovna výtahu 22.56 m²
4.04 Klubovna 27.07 m²
4.05 Lékaři 12.00 m²
4.06 Koupelna 5.22 m²
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Stávající stav - 4NP

4.04

4.05

4.02

4.03 4.06

4.01

A´A´

B´

B´

Legenda místností 4NP

4.01 Schodiště 23.51 m²
4.02 Archiv 27.61 m²
4.03 Strojovna výtahu 22.56 m²
4.04 Klubovna 27.07 m²
4.05 Lékaři 12.00 m²
4.06 Koupelna 5.22 m²
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Pohled jižní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Stávající stav - Pohledy 

Pohled severní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Pohled východní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Střecha+13.840
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Stávající stav - Pohledy 

Pohled západní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Řez BB

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

1.PP-3.410

Atika+14.150
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Stávající stav - Řezy

Řez AA

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

1.PP-3.410

Atika+14.150
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Navrhovaný stav



Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

42



0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - 1PP

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

17.65 m²
Zázemí uklízeček

13.29 m²
Šatna mužů

8 dvojskříněk

8.15 m²
Sklad špinavého prádla

6.15 m²
SLP

35.50 m²
Výměník

37.10 m²
Vakuum a mediplyny

89.55 m²
Sklad lůžek a kočárků

61.89 m²
Šatna sester

40 dvojskříněk
51.00 m²

Šatna sester

36 dvojskříněk

33.56 m²
Technické zázemí

4.34 m²
Úklid

12.77 m²
Sklad

CHUC B

CHUC B

Koridor k pavilonu R

4.71 m²
SIL

6.48 m²
Evakuační výtah

1.80 m²
Výtah

21.48 m²
Koupelna sester

9.33 m²
Sklad oblečení AA

B

B

1. PP 
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

Filtr - varianta 2
Hygienický filtr je stavebně oddělen na část 
koupelny pacienta a hyg. filtr s umyvadlem a 
odpadkovým košem pro personál. Jedná se o 
kompromisní řešení ve stísněných podmínkách, 
ale snaží se reagovat na požadavky vyplývající z 
jednání na KHS.

5 6431 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162x

11.52 m²
Přípravna jídla

13.25 m²
Sklad materiálu

18.61 m²
Denní místnost sester

2.82 m²
Úklid

12.99 m²
Pracovna

11.74 m²
Triáž

12.77 m²
Čekárna

6.72 m²
Přetlaková ventilace

4.18 m²
WC ženy 1.95 m²

WC muži

6.48 m²
Evakuační výtah

1.80 m²
Výtah

9.44 m²
Denní místnost

13.00 m²
Pokoj 1

13.00 m²
Pokoj 2

13.00 m²
Pokoj 3

13.00 m²
Pokoj 4

13.00 m²
Pokoj 5

13.00 m²
Pokoj 6

12.00 m²
Pokoj 7

13.00 m²
Pokoj 8

12.88 m²
Pokoj 9

CHUC B

CHUC B

74.04 m²
Chodba JIP

26.31 m²
Sesterna

VZ
T 

+T
ZB

VZ
T+

TZ
B

13.00 m²
Doktorský pokoj

7.71 m²
Doktorský pokoj

4.73 m²
Koupelna

3.17 m²
WC

7.13 m²
Filtr

8.22 m²
Filtr

7.08 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

4.49 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

4.42 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

C

B

A

4.61 m²
Čistící místnost

AA

Filtr

1. NP - JIP
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - 1NP

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

11.52 m²
Přípravna jídla

13.25 m²
Sklad materiálu

18.61 m²
Denní místnost sester

2.82 m²
Úklid

12.99 m²
Pracovna

11.74 m²
Triáž

12.77 m²
Čekárna

6.72 m²
Přetlaková ventilace

4.18 m²
WC ženy 1.95 m²

WC muži

6.48 m²
Evakuační výtah

1.80 m²
Výtah

9.44 m²
Denní místnost

13.00 m²
Pokoj 1

13.00 m²
Pokoj 2

13.00 m²
Pokoj 3

13.00 m²
Pokoj 4

13.00 m²
Pokoj 5

13.00 m²
Pokoj 6

12.00 m²
Pokoj 7

13.00 m²
Pokoj 8

12.88 m²
Pokoj 9

CHUC B

CHUC B

74.04 m²
Chodba JIP

26.31 m²
Sesterna

VZ
T 

+T
ZB

VZ
T+

TZ
B

13.00 m²
Doktorský pokoj

7.71 m²
Doktorský pokoj

4.73 m²
Koupelna

3.17 m²
WC

7.13 m²
Filtr

8.22 m²
Filtr

7.08 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.82 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

4.61 m²
Čistící místnost

AA

B

B

Filtr

1. NP - JIP
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

Filtr - varianta 2
Hygienický filtr je stavebně oddělen na část 
koupelny pacienta a hyg. filtr s umyvadlem a 
odpadkovým košem pro personál. Jedná se o 
kompromisní řešení ve stísněných podmínkách, 
ale snaží se reagovat na požadavky vyplývající z 
jednání na KHS.

5 6431 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162x

11.52 m²
Přípravna jídla

13.25 m²
Sklad materiálu

18.61 m²
Denní místnost sester

2.82 m²
Úklid

12.99 m²
Pracovna

11.74 m²
Triáž

12.77 m²
Čekárna

6.72 m²
Přetlaková ventilace

4.18 m²
WC ženy 1.95 m²

WC muži

6.48 m²
Evakuační výtah

1.80 m²
Výtah

9.44 m²
Denní místnost

13.00 m²
Pokoj 1

13.00 m²
Pokoj 2

13.00 m²
Pokoj 3

13.00 m²
Pokoj 4

13.00 m²
Pokoj 5

13.00 m²
Pokoj 6

12.00 m²
Pokoj 7

13.00 m²
Pokoj 8

12.88 m²
Pokoj 9

CHUC B

CHUC B

74.04 m²
Chodba JIP

26.31 m²
Sesterna

VZ
T 

+T
ZB

VZ
T+

TZ
B

13.00 m²
Doktorský pokoj

7.71 m²
Doktorský pokoj

4.73 m²
Koupelna

3.17 m²
WC

7.13 m²
Filtr

8.22 m²
Filtr

7.08 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

4.49 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

4.42 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

C

B

A

4.61 m²
Čistící místnost

AA

Filtr

1. NP - JIP
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - 2NP

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

18.38 m²
Denní místnost sester

11.88 m²
Pokoj 7

12.75 m²
Pokoj 5

14.22 m²
Pracovna

12.75 m²
Pokoj 4

12.75 m²
Pokoj 3

12.75 m²
Pokoj 2

12.75 m²
Pokoj 1

15.04 m²
Sklad materiálu

10.06 m²
Doktorský pokoj

15.93 m²
Doktorský pokoj

18.57 m²
Denní místnost

6.48 m²
Evakuační výtah

1.80 m²
Výtah

4.73 m²
Koupelna

CHUC B

2.82 m²
Úklid

10.66 m²
Přípravna jídla

81.00 m²
Chodba - standartní oddělení 40

CHUC B

11.96 m²
Sesterna

7.62 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.08 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

12.75 m²
Pokoj 6

12.88 m²
Pokoj 8

12.75 m²
Pokoj 9

12.03 m²
Vyšetřovna

3.17 m²
WC

4.61 m²
Čistící místnost

AA

B

B

46.09 m²
Zimní zahrada

2. NP - OD. 40
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

Filtr - varianta 2
Hygienický filtr je stavebně oddělen na část 
koupelny pacienta a hyg. filtr s umyvadlem a 
odpadkovým košem pro personál. Jedná se o 
kompromisní řešení ve stísněných podmínkách, 
ale snaží se reagovat na požadavky vyplývající z 
jednání na KHS.

5 6431 7 8 9 10 11 12 13 14 15 162x

11.52 m²
Přípravna jídla

13.25 m²
Sklad materiálu

18.61 m²
Denní místnost sester

2.82 m²
Úklid

12.99 m²
Pracovna

11.74 m²
Triáž

12.77 m²
Čekárna

6.72 m²
Přetlaková ventilace

4.18 m²
WC ženy 1.95 m²

WC muži

6.48 m²
Evakuační výtah

1.80 m²
Výtah

9.44 m²
Denní místnost

13.00 m²
Pokoj 1

13.00 m²
Pokoj 2

13.00 m²
Pokoj 3

13.00 m²
Pokoj 4

13.00 m²
Pokoj 5

13.00 m²
Pokoj 6

12.00 m²
Pokoj 7

13.00 m²
Pokoj 8

12.88 m²
Pokoj 9

CHUC B

CHUC B

74.04 m²
Chodba JIP

26.31 m²
Sesterna

VZ
T 

+T
ZB

VZ
T+

TZ
B

13.00 m²
Doktorský pokoj

7.71 m²
Doktorský pokoj

4.73 m²
Koupelna

3.17 m²
WC

7.13 m²
Filtr

8.22 m²
Filtr

7.08 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

4.49 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

4.42 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

C

B

A

4.61 m²
Čistící místnost

AA

Filtr

1. NP - JIP
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - 3NP

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

12.75 m²
Pokoj 9

12.88 m²
Pokoj 8

12.75 m²
Pokoj 6

12.75 m²
Pokoj 5

12.75 m²
Pokoj 4

12.75 m²
Pokoj 3

12.75 m²
Pokoj 2

12.75 m²
Pokoj 1

13.13 m²
Sklad materiálu

7.62 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.08 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.70 m²
Filtr

7.54 m²
Filtr

7.83 m²
Filtr

CHUC B

6.48 m²
Evakuační výtah

1.80 m²
Výtah

4.96 m²
Koupelna

18.61 m²
Denní místnost

10.06 m²
Doktorský pokoj

15.93 m²
Doktorský pokoj

CHUC B

2.82 m²
Úklid

10.66 m²
Přípravna jídla

18.38 m²
Denní místnost sester

14.22 m²
Pracovna

12.03 m²
Vyšetřovna

11.78 m²
Sesterna

3.17 m²
WC

81.00 m²
Chodba - standartní oddělení 54

11.88 m²
Pokoj 7

4.61 m²
Čistící místnost

AA

B

B

3. NP - OD 54
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

50



0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - 4NP

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce

8.09 m²
Pokoj externisty

14.22 m²
Vrchní sestra

20.20 m²
Sekretariát + datamanažerky

ZD
R

O
JE

 C
H

LA
D

U

VZT 2 a 3 NP

VZT 1 NP

CHUC B

6.48 m²
Strojovna výtahu

2.25 m²
Výtah AA

B

B

18.55 m²
Přednosta

2.64 m²
Úklid

37.44 m²
Pobytová terasa

25.38 m²
Zasedací místnost

3.85 m²
WC m

3.85 m²
WC ž

4. NP
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Pohled jižní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - Pohledy 

Pohled severní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Pohled východní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Střecha+13.840

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - Pohledy 

Pohled západní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Řez BB

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

1.PP-3.410

Atika+14.150

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Navrhovaný stav - Řezy

Řez AA

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

1.PP-3.410

Atika+14.150

Nové konstrukce a prvky
Stávající konstrukce
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Bourací práce



Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - 1PP

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

AA

B

B
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - 1NP

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

AA

B

B
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - 2NP

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

AA

B

B
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - 3NP

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

AA

B

B
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - 4NP

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

AA

B

B
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Pohled jižní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - Pohledy 

Pohled severní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

71



Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Pohled východní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Střecha+13.840

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - Pohledy 

Pohled západní

1.NP+0.000

2.NP+3.410

3.NP+6.820

4.NP+10.230

Atika+14.150

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

Řez BB
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0        1        2      5 10 20mstudie proveditelnosti Bourací práce - Řezy

Bourané konstrukce
Stávající konstrukce

Řez AA
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Technické řešení
Stavebně konstrukční řešení
Požárně bezpečnostní řešení

Technika prostředí staveb



Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

Zemní práce, výkopy 

Provedeny budou z důvodu založení dostavby pod současným 
ustupujícím podlažím v 1.NP a při obkopání objektu pro provedení 
nových hydroizolací.

Základy 

Objekt nemá žádné výrazné defekty a nepředpokládá se výraznější 
zásah do základových konstrukcí. Pouze pro realizaci dostavby 1.NP 
a pro osazení nového výtahu, kde bude třeba udělat revizi založení 
výtahové šachty.

Svislé konstrukce a vodorovné konstrukce

Veškeré současné nenosné příčky budou vybourány a přestavěny. 
Současné nosné cihelné zdivo bude zbaveno omítek a částečně 
přestavěno, zejména ve střední nosné stěně. Dále bude v rámci 
celého suterénu nutné provést sanaci od vlhkosti a pravděpodobně od 
prasklých kanalizací. Zdivo je dle vizuálního průzkumu z CPp 
a CDm. Pro další projekční stupně je nezbytné provedení destruktivních 
zkoušek a sond zdiva s ohledem na potvrzení materiálu, tak i na vlhkost 
a pevnost. Lokálně je možné, že bude nutné střední nosnou stěnu 
zpevnit v místě vzniklých pilířů.

Nové příčky budou sádrokartonové, systémová skladba odpovídá 
tloušťkám příčky 100 a 150 a 175 mm, opláštěné dvěma případně 
třemi protipožárními sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 
520: Sádrokartonové desky) tl. 12,5 mm s výplní z minerálních desek. 
Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti 
dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. 

Ve zdravotnické výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou 
stavební neprůzvučností 55 dB mezi lůžkovými pokoji, vyšetřovnami 
a zázemím, mezi místnostmi a chodbou z důvodu akustické ochrany 
60 dB. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci musíme použít 
systémovou skladbu atestovanou výrobcem s příslušnou tloušťkou 
minerální izolace s požadovanou objemovou hmotností a třídou reakce 
na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem tavení vláken vyšším než 
1000°C. Sádrokartonové desky uvažujeme s třídou reakce na oheň 
A2-s1, d0.  V případě mokrých provozů (umývárny, sprchy atd.) budou 
použité desky impregnované typu DFH2. Dále budou použité instalační 
dvojité sádrokartonové příčky s příčnými výztuhami. Tyto příčky řešíme 
v místech instalací zařizovacích předmětů, v místech vedení stoupacích 
a připojovacích potrubí širších dimenzí, včetně míst s požadovanými 
čistícími tvarovkami.

Sádrokartonové příčky a konstrukce budou řešené v kompletním 
systému výrobce za dodržení jeho technologických zásad a postupů 
(typové řešení detailů dilatací přechodů, spojů, revizních dvířek atd.).
Část vnitřních příček bude zhotovena jako systémová konstrukce 
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studie proveditelnosti Stavebně konstrukční řešení

Podlahy

V celém objektu budou provedeny kompletně nově, včetně kompletní 
konstrukce podlahy v 1.NP kde je evidentně dožilá hydroizolace. 
Ponechána bude pouze ve výměníkové stanici, kde je relativně nová 
technologie, která bude ponechána beze změny.
V suterénu bude provedeno celkové snížení podlahy výkopem 
pro dosažení shodné, nebo větší světlé výšky v suterénu s ohledem 
na novou, zateplenou konstrukci podlahy. V souvislosti s prováděním 
podlahy suterénu bude provedeno i kompletní podřezání objektu 
a vložení nové hydroizolace.
Ve vyšších patrech bude provedena taktéž celá skladby podlahy, 
tedy od stropní konstrukce po nášlapnou vrstvu. Nové podlahy musejí 
být provedeny s ohledem na provoz jako těžké plovoucí a s velkou 
mechanickou odolností pro častý pojezd břemeny s kolečky.
Jako podlahové krytiny budou použity elektrostaticky vodivé 
a antistatické PVC, v některých provozech keramická dlažba.

Podhledy

Veškeré nové podhledy budou řešeny formou rozebíratelných 
minerálních kazet a lamel, budou řešeny zcela nově, a to včetně závěsů 
a obvodových lišt.
Minerální hygienický akustický stropní systém se součinitelem zvukové 
absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=1,00, αp 125Hz =0,45. 
Část prostorů nebude s ohledem na malou konstrukční výšku 
současného objektu vybavena podhledem, bude však nutné tyto 
prostory doplnit jinou formou akustického absorbéru.

Okna, dveře na fasádě

Budou řešeny v rámci jiného souběžného projektu. Pro potřebu studie 
je uvažováno jejich vyměnění za nové hliníkové výplně s Uw 
v doporučených hodnotách ČSN.

Truhlářské výrobky

Dveřní křídla
Plná nebo částečně prosklená, sklem bezpečnostním tvrzeným, čirým, 
matným, jednokřídlová, dvoukřídlová, otočná, posuvná na stěnu, 
s požární odolností, kouřotěsné.
Kování dveří bude nerezové, provedení většinou oboustranně klika, 
paniková klika, osazení zámkem vložkovým zadlabávacím s panikovou 
funkcí včetně vložky. Před kompletací doporučujeme probrat případnou 
instalaci zámků na generální klíč nebo zámků s odstupňovanou 
možností přístupu s uživatelem.

Atypické výrobky
Atypickými truhlářskými výrobky jsou vestavěné skříně v provedení 
z laminované, omyvatelné a dezinfikovatelné dřevotřísky včetně boků 
a zad.

se zasklením. Bude použito příček se dvojitým zasklením, vnitřními 
žaluziemi a systémovými posuvnými i otevíravými dveřmi. Spodní část 
příček budou zhotoveny jako neprůhledné a namísto zasklení s plnými 
panely. Veškeré zasklení bude bezpečnostní.

Stropní konstrukce budou pouze s minimálními zásahy pro nové 
instalace a pro jejich provedení však bude třeba ověřit přesné polohy 
panelů a v místě otvorů provést ztužení. Shodně bude třeba ověřit 
nosnost, zejména v místě budoucího zavěšení zdrojových mostů pro 
JIP pokoje.

Výtahy

Nový lůžkový výtah, evakuační
- Interiérové provedení
- výtah nebude veřejný, pouze pro interní potřebu kliniky
- vnitřní provedení kabiny komplet nerez, podlaha z antistatického PVC
- kabinové i šachetní dveře teleskopické odsuvné
- provedení bez strojovny
Nový osobní výtah
- Interiérové provedení
- vnitřní provedení kabiny komplet nerez, podlaha z antistatického PVC
- kabinové i šachetní dveře teleskopické odsuvné
- provedení bez strojovny

Střešní pláště a konstrukce

Dle ČSN 73 6000, ČSN 73 0606, ČSN 73 1901 
Střešní plášť bude vytvořen zcela nově. Před zahájením dalšího 
stupně PD je nutné provedení průzkumu střešního pláště, který bude 
demontován. Součástí demontáže bude odbourání současného VZT 
kanálu nad střední nosnou stěnou. Střešní pláště budou vyměněny 
na celém objektu.
Nový střešní plášť bude proveden jako jednoplášťová nevětraná 
konstrukce se svařovanou parozábranou a PVC na povrchu. Jako krycí 
vrstva budou použity dlaždice a extenzivní ozelenění.
Střecha bude doplněna o nový hromosvod a záchytný systém 
pro jištění při provádění údržby.
Na střeše budou umístěny veškeré VZT stroje a jejich zdroje chladu 
a tepla. Tyto budou umístěny za odhlučňovacím paravánem.
Na střeše bude po osazení VZT jednotek, respektive jejich nosných 
konstrukcí přídavná vrstva hydroizolace pro zvýšení mechanické 
odolnosti okolí jednotek. Pro provádění servisních úkonů budou 
na střeše rozmístěny betonové dlaždice.

Úpravy povrchů – vnitřní 

Převážná část stěn bude obložena keramickým obkladem pro zajištění 
omyvatelnosti. Ostatní stěny a části nad obklady budou opatřeny 
sádrovou omítkou a plně omyvatelnou výmalbou

Plastové výrobky
Plastovými výrobky budou ochranné prvky rohů, stěn a dveří 
z kvalitních nárazuvzdorných desek s omývatelnou povrchovou 
úpravou, se zaoblenými hranami. Výška osazení bude přizpůsobena 
podle užívané transportní techniky, rozsah osazení bude případně 
rozšířen dle požadavku investora.
V sádrokartonových podhledech jsou navrženy plastové mřížky 
pro odvětrání rozvodů medicinálních plynů.

Ochranné pásy, pláty
Akrylvinylový pás, lepený na stěnu nebo dveře pro zamezení poškození 
povrchu nárazy mobilního vybavení. Pás šířky 100, 150, 200 nebo 
300 mm, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný 
(neporézní pomerančová struktura) pro zamezení snadnému 
poškození. Pás má zaoblenou spodní a horní hranu, povrch odolný 
dezinfekčním prostředkům.
Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný 
dezinfekčním prostředkům.

Kryty rohů 
Akrylvinylový kryt rohu (úhelník), lepený na finální povrch pro zamezení 
poškození povrchu nárazy mobilního vybavení. Hrana krytu má šířku 
75 mm, síla materiálu je 3 mm. Povrch je jemně strukturovaný (neporézní 
pomerančová struktura) pro zamezení snadnému poškození. Kryt má 
zaoblené hrany, povrch odolný dezinfekčním prostředkům. 
Třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný 
dezinfekčním prostředkům.

Nárazové madlo 
Madlo tvořené hliníkovou kostrou (profilem) a akrylvinylovým krytem. 
Madlo slouží zároveň jako nárazník pro mobilní vybavení. Šířka 
nárazové části madla 140 mm, šířka úchopové části madla 38 mm. 
Madlo je ergonomicky tvarováno – nárazová část je plochá, úchopová 
část a spodní část je zaoblená z důvodu snadného uchopení. 
Akrylvinylový kryt má jemnou pomerančovou neporézní strukturu, 
která zamezuje snadnému poškrábání, povrch odolný dezinfekčním 
prostředkům. 
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Rekonstrukce pracoviště KDIN FN Brno studie proveditelnosti

2NP, 3NP
- Lůžkové oddělení;
- Místnosti v levé části od výtahů (doktorské pokoje, denní místnost);

4NP
- Všechny místnosti na podlaží;
- Strojovna výtahu může být součástí požárního úseku výtahové 
šachty;

Svislá komunikační propojení
- Vnější přistavěné schodiště – chráněná úniková cesta typu B;
- Vnitřní schodiště – chráněná úniková cesta typu B včetně evakuačního 
výtahu;
- Osobní výtah;

Poznámka
Ve smyslu čl. 8.1.5, ČSN 73 0835 musí být požární úsek JIP oddělen od 
ostatních požárních úseků prostorem umožňujícím samostatné větrání, 
které zajistí v tomto prostoru přetlak v rozmezí 25 Pa až 
50 Pa nebo větrání s dodávkou vzduchu nejméně v 15ti násobku 
objemu tohoto prostoru za hodinu a to po dobu alespoň 30 minut;

V souladu s čl. 8.4.1.8, ČSN 73 0835 nelze v rekonstruovaných 
objektech chráněnou únikovou cestu typu B nahradit chráněnou 
únikovou cestou typu A;

Samostatným požárním úsekem bude také ústředna EPS;

Únikové cesty

Z jednotlivých podlaží lůžkových oddělení a JIP vedou nechráněné 
únikové cesty, a to vždy vodorovnými komunikacemi – chodbami 
s pokračováním po schodištích a přímým východem ven. Z každého 
podlaží jsou k dispozici dva směry úniku, výjimkou je nejvyšší podlaží, 
zde jsou však naplněna podmínky pro výjimečné užití jedné únikové 
cesty.

Z lůžkových oddělení a JIP budou splněny požadavky na evakuaci 
stanovené v čl. 8.4.1.1, ČSN 73 0835 – musí být umožněna evakuace 
po rovině do sousedního požárního úseku nebo na volné prostranství. 

Odvětrání CHÚC B: 
CHÚC budou odvětrány ve smyslu čl. 9.4.2b), ČSN 73 0802+Z/3:2020 
nuceným větráním zajišťujícím nejméně 25ti násobnou výměnu objemu 
vzduchu prostoru CHÚC za hodinu - přívodem vzduchu ventilátorem 
a odvodem vzduchu pomocí klapek, šachet apod. Dodávka vzduchu 
musí být zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru spolehlivým 
zařízením alespoň po dobu 30 minut, pokud tvoří zásahovou cestu tak 
po dobu 45 minut.

Požárně technické posouzení

Navrhované úpravy v objektu budou posouzeny zejména ve smyslu 
požadavků ČSN 73 0802:2009 + Z/3:2020 (resp. konsolidovaná edice 
ČSN 73 0802 ed.2:10/2020), ČSN 73 0810:2016, ČSN 73 0835:2006 + 
Z/2:2020 (resp. konsolidovaná edice ČSN 73 0835 ed.2:10/2020), ČSN 
73 0848, ČSN 73 0872, ČSN 73 0875 a   případně dalších souvisejících 
norem a předpisů platných v době zpracování aktuálního PBŘ. 

Lůžková oddělení – v každém podlaží 1NP až 3NP je umístěno jedno 
lůžkové oddělení, jedná se tedy o lůžkové zdravotnické zařízení LZ2 
dle čl. 4.3b), ČSN 73 0835.

Požární výška objektu: h = 10,23 m (nadzemní podlaží), hp = 3,41 m 
(podzemní podlaží); 

Konstrukční systém: použité stavební konstrukce jsou hodnoceny jako 
nehořlavé, tj. svislé nosné konstrukce jsou z prvků DP1 – nehořlavé, 
vodorovné nosné konstrukce jsou z prvků DP1. 

Vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními: v souladu 
s normovými požadavky (zejména dle čl. 8.6, ČSN 73 0835) musí 
být objekt pavilonu S vybaven zařízením EPS. Instalace stabilního 
hasícího zařízení (SHZ) a zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT) se 
normativně nepožaduje.

Požadavek na vybavení objektu evakuačním výtahem: ve smyslu 
čl. 8.4.4.1, ČSN 73 0835 se v objektu požaduje zřízení evakuačního 
výtahu, pokud se lůžkové jednotky nacházejí výše než ve třetím 
nadzemním užitném podlaží nebo jsou v podlažích, která mají 
od nejbližší úrovně východu na volné prostranství svislou vzdálenost 
větší než 9,0m. V objektu bude evakuační výtah zřízen, řešen bude 
jako součást CHÚC B.

Předpokládané rozdělení na požární úseky

Dle čl. 8.1.2, ČSN 73 0835 a čl. 5.3.2, ČSN 73 0802 budou samostatné 
požární úseky tvoři:

1PP
- Každá technická místnost;
- Centrální šatny s hygienickým zázemím;
- Sklad lůžek a kočárků;
- El.  rozvodny;

1NP
- Oddělení JIP;
- Místnosti v levé části od výtahů (doktorské pokoje, čekárna, denní 
místnost);
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Zásady pro návrh potrubí a pro velikost plochy odvodu vzduchu – 
provedeno bude v souladu s čl. 9.4.5, ČSN 73 0802+Z/3.

Uvedení odvětracího zařízení do chodu bude provedeno následovně: 
a)	 Dálkovým ovládáním se spínacími tlačítky v každém podlaží 
(opatřeno bude příslušnou informační tabulkou) a zároveň 

b)	 Samočinně (pro přívod i odvod vzduchu) v návaznosti 
na hlásiče reagující na kouř (nikoliv na teplotu) umístěné v každém 
podlaží, zařízení musí být také ovládáno prostřednictvím ústředny EPS;  

Tlačítka budou opatřena příslušnou informační tabulkou.

Nasávací zařízení nuceného větrání únikových cest, i větrací otvory 
a větrací průduchy budou umístěny tak, aby se zabránilo nasávání 
zplodin hoření. 

Ventilátory nuceného větrání CHÚC budou napájeny z druhého 
nezávislého zdroje (UPS), kabelová vedení budou splňovat požadavky 
čl. 12.9.2c), ČSN 73 0802:2009 – kabely v provedení dle ČSN IEC 
60331 lze uložit pod omítku s tl.  krycí vrstvy nejméně 10 mm.

Volně vedené kabely budou v provedení dle přílohy 2, vyhl.  č. 23/2008 
Sb. tj. kabely B2ca s1, d1. Kabely budou ukládány na závěsné nebo 
úložné konstrukce s třídou funkčnosti při požáru P45-R.

Výtah

Požadavky na evakuační výtah:
dle čl. 9.6.5, ČSN 73 0802/Z1 evakuační výtahy musí:

a)	 splňovat základní požadavky dle 4.4, ČSN 27 4014. 
Tj. evakuační výtah musí být schopen provozu po stanovenou dobu 
evakuace a musí být navržen dle ČSN EN 81-1 nebo ČSN EN 81-2 
a musí být opatřen ochranou, řízením a signalizací podle této normy. 
Musí být opatřen piktogramem evakuačního výtahu dle přílohy B. 
Rozměry klece výtahu musí být nejméně 1100 x 2100 mm a musí 
mít nosnost nejméně 1000 kg. Minimální šířka vstupu do klece musí 
být nejméně 800 mm. Evakuační výtah musí mít takovou rychlost, 
aby doba jízdy mezi nejvzdálenějším místem evakuace (počítáno od 
uzavření dveří výtahu) a úrovní, ze které evakuace probíhá nepřesáhla 
60 s. U výtahu se musí použít samočinné, vodorovně posuvné klecové 
a šachetní dveře;

b)	 respektovat požadavky na   řídící systémy dle čl. 4.7, ČSN 27 
4014. Tj. spínač přepínající normální řízení výtahu na řízení umožňující 
přednostní řízení při evakuaci oprávněnou osobou musí být umístěn 
na nástupišti s ovládacím zařízením, spínač musí být ovládán pomocí 
speciálního klíče, který je umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu 
do EVA výtahu, spínač a speciální klíč musí být zřetelně označeny. 
Ovládání přednostního řízení v kleci EVA výtahu oprávněnou osobou 

- EPS, třída funkčnosti kabelové trasy P15-R;
- vodiče a kabely, pokud jsou vedeny volně v prostoru CHÚC budou 
splňovat třídu funkčnosti P30-R;
- odvětrání CHÚC B, chod ventilátorů, třída funkčnosti P45-R;
- kabelové trasy pro ovládání tlačítek „CENTRAL STOP“ a „TOTAL 
STOP“, třída funkčnosti P45-R;
- funkce evakuačního výtahu, třída funkčnosti kabelové trasy P45-R;

Elektrická požární signalizace (EPS) :
Normativně se v pavilonu dětského lůžkového oddělení požaduje 
instalace EPS. 

Navržen bude systém s individuální adresací – plně adresovatelný 
systém, který bude instalován ve všech prostorách s požárním rizikem, 
kromě prostorů bez požárního rizika, přičemž úklidové místnosti se 
nepovažují za prostory bez požárního rizika.

Osazena bude nová ústředna, a to v prostoru, kde je možno zajistit 
trvalý dohled, a to v rozsahu 24/7 v minimálně dvoučlenném obsazení.
Ústředna bude v novém technicky odpovídajícím boxu, který bude 
tvořit samostatný požární úsek. Na ústřednu budou napojeny veškeré 
navrhované adresovatelné samočinné hlásiče, tlačítka, ovládací 
vstupně výstupní moduly. Požární poplach bude vyhlašován akustickým 
zvukovým signálem (sirénou), evakuační rozhlas se normativně 
nepožaduje, poplach bude vyhlášen jako objektový. Nově instalovaná 
ústředna v objektu S bude propojena s ostatními systémy EPS Esser 
v areálu Dětské nemocnice.

Požární poplach bude vyhlášen akusticky pomocí sirén, po zjištění 
požáru detektory EPS, popř. po zmáčknutí tlačítkového hlásiče. 
Rozmístění hlásičů odpovídá ČSN 34 2710.

Všechny hlásiče a prvky systému EPS budou opatřeny štítkem 
s adresou příslušného hlásiče či prvku. 

Požární voda

Vnější odběrní místa: zajištěno je stávajícími odběrními místy – 
podzemními hydranty, které jsou osazeny na městském vodovodním 
řadu, případně na areálovém rozvodu vody, zajištěn bude minimální 
statický přetlak 0,2MPa.

Vnitřní odběrní místa: na jednotlivých podlažích budou osazeny 
hadicové systémy pro první zásah DN 25 s tvarově stálou hadicí tak, 
aby žádné místo požárního úseku nebylo vzdáleno více než 40 m 
od systému.

Závěr

Podrobné posouzení objektu bude provedeno v dalších stupních 
projektové dokumentace.

musí probíhat také pomocí speciálního klíče, jeho aktivní poloha 
musí být rovněž signalizována nebo označena. Zapnutím spínače 
musí zůstat funkční všechna bezpečnostní zařízení výtahu. Návrat 
evakuačního výtahu do původního provozního režimu lze pouze 
na základě vnějšího zásahu (pomocí klíče);

c)	 splňovat požadavky napájení dle čl. 4.8, ČSN 27 4014. 
Tj. napájecí systém výtahu a osvětlení klece musí mít hlavní a záložní 
napájení, která splňují požadavek na zajištění dodávky elektrické 
energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu nejméně 45 
minut, při přerušení dodávky z jednoho zdroje musí být plně zajištěna 
dodávka ze zdroje druhého. Zdroj záložního napájení musí být umístěn 
v prostoru bez požárního rizika;

d)	 splňovat požadavky na elektrickou instalaci dle 4.9, ČSN 
27 4014, oprava 1/10.2011. Tj. evakuační výtahy se připojují elektrickými 
vodiči a kabely z hlavního rozvaděče tak, aby zůstaly funkční po celou 
stanovenou dobu evakuace i při odpojení ostatních elektrických zařízení 
v objektu – zajištěno bude kabelovou trasou s funkční integritou, doba 
funkce kabelové trasy se požaduje P60-R (kabely dle ČSN 73 0848). 
Odchylně od požadavků ČSN 73 0802 vodiče a kabely zajišťující funkci 
a ovládání EVA výtahu a které jsou nedílnou součástí výtahu mohou 
být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, 
pokud hmotnost jejich izolace případně hořlavých částí nepřesáhne 
0,2 kg.m-3 obestavěného prostoru;

Vypínání el. energie

Pro vypínání el. energie bude u vyústění z vnitřní CHÚC B osazena 
vypínací tlačítka: v případě požáru bude umožněno vypínání 
el. zařízení v objektu, jejichž funkčnost není nutná při požáru – tlačítkem 
„CENTRAL STOP“, vypnutí všech el. zařízení v objektu včetně zařízení 
požárně bezpečnostních (v chodu bude ventilátor pro odvětrání CHÚC, 
případně též evakuační výtah), bude možno tlačítkem „TOTAL STOP“.  
Vypínací prvky budou umístěny tak, aby byly snadno přístupné – vstup 
do CHÚC (dle čl. 4.5.3, ČSN 73 0848) a tlačítka budou opatřeny 
tabulkou „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“ – tlačítka budou osazena 
v CHÚC B u východu z objektu v úrovni 1NP.

Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků musí splňovat požadavky 
na trasy s funkční integritou s požadovanou dobou funkčnosti P45-R. 
Volně vedené kabelové trasy budou v provedení B2cas1,d1. 

Kabelová vedení: 
kabely napájející zařízení k protipožárnímu zabezpečení (zde 
ventilátory a zařízení sloužící pro odvětrání CHÚC), budou vedeny 
samostatnými kabelovými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) 
a budou v souladu s ČSN 730802 čl. 12.9.2 b), a pokud budou volně 
vedeny budou splňovat třídu reakce na oheň B2cas1,d1, a s příslušnou  
funkcí kabelové trasy:
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než 0,7 Ohmů (pro místnosti skupiny 1) a 0,2 Ohmů (pro skupiny 
místností 2).
Dle projektu lékařské technologie jsou všechny zdravotnické prostory 
zařazeny do skupiny místností 2, na základě požadavku uživatele 
byly zásuvky pro dialyzační přístroje provedeny jako ZIS (nebudou 
využívány současně, dialyzační přístroje max. dva).

Umělé osvětlení
Hodnoty osvětlenosti byly určeny podle ČSN EN 12464-1 Světlo 
a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory.
Pro rekonstrukci se navrhují svítidla LED, na lůžkových pokojích byla 
navržena svítidla s krytím IP54 vzhledem k požadavku na čistotu 
prostředí. Při případné náhradě svítidel je nutno vypracovat nový 
světelně-technický výpočet i s ohledem na rovnoměrnost a rušivé 
oslnění UGR. 

Návrh osvětlení byl proveden výpočetní metodou pro hodnoty 
osvětlenosti a kontrolu rušivého oslnění UGR. Hodnoty osvětlenosti 
a oslnění uvedené v tabulkách podle normy budou v projektu dodrženy.
Navržené osvětlení pracovních prostor: hlavní(stropní), které bude 
spínané ve více stupních, na lůžkových pokojích bude hlavní osvětlení 
doplněno dalšími typy osvětlení: nepřímé osvětlení a osvětlení noční, 
která budou součástí závěsů a lůžkových ramp.

Pro výběr správného osvětlení je rozhodující jeho barva světla 
a barevné podání. Svítidla na pokojích JIP a ambulancích budou 
vybavena zdroji s barevným podáním Ra=90, v ostatních prostorách 
s barevným podáním Ra=80. Rozmístění svítidel je kresleno v měřítku 
a z důvodu dodržení rovnoměrnosti osvětlenosti musí být dodrženo.
Ovládání osvětlovacích soustav v jednotlivých místnostech bude 
prováděno spínači u vstupů, ovládání osvětlení v krčku k výtahu bude 
prováděno zárubňovými tlačítkovými ovládači, zapuštěnými do sloupů 
nosné konstrukce prosklených stěn.

Nouzové a bezpečnostní osvětlení
Svítidla nouzového osvětlení budou s vlastním zdrojem se zálohou 
chodu 60 minut.
Všechna svítidla se rozsvítí při výpadku napájení buď celkového nebo 
při výpadku jističe hlavního osvětlení.

Instalace pro zdravotnickou technologii (napájení zdravotnických 
prostorů)
Elektroinstalace zdravotnických pracovišť v projektované části bude 
provedena podle ČSN 33 2000-7-710 v souladu s požadavky pro 
lékařské a technické vybavení. Rozsah elektroinstalace v místnostech 
pro lékařské účely (zdravotnické prostory) byl proveden podle určených 
skupin místností, které byly stanoveny v PD lékařské technologie. 
Pro instalaci budou splněny požadavky uvedené v závěru protokolu 
vnějších vlivů. Dle lékařské technologie jsou zdravotnické prostory 
zatříděny do skupiny místností 2.

Silnoproudé elektroinstalace

Koncepce rozvodů nové silnoproudé elektroinstalace v rekonstruované 
části je navržena dle platných norem a předpisů i s požadavky normu 
pro zdravotnické prostory ČSN 33 2000-7-710.

Elektroinstalace bude řešena dvojím způsobem, pro běžné pokoje 
a oddělení a rozdílně pro JIP. 
Pro silnoproudou instalaci JIP jednotky je navržen nový rozvaděč RIP1, 
který bude ve standardním provedení, jelikož bude umístěn v místnosti, 
která tvoří samostatný PÚ. Do tohoto rozvaděče budou provedeny 
nové přívody MDO a DO z hlavní rozvodny rozvaděče RH, z polí
č.6(DO) a č.6(MDO). Přívod z UPS pro ZIS-VDO bude proveden 
z rozvaděče RUPS, instalovaném v samostatné místnosti s novou UPS 
10kVA a zálohou chodu 60-ti minut.

Použité normy: Skupina norem ČSN 332000, dále ČSN 332130ed2, 
ČSN 33 2000-7-710, ČSN EN 12464-1ed2, ČSN EN 1838

Hlavní technická data
Zdroj energie MDO – základní napájení: stávající z rozvodny v objektu 
R
Nouzový zdroj DO – bezpečnostní napájení: stávající z rozvodny 
v objektu R
Speciální nouzový zdroj E1: nová UPS 10 kVA/1f/1f
Rozvodná soustava: 
3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C 
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-S (vnitřní rozvody v objektu)
Ochrana normální – ČSN 332000-4-41ed3: automatickým odpojením 
od zdroje
Doplněná: proudovým chráničem, doplňujícím pospojováním
Vnější vlivy – ČSN 332000-5-51ed3: viz protokol
Skupiny místností: viz PD lékařské technologie (v projektu elektro 
podle ČSN 33

Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Dotykové napětí, trvající neurčitou dobu v případě poruchy, nesmí 
překročit 25 V pro střídavé napětí. Toto ustanovení platí v místnostech 
pro lékařské účely (zdravotnické prostory). Ochrana před dotykem 
neživých částí el. zařízení je navržena podle ČSN 332000-4-41ed3 
a ČSN 33 2000-7-710. Je provedena takto:
- v soustavě se jmenovitým napětím 400/230 V s uzemněným nulovým 
bodem je ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
- v soustavě se jmenovitým napětím 230 V s plně izolovaným uzlem 
je provedena zdravotnická izolovaná soustava – IT síť s trvale 
kontrolovaným izolačním odporem hlídačem izolace s hlídanou 
hodnotou izolačního odporu 50 kOhmu

V místnostech pro lékařské účely musí být dodrženy všechny závazné 
požadavky podle ČSN 33 2000-7-710. Impedance ochranných vodičů 
mezi přípojnicí a ochrannými kontakty nebo svorkami nesmí být větší 

Rozvody pro lékařské účely sestávají ze zásuvkových obvodů MDO, 
DO, ZIS-DO, ZIS-VDO a přívodů k pevně připojeným spotřebičům. 
Pro požadované zásuvky ZIS instalován doplňující zdroj bezpečného 
napájení – UPS se zálohou chodu 60-ti minut.
Pro pohotovostní dialyzační přístroj bude dle požadavku uživatele 
instalována samostatná ZIS3 s vyvedenými zásuvkami pro dialýzu 
na jednotlivých pokojích.

Zásuvky ZIS-DO a ZIS-VDO budou instalovány ve zdrojových mostech, 
lůžkové rampě a obvodových zdech. Ve zdrojových mostech a lůžkové 
rampě jsou zásuvky součástí zařízení. Všechny zásuvky ZIS budou se 
signalizací provozního stavu a všechny zásuvky ve zdech budou 
s popisným rámečkem.
Signalizace stavů ZIS soustav bude vyvedena jednak na dveře 
rozvaděče, dále na stanoviště sester. Provedení hlídání a signalizace 
stavů soustav bude vyššího standardu s hlídání izolačního stavu, 
hlídání teploty vinutí trafa a možností vyvedení údajů na velín. V případě 
výpadku a automatickému přepnutí na záložní přívod přepínačem sítí, 
bude tento stav signalizován i na signalizačních panelech ZIS. Trafa ZIS 
se umístí do rozvaděče RT, trafa budou v provedení -GL, což znamená 
provedení se sníženým náběhovým proudem (max. 8xIn).

V ostatních místnostech budou realizovány zásuvkové obvody napojené 
na MDO a DO. Pro doplňující pospojování jsou navrženy uzemňovací 
skříňky MX s přípojnicí PA, případně i PE. Přípojnice pospojování 
PA v rozváděči RIP1 a přípojnice PA v MX jsou vzájemně propojeny 
měděným vodičem CY16/ZZ. Na pokojích JIP a v ambulancích budou 
jako skříňky MX použity instalační krabice KT250 a to z důvodu 
přizemnění ochranných vodičů v napájecích obvodech zásuvkových 
obvodů.

Impedance ochranného vodiče v přívodním kabelu od rozvaděče 
k zásuvce nesmí být větší než 0,2 Ohmů. I když délky přívodních 
kabelů zásuvkových obvodů na většině pokojů výpočtově vyhovují 
požadované impedanci, bude pro vylepšení provedena tato úprava: 
Z MX, přípojnice PE bude do lůžkových ramp a ke každému 
zásuvkovému obvodu vyveden vodič CY2,5/ZZ, který se připojí 
na svorku k PE vodiči přívodního kabelu. Pro zásuvky, instalované 
na pokojích, bude přizemňovací vodič přiveden do první odbočné 
krabice přívodního kabelu nebo první zásuvky v obvodu. Zde se připojí 
na PE svorku přívodu. Z uzemňovacích skříněk MX přípojnice PA se 
paprskovitě připojí všechny pevné okolní vodivé části – potrubí vody, 
potrubí medicinálních plynů, ocelové zárubně, svorky na vyrovnání 
potenciálů, elektrostaticky vodivá podlaha atd. Ocelové zárubně 
a vodovodní potrubí a UT lze propojit smyčkově. Vodiče pro pospojování 
jsou typu CY4/ZZ. Impedance vodičů ochranného pospojování mezi 
okolními vodivými částmi a přípojnicí pospojování nesmí být větší než 
0,1 Ohmu.

V místnostech s instalací podle ČSN 332000-7-701 (koupelny, sprchy) 
bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY 4/ZZ. Vodič 
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jsou agregace linek, redundantní nap. zdroj s inteligentní správu 
napájení, plně stohovatelné napájení a data, Per- VLAN Rapid 
Spanning Tree (PVRST+), který zajistí rychlou konvergenci sítě per-
VLAN, architekturu SSO s failoverem do 50ms, který je schopen zajistit 
nonstop forwarding (posílání dat). 

2. Televizní rozvod STA
Stávající klasický koaxiální rozvod (s anténou na střeše) bude 
ve vhodném místě ve 2.NP rozbočen, a bude přiveden do rozvaděče 
rack do 1.PP. Jednotlivé zásuvky v řešené JIP na pokojích budou 
napojeny koaxiálním kabelem hvězdicovitě. Zesilovač navrhujeme 
instalovat vedle racku do technické místnosti slaboproudu.

3. Pomocná kabeláž pro profesi mediplyny.
Pro profesi "mediplyny" bude připravena kabeláž pro propojení 
ventilových stanic (dvě ventilové stanice, obě mají označení VS-3) s 
panelem klinické signalizace (označen SP-6). Pro propojení bude 
sloužit 6 ks kabelů SYKFY3xc2x0,5, které budou vedeny v kabelových 
trasách v podhledu, částečně též v omítce. Kabely budou zakončeny 
volnou délkou 2 m na každé straně. Zapojení konců kabelu provede 
profese "mediplyny"

4. Signalizační zařízení sestra – pacient.
Pro řešené oddělení bude instalována jedna souprava signalizačního 
zařízení. Navrhované signalizační zařízení je určeno pro lůžkové 
jednotky nemocnic a obdobných zařízení s potřebou trvalého kontaktu 
přítomných osob s obsluhou – personálem. Podstatou signalizačního 
zařízení je systém opticko-akustické signalizace volání pacientů. Toto 
zařízení zde bude sloužit pro zajištění signalizace volání pacientů 
z lůžek prostřednictvím volacích šňůr s tlačítkem k personálu a k volání 
z WC a sprchy. Hlavní ústředna bude umístěna na
pracovišti sester. Signalizační zařízení umožňuje:
- adresné uvědomění personálu (akusticky a zároveň opticky na displeji 
hlavní ústředny) o kterémkoli volání v systému
- uvědomění personálu o volání z dalších prostor, pokud je právě 
přítomen na některém z pokojů (pomocná vícevýznamová svítidla)
- uvědomění personálu o nouzovém signalizačním volání pacienta 
z WC nebo sprchy
- zpětnou kontrolu historie volání v paměti hlavní ústředny
- toto zařízení není určeno pro hovorové spojení mezi pacientem 
a sestrou.

5. Čtečky karet – kontrola vstupu.
Pro vytypované vstupy budou instalovány tečky karet, které budou 
ovládat elektromechanické dveřní zámky. Zařízení bude plně 
kompatibilní se stávajícím systémem postupně budovaným v rámci FN 
(ANET). Pro zařízení bude instalováno samostatný zdroj
/napáječ vedle rozvaděče rack (technologie ANET nesmí být 
nainstalována uvnitř skříně rack). Elektromechanické zámky budou 
rovněž ovládány interkomy.

pospojování bude přiveden na PA přípojnici v MX, případně na PA 
v RIP1.

V místnostech s požadavkem „A“ - ochrana před nebezpečnými účinky 
statické elektřiny, bude instalovaná elektrostaticky vodivá podlaha 
(Rvmin = 50 kOhmů). Dodávka ani montáž podlahy není součástí 
tohoto projektu, budou pouze založeny vodiče pro její připojení, které 
bude provedeno přes instalační krabice 1902 instalované ve výšce 
200 mm nad podlahou.
Na pokojích JIP budou vodiče pospojování vedeny mimo silové 
kabely v samostatném kabelovém žlabu z důvodu zamezení rušení 
biopotenciálů.

Požární bezpečnost stavby
Jelikož je objekt posuzován jako zdravotnické zařízení typu LZ2, je dle 
ČSN 7308210 nutné provedení rozvaděčů v požárním provedení, nebo 
umístění v samostatném požárním úseku. 
Kabelové rozvody vnitřní elektroinstalace budou provedeny 
bezhalogenovými kabely, jelikož se jedná o náročná pracoviště, kde 
by v případě požáru a použití standardních kabelů došlo k vývinu 
jedovatých zplodin. Pro tato vybraná pracoviště jsou dle Vyhl.268/2011 
pro volně ložené kabely požadovány kabely typu D2ca, které se zatím 
nevyrábí. I z tohoto důvodu byly použity kabely typu – R,

Nouzové a bezpečnostní osvětlení je řešeno svítidly s vlastním zdrojem, 
pro toto osvětlení není nutno použití certifikovaného kabelu s požární 
odolností (viz ČSN 73 0848, čl. 4.1.5 a ČSN 73 0875 čl. 4.11.3.a).
V této akci nebyla navržena tlačítka CENTRAL a TOTAL STOP, 
jelikož se jedná o jediné oddělení budovy D a jelikož se připravuje 
rekonstrukce hlavního rozvaděče RH, bude tato problematika řešena 
při této rekonstrukci v rámci celé budovy.

Ochrana před bleskem a přepětím, uzemnění
Vnější ochrana stávajícího objektu před bleskem bude realizována 
kompletně nově.
Vnitřní ochrana elektroinstalace je tvořena pospojováním, svodiči 
přepětí třídy II (C), které budou umístěny v nových rozváděčích, dále 
svodiči „D“ v zásuvkách pro PC.

Slaboproudé elektroinstalace

1) Strukturovaná kabeláž
Stávající DR se nachází v budově v suterénu, jedná se o stojanový DR 
o velikosti cca 24U 80x80. V rozvaděči je zakončena strukturovaná 
kabeláž z títo budovy a ukončen přívod připojení OPTO. Jedná se 
o nový výrobek, který bude v rámci akce pouze přesunut do nové 
pozice a dále využit. Doplněn bude o switche disponující podporou 
multigigabit portů 1G/2.5G/5G/10G, UPOE, modulárních uplink modulů 
1G/10G/25G/40G, které tak společně zajistí požadovanou vysokou 
propustnost sítě a vysoký switchovací výkon.
Požadovanou vysokou dostupnost zajistí podpora technologií, jakými 

6. Příprava pro kamerový systém CCTV.
Podle požadavku investora bude v objektu provedena příprav 
pro CCTV kamery. Signál kamery bude pomocí strukturované kabeláže 
a pomocí LAN přenesen na centrální úložiště / centrální velín. Přívod 
pro každou kameru skončí změřenou dvojzásuvkou nad podhledem. 

7. Elektrická požární signalizace EPS.
V areálu nemocnice je postupně budována provedena instalace EPS 
systém ESSER. V areálu jsou dvě samostatné sítě ESSERNET. Protože 
starší síť ESSERNET má vyčerpanou kapacitu, bude nová ústředna 
(navrhovaná pro objekt D) zapojena do novější sítě ESSERNET. 
Předpokládáme, že čidla budou prakticky ve všech dotčených 
místnostech, mimo místnosti bez rizika požáru. Rovněž bude střežen 
podle potřeby i prostor nad podhledy. Pro ovládání navazujících 
technických zařízení bude zřízena samostatná kopplerová linka, která 
bude vyvedena do kopplerového hnízda, které bude fyzicky umístěno 
vedle ústředny. EPS bude svými výstupy z popsaného kopplerového 
hnízda ovládat tato navazující technická zařízení:

- Ovládání požárních klapek – EPS předá informaci "požár" 
do rozvaděče SILNOPROUD, silnoproud odpojí napájení pro klapky, 
které pružina uzavře
- Vypínání provozní VZT – EPS pro tento účel přivede kabel s funkční 
schopností dorozvaděče MaR
- Ovládání posuvných dveří – EPS pro tento účel přivede kabel 
s funkční schopností do řídící jednotky dveří, které při požáru uvede 
do zvláštního režimu
- EPS bude monitorovat pomocný napájecí zdroj kopplerového hnízda

7. Nouzový zvukový systém – rozhlas dle EN54.
Rozhlas bude ovládán jednak z centrálního velínu, jednak automaticky 
systémem EPS v rámci pavilonu D. Podústředna rozhlasu ERO bude 
osazena (včetně bateriového záložního zdroje) v samostatné místnosti 
v 1.PP, Nový rozhlasový systém bude zapojen do stávajícího nového 
systémy rozhlasu Bosch Praesideo, tak jak toto nové zařízení bylo 
vybudováno v rámci projektu "psychiatrie". Fyzicky bude nový objekt 
"D" napojen dvěma optickými kabely do budovy psychiatrie tak, aby 
celé zařízení bylo možné ovládat jako jeden celek s centrálního velínu. 
V rámci objektu "D" nebudou instalovány žádné další mikrofony. 
Komponenty nové podústředny ERO budou osazeny v rozvaděči rack 
maximální velikosti tak, a by bylo možné postupné rozšiřování ERO 
v rámci celého objektu "D", a případně i v rámci "staré nemocnice". 
Nové reproduktory budou provedeny jako dvousystémový 100V rozvod. 
elektricky přímo navazovat na stávající 100V rozvody provedené 
v patře. Při montáži bude pevně nastavena přiměřená hlasitost 
na základě akustických zkoušek.
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do stávající splaškové kanalizace. V objektu dojde rekonstrukcí 
ke změně dispozice, zařizovací předměty budou napojeny novým 
připojovacím potrubím. Veškerá stávající stoupací potrubí budou 
demontována a nahrazena novým. 

Kanalizace splašková v objektu je navržena z plastové potrubí HT-
PP – svislé svody a připojovací potrubí. Svodné kanalizační potrubí je 
navrženo z plastového potrubí PVC KG. Minimální sklon připojovacího 
potrubí je 3 %, sklon svodného potrubí je 2 %.
Napojení veškerých zařizovacích předmětů bude provedeno přes 
zápachové uzávěrky. V objektu je navrženo VZT potrubí. Jednotky 
VZT budou napojeny odvodem kondenzátu do splaškové kanalizace 
přes zápachové uzávěrky.
Odvody kondenzátu od elektrického odporového vyvíječe páry, kde 
se předpokládá teplota kondenzátu 65 °C bude odvedena třívrstvým 
potrubím vyztuženým čedičovým vláknem, které je odolné do teploty 
až 90°C. Následně bude odvod kondenzátu napojen přes zápachovou 
uzávěrku do stávající splaškové kanalizace.

Prostupy kanalizačního potrubí požárními úseky budou zaizolovány 
požárními ucpávkami s odolností dle příslušného požárního úseku.

Vzduchotechnika

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů
Místo:                                  Brno
nadmořská výška:               227 m.n.m.
normální tlak vzduchu:        99,3 kPa
výpočtová teplota vzduchu: léto + 32,0 °C          zima –15 °C
entalpie:                               léto 64,0 kJ/kg s. v. zima –12,68 kJ/kg s. v.

Základní koncepční řešení VZT
Koncepční řešení VZT pro rekonstruovaný objekt a rozdělení 
na jednotlivá VZT zařízení a funkční celky respektuje stavebně-
dispoziční rozdělení objektu – tj. dělení na jednotlivá podlaží, oddělení, 
místnosti s podobným účelem, orientace ke světovým stranám atd.

Všechny prostory, které to z hlediska zdravotnického, či technologického 
vyžadují, budou nuceně větrány, respektive klimatizovány daným 
zařízením. Letní úprava tepelné pohody ve vybraných pobytových 
místnostech (vyšetřovny, ambulance, lékařské pokoje apod.) mimo čisté 
prostory bude řešena individuálně pomocí vodních oběhových jednotek 
typu fan-coil (FCU). Celoroční chlazení vybraných místností s trvalým 
vývinem tepelné zátěže (především technické místnosti a místnosti 
se zdravotnickou technologií vyžadující garantovanou vnitřní teplotu) 
zajistí systémy přímého chlazení typu VRF, případně SPLIT. Vybrané 
místnosti, jako jsou hygienická zázemí, čistící místnosti, úklidové 
komory atd. v prostorách lůžkových oddělení a JIP, budou podtlakově 
odvětrány samostatnými ventilátory na střechu či fasádu objektu mimo 
centrální VZT jednotky tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí 
znehodnoceného vzduchu. Havarijní větrání vybraných technických 

Vodovod

Přípojka vody
Přípojka vody je stávající, není předmětem řešení.

Vnitřní vodovod
Rozvody studené, teplé vody a cirkulace jsou navrženy z plastového 
potrubí dle standardu objednatele a budou vedeny v souběhu. Potrubí 
bude většinou vedeno pod stropem 1NP, nebo v drážkách pod omítkou, 
nebo volně podél stěny. Při vedení potrubí v podlaze se používají 
ohebné plastové chráničky (z polyetylenu), které zajistí mechanickou 
ochranu potrubí a zároveň vzduchová mezera mezi potrubím 
a chráničkou vytváří tepelnou izolaci.
Teplá voda a cirkulace bude napojena v 1PP ze stávajících rozvodů.

Veškeré potrubí studené vody bude opatřeno návlekovou tepelnou 
izolací tl.13 mm.
Stoupací a páteřní rozvody TUV a cirkulace budou opatřeny návlekovou 
tepelnou izolací navrženou na základě optimalizačního výpočtu 
dle vyh.193/2007Sb.
Tloušťka izolace pro potrubí TUV a cirkulace:
profil potrubí (mm)	 pr.20	  pr.25 	 pr.32 	 pr.40 	 pr.50 	 pr.63 
tloušťka izolace (mm)	  20 	  25 	 30  	 30  	 30 	 40

Veškeré rozvody vnitřního vodovodu budou montovány a kotveny 
dle montážních předpisů výrobce. Potrubí vedené v šachtách bude 
kotveno do stěn pomocí objímek, pro zamezení přenosu hluku budou 
objímky opatřeny pryžovou vložkou. Potrubí vedené v příčkách bude 
kotveno pomocí plastových objímek.

V objektu nejsou navrženy vnitřní hydranty. Prostupy vodovodního 
potrubí požárními úseky budou zaizolovány požárními ucpávkami 
s odolností dle příslušného požárního úseku.

Kanalizace

Materiál rozvodů musí odpovídat standardu objednatele.

Přípojka kanalizace splaškové
Přípojka kanalizace je stávající, není předmětem řešení, nicméně 
bude třeba ji revidovat. Počítá se s provedením bezvýkopové opravy 
vevařením rukávce. Objekt je napojen na speciální větev s odvodem 
do infekční ČOV v hlavním areálu.

Vnější kanalizace splašková
Ležatá kanalizace bude provedena zcela nově v celém půdorysu 
objektu a mimo něj po napojení jednotlivých větví do areálové hlavní 
stoky.

Vnitřní kanalizace splašková
Splaškové vody od zařizovacích předmětů budou svedeny gravitačně 

místností, dle požadavků jednotlivých profesí, bude zajištěno nuceně 
podtlakově pomocí potrubních ventilátorů s přirozeným přisáváním 
čerstvého neupraveného vzduchu z exteriéru. Požární větrání prostorů 
CHÚC a vybraných shromažďovacích prostorů JIP a OS bude dle 
požadavku PBŘ zajištěno ventilátorovými komorami nebo potrubními 
ventilátory s nuceným přívodem vzduchu a přirozeným odvodem 
vzduchu do exteriéru. Při návrhu požárního větrání CHÚC C bude 
postupováno dle aktuálních požadavků a doporučení norem. Nad 
vybranými vstupními dveřmi budou umístěné teplovzdušné dveřní 
clony. 

Centrální VZT jednotky, požární ventilátory pro CHÚC a kondenzační 
jednotky přímého chlazení jsou uvažovány na střeše objektu.   VZT 
jednotka pro šatny bude umístěna v 1.PP.

Všechny centrální VZT jednotky budou v provedení splňujícím 
tzv. „Ecodesign 2018“.
Všechny centrální VZT jednotky jsou uvažovány jako 100% 
čerstvovzdušné.

Zpětné získávání tepla budou zajišťovat deskové rekuperační výměníky 
s min. účinností 73 % (požadavek Ecodesign 2018). Součástí každé 
jednotky budou jednotlivé stupně filtrace – jednostupňová filtrace min 
M5, dvoustupňová filtrace M5+F7 nebo M5+F9, třístupňová filtrace 
M5+F9+H13 – dle druhu obsluhovaného prostoru a třídy čistoty.

Všechny centrální jednotky budou vybaveny plynule řiditelnými EC 
motory nebo jednootáčkovými motory s volným oběžným kolem 
řízenými frekvenčními měniči, které umožní plynulou regulaci 
vzduchového výkonu. Centrální VZT zařízení budou vybavena snímáním 
diferenciálního tlaku na ventilátoru a elektronickým přepočtem této 
diference na napětí. Toto napětí následně umožní pomocí zpětné 
vazby na jednotlivé frekvenční měniče nebo EC motory plynulé řízení 
vzduchového výkonu (např. pro reakci na zanášení stupňů filtrace 
a udržování konstantního množství vzduchu), v profesi MaR tím pádem 
nebudou osazeny měřící kříže v potrubních vzduchovodech.

Ventilátory VZT jednotek pro obsluhu OS mohou být elektricky 
zálohovány (napájení z dieselu). K tomuto řešení je samozřejmě 
nutné i zálohování systému MaR včetně bezpečnostních opatření 
(protimrazové ochrany, požární poplach apod.). Toto řešení přináší při 
využití poměrně malých inv. nákladů zvýšení spolehlivosti dotčených 
VZT zařízení při výpadku el. energie. V dalších stupních PD lze 
zálohování rozšířit (např. zálohování tepla pro VZT), ale tato opatření 
jsou již podstatně finančně, technicky a energeticky náročnější 
na zajištění potřebné energie.

Součástí dodávky VZT jednotek budou i tepelné termistorové ochrany 
motoru, tlumící manžety, jednotlivé zápachové uzávěry, bezpečností 
vypínače motorů.
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Celoroční dochlazování technických místností pro potřeby instalované 
technologie bude zajištěno cirkulačními chladícími jednotkami přímého 
chlazení typu VRF nebo SPLIT. S ohledem na technické požadavky 
systémů přímého chlazení a na rozlehlou dispozici objektu bude toto 
celoroční chlazení rozděleno do několika samostatných systémů. 
Systém přímého chlazení bude tvořen jednou venkovní kondenzační 
jednotkou umístěnou na střeše objektu a potřebným počtem vnitřních 
jednotek v nástěnném, kazetovém, potrubním nebo podstropním 
provedení. Kondenzační jednotky systémů přímého chlazení budou 
umístěné na střeše objektu. Ovládání vnitřních jednotek zajistí profese 
VZT pomocí dálkových ovladačů v kabelovém provedení nebo 
v provedení s infra-ovladačem.

Požární větrání prostorů CHÚC a vybraných shromažďovacích prostorů 
bude dle požadavku PBŘ zajištěno ventilátorovými komorami nebo 
potrubními ventilátory s nuceným přívodem vzduchu a přirozeným 
nebo nuceným odvodem vzduchu do exteriéru. Ventilátorové komory 
pro větrání CHÚC budou umístěny na střeše objektu. Při návrhu 
požárního větrání CHÚC bude postupováno dle aktuálních požadavků 
a doporučení norem. Potrubní ventilátory pro větrání shromažďovacích 
prostor, filtrů a chodeb JIP budou umístěny přímo v požárním úseku, 
pro který jsou určené. 

Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do obsluhovaných prostorů 
transportovaný čtyřhranným nebo kruhovým SPIRO potrubím 
z pozinkovaného plechu třídy těsnosti B (běžné prostory) nebo C (čisté 
prostory). Jako koncové elementy pro přívod a odvod vzduchu budou 
sloužit anemostaty s nastavitelnými lamelami, komfortní obdélníkové 
vyústky, případně talířové ventily. V čistých prostorách budou osazeny 
přívodní čisté nástavce s integrovaným třetím stupněm filtrace H13.. 
Všechny odvodní a přívodní koncové elementy budou dopojeny 
zvukově izolační hadicí přes ruční těsnou regulační klapku daného 
průměru, která bude osazena na nástavci na potrubí.

Izolace na centrálním VZT systému: přívodní potrubní rozvod bude 
v daném podlaží ve směru od jednotky do vnitřního prostoru tepelně 
izolovaný tvrzenou tepelnou nenasákavou izolací 
tl. 40 mm – zabránění kondenzace vodní páry v letním období. Veškeré 
vzduchovody ve strojovně VZT budou izolovány tepelně-protihlukovou 
nenasákavou izolací tl. 60 mm.  Potrubí, kde je to z hlediska požárně-
bezpečnostního řešení vyžadované, budou izolované protipožární 
izolací s atestem s požadovanou dobou odolnosti. Jako opatření pro 
zabránění šíření nepřiměřeného hluku a vibrací do obsluhovaných 
prostor a do exteriéru, jsou do potrubí vloženy buňkové tlumiče hluku 
– potrubí musí být protihlukově izolováno min. za tyto tlumiče směrem 
od VZT jednotky, pokud na výkrese nebude uvedeno jinak (výjimku 
tvoří např. strojovny VZT a stoupací potrubí VZT – zde protihluková 
izolace celoplošně bez ohledu na umístění tlumičů hluku). Potrubí sání 
požárního větrání CHÚC vedeného po střeše objektu bude izolováno 
tepelnou nenasákavou izolací tl. 100mm s oplechováním.

Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu bude řešeno přes 
protidešťové žaluzie opatřené ochrannými pletivy. Sání a výfuky 
budou koncipovány tak, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí 
znehodnoceného vzduchu při respektování provozu okolo objektu 
a požadavků PBŘ. Akustický výkon na žaluziích ani hluk vyzařovaný 
od VZT zařízení nebude překračovat limity stanovené závaznými 
právními předpisy. 

Ohřev čerstvého přiváděného vzduchu ve výměnících jednotlivých 
VZT jednotek bude tvořit topná ostrá voda s teplotním spádem 80/60 
°C. Tato bude dodávaná z výměníkové stanice  – zajistí profese UT. 
Napojení výměníků na teplou vodu, včetně dodávky příslušných 
směšovacích okruhů, zajistí profese ÚT. Ovládání zajistí profese MaR. 
Tepelný výkon centrální VZT je navržen pouze pro pokrytí tepelné 
ztráty větráním. V místnostech pokojů JIP bude VZT pokrývat i tepelné 
ztráty prostupem. Ostatní tepelné ztráty prostupem bude pokrývat 
systém vytápění – zajistí UT.

Chlazení čerstvého přiváděného vzduchu ve výměnících jednotlivých 
VZT zařízení bude tvořit studená ostrá voda s teplotním spádem 7/13°C. 
Studená voda sloužit pro VZT jednotky  a pro fan-coily. Studená voda 
bude centrálně připravovaná zdrojem chladu, který bude v provedení 
se suchým chladičem propojeným se zdrojem chladu glykolovým 
okruhem. Zařízení budou umístěna na střeše objektu – zdroj chladu 
v uzavřené temperované strojovně chlazení, suchá chladič volně 
na střeše. Napojení výměníků VZT jednotek a jednotek typu fan-coil 
na studenou vodu zajistí profese chlazení. Ovládání výkonu chlazení 
na centrálních VZT zajistí profese MaR. Řízení chladícího výkonu 
jednotek FCU zajistí profese MaR (pomocí nástěnného ovladače, 
bezdrátového IR ovladače nebo z velína na základě teplotního čidla 
v prostoru – prostory pro veřejnost jako jsou chodby, čekárny, haly 
apod.).

Vlhčení vzduchu bude zajištěno parními zvlhčovači s odporovým 
ohřevem umístěnými v blízkosti VZT jednotek. Zvlhčovače budou 
součástí dodávky VZT. Ovládání výkonu vlhčení zajistí profese MaR. 
Vyvíječe budou napojeny na úpravu vody (reverzní osmóza 
s definovanou kvalitou vody – zajistí ZTI. Vlhčící komory budou součástí 
VZT jednotek.

VZT jednotka pro JIP bude navržena tak, aby umožňovala celoroční 
řízenou úpravu relativní vlhkosti – tzn. že kromě zimního dovlhčování 
vzduchu je umožněno i řízené letní odvlhčování – za chladič bude 
instalován i teplovodní dohřívač vzduchu. Napojení dohřívačů 
na otopnou soustavu a zajištění dodávky otopné vody i v letním období 
zajistí profese UT, ovládání výkonu dohřívačů zajisít MaR.
Letní úprava tepelné pohody v konkrétní místnosti (pracovny, denní 
místnosti, lůžkové pokoje, lékařské pokoje apod.) mimo čisté prostory 
je řešena individuálně pomocí vodních oběhových jednotek typu 
fan-coil (FCU). Profese UT zajistí napojení těchto FCU na potrubí 
chladicí vody.

Do vzduchovodů budou vloženy tlumiče hluku – sání a výfuk bude mít 
společné tlumiče hluku umístěné v kanálech. Útlum do interiéru bude 
řešen za každou VZT jednotkou a ventilátorem individuálně. Veškeré 
točivé stroje (jednotky, ventilátory, venkovní kondenzační jednotky atd.) 
budou pružně uloženy za účelem zmenšení vibrací přenášejících se 
stavebními konstrukcemi – stavitelné nohy budou podloženy rýhovanou 
gumou. Stavba zajistí dilatované základy. Veškeré vzduchovody budou 
napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky nebo ohebné zvukově 
izolované potrubí. Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou. 
Všechny prostupy VZT potrubí stavebními konstrukcemi budou 
obloženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby. Obvodové konstrukce 
místnosti strojovny budou hlukově izolovány akustickým obkladem – 
odborné posouzení zajistí profese stavby.

Transport VZT zařízení na místo osazení bude následující:
- Do strojovny v 1.PP budou VZT jednotky transportovány po jednotlivých 
transportních celcích, které budou na místě osazení smontovány. 
- Transport ostatních zařízení umístěných na střeše (ventilátorové 
komory požárního větrání, kondenzační jednotky apod.) bude jeřábem 
přímo na místo osazení.

Centrální VZT zařízení budou řízena a monitorována nadřazeným 
systémem MaR případně budou vybavená vstupy/výstupy pro integraci 
do MaR.

Do vzduchovodů procházejících stavební konstrukcí ohraničující určitý 
požární úsek budou vřazeny protipožární klapky, zabraňující v případě 
požáru v některém požárním úseku jeho šíření do dalších úseků 
nebo na celý objekt. V případech, kdy nebude protipožární klapku 
možno osadit do požárně dělící konstrukce, bude potrubí mezi touto 
konstrukcí a protipožární klapkou opatřeno izolací s požadovanou 
dobou odolnosti. Osazené požární klapky budou v provedení se 
servopohonem 230V případně 24V (pod napětím otevřeno, bez napětí 
zavřeno) a se signalizací polohy. Všechny otvory po osazení PK budou 
požárně dotěsněny. Ke klapkám budou zajištěny přístupy pro následné 
revize. V případě požárního poplachu (signál z EPS) dojde k vypnutí 
vzduchotechnických systémů běžné VZT a budou spuštěny systémy 
požárního větrání.

Systém větrání je rozdělen do čtyř základních typů větrání a klimatizace:

Stavební větrání
Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu 
v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech 
hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, 
zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami 
platnými na území České republiky.

Hygienické větrání
Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického 
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objektu, šatny

•	 vzduchový výkon KLM zařízení v uvažovaných prostorách 
bude navržen tak, aby pracovní rozdíl teplot (rozdíl teploty přiváděného 
vzduchu a výpočtové teploty vzduchu v interiéru) byl max. dle druhu 
provozu 6 až 8 K 

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro vybrané obsluhované 
místnosti jsou navrženy:
•	 JIP	 max. 35 ve dne / 25 v noci dB/A
•	 lůžkové pokoje	 max. 40 ve dne / 25 v noci dB/A
•	 šatny apod.	 max. 55 dB/A
•	 sklady apod.	 max. 55 dB/A
•	 umývárny	 max. 55 dB/A
•	 chodby	max. 50 dB/A
•	 ostatní	 dle druhu provozu max. 45 - 55 dB/A
•	 hladina akustického tlaku v exteriéru	 max. ve dne 45 / 35 
v noci dB/A

Noční doba je mezi 22:00 a 6:00. V této době budou dotčená VZT 
zařízení provozována v útlumovém režimu, snížení vzduchového 
výkonu je předpokládáno na cca 50 až 70 % z plného denního chodu 
dle druhu obsluhovaného prostoru.
Třídy čistoty uvedených prostorů jsou stanoveny dle ČSN EN ISO 
14644-1 N = 1 až 9. Veličiny a hodnoty uváděné v ČSN EN ISO 14644 
odpovídají americkému standardu FS 209E. Počet částic je udán 
v hodnotách, jež se sledují při vyhodnocení, a to velikost částice ≥0,5 
µm v 1ft3 hodnoceném vzduchu.

Třída čistoty N	 počet částic
ČSN ISO 14644-1	 dle F.S.209E
•	 JIP	 8	 M6.5 - 100 000
•	 lůžkové pokoje, chodby, sklady apod.	 > 100 000 pouze dva 
stupně filtrace M5 a F9

Technologické větrání, KLM
Technologické větrání, či klimatizace bude osazena v místnostech 
technického vybavení, ve kterých to vyžadují technologické předpisy 
a bude zabezpečovat zejména odvod škodlivin a technologické tepelné 
zátěže. Jedná se o samostatné dochlazování místnosti slaboproudů, 
elektro rozvoden apod. systémem přímého chlazení (je uvažováno 
s centrálním systémem VRF) s možností celoročního chlazení 
vybaveného regulací pro zimní provoz až do -15°C, včetně ochrany 
proti namrzání výměníku na venkovní jednotce (kryty kondenzátorů).
Navržená VZT a KLM zařízení jsou rozdělena do následujících 
funkčních celků:

Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání šaten a zázemí v 1.PP, bez 
celoroční úpravy vlhkosti
Zařízení č. 2- Klimatizace JIP 1.NP 
Zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání a chlazení lůžkových pokojů 

minima ve smyslu obecně závazných předpisů. Přitom jako základní 
principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:
•	 podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech 
hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory apod.)
•	 úhrada vzduchu bude tvořena z okolních prostorů – větrací 
a KLM zařízení tvořící funkční celek
•	 chod zařízení bude v návaznosti na chod centrálního zařízení 
– samostatné odtahové ventilátory
•	 rovnotlaké, popřípadě přetlakové větrání bude navrženo 
v prostorách, u nichž je nežádoucí přisávaní vzduchu z okolních 
místností (chodby, šatny apod.)
•	 třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu bude určena 
dle třídy čistoty řešeného prostoru 
•	 nejvyšší přípustná maximální hladina vnitřního hluku LAmaxp 
= 35 - 55 dB(A) dle druhu provozu a účelu jednotlivých místností
•	 dochlazování prostorů pomocí oběhových jednotek typu 
fan-coil

Klimatizace zdravotnických provozů
Klimatizace (KLM) bude rozdělena do jednotlivých funkčních celků. 
Všechna zařízení budou pracovat pouze se 100 % čerstvého vzduchu 
– zpětné získávání tepla bude řešeno pomocí deskových výměníků. 
V daných funkčních celcích bude KLM dle třídy čistoty provozu 
zajišťovat:

•	 přívod čerstvého upraveného vzduchu do zdravotnického 
provozu prostoru JIP, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním 
období ti = +24°C, tpmax = +26°C a v letním období ti = +24°C, tpmin = 
+17°C, včetně garance relativní vlhkosti 35 ± 5 % v zimním období 
v referenčním prostoru s možností řízení relativní vlhkosti v letním 
období – řízené letní odvlhčování pomocí dohřívače umístěného 
za chladič

•	 přívod čerstvého upraveného vzduchu do zdravotnického 
provozu lůžkových jednotek včetně zázemí, udržování teploty vnitřního 
vzduchu v zimním období ti = +24°C, tpmax = +25°C a v letním období 
ti = +25°C, tpmin = +22°C, udržování relativní vlhkosti přiváděného 
vzduchu 35 ± 5% v zimním období v referenčním prostoru, bez řízené 
úpravy relativní vlhkosti v letním období

•	 přívod čerstvého upraveného vzduchu do místností šaten 
a hyg. zázemí, udržování teploty vnitřního vzduchu v zimním období ti 
= +24°C, tpmax = +25°C a v letním období ti = +26°C, tpmin = +25°C, 
bez celoročního garance relativní vlhkosti vzduchu v daném prostoru 

•	 třída a počet stupňů filtrace přiváděného vzduchu bude určena 
dle třídy čistoty řešeného prostoru – tři stupně filtrace M5, F9, HEPA 
filtry H13 – čisté prostory jako jsou JIP apod.; Dva stupně filtrace M5, 
F9 – zdravotnické provozy jako jsou vyšetřovny, ambulance, lůžkové 
pokoje, lékařské pokoje. Dva stupně filtrace M5, F7 – hlavní vstupní 
část pro veřejnost. Jeden stupeň filtrace M5 – technické zázemí 

v 2.NP
Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání a chlazení lůžkových pokojů 
v 3.NP
Zařízení č. 5 - Teplovzdušné větrání a chlazení  lékařských pokojů 
a administrativy 1.-4.NP
Zařízení č. 6 - Větrání technických místností
Zařízení č. 7 - Celoroční chlazení tech. místností
Zařízení č. 8 – Dochlazování místností (FCU)
Zařízení č.  9 - Zdroj chladu
Zařízení č. 10 - Požární větrání CHÚC
Zařízení č. 11 – Požární větrání chodeb a filtrů

Energetické zdroje 
-	 Elektrická energie
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT a KLM 
zařízení a pro výrobu páry
- rozvodná soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V /230V

-	 Tepelná energie
Pro ohřev a chlazení vzduchu bude sloužit ostrá topná a studená voda 
s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 80/60 °C, respektive tw1/tw2  
= 7/13 °C. Rozvody topné a studené vody zajistí profese ÚT a chlazení. 
-	 Pára
Vlhčení vzduchu bude zajištěno odporovými parními vyvíječi 
umístěnými u jednotlivých centrálních VZT jednotek. Příprava páry 
bude decentrální – pro každou VZT jednotku bude jeden vyvíječ páry. 
Pro vlhčení vzduchu bude použita upravená voda s předepsanými 
parametry dle výrobce.

Předběžné energetické nároky

-	 Elektrická energie
Centrální VZT jednotky + ventilátory (současnost 1,0) 	 33,0 kW 
(z toho odhad 24 kW na diesel)
Přímé chlazení VRF nebo SPLIT (současnost 1,0)	 5,0 kW
Zdroj chladu	 	 	 	 	 	 70,0 kW
Parní vyvíječe (současnost 1,0)	 	 	 	 100,0 kW
Požárně-bezpečnostní zařízení (současnost 1,0)		 7,5 kW
SUMA	 	 	 	 	 	 	 215,5 kW

-	 Teplo pro VZT
Centrální VZT jednotky (zimní provoz, současnost 1,0)	 150,0 kW
SUMA zimní provoz	 	 	 	 	 150,0 kW

Centrální VZT jednotky (letní provoz, současnost 1,0)	 15,0 kW
SUMA letní provoz	 	 	 	 	 15,0 kW

-	 Chlad pro VZT
Centrální VZT jednotky (letní provoz, současnost 1,0)	 150,0 kW
SUMA letní provoz	 	 	 	 	 150,0 kW
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Půdorysná plocha podlahy objektu	           A               621 m2   

Obestavěný prostor vytápěných části budovy   V               7452 m3	
	
Výsledné tepelné bilance
Tepelné ztráty objektu	 	 	 	 	 50,4 kW 
Potřeba tepla pro VZT (zima)	 	 	 	 150 kW
Potřeba tepla pro VZT (léto)	 	 	 	 15 kW
Potřeba chladu VZT	 	 	 	 	 150 kW
Potřeba chladu Fancoil jednotky		 	 	 130 kW
Pokrytí tepelné ztráty prostupem jednotlivých místností mimo pokoje 
JIP budou zajištěny teplovodním otopným systémem, pokoje JIP budou 
teplovzdušně vytápěny pomocí VZT. 
Zdrojem páry pro potřebu VZT budou elektrické vyvíječe, potřeby páry, 
viz část VZT.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude výměníková stanice umístěná v 1PP. Z výměníkové 
stanice budou vyhotoveny 2 topné větve. První větev bude zajišťovat 
rozvod topné vody do vzduchotechnických jednotek (neregulovaná 
ostrá větev) a dále bude provedena podružná větev s ekvitermní 
regulací pro rozvod topné vody do otopných těles.
Vzduchotechnická jednotka bude ostrojena na straně topné vody 
směšovacím uzlem s tlakově nezávislým regulačním dvojcestným 
ventilem, čerpadlem a zkratem pro vstřikovací zapojení topného média, 
tak aby byla zajištěna přesná regulace topného výkonu 
do vzduchotechnického výměníku. 

Zdroj chladu

Zdrojem chladu bude chladící kompresorová jednotka s odděleným 
vzduchem chlazeným kondenzátorem umístěná na střeše objektu. 
Odtud bude chladná voda vyvedena ke spotřebičům (fancoil jednotky) 
a chladiče VZT jednotek. Regulaci chladícího výkonu bude zajišťovat 
dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil před FCU a také před 
VZT jednotkami.

Nároky na související profese

Stavební úpravy
•	 otvory pro prostupy rozvodů potrubí včetně zapravení
•	 stavební, výpomocné práce
•	 požární řešení strojoven

Elektroinstalace
•	 Napojení oběhových čerpadel pro rozvod otopné vody. El. 
Připojení 230V, 50 Hz, P= 0,5kW (oběhové čerpadlo pro směšovací 
uzly VZT jednotek a směšované větve pro OT)
•	 zajištění protimrazové ochrany rozvodů vedených v exteriéru

-	 Chlad pro FCU
Centrální VZT jednotky (letní provoz, současnost 1,0)	 130,0 kW
SUMA letní provoz	 	 	 	 	 130,0 kW

-	 Pára pro VZT
Centrální VZT jednotky (zimní provoz, současnost 1,0)	 140,0 kg/h
SUMA	 	 	 	 	 	 	 140,0 kg/h

Vytápění a chlazení

Základní koncepční řešení
Rekonstruované prostory budou vytápěny pomocí VZT jednotek 
a otopnými tělesy. Prostory pokojů JIP vyžadují vysokou výměnu 
vzduchu v jednotlivých místnostech, které bude řešeno teplovzdušným 
větráním a klimatizací. V těchto prostorách bude tepelná ztráta 
prostupem a výměnou vzduchu kryta vzduchotechnickou jednotkou. 
Ostatní přidružené prostory jako jsou vyšetřovny, sesterna, sklady 
a chodby budou řešeny teplovodním systémem s deskovými otopnými 
tělesy v hygienickém provedení pro lepší čistitelnost. Dle zákona 
č. 406/2000Sb. Budou otopná tělesa opatřena místní regulací, a to 
pomocí termostatických hlavic.  

V prostorách JIP bude vytápění teplovzdušné. Do VZT jednotek bude 
přiváděna topná voda s teplotním spádem 80/60 °C. Tato voda bude 
dodávána z nynější výměníkové stanice, která se nachází v 1PP.

V ostatních prostorech průchozích a sociálních budou na vytápění 
využita otopná tělesa. Do otopných těles bude přiváděna otopná voda 
s teplotním spádem 80/60 °C, jejíž zdrojem je opět výměníková stanice 
v 1PP.

Dle ČSN EN 12831 Pokoje JIP a vyšetřovny (ambulance a ordinace) 
budou vytápění na 24 °C, ostatní přidružené prostory (chodby a sklady) 
na 20 °C. 

Chlazení bude zajištěno pomocí systému VZT, kdy profese CHL zajistí 
napojení chladné vody na chladič VZT jednotky. Pokoje pacientů, 
sesterny, pokoje lékařů a vyšetřovny budou chlazeny pomocí fan coil 
jednotek. Uvažovaný teplotní spád chladné vody je 7/13 °C. 

Tepelné ztráty objektu
Pro objekt byly uvažovány následující parametry:
Výpočtové hodnoty klimatických poměrů
Lokalita: 	 	 	 	 Brno
Výpočtová venkovní teplota:	 	 te	 	 -12 °C
Roční průměrná teplota:	 	 tme	 	 5,1 °C
Činitel ročního kolísání venkovní teploty 	fg1 	      	 1,45

Parametry objektu pro výpočet tepelné ztráty
Průměrná počítaná vnitřní teplota v objektu     Ti		    24 °C		

MaR
•	 ovládání instalované technologie
•	 ovladání oběhových čerpadel
•	 ovládání regulačních ventilů
•	 umístit čidlo venkovní teploty na fasádu 

ZTI
•	 napojení vyvíječe páry na demi vodu včetně dodání úpravny 
vody
•	 odvod kondenzátu od FCU 
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linkou (bez vývodů ZTI), chladničkou na léky a dalším standardním 
vybavením. V rámci této místnosti pracovny bude umístěna centrála 
vitálních funkcí pacientů – zobrazení vitálních funkcí pacientů 
na centrálním monitoru. Na stěně místnosti budou zhotoveny vývody 
elektrických zásuvek (VDO-ZIS, UPS, DO, MDO) a zásuvek datové 
sítě. V blízkosti chladničky na léky, která bude napájena ze záložního 
zdroje dieselagregátu, bude rovněž zhotoven vývod datové sítě 
pro možný monitoring teploty. Podlaha v rámci místnosti pracovny bude 
provedena s elektrostaticky vodivou uzemněnou podlahovou krytinou.

Ostatní podlaží
Prostor místnosti vyšetřovny, oddělená s ohledem na občasné použití 
pouze plentou, která bude sloužit pouze k vyšetření pacienta, bude 
vybavena jedním pracovním stolem s výpočetní technikou pro personál, 
pracovní linkou s vestavěným dřezem a umyvadlem, elektricky 
polohovatelným lůžkem a dalším standardním vybavením 
a nemocničním mobiliářem. Na stěně místnosti bude instalována 
zásuvek (VDO-ZIS, DO-ZIS), zásuvek pro ochranné pospojování 
přístrojové techniky a zásuvek datové sítě. Nad lůžkem bude 
instalováno stropní vyšetřovací svítidlo (napájeno ze záložního zdroje 
dieselagregátu). Podlaha v rámci místnosti ambulance bude provedena 
s elektrostaticky vodivou uzemněnou podlahovou krytinou.

Čisticí místnosti
V blízkosti dřezu nerezového mycího stolu bude zhotoven ze stěny 
vývod studené vody pro možné osazení směšovače dezinfekce. Pro 
možnou instalaci myčky podložních mís nutno dodavatelem stavby 
zhotovit vývody studené a teplé vody, vývod odpadu dimenze DN100 
a samostatně jištěnou elektrickou zásuvku 3 f/400 V.

Místnost kuchyně, která bude sloužit zejména pro zajištění pitného 
režimu pacientů, bude vybavena kuchyňkou linkou s vestavěným 
dřezem, nástěnným umyvadlem, chladničkou a dalším standardním 
vybavením (chladnička zvlášť pro nemocniční stravu a zvlášť pro stravu 
zajištěnou pacienty). Na stěně místnosti kuchyně budou zhotoveny 
vývody elektrických zásuvek.

Jednotlivé místnosti skladů budou vybaveny dle běžných standardů – 
uzamykatelné skříně, regály.

Pracovna lékaře a vrchní sestry (s jedním pracovním místem) bude 
vybavena standardním kancelářským nábytkem a výpočetní technikou. 
Pro službu konajícího lékaře bude v prostoru místnosti lékaře umístěna 
válenda. Místnost sesterny, která bude sloužit k odpočinku personálu, 
bude vybavena kuchyňskou linkou s vestavěným dřezem, sedacím 
nábytkem se stoly, chladničkou a dalším standardním vybavením.

Zbylé místnosti v rekonstrukce objektu budou vybaveny dle běžných 
standardů, který je dán názvem a účelem příslušné místnosti.

Medicinální plyny

Rozsah projektu
Projektová dokumentace řeší návrh potrubních rozvodů medicinálních 
plynů (kyslíku - O2 a vakua - Vac) a jejich přívod ke zdrojovým napájecím 
jednotkám. Součástí řešení je snímání tlaku v potrubí 
za uzavíracími ventily úseků (klinická signalizace). Dále je řešen návrh 
zdrojových napájecích jednotek (stropní zdrojové mosty a nástěnné 
lůžkové rampy) a výměna stávající redukční skříně na kyslík v budově 
F. 

Pro zajištění vakua je nutné do m.č.25 v suterénu osadit nový zdroj 
vakua. Jako zdroj kyslíku bude použita stávající regulační stanice 
severně u objektu.

Zdravotnická technologie

V rámci prostor rekonstrukce objektu budou osazeny veškeré 
technologie nově, objekt bude zcela očištěn od stávajících rozvodů, 
instalací a vybavení.

JIP
Jednotlivé lůžkové boxy JIP budou vybaveny mobilními elektricky 
polohovatelnými lůžky pro intenzivní medicínu, za kterými budou 
instalovány stropní zdrojové mosty s vývody medicinálních plynů 
(kyslík, stlačený vzduch, vakuum), elektrických zásuvek (VDO-ZIS, 
DO-ZIS), zásuvek pro ochranné pospojování přístrojové techniky 
a zásuvek datové sítě. Každý zdrojový most bude vybaven potřebným 
příslušenstvím (police, infuzní tyč, medilišty) pro možné umístění 
přístrojové techniky. Monitor vitálních funkcí, který bude umístěn 
u každého pacienta, bude zapojen do oddělené datové sítě – výstup 
na centrální monitor v prostoru místnosti pracovny. V blízkosti každého 
lůžka JIP bude instalováno stropní vyšetřovací svítidlo (napájeno 
ze záložního zdroje dieselagregátu) 

Každý lůžkový box JIP bude dále vybaven televizorem na stropním 
stativu a dalším standardním vybavením a nemocničním stacionářem. 
Na stěně každého boxu budou osazeny vývody elektrických zásuvek 
(DO-ZIS) a samostatně jištěná elektrická zásuvka pro mobilní RTG 
přístroj. Pro mobilní hemodialýzu bude na každém lůžkovém boxu 
JIP instalována samostatně jištěná elektrická zásuvka (DOZIS, příkon 
do 2,5 kVA) a dialyzační lišta s vývodem studené vody a odpadu. 
Dialyzační lišta bude splňovat požadované hygienické standardy pro 
možné napojení mobilní dialýzy na vývod odpadu. Pod touto lištou bude 
nutno zhotovit revizní dvířka – přístup k odpadnímu sifonu. Podlaha 
v rámci lůžkových boxů JIP bude provedena s elektrostaticky vodivou 
uzemněnou podlahovou krytinou. 

Místnost pracovny JIP bude vybavena pracovním stolem s výpočetní 
technikou pro personál, pracovní linkou s vestavěným dřezem 
a umyvadlem, uzamykatelnými skříněmi na léky, čistou pracovní 

Zásady hospodaření s energiemi 

Jsou řešeny odděleným samostatným projektem a jeho předmětem je 
i zateplení fasád a výměna oken.
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...věříme, že naše myšlenky a návrhy představují cestu vedoucí 
ke zkvalitnění místa a života v něm. 
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