	Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku „FN BRNO – Parkovací dům v Dětské nemocnici – Zhotovitel stavby“
Dodavatel:
	Obchodní firma
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Sídlo
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	IČO
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]


(dále jen „dodavatel“),
tímto za účelem prokázání splnění technické kvalifikace dle pododstavce III. 4. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „FN BRNO – Parkovací dům v Dětské nemocnici – Zhotovitel stavby“ předkládá následující:
Seznam významných stavebních prací

	Stavební práce č. 1

	
	název
	

	
	charakteristika a popis
	

	
	
	z charakteristiky a popisu musí vyplývat, že uvedené stavební práce splňují požadavky zadavatele vymezené v pododstavci III. 4. 1 zadávací dokumentace

	
	doba a místo provedení stavebních prací
	

	
	Investiční náklady
	

	objednatel 
	název
	

	
	sídlo
	

	
	IČO
	

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	

	
	telefon
	

	
	e-mail
	

	[bookmark: _GoBack]Jednalo se o budovu parkovacího domu
	ANO	☐
	NE	☐

	Stavební práce byly prováděny za provozu uzavřeného areálu, ve kterém se staveniště nacházelo a za plného provozu tohoto uzavřeného areálustavební práce prováděly, za předpokladu, že novostavba nebo rekonstrukce měla dopad na chod daného areálu
	ANO	☐
	NE	☐

	jednalo se o minimálně 4 podlažní monolitickou železobetonovou konstrukci s využitím hlubinného zakládání na železobetonových pilotách
	ANO 	☐
	NE	☐

	realizovalo se parkování na střeše této budovy
	ANO	☐
	NE 	☐

	při realizaci byl použitý pohledový beton s plochou minimálně 1 800m2
	ANO 	☐
	NE 	☐

	při realizaci byla položena podlaha  systémem epoxidového souvrství s plochou minimálně 3 500m2
	ANO 	☐
	NE 	☐

	při realizaci byla instalována fotovoltaická elektrárna
	ANO 	☐
	NE 	☐

	v budově byl instalován parkovací systém
	ANO 	☐
	NE 	☐

	Stavební práce č. 2

	
	název
	

	
	charakteristika a popis
	

	
	
	z charakteristiky a popisu musí vyplývat, že uvedené stavební práce splňují požadavky zadavatele vymezené v pododstavci III. 4. 1 zadávací dokumentace

	
	doba a místo provedení stavebních prací
	

	
	Investiční náklady
	

	objednatel 
	název
	

	
	sídlo
	

	
	IČO
	

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	

	
	telefon
	

	
	e-mail
	

	Jednalo se o budovu parkovacího domuStavební práce byly prováděny za provozu areálu, ve kterém se stavební práce prováděly, za předpokladu, že novostavba nebo rekonstrukce měla dopad na chod daného areálu
	ANO	☐
	NE	☐

	Stavební práce byly prováděny za provozu uzavřeného areálu, ve kterém se staveniště nacházelo a za plného provozu tohoto uzavřeného areáluStavební práce byly prováděny za provozu areálu, ve kterém se stavební práce prováděly, za předpokladu, že novostavba nebo rekonstrukce měla dopad na chod daného areálu
	ANO	☐
	NE	☐

	jednalo se o minimálně 4 podlažní monolitickou železobetonovou konstrukci s využitím hlubinného zakládání na železobetonových pilotách
	ANO 	☐
	NE	☐

	realizovalo se parkování na střeše této budovy
	ANO	☐
	NE 	☐

	při realizaci byl použitý pohledový beton s plochou minimálně 1 800m2
	ANO 	☐
	NE 	☐

	při realizaci byla položena podlaha  systémem epoxidového souvrství s plochou minimálně 3 500m2
	ANO 	☐
	NE 	☐

	při realizaci byla instalována fotovoltaická elektrárna
	ANO 	☐
	NE 	☐

	v budově byl instalován parkovací systém
	ANO 	☐
	NE 	☐

	Stavební práce č. 3

	
	název
	

	
	charakteristika a popis
	

	
	
	z charakteristiky a popisu musí vyplývat, že uvedené stavební práce splňují požadavky zadavatele vymezené v pododstavci III. 4. 1 zadávací dokumentace

	
	doba a místo provedení stavebních prací
	

	
	Investiční náklady
	

	objednatel 
	název
	

	
	sídlo
	

	
	IČO
	

	kontaktní osoba objednatele
	jméno a funkce
	

	
	telefon
	

	
	e-mail
	

	Jednalo se o budovu parkovacího domuStavební práce byly prováděny za provozu areálu, ve kterém se stavební práce prováděly, za předpokladu, že novostavba nebo rekonstrukce měla dopad na chod daného areálu
	ANO	☐
	NE	☐

	Stavební práce byly prováděny za provozu uzavřeného areálu, ve kterém se staveniště nacházelo a za plného provozu tohoto uzavřeného areáluStavební práce byly prováděny za provozu areálu, ve kterém se stavební práce prováděly, za předpokladu, že novostavba nebo rekonstrukce měla dopad na chod daného areálu
	ANO	☐
	NE	☐

	jednalo se o minimálně 4 podlažní monolitickou železobetonovou konstrukci s využitím hlubinného zakládání na železobetonových pilotách
	ANO 	☐
	NE	☐

	realizovalo se parkování na střeše této budovy
	ANO	☐
	NE 	☐

	při realizaci byl použitý pohledový beton s plochou minimálně 1 800m2
	ANO 	☐
	NE 	☐

	při realizaci byla položena podlaha  systémem epoxidového souvrství s plochou minimálně 3 500m2
	ANO 	☐
	NE 	☐

	při realizaci byla instalována fotovoltaická elektrárna
	ANO 	☐
	NE 	☐

	v budově byl instalován parkovací systém
	ANO 	☐
	NE 	☐




