

Naše zn.: 2025/40714/FNBmo-14.7 – DrR/Du
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. 5. 2025

Veřejná zakázka Spotřební materiál Balónkové katetry k léčbě arteriální okluzivní choroby, které mají povrch ošetřen účinnou látkou Sirolimus

Dobrý den,

zadavatel obdržel dne 28. 4. 2025 dotaz, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

Dovolujeme si požádat zadavatele o zvážení úpravy znění návrhu Rámcové kupní smlouvy, a to v čl. VI. *Prodej a koupě zboží na objednávku bod VI.2.*, a to konkrétně úpravy požadavku na realizaci objednávek do 1 pracovního dne od jejího doručení, jako dodavatel jsme schopni garantovat 48 hodin.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel akceptuje tento návrh a uvádí, že upraví vzorovou rámcovou kupní smlouvu v čl. VI., odstavec VI.2. tak, že nyní zní:

„Prodávající je povinen dodat Zboží dle Objednávky do 2 pracovních dnů od jejího doručení Prodávajícímu, ledaže si smluvní strany dohodly rozvozový plán. Pokud byla Objednávka doručena Prodávajícímu později než ve 12:00 hodin, považuje se za doručenou Prodávajícímu až v 8:00 hodin následujícího pracovního dne. V případě, že si smluvní strany dohodly rozvozový plán, je Proávající povinen Zboží dodat po doručení Objednávky nejbližším následujícím rozvozem dle tohoto rozvozového plánu. Zboží však vždy musí být dodáno v pracovních dnech v době od 6:00 hodin do 15:00 hodin nebo v sobotu v době od 8:00 hodin do 12:00 hodin, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.“

Na základě výše uvedených dvou úprav Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace – Rámcové kupní smlouvy dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno